

Obra
Reurbanização da Rua
Coronel Vicente
Etapa 01

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul, SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul, SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul, ORSE - 04/2026 - Sergipe, SEDOP - 03/2026 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 04/2026 - Minas Gerais, IOPES - 04/2026 - Espírito Santo, SIURB - 01/2026 - São Paulo, SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo, SUDECAP - 04/2026 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 06/2026 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás, AGETOP RODOVIARIA - 04/2026 - Goiás, CAEMA - 12/2019 - Maranhão, EMBASA - 06/2025 - sem encargos, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte, COMPESA - 07/2024 - Pernambuco, EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro, DERPR - 08/2025 - Paraná, SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
23,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida						Quant.	Total	Peso (%)
Item	Descrição							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1	491.535,46	9,13 %
2	CANTEIRO DE OBRAS					1	120.491,27	2,24 %
3	SERVIÇOS INICIAIS					1	483.579,03	8,99 %
4	INFRAESTRUTURA					1	118.809,27	2,21 %
5	DRENAGEM URBANA					1	41.794,02	0,78 %
6	PAVIMENTAÇÃO					1	#####	56,77 %
7	MOBILIÁRIO URBANO					1	297.490,81	5,53 %
8	ESPAÇOS DE BRINCAR					1	112.859,75	2,10 %
9	BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS DE BRINCAR					1	41.077,81	0,76 %
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					1	156.401,42	2,91 %
11	PAISAGISMO					1	353.621,68	6,57 %
12	CONTROLE TECNOLÓGICO					1	69.507,88	1,29 %
13	SERVIÇOS FINAIS					1	38.993,98	0,72 %

Total sem BDI 4.382.874,57
Total do BDI 998.425,27
Total Geral 5.381.299,84

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURICIO TIEFENSEE
Data: 16/09/2026 11:42:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maurício Tiefensee
Analista Municipal II - Engenheiro Civil
RS194834