



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO - NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO: SI CANELA/GRAMADO			
OBRA: AMPLIAÇÃO DA EAT, NOVA ADT E NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO 2000m3			
CAPÍTULO	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL SEM B.D.I.	TOTAL COM B.D.I.
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 130.033,84	R\$ 161.241,64
II	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E GERENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 860.372,29	R\$ 1.066.861,26
III	AMPLIAÇÃO DA EAT E CÂMARA DE MANOBRAS	R\$ 2.027.261,62	R\$ 2.380.463,73
IV	SALA DOS QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS	R\$ 52.278,93	R\$ 64.825,63
V	AMPLIAÇÃO DA EAT E SALA DOS QUADROS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 641.889,40	R\$ 777.085,12
VI	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - ADT DN 600	R\$ 2.473.986,23	R\$ 3.013.746,50
VII	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - ADT DN 500	R\$ 4.257.420,02	R\$ 5.238.693,98
VIII	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - ADT DN 500 INTERLIGAÇÃO	R\$ 388.215,81	R\$ 478.870,94
IX	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - CAIXAS E INTERLIGAÇÕES	R\$ 1.860.611,12	R\$ 2.197.073,99
X	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRAVESSIA 1	R\$ 269.108,93	R\$ 317.153,34
XI	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRAVESSIA 2	R\$ 207.305,86	R\$ 242.806,36
XII	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRAVESSIA 3	R\$ 143.837,45	R\$ 168.690,02
XIII	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRAVESSIA 4	R\$ 497.589,18	R\$ 602.231,77
XIV	RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO V=2000 m3	R\$ 4.116.537,88	R\$ 4.806.298,38
XV	RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO - ABRIGO DO QUADRO ELÉTRICO	R\$ 8.929,30	R\$ 11.072,73
XVI	ADUTORA DE ÁGUA TRAT. E RESERVAT. 2000m3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 164.115,54	R\$ 196.002,49
TOTAL (R\$)		R\$ 18.099.493,40	R\$ 21.723.117,88