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CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO – CGL 
 
 
A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN, sociedade de economia mista, 
concessionária de serviços públicos de saneamento básico, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, sita 
na Rua Caldas Júnior, 120, 18° andar – CEP 90010-260, através da Superintendência de Licitações e 
Contratos – SULIC/CORSAN, torna público que realizará a presente licitação, na modalidade LICITAÇÃO 
13.303/16 ELETRÔNICA, menor preço global, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação - INTERNET. A presente licitação reger-se-á pela Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016, pela 
Lei n°. 12.846, de 1º de agosto de 2013, pela Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006, pela Lei Estadual nº. 13.706, de 06 de abril de 2011, pela Lei Estadual nº. 11.389, de 25 de 
novembro de 1999, Lei Estadual nº. 15.228, de 25 de setembro de 2018, pelo Decreto Estadual nº. 
42.250, de 19 de maio de 2003, pelo Decreto Estadual nº. 48.160, de 14 de julho de 2011, e suas 
alterações posteriores, e pelas condições previstas neste edital e nos seus anexos. 
 
1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação visa à contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EM RESERVATÓRIOS DA CORSAN – SURNE, conforme descrição e 
condições expostas no Anexo I – FOLHA DE DADOS e no PROJETO BÁSICO (em anexo).  

 

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

2.1. O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.editais.CORSAN.com.br. 

2.2. A licitação será realizada na forma eletrônica, por meio do site www.pregaobanrisul.com.br 
mediante condições de segurança, criptografia e autenticação. 

2.3. As cópias das plantas e projetos poderão ser obtidas através de solicitação feita à empresa indicada 
no Anexo I – FOLHA DE DADOS. 

 

3. DA DATA E DO HORÁRIO DA LICITAÇÃO 

3.1. Na data e horário designados no Anexo I – FOLHA DE DADOS será aberta sessão pública pela 
Comissão Permanente de Licitações. 

3.2. Se na data indicada para a abertura da licitação não houver expediente na repartição, ficará esse 
ato transferido para o primeiro dia útil seguinte, observado o mesmo horário. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderá participar desta licitação, qualquer pessoa jurídica nacional legalmente estabelecida no País 
e que atenda às exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

 

http://www.editais.corsan.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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4.2. Estará impedida de participar desta licitação e de ser contratada pela CORSAN a empresa: 

a) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado da CORSAN; 

b) suspensa pela CORSAN; 

c) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Estado do Rio Grande 
do Sul, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

d) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

e) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

f) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

g) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

h) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea; 

i) que não atenda as condições estabelecidas neste edital ou não possua os documentos nele 
exigidos; 

j) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

k) que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial sem plano de recuperação acolhido ou 
homologado, conforme o caso; 

l) cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar (cônjuge, 
companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive) de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no Órgão ou 
Entidade da Administração Pública Estadual em que este exerça cargo em comissão ou função de 
confiança por meio de: contrato de serviço terceirizado; contratos pertinentes a obras, serviços e 
à aquisição de bens; ou convênios e os instrumentos equivalentes, atendendo ao disposto no art. 
8º do Decreto estadual nº 48.705/11; 

m) cooperativas de trabalho, considerando a vedação contida no art. 5º da Lei Federal nº. 
12.690/2012, salvo se legalmente viável e, nestes termos, autorizado no Anexo I – FOLHA DE 
DADOS, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta 
licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da 
execução dos serviços, e desde que executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se 
qualquer intermediação ou subcontratação. 

n) que tiver sofrido qualquer sanção administrativa ou judicial que a impeça de licitar e contratar 
com a CORSAN. 

4.3. Aplica-se a vedação do subitem 4.2 também: 

a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 
dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 
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b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: dirigente da CORSAN; 
empregado da CORSAN cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação 
ou contratação; autoridade do Estado do Rio Grande do Sul; 

c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido 
seu vínculo com a CORSAN há menos de 6 (seis) meses. 

4.4. Em se tratando de licitação para obras e/ou serviços de engenharia, é vedada, também, a 
participação direta ou indireta: 

a) de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o termo de referência da licitação; 

b) de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do termo de 
referência da licitação; 

c) de pessoa jurídica da qual o autor do termo de referência da licitação seja administrador, 
controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a 
participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

4.4.1. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam as alíneas 
“b” e “c” do subitem 4.4 acima em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, 
nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da CORSAN. 

4.4.2. Para fins do disposto no subitem 4.4 acima, considera-se participação indireta a existência 
de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do 
termo de referência, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

4.4.3. O disposto no subitem 4.4.2 acima se aplica a empregados incumbidos de levar a efeito atos 
e procedimentos realizados pela CORSAN no curso da licitação. 

4.5. Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste edital, poderão participar 
desta licitação empresas reunidas em consórcio, desde que previsto no Anexo I – Folha de Dados. 

4.6. Será permitida a subcontratação apenas se prevista no Anexo I – FOLHA DE DADOS e na forma 
disposta no referido anexo e no TERMO DE REFERÊNCIA anexo a este edital. 

4.7. Caso constatada alguma das situações referidas acima, ainda que a posteriori, a licitante será 
excluída da licitação. 

4.8. É permitida a participação de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de Autorização 
para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigências de habilitação mediante 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 
juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

4.9. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. 

4.10. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS. 
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5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.1. As licitantes que declararem, eletronicamente, em campo próprio, quando do envio da proposta 
inicial, o enquadramento social de que trata este subitem, devidamente comprovado conforme 
estabelece o presente Edital, terão tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006. 

5.2. A ausência dessa declaração, no momento do envio da proposta, significará a desistência da 
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006. 

5.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor 
classificada, desde que esta não seja de microempresas ou de empresas de pequeno porte. 

5.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta inferior à proposta de 
menor preço apurada no certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 

5.5. No caso de não adjudicação à microempresa ou empresa de pequeno porte serão convocadas as 
empresas remanescentes, de mesmo enquadramento social, na ordem classificatória, para o exercício 
de mesmo direito, que se encontrem na situação de empate. 

5.5.1. Na hipótese de não haver mais empresas de mesmo enquadramento social, o objeto da 
licitação será adjudicado para a empresa originalmente vencedora. 

5.6. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos de 
habilitação, mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
sob pena de inabilitação. 

5.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrições quanto 
à regularidade fiscal e trabalhista tem assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da declaração 
de vencedor da licitação, prorrogável por igual período, a critério da CORSAN, para apresentar as 
respectivas certidões de regularidade. 

5.8. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas neste edital, podendo a CORSAN retomar a licitação com a 
convocação da segunda classificada, e assim sucessivamente, para apresentação da PROPOSTA DE 
PREÇOS FINAL e demais atos subsequentes. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. O credenciamento das licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtido junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações 
do Estado - CELIC. 

6.2. O credenciamento e a sua manutenção no respectivo cadastro dependerão de registro cadastral na 
CELIC. 
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6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou 
de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao processo licitatório; 

6.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CORSAN, PROCERGS ou a 
CELIC, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

6.5. A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro 
da CELIC, para imediato bloqueio de acesso. 

6.6. No caso de perda da senha, poderá ser solicitada nova senha na Seção de Cadastro até às 17 horas 
do último dia útil anterior a data de abertura da sessão do processo licitatório. 

6.7. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do sistema 
eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio. 
 

7. DAS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

7.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao Departamento de Licitações - 
DELIC/SULIC em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, 
exclusivamente pelo e-mail delic@CORSAN.com.br. 

7.1.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos 
licitantes interessados no site www.pregaobanrisul.com.br. 

7.2. A impugnação ao edital e aos seus anexos deverá ser feita por escrito, dirigida à Comissão 
Permanente de Licitações – CPL, e protocolada no Departamento de Licitações – DELIC/SULIC/CORSAN, 
sito na Rua Caldas Junior nº. 120, 18º andar, Centro Histórico, em Porto Alegre/RS, CEP 90010-260, em 
horário comercial e em dias úteis. 

7.2.1. Decairá do direito de impugnação ao edital a licitante que não se manifestar até o quinto dia 
útil anterior à data fixada para a abertura da licitação, sem contar esta, apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

7.2.2. A impugnação realizada tempestivamente será respondida pela Comissão Permanente de 
Licitações – CPL em até 3 (três) dias úteis a contar do dia seguinte ao protocolo de impugnação, 
através de publicação no site www.pregaobanrisul.com.br. 

7.2.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

7.2.4. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

7.2.5. A licitante que não apresentar impugnação tempestivamente, aceita plena e 
irrevogavelmente todos os termos, cláusulas e condições constantes do edital e de seus anexos e, 
vindo a ser a vencedora do certame, assumirá responsabilidade de executar todo o objeto nos termos 
do instrumento convocatório. 

mailto:delic@corsan.com.br
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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7.2.6. A impugnação poderá ser protocolada via e-mail (delic@CORSAN.com.br), desde que, sob 
pena de não recebimento, seja assinada digitalmente mediante uso de certificação digital padrão 
ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira). 

 

8. DA PROPOSTA 

8.1. As licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da 
sessão, exclusivamente no sistema eletrônico do site www.pregaobanrisul.com.br, quando se encerrará 
a fase de recebimento de propostas. 

8.2. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da 
abertura da licitação, considerando-se tal prazo caso não conste outro maior na proposta. 

8.3. As licitantes deverão consignar o valor da proposta ou do percentual de desconto, conforme o 
critério de julgamento, já consideradas inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

8.4. Em razão do disposto na Instrução Normativa nº 39 de 05/08/2015 da Receita Estadual, a 
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN adverte que se enquadra como não contribuinte 
do ICMS. Por assim ser, as empresas licitantes devem atentar para o disposto no art. 155, §2º, incisos 
VII, VIII, alíneas “a” e “b” da Constituição da República Federativa do Brasil, atentando-se para tal 
situação para fins de ofertar propostas e/ou lances, bem como para a emissão de notas fiscais por 
ocasião da execução do contrato. 

8.4.1. A CORSAN não efetuará o pagamento de qualquer valor referente à diferença entre as 
alíquotas interna e interestaduais que não estejam incluídas nos lances ofertados pelas licitantes. 

8.5. No momento do envio da proposta, a licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as 
seguintes declarações: 

8.5.1. Na declaração de porte, a empresa deverá selecionar o campo do seu enquadramento, 
restando as opções de: se está enquadrada como ME ou EPP sob as penas da lei ou que não está 
enquadrada como ME ou EPP sob as penas da lei. 

8.5.2. Na declaração de conhecimento sobre as especificações do edital, a empresa deverá selecionar 
o campo que tem pleno conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações 
técnicas previstas no Edital. 

8.6. Nos casos de emissão de declaração falsa, a licitante estará sujeita à tipificação no crime de 
falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 90 e 
93 da Lei Federal nº. 8.666/1993, e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas previstas no presente Edital. 

8.7. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 

8.8. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 

mailto:delic@corsan.com.br
http://www.pregaobanrisul.com.br/


                           

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 

 
 

PROCESSO: 21/0587-0001004-8       LEI Nº 13.303/16 - Fl. 9 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0008/2022 

 

8.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem 
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

8.10. O preço ou percentual de desconto proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

8.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será 
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo 
após a abertura da sessão pública. 

8.12. É de inteira responsabilidade da licitante obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao objeto desta licitação, nos mercados 
interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras 
correlatas. 

8.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

9. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA SESSÃO ELETRÔNICA 

9.1. Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de licitações, mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos no site www.pregaobanrisul.com.br. 

9.2. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível da 
licitante credenciada e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

9.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências 
de habilitação previstas neste Edital. 

9.4. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.5. Se ocorrer a desconexão da Comissão durante a etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública da 
licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, 
somente após comunicação expressa da Comissão de Licitações aos participantes. 

9.6. No caso de desconexão da licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 
providenciar sua conexão ao sistema. 

 

10.  DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

10.1. Todas as referências de tempo citadas no aviso da licitação, neste Edital, e durante a sessão 
pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e serão registradas no sistema eletrônico 
e na documentação relativa ao certame. 

 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
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11.  DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA 

11.1. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no Anexo I – FOLHA DE DADOS 
(CGL 3.1). 

11.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Comissão e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
pelo sistema eletrônico. 

11.3. A Comissão verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

11.4. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real pelas licitantes, anexando-se cópia das propostas desclassificadas aos 
autos do processo licitatório. 

11.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissão. 

11.6. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

11.7. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor ou percentual de desconto, 
conforme o critério de julgamento, consignados no registro de cada lance. 

11.8. As licitantes somente poderão oferecer lances mais vantajosos do que o último por elas ofertado 
e registrado pelo sistema eletrônico. 

11.8.1. No caso de dois ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

11.8.2. Será adotado como regramento de intervalo de tempo entre lances a seguinte forma: 3 (três) 

segundos caso os lances sejam de licitantes diferentes; 10 (dez) segundos caso os lances sejam de 

um mesmo licitante. 

11.9. Durante o transcurso da sessão, as licitantes terão informações, em tempo real, do valor ou 
percentual de desconto do melhor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

11.10.  Será permitida às licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 

11.11.  A apresentação de lances respeitará o intervalo mínimo de diferença estabelecido no Anexo I – 
FOLHA DE DADOS. 

11.12.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se as 
licitantes desistentes às sanções previstas neste Edital. 

11.13.  Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor ou percentual de desconto, 
conforme o critério de julgamento adotado, de sua proposta. 

11.14.  Durante a fase de lances, a Comissão poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor ou 
percentual de desconto, dependendo do critério de julgamento adotado, seja manifestamente 
inexequível. 

11.15.  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 



                           

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 

 
 

PROCESSO: 21/0587-0001004-8       LEI Nº 13.303/16 - Fl. 11 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0008/2022 

 

11.16.  Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5, se for o 
caso. 

 

12.  DA NEGOCIAÇÃO 

12.1. Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o caso, a Comissão 
Permanente de Licitações, nos termos do art. 57 da Lei 13.303/16, poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

 

13.  DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar via sistema, no 
campo próprio para julgamento de propostas, a Carta de Apresentação da Proposta de Preços e seus 
anexos, na forma descrita no subitem 13.2, adequada ao valor ou percentual de desconto proposto, que 
farão parte do contrato como anexo, até às 12h do próximo dia útil, contado do encerramento do último 
lote da sessão pública virtual. 

13.1.1. A Comissão verificará os documentos eletrônicos apresentados e, existindo a necessidade de 
conferência da autenticidade, poderá solicitar, através de diligência, a apresentação de documentos 
originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão 
encarregada da licitação (mediante a apresentação dos originais), concedendo à licitante o prazo de 
03 dias úteis para apresentação dos respectivos documentos, que poderão ser entregues 
pessoalmente na Superintendência de Licitações e Contratos – SULIC da CORSAN ou enviados por 
transporte contratado. 

13.1.1.1 O endereço para entrega dos documentos na forma presencial: 

CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento 
A/C DELIC – Departamento de Licitações 

LICITAÇÃO 13.303/16 ELETRÔNICA  nº ____/202__ 

Rua Caldas Júnior 120, 18º andar   
Centro Histórico - CEP 90010-260 

Porto Alegre / RS 
 

13.1.1.2 Endereço para envio dos documentos na forma de transporte contratado: 

CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento 
A/C DELIC – Departamento de Licitações 

LICITAÇÃO 13.303/16 ELETRÔNICA  nº ____/202__ 

Rua Sete de Setembro, 641, 6º andar  
Centro Histórico – CEP 90010-190 

Porto Alegre / RS 
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13.1.1.3. A documentação encaminhada, tanto por transporte contratado ou apresentado na 

forma presencial, deverá ser protocolada na CORSAN até o final do prazo de 3 (três) dias 

úteis, se realizada a diligência prevista no item 13.1.1. 

 

13.1.1.4 Os prazos previstos nos subitens 13.1 e 13.1.1 poderão ser prorrogados uma única 

vez, pelo mesmo período, desde que a licitante solicite através de e-mail indicado no subitem 

7.1 e justifique antes do encerramento dos respectivos prazos, cabendo à Comissão analisar 

e julgar o pedido. 

13.1.2 Será encargo da contratada a elaboração do projeto executivo, consoante preço previsto na 
sua PROPOSTA DE PREÇOS bem como o pagamento de taxas necessárias para sua aprovação nos 
órgãos competentes, os quais serão de propriedade da Companhia Riograndense de Saneamento - 
CORSAN, e deverá ser compatível com o projeto básico fornecido - Anexo I – FOLHA DE DADOS. 

13.2 A CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS observará os seguintes requisitos: 

13.2.1 Apresentação em papel timbrado, datilografada, assinada de forma digital mediante uso de 
certificação digital padrão ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) pelo representante 
legal da licitante, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, identificando o 
lote ou item a que a proponente está concorrendo, seguindo o modelo em anexo; 
 
13.2.2 Descrição detalhada do objeto da licitação com a indicação do processo licitatório a que se 
refere; 

13.2.3 Indicará a Razão Social completa da empresa, endereço completo, número de sua inscrição 
no CNPJ, telefone/fax/e-mail, nome, cargo e CPF da pessoa responsável pela assinatura do contrato; em 
se tratando de consórcio, se admitido na CGL 4.5., indicará os dados de constituição e indicação da 
empresa líder, nome, cargo e CPF da pessoa responsável pela assinatura do contrato em sua 
representação;  

13.2.4 Indicação do valor total em Real ou o percentual de desconto ofertado sobre o preço total 
de referência da CORSAN, conforme o critério de julgamento da licitação, em algarismos arábicos e por 
extenso, por itens ou lotes, se for o caso, devendo o preço observar os requisitos do item 8 deste edital; 

13.2.5 Caso o critério de julgamento seja o de maior índice de desconto, o percentual de desconto 
apresentado pela licitante deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento 
estimado constante do instrumento convocatório; 

13.2.6 Caso o objeto da licitação contemple o fornecimento de bens, devem ser indicadas as 
características técnicas do produto ofertado, tais como a sua marca, modelo e o prazo de garantia e de 
assistência técnica para os produtos ofertados (que não poderá ser inferior ao estabelecido na MINUTA 
DO TERMO DE CONTRATO e no TERMO DE REFERÊNCIA, anexos a este edital), obedecendo às demais 
condições porventura estabelecidas neste edital; 

13.2.7 Deve considerar a execução do objeto nos locais indicados neste edital e em seus anexos - 
Anexo I – FOLHA DE DADOS; 

13.2.8 As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data 
da entrega da Carta de Apresentação das Propostas através do sistema eletrônico, considerando-se o 
prazo de validade de 60 (sessenta) dias caso não conste outro maior no documento. 
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13.2.9 Deverá constar como anexo à Carta de Apresentação da Proposta de Preços: 

13.2.9.1 PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO - POB (conforme o modelo anexo a este edital), 
devidamente preenchida com preços expressos em moeda corrente nacional com duas casas 
decimais após a vírgula, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificações de quantitativos, 
respeitando os valores máximos constantes no DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO 
UNITÁRIO (anexo a este edital); 

13.2.9.1.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o percentual de desconto 
apresentado pela licitante deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do 
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO - DCCU (anexo a este edital); 

13.2.9.1.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto; 

13.2.9.1.3 Caso a PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO – POB apresente preços unitários 
superiores aos valores máximos constantes no DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO 
CUSTO UNITÁRIO - DCCU, a licitante poderá apresentar planilha corrigida com valores 
reduzidos para os itens referidos, no prazo estabelecido pela Comissão, desde que não se trate 
de licitação cujo critério de julgamento seja o menor preço unitário e desde que não se trate 
de orçamento sigiloso. 

13.2.9.2 A composição analítica dos BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI e dos ENCARGOS 
SOCIAIS – ES, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a 
forma percentual, seguindo a mesma estrutura das planilhas anexadas, devidamente assinadas 
ao final pelo representante legal da licitante; 

13.2.9.2.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto dos serviços, não poderão ser incluídos na composição do 
BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

13.2.9.2.2 As alíquotas de tributos cotadas pela licitante não podem ser superiores aos 
limites estabelecidos na legislação tributária; 

13.2.9.2.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não 
deverão ser incluídos no BDI; 

13.2.9.2.4 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis às 
alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei 
Complementar 123/2006; 

13.2.9.2.5 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de 
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 
Complementar; 
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13.2.9.2.6 Os percentuais de BDI e de ES somente poderão ser superiores aos limites 
indicados no projeto básico e nas planilhas anexadas, se houver ampla justificativa 
devidamente comprovada pela licitante; 

13.2.9.2.7 As licitantes poderão optar pela mão de obra onerada ou desonerada; 

13.2.9.2.8 No valor orçado pela CORSAN foram consideradas as taxas de BDI e de ES 
referidos nos anexos deste edital. 

13.2.9.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (periodicidade de 30 dias), contendo as etapas de 
execução e as respectivas parcelas de pagamento, bem definidas, compatível com o cronograma 
constante do TERMO DE REFERÊNCIA em anexo, ajustado à proposta apresentada, assinado pelo 
representante legal da licitante.  

13.2.9.4 Demais documentos porventura exigidos no Anexo I – FOLHA DE DADOS. 

13.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Comissão 
poderá exigir que a licitante classificada em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não 
aceitação da proposta, na forma disposta no Anexo I – FOLHA DE DADOS. 

13.4 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será 
desclassificada e estará sujeita às sanções previstas neste Edital. 

13.5 A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do órgão ou 
entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisão. 

13.6 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

13.7 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou sem valor 
correspondente, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando a licitante renunciar 
expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração. 

13.8 Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, 
será desclassificada aquela que: 

13.8.1 não atenda às exigências do ato convocatório da licitação; 

13.8.2 contenha vícios insanáveis; 

13.8.3 apresentar preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos neste edital 
e em seus anexos; 

13.8.4 apresentar preços manifestamente inexequíveis; 

13.8.5 não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela Comissão. 

13.9 Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor 
por extenso. 

13.10  A Comissão concederá à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua 
proposta. 
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13.10.1 A Comissão poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir da 
licitante a sua demonstração; 

13.10.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, a Comissão poderá efetuar 
diligência, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

13.10.2.1 questionamentos junto à licitante para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

13.10.2.2 pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

13.10.2.3 verificação de outros contratos que a licitante mantenha com a Administração 
Pública ou com a iniciativa privada; 

13.10.2.4 pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, 
lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

13.10.2.5 verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela licitante; 

13.10.2.6 levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 
pesquisa; 

13.10.2.7 estudos setoriais; 

13.10.2.8 consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

13.10.2.9 análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis 
que a licitante disponha para a prestação dos serviços; 

13.10.2.10 demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

13.10.3 Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas 
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

13.10.3.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor do orçamento estimado; ou 

13.10.3.2 valor do orçamento estimado. 

13.10.4 Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 
com os de mercado do objeto deste processo licitatório. 

13.11 Será vencedora a licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o menor preço ou o maior 
desconto, conforme o critério de julgamento adotado. 

13.12  Na análise dos documentos da proposta, é facultado à Comissão relevar omissões puramente 
formais nos documentos e promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 
do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais à licitante, que deverão ser 
respondidos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Caso seja verificada a ausência de documentos exigidos ou 
a irregularidade de alguns deles, a Comissão poderá conceder o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
licitante saná-los. 
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13.13  Erros no preenchimento dos documentos e das planilhas não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta, tendo em vista que poderão ser ajustados pela licitante, no prazo indicado 
pela Comissão, desde que não haja majoração dos preços unitário e global propostos. 

13.14  A Comissão convocará as licitantes, informando a data e hora, para comunicar no sistema o 
resultado do Julgamento da Proposta. 

13.15  A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e demais 
informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo 
das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente. 

13.16  Havendo a desclassificação do primeiro colocado, será convocada a licitante subsequente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital. 

 

14  DA HABILITAÇÃO 

14.1 A Comissão convocará as licitantes, informando a data e hora, para comunicar no sistema o 
resultado do Julgamento da Proposta. 

14.1.1. À licitante classificada definitivamente, abrir-se-á o tempo de habilitação eletrônica para 
inclusão da documentação via sistema no prazo máximo de 03 (três) horas.  

14.1.1.1 A Comissão verificará os documentos eletrônicos apresentados e, existindo a 

necessidade de conferência da autenticidade, aplicará o disposto no item 13.1.1 deste edital. 

14.1.1.2 Os documentos devem estar válidos no dia de abertura da sessão pública. 

14.1.1.3 Os prazos para apresentação dos documentos de habilitação previstos nos Subitens 

14.1.1 e 14.1.1.1 poderão ser prorrogados uma única vez, pelo mesmo período, desde que a 

licitante solicite através de e-mail indicado no subitem 7.1 e justifique antes do encerramento 

dos respectivos prazos, cabendo à Comissão analisar e julgar o pedido 

14.1.2. No caso de se tratar de empresa consorciada, no mesmo prazo indicado no Subitem 
14.1.1, a empresa líder deverá apresentar também todos os documentos das consorciadas 
conforme CGL. Subitem 4.5. 

14.2. O Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, regulado pelo Decreto Estadual n°. 32.769/88 e pela 
Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC, e respectivo Anexo substituem os 
documentos de habilitação que nele constam, exceto quanto aos documentos relativos à habilitação 
técnica, sendo que, caso algum(s) dos documentos expressos no CFE esteja(m) vencido(s), deverá(ão) 
ser apresentado(s) o(s) documento(s) correspondente(s) vigente(s). 

14.3 Os documentos necessários para habilitação deverão ser apresentados em formato digital, salvo 
quando aplicado o item 14.1.1.1 deste edital. 

14.4 Na falta de consignação do prazo de validade nos documentos referentes à Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, exceto subitens 14.12.1 e 14.12.2, e nos documentos referidos nos subitens 14.14.1 e 
14.14.2 serão eles havidos por válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 
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14.5 Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos por 
tradutor juramentado, sendo que a tradução não dispensa a apresentação dos documentos em língua 
estrangeira a que se refere. 

14.6 A validade de documento extraído via Internet e sua autenticação estará condicionada à 
conferência de seu conteúdo no respectivo endereço. 

14.7 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em papel termossensível (fax), mesmo que autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos 
ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços. 

14.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
requeridos no presente edital e seus anexos. 

14.9  Caso a data do julgamento da habilitação não coincidir com a da abertura da sessão, ocorrendo 
a perda de validade dos documentos no transcurso da licitação e não for possível à Comissão verificar a 
sua renovação por meio de consulta a sites oficiais, a licitante será convocada a encaminhar no prazo de 
no mínimo 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, 
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 

14.10  Para comprovar a habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar: 

14.10.1. Cópia da Cédula de Identidade, caso a licitante seja pessoa física; 

14.10.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.10.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

14.10.4. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

14.10.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

14.10.6. No caso de sociedade cooperativa, se permitida a sua participação neste certame: ata de 
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como 
o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

14.10.7. No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá a licitante 
apresentar cópia do enquadramento autenticada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros 
Especiais, bem como cópia da Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal (DRE), referente ao 
último exercício social ou o Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitante, emitido pela 
Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE, para fins de comprovação da atualidade do 
enquadramento e da compatibilidade da receita bruta, de acordo com o art. 3º da Lei Complementar 
nº. 123/06; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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14.10.7.1. A ausência de comprovação do enquadramento da forma exigida neste edital 
acarretará a exclusão da licitante e a aplicação das sanções dispostas neste edital e na legislação 
pertinente. 

14.10.8. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, conforme Anexo I – FOLHA DE DADOS, quando a atividade assim exigir; 

14.10.9. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação, se 
permitida a sua participação no certame e caso o objeto seja a execução de serviços: 

a) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 
1971; 

b) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 
um dos cooperados indicados; 

c) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço; 

d) o registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

e) a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 
que executarão o contrato; 

f) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) 
regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais 
de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 
reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação; e 

g) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei 
n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador. 

14.10.10.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

14.11.  Para comprovar a habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante deverá apresentar: 

14.11.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso a licitante seja pessoa física; 

14.11.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento da 
licitante, sede ou filial, conforme o caso, se pessoa jurídica; 

14.11.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 
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à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

14.11.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, mediante 
apresentação da Certidão de Situação Fiscal, independente da localização da sede ou filial da 
licitante; 

14.11.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal 
na sede da licitante; 

14.11.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

14.11.7. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, anexo a este edital. 

14.12.  Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

14.12.1. Certidão de registro da pessoa jurídica no conselho competente, conforme referido no 
Anexo I – FOLHA DE DADOS; 

14.12.2. Declaração da licitante de conhecimento e vistoria técnica do local onde serão executados 
os serviços, conforme modelo em anexo (MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E 
VISTORIA TÉCNICA) ou Atestado de Visita, a ser emitido por representante da CORSAN, o que deve 
ser verificado no Anexo I – FOLHA DE DADOS; 

14.12.3. Declaração da licitante (conforme modelo em anexo - MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO) de que possui 
suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como 
pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação e 
indicação do Responsável Técnico pela execução do serviço, com ensino superior na área referida no 
Anexo I – FOLHA DE DADOS, o qual deverá ser o responsável em todas as fases do procedimento 
licitatório e da execução contratual; 

14.12.3.1. O profissional indicado como responsável técnico deverá participar do serviço objeto 
da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pelo gestor do contrato. 

14.12.4. Se exigido no Anexo I – FOLHA DE DADOS, prova do responsável técnico do objeto da 
licitação pertencer ao quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta, por 
uma das seguintes formas: no caso de sócio ou diretor da empresa, através de contrato social ou 
estatuto social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no caso de empregado, 
mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação de 
serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, podendo este ter sua eficácia 
condicionada a adjudicação do objeto à licitante; 



                           

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 

 
 

PROCESSO: 21/0587-0001004-8       LEI Nº 13.303/16 - Fl. 20 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0008/2022 

 

14.12.4.1. Caso o licitante seja sociedade cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros 
da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 
condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 
integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados 
em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão 
domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971; 

14.12.5. Se exigido no Anexo I – FOLHA DE DADOS, comprovação da qualificação técnico-
profissional do responsável técnico através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, se possível, 
comprovando que o profissional é detentor de responsabilidade técnica por execução de serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos descritos no Anexo 
I – FOLHA DE DADOS; 

14.12.5.1. O(s) atestado(s) deve(m) ser apresentado(s) acompanhado(s) da(s) correspondente(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo CREA e/ou CRT. 

14.12.6. Comprovação de aptidão (qualificação técnico-operacional) por meio da apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrados 
nas entidades profissionais competentes, se possível, que comprove(m) a prestação de serviço 
anterior compatível com as características referidas no Anexo I – FOLHA DE DADOS; 

14.12.7. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se exigido no Anexo I – FOLHA 
DE DADOS. 

14.13.  Para comprovar a habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 

14.13.1. Certidão Negativa de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, no caso 
da licitante ser pessoa física, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores 
à data prevista para o recebimento da documentação da habilitação; 

14.13.2. Certidão negativa de falência, insolvência e concordatas deferidas antes da vigência da Lei 
federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da 
documentação da habilitação; 

14.13.3. Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitante, emitido pela Contadoria e 
Auditoria Geral do Estado - CAGE, ou os documentos previstos no Decreto Estadual nº 36.601/96 e 

suas alterações e na Instrução Normativa CAGE n 2/96 e suas alterações; 

14.13.4. Relação de Contratos a Executar pelo Licitante (Anexo III do Decreto Estadual nº 

36.601/96), para embasar o cálculo da Capacidade Financeira Absoluta do Licitante; 

14.13.5. Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta 
da licitante. 

14.14.  Quando da apreciação dos documentos para habilitação, a Comissão procederá ao que segue: 

14.14.1. Na análise dos documentos de habilitação, é facultado à Comissão relevar omissões 
puramente formais nos documentos e promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais à 
licitante, que deverão ser respondidos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Caso seja verificada a ausência 
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de documentos exigidos ou a irregularidade de alguns deles, a Comissão poderá conceder o prazo de 
5 (cinco) dias úteis para a licitante saná-los. 

14.14.2. Após a análise, a Comissão convocará as licitantes, informando a data e hora, para 
comunicar no sistema o resultado do Julgamento da Habilitação. 

14.14.2.1. Se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou 
contrariarem qualquer dispositivo deste edital, mesmo após a realização de diligências, a 
Comissão Permanente de Licitações considerará a licitante inabilitada, convocando a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as 
condições do edital; 

14.14.2.2. Se os documentos estiverem completos e atenderem o previsto no edital, a licitante 
será considerada habilitada, momento em que o sistema disponibilizará o prazo previsto no 
subitem 15.1. 

14.15.  As licitantes remanescentes ficam obrigadas a atender à convocação, ressalvados os casos de 
vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa. 

14.16.  Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o 
Diretor da área demandante da licitação poderá autorizar a Comissão Permanente de Licitações – CPL a 
fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas que acarretaram na desclassificação ou inabilitação. 

 

15.  DOS RECURSOS 

15.1. Encerrada a fase de julgamento na forma dos itens 13 e 14, logo após divulgado pela CPL o 
resultado de habilitação, ficarão abertos os prazos para recurso:   

15.1.1. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor, para a 
licitante interessada apresentar suas razões fundamentadas, exclusivamente no sistema em que se 
realiza o certame (www.pregaobanrisul.com.br), ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas 
para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus interesses. 

15.1.2. A petição de recurso dirigida à autoridade competente, por intermédio da Comissão, deverá 
ser fundamentada e encaminhada eletronicamente por meio do sistema em que foi realizada a 
disputa (www.pregaobanrisul.com.br). 

15.1.3. A falta de interposição de recurso nos termos previstos neste edital importará a decadência 
desse direito, ficando a Comissão autorizada a encaminhar ao Diretor para adjudicação do objeto à 
licitante declarada vencedora. 

15.1.4.  O recurso será conhecido pela Comissão, se for tempestivo, se estiver de acordo com as 
condições deste edital e se atender as demais condições para a sua admissibilidade. 

15.1.5. Transcorrido o prazo para impugnação ao recurso pelas demais licitantes, com ou sem 
manifestação das mesmas, o recurso deverá ser objeto de manifestação pela CPL. 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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15.1.6. O parecer da CPL será submetido a autoridade competente, que poderá acolhê-lo ou rejeitá-
lo, justificando-o. 

15.1.7. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

15.1.8. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão encaminhados 
eletronicamente por meio do sistema em que foi realizada a disputa (www.pregaobanrisul.com.br). 

15.1.9. O recurso terá efeito suspensivo.  

 

16.  DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

16.1. Concluída a habilitação ou decididos os recursos, se for o caso, o Diretor da área diretamente 
interessada na licitação fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e homologará a 
licitação.  

16.2. Além das hipóteses previstas no § 3º do art. 57 da Lei n°. 13.303, de 30 de junho de 2016, e no 
inciso II do § 2° do art. 75 da mesma lei, o Diretor da área diretamente interessada na licitação poderá 
revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua 
óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. 

16.2.1. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, bem como 
induz à anulação do contrato dela decorrente. 

16.2.2. Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou a anulação 
da licitação somente será efetivada depois de se conceder às licitantes que manifestem interesse em 
contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

16.2.3. Da decisão que anular ou revogar a licitação, observado o disposto no subitem anterior, 
caberá recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

16.3. Concluídas as etapas anteriores, a adjudicatária será convocada via “PROA – Processos 
Administrativos e-gov” – enviado para o e-mail cadastrado nas propostas -  para no prazo de 10 (dez) 
dias corridos a contar do recebimento, assinar o termo de contrato correspondente, mediante uso de 
certificação digital padrão ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) e apresentar através 
do e-mail contratos-degec@CORSAN.com.br os documentos exigidos no Anexo I – FOLHA DE DADOS, 
sob pena de decadência do direito à contratação e de aplicação das sanções previstas neste edital, 
podendo o mesmo prazo ser prorrogado por uma única vez, pelo mesmo período, quando solicitado 
pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Diretoria 
gestora do contrato. 

16.3.1. Alternativamente os documentos exigidos acima poderão ser entregues presencialmente no 
DEGEC/SULIC. 
16.3.2. O prazo de 180 dias para apresentação do Plano de Integridade dos Parceiros, conforme 

exigido no Termo de contrato, terá início no momento da assinatura, devendo considerar os 

parâmetros estabelecidos no art. 37 da Lei estadual nº 15.228/18. 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
mailto:contratos-degec@corsan.com.br
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16.4. A adjudicatária, no ato da assinatura do contrato, prestará garantia no valor correspondente ao 
percentual informado no Anexo I – FOLHA DE DADOS, calculado sobre o valor contratual atualizado, e 
observará as condições previstas no termo de contrato. 

16.5. Antes da assinatura do termo de contrato, o Departamento de Gestão de Contratos – 
DEGEC/SULIC realizará consulta “on line” ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, 
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e ao Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CFIL/RS, cujos resultados serão 
anexados aos autos do processo, sendo que tão-somente a inscrição no CADIN não determina a 
impossibilidade de contratar. 

16.6. Se a adjudicatária, no ato da assinatura do termo de contrato, não comprovar que mantém as 
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, sem prejuízo 
das sanções previstas neste edital e nas demais normas legais pertinentes, será facultado à Diretoria 
demandante: 

16.6.1. Convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados 
em conformidade com este edital e seus anexos; 

16.6.2. Revogar a licitação. 

16.7. Será publicado no Diário Oficial do Estado e na internet o resumo do contrato até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

16.8.  A execução do contrato decorrente desta licitação observará o que estabelece a MINUTA DO 
TERMO DE CONTRATO (em anexo). 

 

17.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pública pela Comissão. 

17.1.1. Nas atas da sessão pública, deverão constar os registros das licitantes participantes, das 
propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, se for o caso, do respectivo 
julgamento dos recursos, e do vencedor da licitação; 

17.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados nos autos do processo da licitação. 

17.2. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 
apresentação da proposta a vincula de modo incondicional ao competitório. 

17.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

17.4. No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

17.5. Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas exclusivamente por meio 
eletrônico, via internet ou e-mail, informados nos subitens 2.1, 2.2 e 7.1. 
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17.6. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão registrados no 
sistema eletrônico, devendo as licitantes acompanharem todos os atos do certame através do sistema 
Pregão Online Banrisul e das publicações oficiais.  

17.7. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato 
em favor da licitante vencedora. 

17.8. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do 
instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos. 

17.9. É facultado à Comissão ou à autoridade superior convocar as licitantes para quaisquer 
esclarecimentos necessários ao entendimento de suas propostas. 

17.10. Aplicam-se aos casos omissos as disposições constantes na Lei Federal nº. 13.303/16 e demais 
diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

17.11. Em caso de divergência entre as disposições deste Edital ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 

17.12. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
relacionadas a este Edital ou ao contrato vinculado a esta licitação.  

17.13. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.  

17.14. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
CORSAN não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório.  

17.15. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da CORSAN, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CORSAN. Dias 
de meio-expediente não serão computados como úteis para efeitos de prazos de julgamento e condução 
da licitação. 

17.17. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I – FOLHA DE DADOS 
ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO VII – PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO - DCCU 
ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI 
ANEXO X – DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS - ES 



                           

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 

 
 

PROCESSO: 21/0587-0001004-8       LEI Nº 13.303/16 - Fl. 25 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0008/2022 

 

ANEXO XI – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU 
ANEXO XII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ANEXO XIII – MATRIZ DE RISCO 
ANEXO XIV- COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS 
ANEXO XV – PEÇAS GRÁFICAS 
 
 
 

Porto Alegre, 13 de maio de 2022. 
 

 

 

Diretor de Operações 
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ANEXO I 

FOLHA DE DADOS 
 

Cláusula das 
Condições Gerais 
de Licitação (CGL)  

Complemento ou Modificação 

CGL 1.1  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EM RESERVATÓRIOS DA 
CORSAN – SURNE. 

CGL 2.3 
As cópias das plantas e projetos poderão ser obtidas através do ANEXO 
XV – PEÇAS GRÁFICAS. 

CGL 3.1  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 27/06/2022 às 10 h. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS A PARTIR DE: 27/06/2022 às 10 h. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 27/06/2022 às 14 h. Lote 01. 

CGL 4.2, “m” Não será permitida a participação de cooperativas. 

CGL 4.5 Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 

CGL 4.6  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

CGL 11.11 Intervalo monetário mínimo entre lances: R$ 0,01. 

CGL 13.1.2 Não exigido, pois Projeto Executivo já contratado previamente. 

CGL 13.2.7 

Local de Prestação de Serviço: 
Os serviços serão executados em unidades da SURNE, tendo como 
base o endereço abaixo: Rua Henry Hugo Dreher, 556 – Planalto - 
Bento Gonçalves - 95700-000. 

CGL 13.2.9.4 Não aplicável. 

CGL 13.3 Não exigido. 

CGL 14.10.8 Não aplicável. 

CGL 14.12.1 

Certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), do Estado de origem, domicílio ou 
sede da licitante, ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais 
(CRT), do Estado de origem, domicílio ou sede da licitante., sendo que 
o visto do CREA/RS ou do CRT-RS (caso aplicável) do Estado do Rio 
Grande do Sul, para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido 
por ocasião da assinatura do contrato. 

CGL 14.12.2 

Nesta licitação, será exigida a Declaração de Conhecimento e Vistoria 
Técnica firmada pela própria licitante, conforme modelo em anexo. 
Para tanto, caso a licitante entenda como necessário, poderá agendar 
a visita, com antecedência mínima de 72 horas, com o DEFE- 
Departamento de Eficiência Energética – SUMOP. 
E-mail: marcos.lindau@corsan.com.br |defe@corsan.com.br 

mailto:marcos.lindau@corsan.com.br
mailto:%7Cdefe@corsan.com.br
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Fones: (51) 3215-5542 

CGL 14.12.3 
O Responsável Técnico deverá ser profissional de nível superior em 
Engenharia ou Técnico de nível médio devidamente reconhecido pela 
entidade competente. 

CGL 14.12.4 Exigido.  

CGL 14.12.5 

Para fins de demonstração da Qualificação Técnico-Profissional, os 
atestados devem comprovar que o profissional é detentor de 
responsabilidade técnica por execução de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a: 

 Serviços de Instalações elétricas em Baixa Tensão; 

 Projeto e Execução de SPDA. 

CGL 14.12.6 

Para fins de demonstração da Qualificação Técnico-Operacional, os 
atestados devem comprovar que a licitante já executou obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a: 

 Serviços de Instalações elétricas em Baixa Tensão; 

 Projeto e Execução de SPDA. 

CGL 14.12.7 Não exigido. 

CGL 16.3.1 

Atualizar/reapresentar documentação apresentada na fase de 

habilitação da licitação e que esteja eventualmente vencida: 

 

 Identificação do representante legal signatário e/ou procuração firmada 

em cartório, se houver; 
 habilitação jurídica (prevista no subitem 14.10);  
 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (previsto no subitem 14.11.5);  
 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, à 

Dívida Ativa da União e à Previdência Social (prevista no subitem 

14.11.3); 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (previsto no subitem 

14.11.6); 
 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul 

(previsto no subitem 14.11.4); 
 Garantia contratual exigida no subitem 16.4; 

 

OBS: No caso de recolhimento de garantia contratual através de Seguro 

Garantia ou Carta Fiança, é necessário que conste o nº do contrato no 

objeto da apólice. 

 

 Apresentação, em até 180 (cento e oitenta) dias, do Plano de Integridade 

dos Parceiros da CORSAN, conforme parâmetros estabelecidos no art. 37 

da Lei estadual nº 15.228/18. 

CGL 16.4 
A garantia contratual deverá ser correspondente a 5% (cinco por 
cento) calculado sobre o valor contratual atualizado. 
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ANEXO II 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 
Contrato celebrado entre a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 92.802.784/0001-90, através do Departamento de Gestão de Contratos – 
DEGEC/SULIC, sita na Rua Caldas Júnior nº 120 - 18º andar, em Porto Alegre/RS, representada neste ato 
por seu Diretor-Presidente e seu Diretor de Operações abaixo assinados e identificados, doravante 
denominada CONTRATANTE, e _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _______, sita na Rua 
_____ n° ____, bairro _____, CEP ________, em _______, representada neste ato por __________, 
inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o nº _________, doravante denominada CONTRATADA, para 
a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - DO OBJETO. 
 
O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, 
descrito abaixo, EDITAL DE LICITAÇÃO nº 0031/2021 - SULIC/CORSAN, regendo-se pela Lei Federal n°. 
13.303, de 30 de junho de 2016, regendo-se pela mesma lei, pela Lei n°. 12.846, de 1º de agosto de 
2013, pela Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Estadual nº. 13.706, 
de 06 de abril de 2011, pela Lei Estadual nº. 11.389, de 25 de novembro de 1999, Lei Estadual nº. 15.228, 
de 25 de setembro de 2018, pelo Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003, pelo Decreto 
Estadual nº. 48.160, de 14 de julho de 2011, pela Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, e pela 
legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.  
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia para 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EM RESERVATÓRIOS DA 
CORSAN – SURNE, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital referido no preâmbulo 
e seus anexos que se encontram no processo, independentemente de transcrição. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do presente contrato far-se-á pelo regime de empreitada por preço global, de 
acordo com o edital e seus anexos e com a proposta vencedora da licitação.  

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1. O preço global do presente ajuste é de R$ _____ (_______________), constante da proposta 
vencedora da licitação, com R$ _____ (_______________) referente ao total de mão de obra e R$ 
_____ (_______________) referente ao total dos materiais, sendo utilizado __% de BDI/Materiais, 
__% de BDI/Serviços e __% de Encargos Sociais, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço 
justo e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-financeiro 
constante do processo. 
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de Recursos Próprios da 
CONTRATANTE – Cód. Controle 806521 Natureza 731 e Centro de Custos 707. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias mediante a apresentação de Nota 
Fiscal ou da Fatura pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços 
executados.  
5.1.1. As notas fiscais decorrentes desta contratação deverão ser faturadas somente entre os 

dias 01 e 20 do mês corrente e entregues no mesmo mês da sua emissão, sob pena de 
devolução das mesmas. Ocorrendo entrega de bens ou execução de serviço finalizado nos 
últimos 10 dias do mês, deve ser faturado somente no mês seguinte, salvo se os bens ou 
os serviços decorrerem de solicitação prévia da própria CORSAN, devidamente justificada. 

 
5.2. Sem prejuízo de suas obrigações contratuais e legais, e preservando todos os direitos da 

CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá emitir, descontar ou negociar com terceiros, títulos 
provenientes de faturamentos efetuados contra a CONTRATANTE, para colocá-los na rede 
bancária, entendido como tal os estabelecimentos financeiros reconhecidos como tal pelo Banco 
Central do Brasil – BACEN, independentemente de ser público ou privado. Em tais casos a 
CONTRATANTE não será responsável, em hipótese alguma, por qualquer tipo de encargo 
decorrente da operação de crédito daí decorrente, inclusive se originado de eventual atraso nos 
pagamentos devidos à CONTRATADA em decorrência do presente contrato, caso em que incidirá 
única e tão somente os encargos descritos na cláusula seguinte, sem qualquer tipo de indenização. 

 
5.3. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta e, nos casos em 

que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado 
das certidões negativas relativas à regularidade fiscal. 

 
5.3.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será 

exigida também certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual 
do Rio Grande do Sul independente da localização da sede ou filial da licitante. 
 

5.4. A protocolização somente poderá ser feita após a conclusão e liberação da etapa da obra e/ou 
serviço, conforme cronograma físico-financeiro por parte do órgão fiscalizador competente. 
 
5.4.1. Os itens “ADMINISTRAÇÃO LOCAL” e “MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS”, 

ou equivalentes, se houver, deverão ser medidos e pagos proporcionalmente ao percentual de 
execução financeira da obra. 
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5.5. Caso o objeto da contratação seja a execução de obra, a CONTRATADA deverá apresentar 
juntamente com a Nota Fiscal, sob pena de haver sustação da análise e do prosseguimento do 
pagamento, a seguinte documentação e deverá observar o que segue: 
 
5.5.1. Cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

e Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu 
respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente; 
 

5.5.2. Cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social quitada, com o valor indicado no 
relatório da GFIP e indicação da matrícula CEI da obra; 
 

5.5.3. Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da CONTRATADA e por 
seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração contábil regular; 
 

5.5.4. A CONTRATADA, quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 
serviços, deve fazer a vinculação desses documentos à obra, neles consignando a identificação 
do destinatário e, juntamente com a descrição dos serviços, a matrícula CEI e o endereço da 
obra na qual foram prestados. 

 
5.6. A liberação das faturas de pagamento por parte da CONTRATANTE fica condicionada à 

apresentação, pela CONTRATADA, de documentação fiscal correspondente à aquisição de bens e 
serviços relativos à execução do contrato, cujo prazo para dita exibição não deverá exceder a 30 
(trinta) dias contados da data de suas emissões, conforme o preconizado pelo Decreto nº 36.117, 
de 03 de agosto de 1995. 
 

5.7. Haverá a retenção de todos os tributos nos quais a CONTRATANTE seja responsável tributário. 
 
5.8. A CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA a importância devida, até a 

regularização de suas obrigações sociais, trabalhistas ou contratuais. 
 
5.9. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura deverá informar o Cadastro Específico do INSS - CEI da obra, se 

for o caso. 
 

5.9.1. Juntamente com a primeira medição, a CONTRATADA deverá comprovar o registro da obra 
no Cadastro Específico do INSS - CEI, mediante apresentação de cópia da respectiva 
matrícula CEI. O pagamento da primeira nota fiscal ficará condicionado ao atendimento 
desta exigência. 
 

5.9.2. Juntamente com a última medição, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa 
de Débitos relativa à matrícula CEI, bem como comprovante do requerimento do seu 
encerramento junto à Secretaria da Receita Federal. 
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5.9.3. Será aceita, enquanto não expedido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, a 
certidão negativa de débitos de construção parcial. O pedido formulado pela 
CONTRATADA junto à Secretaria da Receita Federal será fundamentado no Termo de 
Recebimento Provisório da Obra ou outro documento oficial, tal como a planta ou o 
projeto aprovado. 

 
5.10. O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito. 
 

5.10.1. A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
só deverá ocorrer quando a CONTRATADA: 
 
5.10.1.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades 

com a qualidade mínima exigida no contrato; ou 
 

5.10.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 
5.11. Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado 

como não aceito e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização. 
 

5.12. Na fase da liquidação da despesa, deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de 
comprovação do cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no 
artigo 69, inciso IX, da Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016; 

 
5.12.1. Constatando-se situação de irregularidade do contratado junto ao CADIN/RS, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
 

5.12.2. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE poderá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

6.1. Os valores não pagos na data do vencimento, serão acrescidos desde então, até a data do efetivo 
pagamento, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ‘pró-rata 
tempore die’, salvo se o atraso tenha ocorrido por culpa da CONTRATADA.  
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 

7.1. As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem cronológica 
para cada fonte de recurso, terão um desconto por dia de antecipação sobre o valor do 
pagamento com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da apresentação da 
proposta; 
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10.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um 
ano, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, conforme divulgado 
pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, a contar da data da 
apresentação da proposta, até o mês da prestação dos serviços, sendo que o primeiro 
período de reajuste deverá ser adequado ao mês civil, se for o caso, pela seguinte 
fórmula: 
 
 
    Ii - I0 
R = V . ----------,  onde: 
    I0 
 
R = é o valor do reajustamento; 
V = é o valor contratual da parcela da obra ou do serviço a ser reajustado; 
IO = é o índice de preços verificado no mês da proposta que deu origem ao contrato  
Ii = é o índice de preços verificado no mês de execução da parcela do serviço ou, no caso 
de abranger dois ou mais meses, a média ponderada dos respectivos índices, calculada 
considerando-se os dias corridos. 
 

10.1.2. O reajuste do valor contratual somente será admitido se o prazo de duração do contrato 
for superior a um ano em razão do próprio cronograma inicial ou por força de vicissitudes 
supervenientes não decorrentes de culpa da CONTRATADA, conforme estatuído na Lei nº 
10.192, de 2001. 

 
10.1.3. A aplicação de índices de reajustamento pela fórmula acima deverá ocorrer 

independentemente dos mesmos serem positivos ou negativos. 
 
10.1.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

9. CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 

9.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,  
e o prazo de execução é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar do recebimento 
da ordem de início. 

 
9.1.1. O prazo de execução do objeto deverá observar o prazo de vigência do contrato. 
 

9.2. Os prazos acima poderão ser alterados, justificadamente e por acordo entre as partes, por meio 
de termo aditivo prévio, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, para o fim de concluir o objeto contratado, desde que 
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

 
a) alteração do projeto ou especificações; 
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b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

 
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da CONTRATANTE; 
 

d) aumento ou diminuição das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
previstos em lei; 

 
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
 

f) omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATADA, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 
contrato. 

 
9.3. A expedição da ordem de início somente se efetivará a partir da publicação da súmula do contrato 

no Diário Oficial do Estado. 
 

9.4. A execução será iniciada a partir do aceite da Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o 
cronograma fixado no Edital e seus anexos. 

 
9.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo a prorrogação contratual. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do Edital e seus 
anexos, da proposta e deste instrumento, será recebido: 
 

a) a) provisoriamente, em 15 (quinze) dias, quando necessária verificação posterior da 
conformidade do bem/serviço com a especificação; 

b) b) definitivamente, após o decurso do prazo de observação ou vistoria de 90 (noventa) dias, 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
10.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 

10.3. O serviço recusado será considerado como não realizado. 
10.4. Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras 

despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 
 
10.5. O serviço/obra deverá ser realizado nos locais indicados no Edital e seus anexos. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor total deste contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele 
estabelecidas. 
 
11.1.1. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por até 5 (cinco) dias úteis 

a critério da CONTRATANTE. 
 

11.2. A garantia será liberada ou restituída após a execução do objeto da avença, conforme disposto no art. 
70, § 4°, da Lei nº. 13.303/2016, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 
 

11.3. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, será atualizada 
monetariamente, conforme a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, a contar da 
data do depósito até a da devolução. 

 
11.4. Em caso de apresentação de garantias nas modalidades fiança bancária ou seguro garantia, deverão 

ser emitidas através de agência cadastrada junto à Superintendência de Seguros Privados/SUSEP, ou 
instituição bancária registrada no Banco Central do Brasil/BACEN. 

 
11.5. O atraso na apresentação da garantia autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 
 
11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização do contrato 

deverá comunicar o fato à entidade garantidora paralelamente às comunicações de solicitação de 
defesa prévia à CONTRATADA, bem como as decisões finais da instância administrativa. 

 
11.7. A entidade garantidora não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 

pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
 

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de no 
mínimo 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

 
11.9. A perda da garantia em favor da CONTRATANTE, em decorrência de rescisão unilateral do contrato, 

far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das 
demais sanções previstas no contrato. 

 
11.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 
b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 
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11.11. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica no 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualização monetária. 
 

11.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada à nova situação ou renovada, no ato da assinatura do termo aditivo, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação. 
 

11.13. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da 
CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir. 
 

11.14. A autorização contida no subitem 11.13 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de 
esgotado o prazo recursal. 
 

11.15. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no 
caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 

11.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
da data em que for notificado. 
 

11.17. A garantia deverá ser integralizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem 
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto. 
 

11.18. A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
 
11.18.1. Caso fortuito ou força maior; 
11.18.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 
11.18.3. Descumprimento das obrigações pelo CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela CONTRATANTE; 
11.18.4. Atos ilícitos dolosos praticados por empregados da CONTRATANTE. 

 
11.19. Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos subitens 11.18.3 

e 11.18.4, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela CONTRATANTE. 
 

11.20. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados 
pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à entidade garantidora, no prazo de até 3 (três) meses 
após o término de vigência do contrato. 
 

11.21. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 
nesta Cláusula. 

11.22. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
na forma do art. 76 da Lei federal nº 13.303/2016. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  

12.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, consoante dispõe o art. 618 do 
Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA 
responsável por todos os encargos decorrentes disso. 
 

12.2. A CONTRATADA garante os materiais em conformidade com o estabelecido no Código de Defesa 
do Consumidor, na Lei 13.303/16 e na Legislação do Sistema CONFEA/CREA. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

13.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução parcial ou total. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Executar os serviços conforme especificações contidas no Edital e seus anexos, com a alocação 
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários previstos; 

14.2. As partes devem observar as medidas dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD de 
acordo com a sua posição na relação, ou seja, como controlador ou como operador de dados 
pessoais, especialmente: 
14.2.1. observar o Procedimento de Comunicação de Incidentes de Segurança estabelecido pela 

Agência Nacional de Proteção de Dados, quando for o caso; 
14.2.2. garantir o implemento de todas as medidas técnicas e administrativas aptas à proteção 

dos dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito; 

14.2.3. não transferir ou negociar a propriedade dos dados pessoais tratados em virtude da 
execução do objeto e tampouco compartilhá-los sem a devida e prévia autorização do 
titular; 

14.2.4. não fazer uso das informações obtidas em decorrência desta relação para fins diversos 
do objeto estabelecido neste contrato; 

14.2.5. informar à outra parte, o mais brevemente possível, quaisquer incidentes ou violações 
de segurança que possam acarretar danos consideráveis aos titulares dos dados, a fim 
de que o controlador possa adotar as medidas legais cabíveis dentro do lapso temporal 
exigido pela lei. 

14.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista, de 
qualificação técnica e econômico-financeira porventura exigidas no Edital e seus anexos; 

14.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

14.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

14.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a 
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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14.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

14.8. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

14.9. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela CONTRATANTE, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço; 

14.10. Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
CONTRATANTE; 

14.11. Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato; 

14.12. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela CONTRATANTE, para 
representá-la na execução do contrato, quando couber; 

14.13. Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de 
acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras 
que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

14.14. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim de 
verificar as condições de execução; 

14.15. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

14.16. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando 
da execução do serviço objeto deste contrato; 

14.17. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições 
de seus empregados; 

14.18. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, 
tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante 
situações de risco e atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes do 
órgão; 

14.19. Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados; 
14.20. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
14.21. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto; 
14.22. Instruir seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 
14.23. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, 

comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à CONTRATANTE; 

14.24. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

14.25. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

14.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto do contrato; 
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14.27. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
14.28. Manter como Responsável Técnico, na execução do contrato, o mesmo profissional indicado 

neste contrato, ou outro profissional que atenda os mesmos requisitos, desde que aprovado 
pela CONTRATANTE; 

14.29. Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato; 
14.30. Apresentar o visto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul 

(CREA/RS) e/ ou do Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT); 
14.31. Em caso de paralisação da obra, se for o caso, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 

(cinco) dias úteis, cópia da GFIP com o código de paralisação e o respectivo comprovante de 
entrega; 

14.32. No caso de obra inacabada por rescisão do contrato, a CONTRATADA se compromete a 
apresentar a Certidão Negativa de Débitos de obra inacabada antes da assinatura do respectivo 
termo; 

14.33. No caso de rescisão do contrato e de construção parcial do objeto, a CONTRATADA se 
compromete a apresentar a Certidão Negativa de Débitos de construção parcial antes da 
assinatura do respectivo termo, baseado na planta, no projeto aprovado ou no termo de 
recebimento da obra; 

14.34. Apresentar à fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado, a Apólice de Seguro de 
Responsabilidade Civil Profissional, nos termos da Lei Estadual n.º 12.385/05; 

14.35. Atender as demais obrigações constantes no Projeto Básico. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidores designados para esse fim, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

15.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais; 

15.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção; 

15.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do objeto, no prazo e condições 
estabelecidas neste contrato; 

15.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, 
nos termos da legislação vigente. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

16.1. A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 
 
16.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 

entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 
 
 

16.1.2. Multa: 
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a) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, considerando que, caso a obra, o serviço ou o fornecimento seja concluído 
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa será devolvido 
após o recebimento provisório; 

b) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do 
serviço ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratação, subtraindo os 
valores já aplicados de multa nas parcelas anteriores; 

c) compensatória de até 1% calculado sobre o valor total da contratação pelo 
descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; pela 
execução em desacordo com as especificações constantes do edital e seus anexos; ou 
por agir com negligência na execução do objeto contratado; 

d) compensatória de até 5% calculado sobre o valor total da contratação pela inexecução 
parcial; e 

e) compensatória de até 10% calculado sobre o valor total da contratação pela inexecução 
total. 

16.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a CORSAN, pelo prazo de até 2 (dois) anos, em consonância com as situações e os prazos 
abaixo indicados: 

 
a) por até 3 (três) meses, quando houver o descumprimento de cláusula contratual ou 

norma de legislação pertinente; pela execução em desacordo com as especificações 
constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligência na execução do objeto 
contratado; 

b) por até 6 (seis) meses, quando houver o cometimento reiterado de faltas na sua 
execução; ou pelo retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de 
fornecimento de bens ou de suas parcelas;  

c) por até 8 (oito) meses, quando houver a subcontratação do seu objeto, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, por forma não admitida no contrato;  

d) por até 1 (um) ano, quando houver o desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como 
as de seus superiores; ou der causa à inexecução parcial do contrato; 

e) por até 2 (dois) anos, pela paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento do bem, 
sem justa causa e prévia comunicação ao fiscal do contrato; pela entrega, como 
verdadeira ou perfeita, de mercadoria ou material falsificado, furtado, deteriorado, 
danificado ou inadequado para o uso; praticar atos fraudulentos durante a execução do 
contrato ou cometer fraude fiscal; ou der causa à inexecução total do contrato. 

 
16.2. As penalidades decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo da 
cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade 
da rescisão contratual. 
 

16.3. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) 
do valor do contrato. 
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16.4. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação, podendo a 

CONTRATANTE descontá-la na sua totalidade da garantia. 
 

16.5. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se não puder ser descontada 
desta, além da perda da garantia, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for 
o caso, cobrada judicialmente. 
 

16.6. A suspensão temporária poderá ensejar a rescisão imediata do contrato pelo Diretor da área 
gestora do mesmo, desde que justificado com base na gravidade da infração. 
 

16.7. A sanção de suspensão poderá também ser aplicada à CONTRATADA ou aos seus profissionais 
que: 
 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATADA em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
 

16.8. A aplicação de sanções não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar danos, perdas ou 
prejuízos que a sua conduta venha a causar à CONTRATANTE. 
 

16.9. A sanção de suspensão leva à inclusão da CONTRATADA no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar – CFIL/RS. 
 

16.10. Autuado o processo administrativo sancionador, a CONTRATADA será notificada pela 
CONTRATANTE, através de ofício contendo a descrição sucinta dos fatos e as penalidades 
cabíveis, e terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa prévia, contados do 
recebimento do ofício. 
 

16.11. No prazo para apresentação da defesa prévia, caso a CONTRATADA concorde com as 
penalidades cabíveis, poderá optar em recolher a multa mencionada no ofício, encaminhando 
o comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo. 
 

16.12. As notificações à CONTRATADA serão enviadas pelo correio, com Aviso de Recebimento, ou 
entregues à CONTRATADA mediante recibo, ou em caso de mudança de endereço ou recusa de 
recebimento, publicadas no Diário Oficial, quando começará a contar o prazo para 
manifestação. 
 

16.13. A decisão sobre a aplicação da penalidade será notificada à CONTRATADA por meio de ofício, 
concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do seu recebimento para interposição de 
recurso hierárquico, que terá efeito suspensivo. 
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16.14. O recurso não será conhecido pela contratante quando interposto: 
 
a) fora do prazo; 
b) por quem não seja legitimado; 
c) após exaurida a esfera administrativa. 
 

16.15. A decisão final será comunicada à CONTRATADA pelos mesmos meios referidos na subcláusula 
16.10. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

17.1. Sem prejuízo das hipóteses e condições de extinção dos contratos previstas no direito privado, 
a contratação poderá ser rescindida unilateralmente nas seguintes hipóteses: 
 
a) pelo descumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
c) pela lentidão do seu cumprimento, caso comprovada a impossibilidade da conclusão da 

obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
d) pelo atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
e) pela paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação; 
f) pela subcontratação total ou parcial do seu objeto, não admitidas no edital e neste 

contrato; 
g) pela cessão ou transferência, total ou parcial, das obrigações da CONTRATADA à outrem; 
h) pela associação da CONTRATADA com outrem, a fusão, cisão, incorporação, a alteração 

social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, salvo se não houver 
prejuízo à execução do contrato e aos princípios da administração pública, se forem 
mantidas as mesmas condições estabelecidas no contrato original e se forem mantidos os 
requisitos de habilitação; 

i) pelo desatendimento das determinações regulares do fiscal e do gestor do contrato, assim 
como as de seus delegados e superiores; 

j) pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio pela 
fiscalização; 

k) pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
l) pela dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
m) por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Diretor da área gestora do contrato, ratificada pelo Diretor Presidente, 
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 
 
 

n) salvo nas hipóteses em que decorrer de ato ou fato do qual tenha praticado, participado 
ou contribuído a CONTRATADA, assim como em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, a suspensão da execução do contrato, por ordem 
escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
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obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA até que seja normalizada a situação; 

o) salvo nas hipóteses indicadas na alínea “n”, o atraso superior a 90 (noventa) dias dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, 
ou parcelas destes, já recebidos ou executados, ou a interrupção por mora da 
CONTRATANTE em cumprir obrigação de fazer a ela atribuída pelo contrato pelo mesmo 
prazo, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

p) pela não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais 
naturais especificadas no projeto; 

q) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 

r) pelo descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 
17.2. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 
 
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) Indenizações e multas. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS VEDAÇÕES 

18.1. É vedado à CONTRATADA: 
 
18.1.1. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira; 
18.1.2. Interromper a execução do objeto sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei ou neste contrato. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 81 da Lei Federal nº. 
13.303/2016. 
 

19.2. Se for necessária a inclusão de itens ou serviços não previstos na proposta, deverão ser observados 
os preços fixados na Planilha de Preços Unitários (PPU) em anexo ou, se não constarem na referida 
planilha, deverá ser comprovada a compatibilidade dos preços novos com os praticados no mercado, 
conforme determinado pela fiscalização do contrato, observando-se o disposto no art. 31, § 2º e § 
3º, da Lei Federal nº. 13.303/16, sendo que a diferença percentual entre o valor global do contrato 
e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA. 
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19.3. Havendo alterações contratuais de prazos de execução, decorrentes de atrasos provocados pelo 
contratado, os itens “ADMINISTRAÇÃO LOCAL” e “MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS”, ou equivalentes, se houver, não farão jus a aditivos de valores. 

 
19.4. Os itens “ADMINISTRAÇÃO LOCAL” e “MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS”, ou 

equivalentes, se houver, deverão ser medidos e pagos proporcionalmente ao percentual de 
execução financeira da obra. 

 
19.5. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de 

Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO GESTOR DIRETO E FISCAL 

20.1. O Gestor Direto e o Fiscal decorrentes deste Contrato serão designados pela Diretoria competente 
através de Ato de Designação formal. 
 

20.2. O ato de designação fará parte integrante deste Contrato, bem como suas alterações posteriores. 
 
20.3. O Ato de Designação passa a ter validade após a publicação da Súmula do Contrato no Diário Oficial 

do Estado. 
 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

21.1. A responsabilidade técnica pelos serviços de engenharia está a cargo do Engº _____________, 
CREA/__ ________. 

 
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

22.1. A subcontratação, se permitida, se dará da forma prevista no Anexo I – Folha de Dados. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – CLÁUSULA DE INTEGRIDADE 

23.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 
12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e a Lei Estadual nº 
15.228/2018, que trata da Responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus 
sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros 
por elas contratados. 
 

23.2. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seu respectivo código de ética e 
conduta, a CONTRATADA declara adesão total e irrestrita ao Programa de Integridade da 
CORSAN – “CORSAN Íntegra”. 

 
23.3. Ambas as partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste 

Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou 
prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a 
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades 
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privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar 
negócios ilicitamente e (ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do 
cumprimento da legislação anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, 
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou 
terceiros por elas contratados. 

 
23.4. A Parte contratada se compromete a apresentar, em até 180 dias da firmatura do presente 

instrumento, nos termos do art. 37 da Lei estadual nº 15.228/18, seu Programa de Integridade, 
o qual poderá ser avaliado a qualquer tempo pela CORSAN, sob parâmetros por ela previamente 
estabelecidos e devidamente comunicados à Parte. 

 
23.4.1. Link de acesso ao Programa de Integridade da “CORSAN ÍNTEGRA”, e ao regulamento 

de Avaliação do Programa de Integridade dos Parceiros: 
https://www.corsan.com.br/legislacao. 

 
23.5. A CORSAN poderá realizar diligências para aferir a eficácia do Programa de Integridade da 

contratada ou exigir da contratada que ela seja demonstrada. 
 
23.6. A comprovada violação de quaisquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a 

rescisão unilateral deste instrumento, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à 
parte inocente. 

 
24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

24.1. Os casos omissos serão decididos segundo as disposições contidas na Lei nº. 13.303/2016, nas 
demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

 
25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

25.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste contrato, tal fato 
não significa liberação ou desoneração a qualquer delas. 
 

25.2. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de 
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência. 
 

25.3. As partes considerarão cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui 
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela 
CONTRATADA. 

25.4. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos 
pela CONTRATADA ou por seus profissionais passam a ser propriedade da CONTRATANTE, sem 
prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a 
eles atribuída. 
 

25.5. Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei nº 
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 

https://www.corsan.com.br/legislacao
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25.6. O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula. 

 

26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 
Comarca de Porto Alegre/RS – Justiça Estadual. 
 

26.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02 
(duas) vias de iguais teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus 
jurídicos efeitos. 

 

Porto Alegre, 

 

P/ CONTRATANTE: 
 
 
 
 
 
P/ CONTRATADA: 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

 

............................................  

(Local e data)  

 

............................................................  

(Representante Legal) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 
 

 

SERVIÇO: ____________ 

Edital de Licitação nº. __/____ 

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarão os serviços, 

responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de 

acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e 

planilha orçamentária. Declaro, também, a concordância com os quantitativos, bem como demais 

elementos técnicos fornecidos pela CORSAN e, aceito, como sendo válida a situação em que se encontra 

o local para a realização do objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e pontual das obrigações 

assumidas. 

 

Local e data. 

 

Atenciosamente,  

____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E  
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

SERVIÇO: ____________ 

Edital de Licitação nº. __/____ 

 

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e 

condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos 

serviços objeto desta licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro; e informo 

que o Responsável Técnico para a execução dos serviços em todas as fases do procedimento licitatório 

e execução contratual é o profissional abaixo assinado: 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
CREA/CRT N.º ____ 
 
_____________________ 
(assinatura) 
 

Local e data. 

 

Atenciosamente,  

____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

SERVIÇO: ____________ 

Edital de Licitação nº. __/____ 

Lote ou item: ___ (se for o caso) 

 

O valor global da proposta é de R$_____________________(__________________), sendo R$ _____ 

(_______________) referente ao total de mão de obra e R$ _____ (_______________) referente ao total dos 

materiais, sendo utilizado __% de BDI/Materiais, __% de BDI/Serviços e __% de Encargos Sociais. 

 
O prazo de validade desta proposta é de ____dias. 
 
Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução 
dos serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos sociais, 
ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade 
e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução do serviço. 
 
Declaramos que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações 
técnicas. 
 
Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento e concordamos que, em caso de eventual necessidade de 
aditamentos durante a execução do objeto acima especificado e para os itens não previstos na Planilha 
Demonstrativo da Composição do Custo Unitário – DCCU constante do edital, serão utilizados os preços contidos 
na Planilha de Preços Unitários – PPU da CORSAN (Anexo __) devidamente ajustados ao desconto global ofertado 
nesta licitação e atualizados conforme o critério estabelecido no termo de contrato. 
 
Finalmente, declaramos que a Planilha Demonstrativo da Composição do Custo Unitário – DCCU e a Planilha de 
Preços Unitários - PPU da CORSAN foram disponibilizadas em meio eletrônico juntamente com o edital da presente 
licitação e que não serão processadas quaisquer alterações indevidas nos códigos e dados constantes das planilhas. 
 
 

Local e data. 

Atenciosamente,  

____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 
 

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 
  



 
 

_____________________________________________________________________________ 
Rua Coronel Genuíno, 164 – CEP 90010-350 – Centro Histórico - Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3215.5586 - www.corsan.com.br 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

SUMOP – SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL 
DEFE – DEPARTAMENTO ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Diretoria de Operações - DOP 

Superintendência de Manutenção e Operação– SUMOP 
Departamento de Elétrica e Eficiência Energética – DEFE  

 

 

 

 

 

 

Termo de Referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de serviços especializados para fornecimento e 

instalação de estruturas de proteção contra descargas atmosféricas, 

em reservatórios da CORSAN. 

SURNE 



 

_____________________________________________________________________________ 
Rua Coronel Genuíno, 164 – CEP 90010-350 – Centro Histórico - Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3215.5586 - www.corsan.com.br 
 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

SUMOP – SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL 
DEFE – DEPARTAMENTO ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

REQUISITOS 
Os serviços serão executados conforme: 

•Projetos (=Peças Gráficas); 

•Especificações Técnicas; 

•Caderno de Encargos da CORSAN – CEC; 

•Normas Técnicas da ABNT; 

•Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho; 

•Normas e Procedimentos da Prefeitura Municipal local; 

•Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio-Ambiente) e suas atualizações; 

•Instruções para Sinalização Rodoviária do DAER e DNIT. 

É obrigatório que a Contratada promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, 

conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, 

ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

As Especificações, Regulamentações e Medições dos serviços a serem executados estão 

estabelecidas no CEC e são representadas pelo título do grupo e seu respectivo código 

de oito dígitos. 

Outros possíveis códigos referem-se ao do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil – SINAPI, da CAIXA. 

Os serviços não regulamentados no CEC, nem pelo SINAPI, têm suas Especificações, 

Regulamentações e Medições, apresentadas nas Especificações Técnicas do objeto. 

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá: 

•Registrar os serviços diários, as alterações ocorridas e os fatos relevantes; 

•Providenciar a limpeza final em cada unidade, que deverá ser aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO; 

•Atender às solicitações do Gestor Direto e do Fiscal do Contrato; 

•Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços; 

•Depositar os rejeitos de obra em local (bota-fora) adequado (licenciado); 

•Comunicar a FISCALIZAÇÃO com antecedência suficiente as possíveis intervenções nas 

vias públicas e solicitar também a este que também comunique o órgão municipal 

competente. 
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Quanto à comunicação da Contratada com a Contratante 

A Contratada indicará e nomeará o seu preposto o qual será o responsável pelas 

comunicações junto à Contratante (CORSAN) que, por sua vez, indicará e nomeará o 

Fiscal do Contrato com as atribuições específicas para responder naquilo que lhe couber 

perante o Contrato. 

Toda comunicação será entre o preposto da Contratada e o Fiscal do Contrato da 

Contratante. 

Quanto à formação de preço unitário de item não previsto em Contrato:  

A Contratada apresentará depois de solicitado pela fiscalização CORSAN, sua proposta 

de preço, informando ser este o “preço do dia”. 

A CORSAN fará a sua coleta de preços no mercado e destes sairá à mediana. 

O preço a ser praticado no Contrato será o menor dentre os preços ofertados pela 

Contratada e o preço CORSAN. Este preço será então retroagido (conforme índice de 

reajustamento informado em Cláusula do Contrato) à data da proposta para 

equalização aos preços do Contrato. 

Fornecimento de materiais e equipamentos: 

A Contratada fornecerá os materiais e equipamentos relacionados e quantificados na 

Planilha Orçamentária conforme suas respectivas Especificações Técnicas, com todos 

os componentes de fábrica, necessários e suficientes às instalações e montagens, 

cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, carga, transporte, 

descarga e depósito, ficando a CORSAN isenta de quaisquer obrigações provenientes 

do fornecimento dos materiais. 

A medição e o pagamento serão conforme a unidade vinculada ao material 

discriminado. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAS 

1.1. OBJETIVO 

Contratação de serviços especializados de engenharia para inspeção, elaboração 

de projetos executivos e obras de adequação e instalação de sistemas de proteção 

contra descargas atmosféricas (SPDA) e medidas de proteção contra surtos (MPS) em 

reservatórios de água do tipo elevado em concreto, aço Carbono, aço Inox e fibra de 

Vidro, nas unidades consumidoras da CORSAN contempladas neste Termo de Referência 

(TR). 

1.2. MOTIVAÇÃO 

Com a já consolidada e crescente utilização de equipamentos e dispositivos 

eletroeletrônicos e telemetria na operação e automação de sistemas de abastecimento 

de água e o considerável número de surtos no sistema elétrico que podem resultar em 

defeitos e falhas e, consequentemente, interrupções na prestação dos serviços de 

abastecimento e telemetria, definiu-se necessário implantar ações de proteção contra 

descargas atmosféricas e surtos elétricos nas instalações de determinadas unidade da 

empresa. 

1.3. FINALIDADE 

Este TR tem por finalidade estabelecer os parâmetros necessários para os 

serviços que permitirão adequar 20 reservatórios no âmbito das regionais SURNE, 

conforme às exigências da NBR-5419/2015, reduzindo os danos físicos, riscos à vida e 

falhas de sistemas elétricos e eletrônicos, garantindo maior segurança, confiabilidade e 

continuidade na operação dos sistemas de abastecimento de água da CORSAN, em 

decorrência de eventos que possam ser ocasionados por surtos e descargas 

atmosféricas. As adequações deverão fornecer significativa redução do risco de perda 

de serviço de abastecimento de água e proteção à vida. 

2. NORMAS DE REFERÊNCIA 

Os serviços, os materiais elétricos e acessórios a serem fornecidos deverão 

satisfazer plenamente as exigências e prescrições de normas específicas, nas versões 

atualizadas e vigentes, onde aplicável, dentre as quais destacamos algumas: 
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- NBR 5419/2015 -  Proteção contra descargas atmosféricas: 

Parte 1: Princípios gerais 

Parte 2: Gerenciamento de risco 

Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida 

Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura 

- NBR 12217: Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento 

público – Procedimento; 

- ABNT NBR IEC 61643-1:2007 – Dispositivos de proteção contra surtos em baixa 

tensão; 

- IEC 62305:2010 - Protection against lightning; 

- NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão; 

- NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

- NR-35: Trabalho em altura; 

- NBR 6813: Fios e cabos elétricos - Ensaios de resistência de isolamento; 

- ABNT NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios; 

- ABNT NBR 5601:2011 - Aços inoxidáveis — Classificação por composição 

química; 

Obs.: As normas acima não excluem outras reconhecidas, desde que assegurem 

qualidade equivalente ou superior. 

3. UNIDADES DA CORSAN A SEREM ATENDIDAS 

A Licitante deverá considerar o atendimento a qualquer unidade pertencente da 

Superintendência Regional Nordeste – SURNE, conforme lista de municípios listados na 

tabela abaixo. 

LOTE 1 - SURNE/CORSAN 

Antônio Prado Feliz Nova Roma do Sul 

Arroio do Meio Flores da Cunha Paraí 

Arvorezinha Fontoura Xavier Paverama 

Barão Garibaldi Pinto Bandeira 

Bento Gonçalves Gramado Putinga 

Bom Jesus Guaporé Roca Sales 

Bom Retiro do Sul Ilópolis Salvador do Sul 
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Cambará do Sul Ipê São Francisco de Paula 

Campestre da Serra Itapuca São Jorge 

Canela Jaquirana São José do Herval 

Capela Santana Lajeado São José dos Ausentes 

Carlos Barbosa Lajeado Grande São Marcos 

Conceição Marques de Souza São Pedro da Serra 

Cotiporã Montenegro São Sebastião do Caí 

Cruzeiro do Sul Nova Araça Serafina Corrêa 

Encantado Nova Bassano Taquari 

Estrela Nova Bréscia Veranópolis 

Fagundes Varela Nova Petrópolis Vila Flores 

Farroupilha Nova Prata  

 
Tabela 1: Lista de Municípios contemplados pelo edital. 

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

4.1. Deslocamento 

O deslocamento para execução de serviços será pago por quilômetro rodado 

(km), contado do endereço do DEOM-SURNE, situado à Rua Henry Hugo Dreher, 556 – 

Planalto - Bento Gonçalves - 95700-000, até sede da Unidade de Saneamento (U.S.) da 

localidade de execução do serviço pertencente à SURNE, sendo pago o valor de ida e 

volta independente do endereço da sede da empresa CONTRATADA. 

Não caberá o pagamento de deslocamento serviços incompletos por parte da 

CONTRATADA. Não será pago valor extra de deslocamento caso a CONTRATADA 

necessite fazer deslocamento superior aos valores abaixo devido à localização da sua 

sede. 

Caso seja necessário realizar o deslocamento até cidade não constante na tabela 

abaixo, caberá ao Fiscal da CORSAN realizar a medição de distância e assim realizar o 

pagamento referente a Ida e Volta. 

Item Localidade – U.S. 
Distância até a 
DEOM-SURNE 

[km] 

Distância paga por 
deslocamento (ida e volta) [km] 

1 Antônio Prado 100 200 

2 Arroio do Meio 100 200 

3 Arvorezinha 130 260 

4 Barão 40 80 

5 Bento Gonçalves 5 10 

6 Bom Jesus 235 470 
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7 Bom Retiro do Sul 100 200 

8 Cambará do Sul 200 400 

9 Campestre da Serra 130 260 

10 Canela 150 300 

11 Capela Santana 90 180 

12 Carlos Barbosa 30 60 

13 Conceição 5 10 

14 Cotiporã 50 100 

15 Cruzeiro do Sul 110 220 

16 Encantado 115 230 

17 Estrela 115 230 

18 Fagundes Varela 110 220 

19 Farroupilha 30 60 

20 Feliz 60 120 

21 Flores da Cunha 65 130 

22 Fontoura Xavier 190 380 

23 Garibaldi 20 40 

24 Gramado 140 280 

25 Guaporé 100 200 

26 Ilópolis 120 240 

27 Ipê 100 200 

28 Itapuca 140 280 

29 Jaquirana 190 380 

30 Lajeado 85 170 

31 Lajeado Grande 115 230 

32 Marques de Souza 115 230 

33 Montenegro 85 170 

34 Nova Araça 110 220 

35 Nova Bassano 100 200 

36 Nova Bréscia 85 170 

37 Nova Petrópolis 90 180 

38 Nova Prata 80 160 

39 Nova Roma do Sul 60 120 

40 Paraí 145 290 

41 Paverama 95 190 

42 Pinto Bandeira 25 50 

43 Putinga 120 240 

44 Roca Sales 100 200 

45 Salvador do Sul 60 120 

46 São Francisco de Paula 200 400 

47 São Jorge 120 240 

48 São José do Herval 160 320 

49 São José dos Ausentes 275 550 
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50 São Marcos 90 180 

51 São Pedro da Serra 45 90 

52 São Sebastião do Caí 70 140 

53 Serafina Corrêa 120 240 

54 Taquari 140 280 

55 Veranópolis 45 90 

56 Vila Flores 65 130 

TOTAL DE [km] 11540 

 

Tabela 2: Distâncias entre o DEOM-NE e as Unidades de Saneamento (U.S.) 

4.2. Metodologia de trabalho e entregas 

A execução dos serviços previstos neste edital deve seguir a metodologia de 

trabalho apresentada neste capítulo. O custo total do conjunto de serviços e materiais 

instalados para cada reservatório, deverá ser proposto utilizando-se a planilha DCCU do 

edital, através de apresentação e preenchimento da Planilha de Orçamento Básico. A 

planilha DCCU lista todos os serviços possíveis, tipo de cada material a ser utilizado e 

seus quantitativos possíveis de serem utilizados neste contrato. 

Os valores dos serviços de engenharia – mão de obra especializada com todos 

encargos sociais, ferramental e instrumentos, fornecimento de EPI’s, EPC’s, refeições, 

deslocamentos e logística, estadias e demais custos e impostos – e fornecimento de 

materiais, por item, devem ser considerados para cada item do DCCU. Isto é, o valor de 

referência já deve considerar todos esses fatores inclusos em cada item.   

Os serviços de engenharia, a serem realizados nas unidades propostas e 

presentes na planilha DCCU, estão descritos abaixo. 

 

4.3. Projeto executivo 

Deve ser a 1ª etapa a ser realizada para cada unidade contemplada. Todos os 

projetos deverão possuir autoria e responsabilidade de profissional legalmente 

habilitado e qualificado para a atividade de SPDA específica, com registro no seu 

respectivo conselho de classe. Cada projeto deverá ser acompanhado de sua respectiva 

anotação de responsabilidade técnica (ART ou TRT). A data de autoria de cada projeto e 

as datas de suas revisões deverão ser obrigatoriamente apresentadas em planilha 

específica de registros de alterações em cada documento. O projeto executivo de SPDA, 
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seja de um novo sistema a ser implementado ou de um sistema já existente a ser 

adequado, deve estabelecer todas as condições e características técnicas necessárias 

para a execução dos serviços relativos à obra em questão. Deve dimensionar e localizar 

em planta os dispositivos captores que compõe o subsistema de captação, os 

condutores de descida do subsistema de descida e o eletrodo de aterramento do 

subsistema de aterramento, para cada edificação, detalhando seus pontos de conexões, 

tipos de materiais empregados, desenhos em escala com as dimensões dos elementos 

e demais características pertinentes. Deve vir acompanhado de uma lista de materiais e 

de memorial técnico descritivo. Na seção de anexos deste edital é apresentado um 

exemplo de como o projeto deve ser apresentado. 

Determinadas premissas básicas de projeto e de materiais devem ser seguidas, 

tendo em vista já ter sido definida a lista de materiais para a execução dos mesmos (vide 

planilha DCCU), quais sejam: 

- SPDA: deverá ser do tipo não isolado (sistema não isolado fisicamente, ou seja, 

fixado em cima da própria edificação que se quer proteger) e sem a utilização da 

armadura do concreto estrutural como subsistema de descida e eletrodo de 

aterramento, que deve ser utilizada apenas para a finalidade de equipotencialização. 

- Hastes de aterramento: deverão ser de aço cobreado ter as seguintes 

dimensões: diâmetro nominal ¾’’, comprimento 2,40m, ser do tipo alta camada 254 µ, 

conforme NBR 13571. 

- Conexões: Deverá ser dada exclusividade para conexões enterradas executadas 

por solda exotérmica. Todas as conexões entre cabo e haste também deverão ocorrer 

por meio de solda exotérmica. Caso haja alguma impossibilidade de realização da solda 

exotérmica, será necessário apresentar motivo para fiscalização, para assim ser utilizado 

conector instalado em caixa de inspeção. Neste caso, as conexões poderão ser feitas por 

meio de conectores tipo grampo duplo com parafusos em “U” 

- Subsistema de aterramento: o subsistema de aterramento deverá ser 

executado com cordoalha de aço galvanizado a fogo de 70 mm², (conforme tabela 7 da 

NBR 5419-3). Os eletrodos de aterramento deverão ser em anel, circundando o 

perímetro do reservatório, enterrado na profundidade mínima de 0,5m e ficar 
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posicionado à distância aproximada de 1m ao redor das paredes externas. No caso de 

impossibilidade técnica da construção do anel externo, levar a situação à fiscalização. O 

condutor externo, em anel, deve estar enterrado em pelo menos 80% do seu 

comprimento total. 

- Subsistema de descida: deve ser previsto duas descidas por reservatório, em 

cordoalha de aço galvanizado a fogo de 50 mm². Foi contabilizada uma haste por 

descida, em cada descida está previsto uma malha de aterramento com três hastes, 

portanto o número total de hastes de aterramento e soldas exotérmicas devem ser 

contabilizados como três unidades por descida. A conexão da cordoalha de aço (eletrodo 

de aterramento) com o condutor de descida deverá ser feita por um conector dentro de 

uma caixa de inspeção suspensa de PVC, instalado a uma altura aproximada de 1,5m do 

solo, conforme detalhe 09 da prancha padrão. Para interligação com o pára-raios tipo 

Franklin deve ser considerado um terminal de compressão para cabo 50mm² por 

descida. 

Em reservatórios de aço inox ou aço carbono, a cordoalha de aço galvanizado 

deverá estar isolada do reservatório, fazendo a fixação da cordoalha ao reservatório por 

meio de solda inox. Para este procedimento é de extrema importância que sejam 

atendidos aos requisitos abaixo: 

(i) Apresentar atestado técnico de profissional, de realização de projeto 

anterior e também atestado técnico de execução anterior, realizado pela 

empresa, referente a estes tipos de sistemas de proteção. 

(ii) Elaboração de projeto de acordo com as normas para Projetos de Estruturas 

Metálicas - ABNT NBR 8800;  

(iii) O fornecimento de materiais deve atender a ABNT NBR 5601 – Aços 

Inoxidáveis Classificação por Composição Química; 

(iv) Atender as normas para qualificação de procedimentos Código ASME Seção 

IX, NBR 10.777 - Ensaio visual em soldas, fundidos, forjados e laminados.  
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OBSERVAÇÃO: As soldas nos reservatórios de inox só poderão ser executadas 

quando o reservatório estiver vazio. Esta etapa deverá ser verificada e definida 

juntamente com o fiscal da CORSAN. 

 

- Subsistema de captação: aplicável a todos os reservatórios. Os mastros 

poderão ser do tipo 3m e 5m, com diâmetro 1.1/2'' com redução para 3/4''. A fixação 

do mastro irá variar para cada tipo de reservatório. As opções que serão escolhidas 

devem ser dentre itens aqui citados: Base para Mastro Ø1.1/2" Galvanizada a Fogo, 

Abraçadeira Tipo Porta-Bandeira Reforçada Ø 1 ½”, Apoio Inferior para mastro em 

Porta-Bandeira, Abraçadeira Tipo Ômega Ø 1 ½” e Abraçadeira Tipo Porta-Bandeira 

Simples Ø 1 ½”. O para-raios Franklin deverá ser em latão cromado h=250mm. Deverá 

ser previsto abraçadeira para aterramento de mastro 1.1/2'' e conjunto de estais rígidos 

1,5 metros para mastros de Ø 1 ½. O subsistema de captação deverá ser feito com duas 

descidas. Além disso, deverá ser considerado um balizador aéreo fixado ao mastro 

conforme detalhe 01 da prancha padrão. Esse balizador deverá contar com sinalização 

por 2 lâmpadas ligadas a um relé fotoelétrico. A instalação elétrica da alimentação 

destas lâmpadas deverá estar incluída no escopo. A exigência para instalação do 

balizador é oriunda de sucessivos apontamentos da Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS) sendo item imprescindível a ser 

contemplado pelo SPDA. 

- Equipotencialização: por reservatório, ao lado de cada caixa de telemetria 

existente em cada reservatório (caso houver), está prevista a instalação de uma caixa 

específica, denominada “caixa de proteção e equipotencialização”, onde os seguintes 

elementos deverão ser instalados: caixa metálica em chapa de aço galvanizado, para uso 

interno, dimensões mínimas de 30x40x15cm; barramento de equipotencialização 

BEP/BEL dimensões mínimas de 38,1 x 4,76 x 203mm 12 furos  diâmetro 10mm com 

parafusos para fixação; dispositivo de proteção contra surtos, TN-S classe II de energia 

de acordo com a definição de projeto, disjuntor termomagnético ou fusíveis de proteção 

dos DPSs; cabos isolados de cobre seção nominal 16mm² 750V flexíveis para conexões 

entre os elementos. Do barramento de proteção instalado na caixa de 
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equipotencialização deverão estar conectadas todas as massas da instalação, inclusive 

aquelas existentes dos sensores e equipamentos de telemetria. 

As especificações mínimas de DPS estão descritas no item 5.1 

 

4.4. Obra de execução do projeto  

Deve ser a 2ª etapa, contemplada pelo item “execução de serviços especializados 

para instalação de SPDA em reservatórios com relatório fotográfico e laudo”. 

Compreende na aquisição dos materiais segundo lista apresentada na etapa anterior e 

na montagem e instalação dos mesmos. Essa etapa deverá ser executada por empresa 

especializada, conforme projeto executivo apresentado e aprovado pela fiscalização da 

CORSAN. Os serviços executados e materiais utilizados deverão seguir fielmente a 

disposição apresentada no DCCU. Na especificação dos materiais deste projeto, foram 

considerados aqueles de boa qualidade, para atender às exigências estabelecidas pela 

norma NBR 5419 da ABNT e aumentar a vida útil do sistema. São proibidos materiais 

ferrosos galvanizados eletroliticamente, devendo estes serem galvanizados a fogo. 

Durante a instalação do SPDA não poderá ocorrer contatos entre condutores de cobre 

e outros metais incompatíveis, para se evitar corrosão galvânica. Parafusos, porcas e 

arruelas de fixação, deverão ser em aço inox. Os dispositivos de proteção contra surtos 

deverão atender aos requisitos já especificados. Importante: em hipótese alguma os 

reservatórios de Aço Inox ou Aço Carbono poderão ser perfurados na estrutura dos 

tanques. Havendo a necessidade de fixar componentes nos tanques, estes deverão ser 

soldados e, quando necessário, protegidos contra corrosão. Verificar também a 

necessidade de esvaziar os reservatórios antes de realizar os procedimentos descritos. 

Todas as ferramentas necessárias para boa execução dos serviços deverão ser 

fornecidas pela contratada. A utilização de estruturas para canteiro de obras e 

instalação de andaime para a execução dos serviços, caso necessário, deverá estar 

contemplada no item de execução de serviços especializados para instalação de SPDA 

em reservatórios com relatório fotográfico e laudo. 

Na conclusão de cada serviço de execução por reservatório, será exigida 

documentação conforme item 4.5. 
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ATENÇÃO: Deverão ser observadas e obedecidas todas as recomendações com relação 

à segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-35 (Trabalho em 

altura), sendo que todos os funcionários envolvidos nos serviços devem ser treinados, 

certificados e habilitados para trabalho em altura. Deverão ser fornecidos pela 

contratada os EPI’s/EPC’s e todos os materiais necessários e adequados para a execução 

dos serviços em altura. 

4.5. Documentação 

Na conclusão da obra é obrigatória a entrega de toda a documentação técnica 

mínima exigida, de acordo com o item 7.5 da NBR 5419:2015: 

a) verificação da necessidade do SPDA (externo e interno), além da seleção do 

respectivo nível de proteção para a estrutura, por meio de um relatório de uma análise 

de risco; 

b) desenhos em escala mostrando as dimensões, os materiais e as posições de 

todos os componentes do SPDA externo e interno; 

c) dados sobre a natureza e a resistividade do solo; constando detalhes relativos 

à estratificação do solo, ou seja, o número de camadas, a espessura e o valor da 

resistividade de cada uma; 

d) registro de ensaios realizados no eletrodo de aterramento e outras medidas 

tomadas em relação a prevenção contra as tensões de toque e passo. Verificação da 

integridade física do eletrodo (continuidade elétrica dos condutores) e se o emprego de 

medidas adicionais no local foi necessário para mitigar tais fenômenos (acréscimo de 

materiais isolantes, afastamento do local etc.), descrevendo-o. 

A medição da resistência deverá ser realizada conforme orientações da ABNT 

NBR 15749:2009 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície 

do solo em sistemas de aterramento, a ser realizada com um equipamento terrômetro 

ou análogo. De acordo com a NBR 5419, deve-se obter a menor resistência de 

aterramento possível, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e resistividade 

do solo no local.  

No laudo técnico deve ser indicado a metodologia utilizada nas medições de 

continuidade/aterramento. Deverá ser anexada a cópia do certificado de calibração dos 
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instrumentos utilizados nas medições, que deve estar no prazo adequado. Deve ser feito 

um mapa com os pontos onde as medições tanto de continuidade como a de resistência 

de aterramento foram realizadas, acompanhado de registro fotográfico da preparação 

e de todas as medições. No relatório fotográfico também é necessário conter o registro 

das hastes que foram enterradas e os pontos de soldas exotérmicas.  

Importante mencionar que a análise dos subsistemas deve contemplar também 

a medição dos condutores quando há um SPDA já existente.  

 

5. COMPONENTES E MATERIAIS 

A CONTRATADA é responsável pela seleção de todos os dispositivos incluídos no 

Fornecer, devendo atender às recomendações das normas pertinentes.  

Assim, os valores nominais, características técnicas, qualidade de fabricação, 

armazenagem, montagem e ensaios de todos os materiais, objeto do Fornecer, deverão 

estar de acordo com as revisões vigentes das normas indicadas no item 2 deste Projeto 

Básico. 

5.1. DPS Classe para esquema de aterramento TN-S 

Os DPS devem ser apropriados para esquema de aterramento TN-S.  As 

especificações mínimas dos DPS a serem utilizados em sistemas elétricos 127/220V e 

220/380V são: 

SURTOS CURVA 8/20us, CLASSE II,  3P+N 

PARÂMETROS GRANDEZA 
VALORES 
REQUERIDOS 

TENSÃO NOMINAL Un >= 230 V 

TENSÃO CONTÍNUA 
MÁXIMA DE 
OPERAÇÃO (L-PE) 

Uc >= 275V 

CORRENTE 
NOMINAL DE 
DESCARGA (L-PE) 

In >= 20 kA 

CORRENTE 
MÁXIMA DE 
DESCARGA (L-PE) 

Imax >= 40 kA 
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 NÍVEL DE 
PROTEÇÃO (L-PE) 

Up <=1,5 kV 

Referências: PROTETOR DE SURTO TN-S ACTI9 IPRD20 20KA 3P+N 340V 

SCHNEIDER, SIEMENS 5SD7 464-0, DEHNguard M TNS ACI 275FM. 

 

As especificações mínimas dos DPS a serem utilizados em sistemas elétricos 

254/440V são as mesmas, porém com o parâmetro de tensão nominal acima de 254V.  

Importante destacar que todos os produtos devem estar em conformidade com a norma 

ABNT NBR IEC 61643-1:2007 e possuir certificação segundo os critérios da norma citada, 

por pelo menos um organismo com a devida isenção e credibilidade, como: CE, TÜV, UL, 

CB, EAC, KEMA-KEUR, KEMA, CSA ou VDE.  

5.2. Haste para aterramento 

Características construtivas 

A haste de aterramento deverá ser fornecida totalmente em conformidade com 

a norma NBR 13571:1996. A haste deve compor-se de um núcleo de aço carbono, ABNT 

1010 a 1020, recoberto com camada de cobre eletrolítico com no mínimo, 95% de 

pureza, sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,254mm. 

A aderência da camada de cobre com espessura mínima de 0,254mm, sobre o 

aço diretamente ou através de metais que evitem a corrosão, deve ser feita pelo 

processo de eletrodeposição ou difusão, de modo a assegurar uma união inseparável e 

homogênea dos metais. 

Não serão aceitos os processos de trefilação, extrusão ou similares. 

Acabamento 

A haste deve ser cilíndrica, isenta de torceduras, falhas, incrustações, arranhões 

profundos, marcas de fieiras ou qualquer imperfeição que possa afetar a resistência 

mecânica, a condutibilidade ou interferir no processo de conexão. 

Identificação 

Deve ser identificada de modo legível e indelével contendo no mínimo as 

seguintes informações: 
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Fabricante 

Dimensões 

Data de fabricação  

Resistência mecânica 

A haste não deve flambar quando aplicado em suas extremidades um esforço de 

compressão de no mínimo 40 daN. 

A haste não deve apresentar fissuras ou deslocamento da camada de cobre, 

quando dobrada até um ângulo de 30°. 

  

 

 

Dimensões 

Diâmetro nominal (D) 3/4” 17,3 mm 

Comprimento (L) 2400 mm 

Chanfrado da ponteira (H) 8 a 10 mm 

Diâmetro da ponta (E) 3 mm 

5.3. Cordoalha de cabo de aço galvanizada a fogo 

As cordoalhas de cabo de aço galvanizada a fogo utilizadas nos subsistemas de 

descidas e aterramento devem possuir recobrimento a quente (fogo) ser conforme a 

ABNT NBR 6323.  

No subsistema de descida deve-se utilizar cordoalha de aço 7 fios galvanizada à 

fogo de 50mm² (com diâmetro de cada fio da cordoalha de 1,7mm), conforme tabela 6 

da NBR 5419:3. 

No subsistema de aterramento deve-se utilizar cordoalha de aço 7 fios 

galvanizada à fogo de 70mm², conforme tabela 7 da NBR 5419:3. 



 

_____________________________________________________________________________ 
Rua Coronel Genuíno, 164 – CEP 90010-350 – Centro Histórico - Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3215.5586 - www.corsan.com.br 
 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

SUMOP – SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL 
DEFE – DEPARTAMENTO ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Os condutores que tiverem contato com o solo devem atender as prescrições da 

tabela 7 da NBR 5419:3. 

Referências: MAXICABOS, JCL CABOS CORDOALHAS E ACESSÓRIOS, 

TERMOTÉCNICA, MONTAL. 

5.4. Solda Exotérmica 

Para a execução da solda exotérmica é imprescindível que sejam utilizados 

molde de grafite, alicate, cartucho de pó exotérmico e o disco metálico de retenção 

adequados para cada tipo de solda a ser executada e conforme instruções do fabricante. 

É muito importante que todos os condutores estejam totalmente isentos de 

umidade. Os cabos a serem soldados deverão estar corretamente cortados e limpos, 

sem sujeira e/ou graxa. Para elevar a eficácia da solda exotérmica e evitar buracos na 

solda, deverá ser realizado um pré-aquecimento do molde. 

5.5. Conjunto para raio tipo Franklin com balizador aéreo 

Os mastros poderão ser do tipo 3m e 5m, com diâmetro 1.1/2'' com redução para 

3/4''. A fixação do mastro irá variar para cada tipo de reservatório. As opções que serão 

escolhidas devem ser dentre itens aqui citados: Base para Mastro Ø1.1/2" Galvanizada 

a Fogo, Abraçadeira Tipo Porta-Bandeira Reforçada Ø 1 ½”, Apoio Inferior para mastro 

em Porta-Bandeira, Abraçadeira Tipo Ômega Ø 1 ½” e Abraçadeira Tipo Porta-Bandeira 

Simples Ø 1 ½”. Deverá ser previsto abraçadeira para aterramento de mastro 1.1/2'' e 

conjunto de estais rígidos 1,5 metros para mastros de Ø 1 ½. 

O para-raios tipo Franklin, 4 pontas, com duas descidas, deverá ser em latão 

cromado e altura mínima h=250mm. Base com rosca BSP 3/4" e dois furos laterais 

passantes de Ø13mm para conexão com condutores de descida, fixados através de 

parafuso inox.  

O balizador aéreo é utilizado para sinalização noturna acerca da existência de 

obstáculos para aeronaves, como mastros, caixa d'aguas, etc. O balizador deve ser 

instalado dentro do raio de proteção do mastro da captação e precisa ser aterrado.  
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O sinalizador aéreo de obstáculos deverá ser com relé fotoelétrico, do modelo 

com duas lâmpadas, com globo de policarbonato na cor vermelha, base em 

polipropileno e condulete de alumínio para acessar e fazer ligação, que deverá ser feita 

pela contratada. As lâmpadas serão de baixa intensidade, visto que os reservatórios 

possuem altura inferiores a 45 metros (deve-se considerar a altura padrão do 

reservatório cerca de 20m). Serão do tipo A, fixa, com intensidade efetiva (Candelas - 

cd) ≥10. A altura de posicionamento do sinalizador em relação ao mastro, deve ser 

suficiente para uma pessoa fazer a manutenção de lâmpadas ou relé sem necessidade 

de escada. Instalar em altura de até 1,5m a contar do nível do piso.  

 

6. EXEMPLOS DE RESERVATÓRIOS PARA ADEQUAÇÃO 

Para exemplificar como são os reservatórios objeto deste termo de referência, 

seguem algumas figuras das estruturas a serem adequadas. Por padrão, a altura a ser 

considerada para os reservatórios deverá ser de 20m. Via de regra, todos os 

reservatórios possuem acesso por escada até o topo (interna ou externa), sendo na 

maioria dos casos necessário apenas uma escada para subida no primeiro vão. 

 



 

_____________________________________________________________________________ 
Rua Coronel Genuíno, 164 – CEP 90010-350 – Centro Histórico - Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3215.5586 - www.corsan.com.br 
 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

SUMOP – SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL 
DEFE – DEPARTAMENTO ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

 

Figura 1 Reservatório elevado da CORSAN (acesso por escada interna). 

 

Figura 2 Reservatório elevado CORSAN com estrutura de suporte. 
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Figura 3 Escada de acesso externa ao reservatório. 

 

Figura 4 Reservatório elevado com estrutura de apoio. 
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Figura 5 Escada de acesso na estrutura, passando internamente pelo reservatório. 

 

Figura 6 Quadro de telemetria fixado ao reservatório. 
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ANEXO VIII 
 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO  
CUSTO UNITÁRIO - DCCU 

  



UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 MATERIAIS EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICO - DIVERSOS 101553 #N/D

1.1 Caixa de inspeção em polipropileno preta de diâmetro 300 x 400mm *** cj 160             59,23 9.476,80 16,50% 69,00 11.040,00

1.2 Tampa para caixa de inspeção em polipropileno diâmetro 300mm aba larga *** cj 160             81,67 13.067,20 16,50% 95,15 15.224,00

1.3 Haste cobreada alta camada  diâmetro ¾” 254µ NBR 13571 2,40m *** cj 160             283,48 45.356,80 16,50% 330,25 52.840,00

1.4 Conector em bronze estanhado para haste e dois cabos  16-70mm² com grampo U *** cj 320             57,17 18.294,40 16,50% 66,60 21.312,00

1.5 Cordoalha de aço galvanizado a fogo de 70 mm² *** m 840             41,55 34.902,00 16,50% 48,41 40.664,40

1.6 Eletroduto PVC rígido diâmetro 1'' barra 3m tipo pesado *** cj 20               17,51 350,20 16,50% 20,40 408,00

1.7 Caixa de inspeção em prolipropileno suspensa 123 x 158 x 87 mm bocal Ø 1″ *** cj 40               45,06 1.802,40 16,50% 52,49 2.099,60

1.8 Conector de medição em latão com 4 parafusos para cabos de aço 16-70mm² *** cj 40               85,49 3.419,60 16,50% 99,60 3.984,00

1.9 Abraçadeira tipo D, cunha, PVC, para eletroduto de diâmetro nominal 1 polegada *** cj 80               2,26 180,80 16,50% 2,63 210,40

1.10 Ferragens para fixação de eletrodutos *** cj 20               182,66 3.653,20 16,50% 212,80 4.256,00

1.11 Cordoalha de aço galvanizado a fogo de 50 mm² *** cj 1.000          34,64 34.640,00 16,50% 40,36 40.360,00

1.12 Solda em aço inox *** cj 280             187,98 52.634,40 16,50% 219,00 61.320,00

1.13 Ferragem para fixação de mastros (*) *** cj 20               218,03 4.360,60 16,50% 254,00 5.080,00

1.14 Selante em poliuretano (PU) flexível bisnaga 380g *** cj 20               37,90 758,00 16,50% 44,15 883,00

1.15 Abraçadeira para aterramento de mastro 1.1/2'' e 2 descidas *** cj 120             26,01 3.121,20 16,50% 30,30 3.636,00

1.17 Para-raios Franklin 2 descidas em latão cromado h=250mm *** cj 20               190,90 3.818,00 16,50% 222,40 4.448,00

1.18 Mastro simples de 3m e diâmetro 1.1/2'' com redução para 3/4'' com balizador aéreo e fiação *** cj 10               593,78 5.937,80 16,50% 691,75 6.917,50

1.19 Mastro de 5m e diâmetro 1.1/2'' com redução para 3/4'' com balizador aéreo e fiação *** cj 10               773,82 7.738,20 16,50% 901,50 9.015,00

1.20 Conjunto de estais com cordoalhas e esticadores *** cj 10               317,17 3.171,70 16,50% 369,50 3.695,00

1.21 Dispositivo de proteção contra surto 4P, classe II, Un>=230V  In/Imáx>=20/40kA Up<=1,5kV *** cj 40               400,86 16.034,40 16,50% 467,00 18.680,00

1.22 Dispositivos de proteção contra curto-circuito para DPS (fusíveis ou disjuntores) *** cj 20               180,26 3.605,20 16,50% 210,00 4.200,00

1.23 Caixa metálica em chapa de aço galvanizado, dimensões 30x40x15cm com barramento de PE *** un 20               748,07 14.961,40 16,50% 871,50 17.430,00

1.24 Cabo de cobre isolado 16mm² para equipotencialização *** m 300             26,57 7.971,00 16,50% 30,95 9.285,00
2 EXECUÇÃO OBRAS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS 101341

2.1 Execução de serviços instalação de SPDA em reservatórios com relatório fotográfico e laudo ### srv 20               3.628,63 72.572,60 24,00% 4.499,50 89.990,00

2.2 Deslocamento de equipe técnica ### srv 11.540        6,03 69.586,20 24,00% 7,48 86.319,20

2.3 Projeto executivo da adequação ou do novo SPDA a ser implementado (as built) ### srv 20               3.540,32 70.806,40 24,00% 4.390,00 87.800,00

502.220,50            601.097,10R$        

B.D.I. 
APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)

I - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I.

(SEM B.D.I.)ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

MUNICÍPIO: SURNE
I - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS

OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
MARÇO DE 2021

SPDA Reservatórios_SURNE_Planilha Modelo SINAPI-CORSAN - Não Desonerada R06

                                   

   1/1
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ANEXO IX 
 

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E  
DESPESAS INDIRETAS – BDI 

  



ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 DESPESAS INDIRETAS - DI
1.1 Administração Central 0,0510

2 DESPESAS EVENTUAIS E RISCOS - DE
2.1 Risco 0,0065
2.2 Seguro de Responsabilidade Civil 0,0024
2.3 Custo Financeiro da Caução 0,0021

3 DESPESAS FINANCEIRAS - DF
3.1 Despesas Financeiras 0,0100

4 LUCRO BRUTO - LB
4.1 Lucro Bruto 0,0910

5 DESPESAS LEGAIS - DL
5.1 ISS 0,0200
5.2 PIS 0,0065
5.3 COFINS 0,0300

MEMÓRIA DE CÁLCULO
(1 + DI + DE) 1,0620
(1 + DF) 1,0100
(1 + LB) 1,0910
(1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB) 1,1702
(1 - DL) 0,9435
(((1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB)) / (1 - DL)) - 1 0,2403

24,00

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS

MUNICÍPIO: SURNE

OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

BDI ( % )
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 DESPESAS INDIRETAS - DI
1.1 Administração Central 0,0400

2 DESPESAS EVENTUAIS E RISCOS - DE
2.1 Risco 0,0050
2.2 Seguro de Responsabilidade Civil 0,0024
2.3 Custo Financeiro da Caução 0,0021

3 DESPESAS FINANCEIRAS - DF
3.1 Despesas Financeiras 0,0100

4 LUCRO BRUTO - LB
4.1 Lucro Bruto 0,0590

5 DESPESAS LEGAIS - DL
5.1 ISS 0,0000
5.2 PIS 0,0065
5.3 COFINS 0,0300

MEMÓRIA DE CÁLCULO
(1 + DI + DE) 1,0495
(1 + DF) 1,0100
(1 + LB) 1,0590
(1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB) 1,1225
(1 - DL) 0,9635
(((1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB)) / (1 - DL)) - 1 0,1651

16,50

OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

BDI ( % )

MUNICÍPIO: SURNE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - MATERIAIS
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 
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ANEXO X 
 

DEMONSTRATIVOS  
DOS  

ENCARGOS SOCIAIS – ES 
  



ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 GRUPO A
A1 INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salário Educação 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI -

TOTAL 36,80

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93
B2 Feriados 4,24
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85
B4 13º Salário 10,81
B5 Licença Paternidade 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,72
B7 Dias de Chuvas 1,53
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10
B9 Férias Gozadas 8,14
B10 Salário Maternidade 0,03

TOTAL 44,42

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,50
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11
C3 Férias Indenizadas 4,78
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,48
C5 Indenização Adicional 0,38

TOTAL 13,25

GRUPO D
D1 Reincidência do Grupo A sobre Grupo B 16,35

Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS
sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,75

111,22Total ( % )

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA - NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO: SURNE

OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

D2 0,40
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ANEXO XI 
 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU 
  



1 Ligação provisória de água e esgotos 01.01.00.10 un  R$                    774,24 960,06R$                     24,00%

2 Ligação provisória de força e luz 01.01.00.12 un  R$                 2.195,69 2.722,66R$                  24,00%

3 Ponto de água externo 01.01.00.14 un  R$                    253,75 314,65R$                     24,00%

4 Ponto de luz externo 01.01.00.16 un  R$                    360,27 446,73R$                     24,00%

5 Escritório módulo básico 15 m² 01.01.00.20 un  R$               16.310,83 20.225,43R$                24,00%

6 Escritório módulo adicional-1 10 m² 01.01.00.21 un  R$               10.867,46 13.475,65R$                24,00%

7 Escritório módulo adicional-2 15 m² 01.01.00.22 un  R$               16.310,83 20.225,43R$                24,00%

8 Almoxarifado módulo básico 10 m² 01.01.00.30 un  R$                 8.313,05 10.308,18R$                24,00%

9 Almoxarifado módulo adicional 10 m² 01.01.00.31 un  R$                 8.313,05 10.308,18R$                24,00%

10 Telheiro módulo básico 20 m² 01.01.00.40 un  R$                 3.362,87 4.169,96R$                  24,00%

11 Telheiro módulo adicional 10 m² 01.01.00.41 un  R$                 1.388,32 1.721,52R$                  24,00%

12 Alojamento módulo básico 10 m² 01.01.00.42 un  R$                 6.361,49 7.888,25R$                  24,00%

13 Refeitório módulo básico 30 m² 01.01.00.43 un  R$               17.762,92 22.026,02R$                24,00%

14 Refeitório módulo básico 40 m² 01.01.00.44 un  R$               23.680,73 29.364,11R$                24,00%

15 Refeitório módulo adicional 10 m² 01.01.00.45 un  R$                 5.920,63 7.341,58R$                  24,00%

16 Sanitário módulo 15 m² para 20 pessoas 01.01.00.48 un  R$               14.217,66 17.629,90R$                24,00%

17 Sanitário módulo 10 m² para 12 pessoas 01.01.00.49 un  R$                 9.464,61 11.736,12R$                24,00%

18 Guarita módulo 5 m² 01.01.00.50 un  R$                 5.505,17 6.826,41R$                  24,00%

19 Tapume de vedação padrão 01.01.00.60 m2  R$                    108,64 134,71R$                     24,00%

20 Tapume de vedação ecológico 01.01.00.65 m2  R$                      56,16 69,64R$                       24,00%

21 Cerca padrão para canteiro de obra 01.01.00.70 m  R$                      37,38 46,35R$                       24,00%

22 Placa da Corsan - 6m² 01.02.00.03 un  R$                 1.463,04 1.814,17R$                  24,00%

23 Placa do agente financiador - 6m² 01.02.00.04 un  R$                 1.463,04 1.814,17R$                  24,00%

24 Placa de licenciamento ambiental - 2 m² 01.02.00.07 un  R$                    487,68 604,72R$                     24,00%

25 Mobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.11 un  R$               23.727,87 29.422,56R$                24,00%

26 Mobilização para Canteiro de Obras tipo II 01.03.00.12 un  R$               28.278,87 35.065,80R$                24,00%

27 Mobilização para Canteiro de Obras tipo III 01.03.00.13 un  R$               31.353,87 38.878,80R$                24,00%

28 Mobilização para Canteiro de Obras tipo IV 01.03.00.14 un  R$               38.487,87 47.724,96R$                24,00%

DATA

OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 
 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 
B.D.I. 

APLICADO

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

MUNICÍPIO: SURNE

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

29 Mobilização para Canteiro de Obras tipo V 01.03.00.15 un  R$               49.065,87 60.841,68R$                24,00%

30 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.21 un  R$               14.133,87 17.526,00R$                24,00%

31 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo II 01.03.00.22 un  R$               16.101,87 19.966,32R$                24,00%

32 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo III 01.03.00.23 un  R$               17.331,87 21.491,52R$                24,00%

33 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo IV 01.03.00.24 un  R$               19.668,87 24.389,40R$                24,00%

34 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo V 01.03.00.25 un  R$               24.342,87 30.185,16R$                24,00%

35 Carga e descarga de entulho 01.04.01.10 m3  R$                        7,26 9,00R$                         24,00%

36 Transporte de entulho a 1 km 01.04.01.21 m3  R$                        2,92 3,62R$                         24,00%

37 Transporte de entulho a 2 km 01.04.01.22 m3  R$                        4,18 5,18R$                         24,00%

38 Transporte de entulho a 3 km 01.04.01.23 m3  R$                        5,02 6,22R$                         24,00%

39 Transporte de entulho a 5 km 01.04.01.25 m3  R$                        6,51 8,07R$                         24,00%

40 Transporte de entulho a 7 km 01.04.01.27 m3  R$                        7,74 9,60R$                         24,00%

41 Transporte de entulho a 10 km 01.04.01.30 m3  R$                        9,30 11,53R$                       24,00%

42 Vigilância diurna 01.04.03.01 h  R$                      19,18 23,78R$                       24,00%

43 Vigilância noturna (das 22 horas às 5 horas) 01.04.03.02 h  R$                      24,52 30,40R$                       24,00%

44 Vigilância diurna armada 01.04.03.03 h  R$                      24,63 30,54R$                       24,00%

45 Vigilância noturna armada (das 22 horas às 5 horas) 01.04.03.04 h  R$                      31,44 38,99R$                       24,00%

46 Teste hidráulico em rede de esgoto com bola de isopor 02.02.01.10 m  R$                        1,64 2,03R$                         24,00%

47 Ensaios de laboratório (Compactação e ISC) para material de empréstimo, com relatório 02.02.02.01 un  R$                    595,70 738,67R$                     24,00%

48 Ensaios de laboratório (Compactação, ISC e Granulometria) para base de brita graduada, com relatório 02.02.02.02 un  R$                 1.389,00 1.722,36R$                  24,00%

49 Ensaios de campo de compactação, com relatório 02.02.03.01 un  R$                      99,91 123,89R$                     24,00%

50 Ensaios de campo de DCP (Cone de Penetração Dinâmica), com relatório 02.02.03.02 un  R$                      80,43 99,73R$                       24,00%

51 Locação para obras de condutos forçados 02.04.01.10 m  R$                        0,32 0,40R$                         24,00%

52 Locação e nivelamento para obras de condutos livres 02.04.01.20 m  R$                        1,19 1,48R$                         24,00%

53 Locação de obras localizadas 02.04.01.30 m2  R$                        6,11 7,58R$                         24,00%

54 Locação de muros ou cercas 02.04.01.31 m  R$                        5,07 6,29R$                         24,00%

55 Locação e nivelamento de obras localizadas 02.04.01.40 m2  R$                        7,01 8,69R$                         24,00%

56 Locação e nivelamento para ramais prediais de esgotos 02.04.01.50 m  R$                        0,80 0,99R$                         24,00%

DATARAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE

MUNICÍPIO: SURNE

OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 
 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 
B.D.I. 
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

57 Cadastro e desenho para obras de condutos forçados 02.04.02.10 m  R$                        0,37 0,46R$                         24,00%

58 Cadastro e desenho para obras de condutos livres 02.04.02.20 m  R$                        0,77 0,95R$                         24,00%

59 Cadastro e desenho para ligações prediais 02.04.02.30 m  R$                        1,12 1,39R$                         24,00%

60 Cadastro e desenho para obras localizadas 02.04.02.40 m2  R$                        4,56 5,65R$                         24,00%

61 Limpeza manual do terreno 03.01.00.10 m2  R$                        4,71 5,84R$                         24,00%

62 Limpeza mecanizada do terreno 03.01.00.20 m2  R$                        0,49 0,61R$                         24,00%

63 Destocamento mecânico de árvores diâmetro de 15 a 40 cm 03.01.00.30 un  R$                      29,45 36,52R$                       24,00%

64 Sinalização com cavaletes, placas e cones 03.02.00.10 m  R$                        1,17 1,45R$                         24,00%

65 Sinalização luminosa com cavaletes, placas e cones 03.02.00.20 m  R$                        2,72 3,37R$                         24,00%

66 Tapume de proteção 03.02.00.30 m2  R$                      45,60 56,54R$                       24,00%

67 Tela plástica (PVC/PEAD) laranja, para sinalização e isolamento, incluso estrutura de fixação 03.02.00.35 m  R$                        1,35 1,67R$                         24,00%

68 Passadiço de madeira 1,00 x 2,00 m 03.02.00.40 un  R$                    123,01 152,53R$                     24,00%

69 Passadiço de aço, espessura 3/4" - 2,00 x 1,00 m 03.02.00.50 un  R$                    261,55 324,32R$                     24,00%

70 Instalações sanitárias móveis para obras lineares 03.02.00.60 m  R$                        0,91 1,13R$                         24,00%

71 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 10 m 03.02.00.70 cj  R$             103.616,89 128.484,94R$              24,00%

72 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 15 m 03.02.00.71 cj  R$             122.075,28 151.373,35R$              24,00%

73 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 20 m 03.02.00.72 cj  R$             140.533,68 174.261,76R$              24,00%

74 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 25 m 03.02.00.73 cj  R$             158.992,07 197.150,17R$              24,00%

75 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 30 m 03.02.00.74 cj  R$             177.449,12 220.036,91R$              24,00%

76 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 35 m 03.02.00.75 cj  R$             195.907,51 242.925,31R$              24,00%

77 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 10 m 03.02.00.80 cj  R$             123.869,51 153.598,19R$              24,00%

78 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 15 m 03.02.00.81 cj  R$             152.441,22 189.027,11R$              24,00%

79 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 20 m 03.02.00.82 cj  R$             181.020,24 224.465,10R$              24,00%

80 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 25 m 03.02.00.83 cj  R$             209.600,61 259.904,76R$              24,00%

81 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 30 m 03.02.00.84 cj  R$             238.180,98 295.344,42R$              24,00%

82 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 35 m 03.02.00.85 cj  R$             266.760,01 330.782,41R$              24,00%

83 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 10 m 03.02.00.90 cj  R$             147.202,27 182.530,81R$              24,00%

84 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 15 m 03.02.00.91 cj  R$             187.453,36 232.442,17R$              24,00%

DATARAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE

MUNICÍPIO: SURNE

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 
 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 
B.D.I. 

APLICADO
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

85 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 20 m 03.02.00.92 cj  R$             227.698,76 282.346,46R$              24,00%

86 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 25 m 03.02.00.93 cj  R$             267.949,84 332.257,80R$              24,00%

87 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 30 m 03.02.00.94 cj  R$             308.199,58 382.167,48R$              24,00%

88 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 35 m 03.02.00.95 cj  R$             348.450,66 432.078,82R$              24,00%

89 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 0 a 10 m 03.02.01.10 cj  R$               23.066,76 28.602,78R$                24,00%

90 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 11 a 15 m 03.02.01.11 cj  R$               32.707,66 40.557,50R$                24,00%

91 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 16 a 20 m 03.02.01.12 cj  R$               50.008,56 62.010,61R$                24,00%

92 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 21 a 25 m 03.02.01.13 cj  R$               61.564,46 76.339,93R$                24,00%

93 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 26 a 30 m 03.02.01.14 cj  R$               84.610,36 104.916,85R$              24,00%

94 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 31 a 35 m 03.02.01.15 cj  R$               98.081,26 121.620,76R$              24,00%

95 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ estrutura de concreto - A≤100m2 03.02.02.01 m2  R$                      11,57 14,35R$                       24,00%

96 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ estrutura de concreto - 100≤A≤200m2 03.02.02.02 m2  R$                      15,33 19,01R$                       24,00%

97 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ estrutura de concreto - A≥200m2 03.02.02.03 m2  R$                      17,00 21,08R$                       24,00%

98 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ impermeabilização - A≤100m2 03.02.02.11 m2  R$                        6,87 8,52R$                         24,00%

99 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ impermeabilização - 100≤A≤200m2 03.02.02.12 m2  R$                        8,42 10,44R$                       24,00%

100 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ impermeabilização - A≥200m2 03.02.02.13 m2  R$                        9,37 11,62R$                       24,00%

101 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ pintura - A≤100m2 03.02.02.21 m2  R$                        5,49 6,81R$                         24,00%

102 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ pintura - 100≤A≤200m2 03.02.02.22 m2  R$                        6,35 7,87R$                         24,00%

103 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ pintura - A≥200m2 03.02.02.23 m2  R$                        7,07 8,77R$                         24,00%

104 Demolição manual de concreto estrutural 03.05.00.10 m3  R$                    506,85 628,49R$                     24,00%

105 Demolição mecânica de concreto estrutural 03.05.00.20 m3  R$                    229,86 285,03R$                     24,00%

106 Demolição alvenaria de tijolos, sem reaproveitamento 03.05.00.30 m3  R$                      63,35 78,55R$                       24,00%

107 Demolição de alvenaria de tijolos, com reaproveitamento 03.05.00.40 m3  R$                    119,87 148,64R$                     24,00%

108 Demolição de alvenaria de pedras 03.05.00.50 m3  R$                    101,03 125,28R$                     24,00%

109 Demolição de reboco 03.05.00.60 m2  R$                        7,98 9,90R$                         24,00%

110 Demolição de revestimento de azulejo 03.05.00.64 m2  R$                        9,98 12,38R$                       24,00%

111 Demolição de cobertura de telha cerâmica, com reaproveitamento 03.05.00.70 m2  R$                        9,06 11,23R$                       24,00%

112 Demolição de cobertura de telha de fibrocimento, com reaproveitamento 03.05.00.74 m2  R$                        6,01 7,45R$                         24,00%
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113 Demolição de forro de madeira, com reaproveitamento 03.05.00.80 m2  R$                        9,02 11,18R$                       24,00%

114 Execução de tampa de boca de lobo 03.06.00.21 un  R$                      72,22 89,55R$                       24,00%

115 Remanejamento de rede de água 03.06.00.22 m  R$                      79,00 97,96R$                       24,00%

116 Conserto de rede de água 03.06.00.23 m  R$                      70,54 87,47R$                       24,00%

117 Conserto de ramal de água 03.06.00.24 m  R$                      26,41 32,75R$                       24,00%

118 Execução de caixa de pluvial 03.06.00.25 un  R$                 2.592,53 3.214,74R$                  24,00%

119 Remanejamento de rede pluvial DN 300 03.06.00.26 m  R$                    315,00 390,60R$                     24,00%

120 Remanejamento de rede pluvial DN 400 03.06.00.27 m  R$                    381,60 473,18R$                     24,00%

121 Remanejamento de rede pluvial DN 500 03.06.00.28 m  R$                    445,60 552,54R$                     24,00%

122 Remanejamento de rede pluvial DN 600 03.06.00.29 m  R$                    551,30 683,61R$                     24,00%

123 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes 5 cm < DAP < 15 cm 03.08.00.01 un  R$                    176,65 219,05R$                     24,00%

124 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes 15 cm < DAP < 30 cm 03.08.00.02 un  R$                    320,71 397,68R$                     24,00%

125 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes 30 cm < DAP < 60 cm 03.08.00.03 un  R$                    481,07 596,53R$                     24,00%

126 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes 60 cm < DAP < 90 cm 03.08.00.04 un  R$                    641,45 795,40R$                     24,00%

127 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes DAP > 90 cm 03.08.00.05 un  R$                    801,80 994,23R$                     24,00%

128 Escavação localizada manual, solo 0-2 m 04.01.01.42 m3  R$                      43,33 53,73R$                       24,00%

129 Escavação localizada manual, solo 0-3 m 04.01.01.43 m3  R$                      51,05 63,30R$                       24,00%

130 Escavação localizada manual, solo 0-4 m 04.01.01.44 m3  R$                      60,28 74,75R$                       24,00%

131 Escavação localizada manual, rocha decomposta 0-2 m 04.01.01.52 m3  R$                      71,21 88,30R$                       24,00%

132 Escavação localizada manual, rocha decomposta 0-3 m 04.01.01.53 m3  R$                      84,02 104,18R$                     24,00%

133 Escavação localizada manual, rocha decomposta 0-4 m 04.01.01.54 m3  R$                      99,09 122,87R$                     24,00%

134 Escavação localizada mecânica, solo 0-2 m 04.01.02.42 m3  R$                      10,35 12,83R$                       24,00%

135 Escavação localizada mecânica, solo 0-3 m 04.01.02.43 m3  R$                      11,16 13,84R$                       24,00%

136 Escavação localizada mecânica, solo 0-4 m 04.01.02.44 m3  R$                      12,05 14,94R$                       24,00%

137 Escavação localizada mecânica, solo 0-5 m 04.01.02.45 m3  R$                      14,87 18,44R$                       24,00%

138 Escavação localizada mecânica, solo 0-6 m 04.01.02.46 m3  R$                      16,09 19,95R$                       24,00%

139 Escavação localizada mecânica, solo 0-7 m 04.01.02.47 m3  R$                      17,39 21,56R$                       24,00%

140 Escavação localizada mecânica, solo 0-8 m 04.01.02.48 m3  R$                      18,82 23,34R$                       24,00%
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141 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-2 m 04.01.02.52 m3  R$                      13,32 16,52R$                       24,00%

142 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-3 m 04.01.02.53 m3  R$                      14,36 17,81R$                       24,00%

143 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-4 m 04.01.02.54 m3  R$                      15,53 19,26R$                       24,00%

144 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-5 m 04.01.02.55 m3  R$                      18,68 23,16R$                       24,00%

145 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-6 m 04.01.02.56 m3  R$                      19,95 24,74R$                       24,00%

146 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-7 m 04.01.02.57 m3  R$                      21,30 26,41R$                       24,00%

147 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-8 m 04.01.02.58 m3  R$                      22,71 28,16R$                       24,00%

148 Escavação de valas manual, solo 0-2 m 04.02.01.42 m3  R$                      56,52 70,08R$                       24,00%

149 Escavação de valas manual, solo 0-3 m 04.02.01.43 m3  R$                      66,69 82,70R$                       24,00%

150 Escavação de valas manual, solo 0-4 m 04.02.01.44 m3  R$                      78,69 97,58R$                       24,00%

151 Escavação de valas manual, rocha decomposta 0-2 m 04.02.01.52 m3  R$                      77,24 95,78R$                       24,00%

152 Escavação de valas manual, rocha decomposta 0-3 m 04.02.01.53 m3  R$                      91,14 113,01R$                     24,00%

153 Escavação de valas manual, rocha decomposta 0-4 m 04.02.01.54 m3  R$                    107,55 133,36R$                     24,00%

154 Escavação de valas mecânica, solo 0-2 m 04.02.02.42 m3  R$                      10,71 13,28R$                       24,00%

155 Escavação de valas mecânica, solo 0-3 m 04.02.02.43 m3  R$                        9,77 12,11R$                       24,00%

156 Escavação de valas mecânica, solo 0-4 m 04.02.02.44 m3  R$                        9,00 11,16R$                       24,00%

157 Escavação de valas mecânica, solo 0-5 m 04.02.02.45 m3  R$                        8,86 10,99R$                       24,00%

158 Escavação de valas mecânica, solo 0-6 m 04.02.02.46 m3  R$                        8,76 10,86R$                       24,00%

159 Escavação de valas mecânica, solo 0-7 m 04.02.02.47 m3  R$                        8,76 10,86R$                       24,00%

160 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-2 m 04.02.02.52 m3  R$                      16,30 20,21R$                       24,00%

161 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-3 m 04.02.02.53 m3  R$                      17,56 21,77R$                       24,00%

162 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-4 m 04.02.02.54 m3  R$                      18,99 23,55R$                       24,00%

163 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-5 m 04.02.02.55 m3  R$                      21,38 26,51R$                       24,00%

164 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-6 m 04.02.02.56 m3  R$                      22,69 28,14R$                       24,00%

165 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-7 m 04.02.02.57 m3  R$                      24,03 29,80R$                       24,00%

166 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-2 m 04.03.02.02 m3  R$                    101,50 125,86R$                     24,00%

167 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-3 m 04.03.02.03 m3  R$                    111,52 138,28R$                     24,00%

168 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-4 m 04.03.02.04 m3  R$                    121,85 151,09R$                     24,00%
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169 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-5 m 04.03.02.05 m3  R$                    129,42 160,48R$                     24,00%

170 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-6 m 04.03.02.06 m3  R$                    139,29 172,72R$                     24,00%

171 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-7 m 04.03.02.07 m3  R$                    149,85 185,81R$                     24,00%

172 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-8 m 04.03.02.08 m3  R$                    161,21 199,90R$                     24,00%

173 Escavação em rocha branda valas a frio 0-2 m 04.04.02.02 m3  R$                    116,34 144,26R$                     24,00%

174 Escavação em rocha branda valas a frio 0-3 m 04.04.02.03 m3  R$                    127,98 158,70R$                     24,00%

175 Escavação em rocha branda valas a frio 0-4 m 04.04.02.04 m3  R$                    139,62 173,13R$                     24,00%

176 Escavação em rocha branda valas a frio 0-5 m 04.04.02.05 m3  R$                    142,94 177,25R$                     24,00%

177 Escavação em rocha branda valas a frio 0-6 m 04.04.02.06 m3  R$                    153,97 190,92R$                     24,00%

178 Escavação em rocha branda valas a frio 0-7 m 04.04.02.07 m3  R$                    165,87 205,68R$                     24,00%

179 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-2 m 04.05.01.02 m3  R$                    216,19 268,08R$                     24,00%

180 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-3 m 04.05.01.03 m3  R$                    231,38 286,91R$                     24,00%

181 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-4 m 04.05.01.04 m3  R$                    246,13 305,20R$                     24,00%

182 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-5 m 04.05.01.05 m3  R$                    253,27 314,05R$                     24,00%

183 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-6 m 04.05.01.06 m3  R$                    267,17 331,29R$                     24,00%

184 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-7 m 04.05.01.07 m3  R$                    282,01 349,69R$                     24,00%

185 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-8 m 04.05.01.08 m3  R$                    297,91 369,41R$                     24,00%

186 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-2 m 04.06.01.02 m3  R$                    268,33 332,73R$                     24,00%

187 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-3 m 04.06.01.03 m3  R$                    288,28 357,47R$                     24,00%

188 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-4 m 04.06.01.04 m3  R$                    307,81 381,68R$                     24,00%

189 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-5 m 04.06.01.05 m3  R$                    310,72 385,29R$                     24,00%

190 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-6 m 04.06.01.06 m3  R$                    329,36 408,41R$                     24,00%

191 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-7 m 04.06.01.07 m3  R$                    349,40 433,26R$                     24,00%

192 Reenchimento manual apiloado de vala 04.09.02.02 m3  R$                      22,37 27,74R$                       24,00%

193 Areia para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.03 m3  R$                      60,93 75,55R$                       24,00%

194 Pó de pedra para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.07 m3  R$                      72,11 89,42R$                       24,00%

195 Argila para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.09 m3  R$                      22,83 28,31R$                       24,00%

196 Saibro para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.11 m3  R$                      67,71 83,96R$                       24,00%
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197 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-2 m 04.09.02.22 m3  R$                      17,79 22,06R$                       24,00%

198 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-3 m 04.09.02.23 m3  R$                      11,34 14,06R$                       24,00%

199 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-4 m 04.09.02.24 m3  R$                      12,16 15,08R$                       24,00%

200 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-5 m 04.09.02.25 m3  R$                      11,50 14,26R$                       24,00%

201 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-6 m 04.09.02.26 m3  R$                      10,87 13,48R$                       24,00%

202 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-7 m 04.09.02.27 m3  R$                      10,87 13,48R$                       24,00%

203 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-2 m 04.09.02.32 m3  R$                      17,79 22,06R$                       24,00%

204 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-3 m 04.09.02.33 m3  R$                      11,34 14,06R$                       24,00%

205 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-4 m 04.09.02.34 m3  R$                      12,16 15,08R$                       24,00%

206 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-5 m 04.09.02.35 m3  R$                      11,50 14,26R$                       24,00%

207 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-6 m 04.09.02.36 m3  R$                      10,87 13,48R$                       24,00%

208 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-7 m 04.09.02.37 m3  R$                      10,87 13,48R$                       24,00%

209 Lastro de areia - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.01 m3  R$                    106,98 132,66R$                     24,00%

210 Lastro de brita - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.02 m3  R$                    130,51 161,83R$                     24,00%

211 Lastro de pó de pedra - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.03 m3  R$                    116,81 144,84R$                     24,00%

212 Lastro de saibro - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.04 m3  R$                    112,94 140,05R$                     24,00%

213 Lastro de pedra de mão - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.05 m3  R$                    137,07 169,97R$                     24,00%

214 Espalhamento e nivelamento de solo - mecanizado 04.09.04.01 m3  R$                        1,46 1,81R$                         24,00%

215 Espalhamento e nivelamento de solo - manual 04.09.04.02 m3  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

216 Espalhamento e compactação mecânicos de aterro localizado, com GC>= 95% PN 04.09.04.03 m3  R$                        7,58 9,40R$                         24,00%

217 Carga e descarga de solo para empréstimo 04.10.01.03 m3  R$                        5,13 6,36R$                         24,00%

218 Transporte de solo para empréstimo, DMT até 30 km 04.10.01.38 m3xkm  R$                        2,02 2,50R$                         24,00%

219 Transporte de solo para empréstimo, DMT adicional acima de 30 km 04.10.01.39 m3xkm  R$                        0,80 0,99R$                         24,00%

220 Transporte de solo para empréstimo - 1 km 04.10.01.41 m3  R$                        2,02 2,50R$                         24,00%

221 Transporte de solo para empréstimo - 2 km 04.10.01.42 m3  R$                        4,05 5,02R$                         24,00%

222 Transporte de solo para empréstimo - 3 km 04.10.01.43 m3  R$                        6,07 7,53R$                         24,00%

223 Transporte de solo para empréstimo - 5 km 04.10.01.45 m3  R$                      10,12 12,55R$                       24,00%

224 Transporte de solo para empréstimo - 7 km 04.10.01.47 m3  R$                      14,17 17,57R$                       24,00%
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225 Transporte de solo para empréstimo - 10 km 04.10.01.50 m3  R$                      20,25 25,11R$                       24,00%

226 Transporte de solo para empréstimo - 15 km 04.10.01.55 m3  R$                      30,37 37,66R$                       24,00%

227 Transporte de solo para empréstimo - 20 km 04.10.01.60 m3  R$                      40,50 50,22R$                       24,00%

228 Carga e descarga de solo para bota-fora 04.10.02.01 m3  R$                        5,13 6,36R$                         24,00%

229 Carga e descarga de rocha para bota-fora 04.10.02.02 m3  R$                        8,23 10,21R$                       24,00%

230 Transporte de solos para bota-fora, DMT até 30 km 04.10.02.08 m3xkm  R$                        2,02 2,50R$                         24,00%

231 Transporte de solos para bota-fora, DMT adicional acima de 30 km 04.10.02.09 m3xkm  R$                        0,80 0,99R$                         24,00%

232 Transporte de solos para bota-fora - 1 km 04.10.02.11 m3  R$                        2,02 2,50R$                         24,00%

233 Transporte de solos para bota-fora - 2 km 04.10.02.12 m3  R$                        4,05 5,02R$                         24,00%

234 Transporte de solos para bota-fora - 3 km 04.10.02.13 m3  R$                        6,07 7,53R$                         24,00%

235 Transporte de solos para bota-fora - 5 km 04.10.02.15 m3  R$                      10,12 12,55R$                       24,00%

236 Transporte de solos para bota-fora - 7 km 04.10.02.17 m3  R$                      14,17 17,57R$                       24,00%

237 Transporte de solos para bota-fora - 10 km 04.10.02.20 m3  R$                      20,25 25,11R$                       24,00%

238 Transporte de solos para bota-fora - 15 km 04.10.02.25 m3  R$                      30,37 37,66R$                       24,00%

239 Transporte de solos para bota-fora - 20 km 04.10.02.30 m3  R$                      40,50 50,22R$                       24,00%

240 Transporte de rocha para bota-fora - 1 km 04.10.02.31 m3  R$                        3,14 3,89R$                         24,00%

241 Transporte de rocha para bota-fora - 2 km 04.10.02.32 m3  R$                        6,28 7,79R$                         24,00%

242 Transporte de rocha para bota-fora - 3 km 04.10.02.33 m3  R$                        9,44 11,71R$                       24,00%

243 Transporte de rocha para bota-fora - 5 km 04.10.02.35 m3  R$                      15,74 19,52R$                       24,00%

244 Transporte de rocha para bota-fora - 7 km 04.10.02.37 m3  R$                      22,04 27,33R$                       24,00%

245 Transporte de rocha para bota-fora - 10 km 04.10.02.40 m3  R$                      31,49 39,05R$                       24,00%

246 Transporte de rocha para bota-fora, DMT até 30 km 04.10.02.41 m3xkm  R$                        3,14 3,89R$                         24,00%

247 Transporte de rocha para bota-fora, DMT adicional acima de 30 km 04.10.02.42 m3xkm  R$                        1,24 1,54R$                         24,00%

248 Transporte de pavimentos para bota-fora 04.10.02.50 m3xkm  R$                        1,65 2,05R$                         24,00%

249 Pontaleteamento de madeira 05.01.00.10 m2  R$                      18,02 22,34R$                       24,00%

250 Escoramento descontínuo de madeira 05.01.00.20 m2  R$                      29,42 36,48R$                       24,00%

251 Escoramento contínuo de madeira 05.01.00.30 m2  R$                      49,22 61,03R$                       24,00%

252 Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada 05.02.00.30 m2  R$                      70,91 87,93R$                       24,00%
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253 Escoramento continuo metálico, blindagem leve, valas até 2 m 05.02.00.40 m2  R$                      19,78 24,53R$                       24,00%

254 Escoramento contínuo metálico, blindagem pesada, valas acima de 2 m 05.02.00.50 m2  R$                      21,09 26,15R$                       24,00%

255 Esgotamento com bomba auto-escorvante 3,5 HP, a gasolina 06.01.00.10 h  R$                      10,02 12,42R$                       24,00%

256 Esgotamento com bomba auto-escorvante 8,0 HP, a gasolina 06.01.00.22 h  R$                      14,91 18,49R$                       24,00%

257 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 2 m de profundidade 06.02.00.20 m  R$                      45,87 56,88R$                       24,00%

258 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 3 m de profundidade 06.02.00.30 m  R$                      55,30 68,57R$                       24,00%

259 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 4 m de profundidade 06.02.00.40 m  R$                      63,71 79,00R$                       24,00%

260 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 5 m de profundidade 06.02.00.50 m  R$                      71,53 88,70R$                       24,00%

261 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 6 m de profundidade 06.02.00.60 m  R$                      78,33 97,13R$                       24,00%

262 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 7 m de profundidade 06.02.00.70 m  R$                      87,76 108,82R$                     24,00%

263 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 8 m de profundidade 06.02.00.80 m  R$                      94,56 117,25R$                     24,00%

264 Manta geotêxtil tecida, densidade 156 g/m² 06.03.00.40 m2  R$                      11,60 14,38R$                       24,00%

265 Enchimento com pedra-de-mão de gabiões tipo colchão 07.02.00.10 m3  R$                    120,27 149,13R$                     24,00%

266 Enchimento com pedra-de-mão de gabiões tipo caixa 07.02.00.20 m3  R$                    125,97 156,20R$                     24,00%

267 Enrocamento com pedra-de-mão lançada 07.03.00.10 m3  R$                      90,29 111,96R$                     24,00%

268 Enrocamento com pedra-de-mão arrumada 07.03.00.20 m3  R$                    114,57 142,07R$                     24,00%

269 Lastro de brita n° 2 (inclusive carga e descarga) 08.03.00.14 m3  R$                      86,34 107,06R$                     24,00%

270 Lastro de concreto consumo mínimo de cimento 250 kg/m³ 08.03.00.34 m3  R$                    533,32 661,32R$                     24,00%

271 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m³ 08.03.00.44 m3  R$                    427,93 530,63R$                     24,00%

272 Fôrmas planas para fundações, com escoramento 08.04.00.22 m2  R$                      78,54 97,39R$                       24,00%

273 Fôrmas planas para lajes e paredes, com escoramento 08.04.00.24 m2  R$                    132,16 163,88R$                     24,00%

274 Fôrmas planas para vigas e pilares, com escoramento 08.04.00.26 m2  R$                    150,63 186,78R$                     24,00%

275 Fôrmas planas para reservatório Intze, com escoramento 08.04.00.28 m2  R$                    155,80 193,19R$                     24,00%

276 Fôrmas curvas para fundações, com escoramento 08.04.00.42 m2  R$                    106,82 132,46R$                     24,00%

277 Fôrmas curvas cilíndricas, estruturas correntes, com escoramento 08.04.00.43 m2  R$                    160,35 198,83R$                     24,00%

278 Fôrmas curvas para reservatório apoiado, com escoramento 08.04.00.44 m2  R$                    184,32 228,56R$                     24,00%

279 Fôrmas curvas para reservatório Intze, com escoramento 08.04.00.48 m2  R$                    223,82 277,54R$                     24,00%

280 Armadura CA-50, 6,30 mm - Fornecimento, corte (com perda de 7%), dobra e colocação 08.05.00.23 kg  R$                      16,40 20,34R$                       24,00%
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

281 Armadura CA-50, 8,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocação 08.05.00.24 kg  R$                      15,49 19,21R$                       24,00%

282 Armadura CA-50, 10,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocação 08.05.00.25 kg  R$                      13,92 17,26R$                       24,00%

283 Armadura CA-50, 12,50 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocação 08.05.00.26 kg  R$                      11,76 14,58R$                       24,00%

284 Armadura CA-50, 16,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocação 08.05.00.27 kg  R$                      11,22 13,91R$                       24,00%

285 Armadura CA-50, 20,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 14%), dobra e colocação 08.05.00.28 kg  R$                      12,61 15,64R$                       24,00%

286 Armadura CA-50, 25,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 14%), dobra e colocação 08.05.00.29 kg  R$                      12,33 15,29R$                       24,00%

287 Armadura CA-60, 5,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 7%), dobra e colocação 08.05.00.33 kg  R$                      17,20 21,33R$                       24,00%

288 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes 08.06.00.14 m3  R$                    631,31 782,82R$                     24,00%

289 Concreto Fck=18 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes 08.06.00.16 m3  R$                    642,81 797,08R$                     24,00%

290 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidráulicos 08.06.00.22 m3  R$                    654,50 811,58R$                     24,00%

291 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidráulicos, para reservatório Intze 08.06.00.24 m3  R$                    739,28 916,71R$                     24,00%

292 Concreto Fck=22 MPa, misturado em betoneira, fins hidráulicos 08.06.00.26 m3  R$                    662,02 820,90R$                     24,00%

293 Concreto Fck=22 MPa, misturado em betoneira, fins hidráulicos, para reservatório Intze 08.06.00.28 m3  R$                    746,80 926,03R$                     24,00%

294 Concreto ciclópico 30% pedra-de-mão, mínimo 150 kg cimento/m³ 08.06.00.42 m3  R$                    437,24 542,18R$                     24,00%

295 Concreto Fck 25 Mpa, armadura, fôrmas, lançamento e aplicação estrutura < 5 m³ 08.06.00.50 m3  R$                 3.611,69 4.478,50R$                  24,00%

296 Concreto usinado não bombeável Fck = 15 Mpa – Fornecimento 08.06.00.80 m3  R$                    440,32 546,00R$                     24,00%

297 Concreto usinado bombeado Fck = 20 Mpa  – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.83 m3  R$                    495,36 614,25R$                     24,00%

298 Concreto usinado bombeado Fck = 25 Mpa – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.85 m3  R$                    511,09 633,75R$                     24,00%

299 Concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.90 m3  R$                    526,81 653,24R$                     24,00%

300 Concreto usinado bombeado Fck = 35 Mpa – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.93 m3  R$                    542,54 672,75R$                     24,00%

301 Concreto usinado bombeado Fck = 40 Mpa – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.94 m3  R$                    558,27 692,25R$                     24,00%

302 Lançamento, adensamento e acabamento de concreto usinado bombeado 08.06.00.97 m3  R$                      31,58 39,16R$                       24,00%

303 Junta de dilatação e de vedação, fins hidráulicos 08.07.01.10 m  R$                    117,13 145,24R$                     24,00%

304 Apoio de neoprene 60 x 50 x 10 mm 08.07.02.22 un  R$                      16,37 20,30R$                       24,00%

305 Apoio de neoprene 70 x 50 x 10 mm 08.07.02.24 un  R$                      16,81 20,84R$                       24,00%

306 Apoio de neoprene 80 x 50 x 10 mm 08.07.02.26 un  R$                      17,25 21,39R$                       24,00%

307 Apoio de neoprene 100 x 50 x 10 mm 08.07.02.28 un  R$                      18,13 22,48R$                       24,00%

308 Tratamento de junta de concretagem - corte, adesivo estrutural e grout 08.07.05.01 m  R$                    105,92 131,34R$                     24,00%
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

309 Caixa de proteção para registro DN 50 a DN 250, profundidade até 2,00 m 08.10.01.04 un  R$                 3.467,52 4.299,72R$                  24,00%

310 Caixa de proteção para registro DN 300 a DN 600, profundidade até 2,00 m 08.10.01.06 un  R$                 5.373,05 6.662,58R$                  24,00%

311 Montagem, carga, descarga e transporte de caixa de calçada para ramal predial 08.10.02.10 un  R$                      48,38 59,99R$                       24,00%

312
Montagem, carga, descarga e transporte de inspeção tubular de concreto (tê corneta) de DN 150 e de tampa de ferro 
para inspeção tubular

08.10.03.10 un  R$                      89,77 111,31R$                     24,00%

313
Montagem, carga, descarga e transporte de inspeção tubular de PVC de DN 150 e de tampa de ferro para inspeção 
tubular

08.10.03.11 un  R$                      33,83 41,95R$                       24,00%

314 Caixa de inspeção, tijolo maciço, com tampa, ligação intradomiciliar, 40x40x60cm (medidas internas) 08.10.03.20 un  R$                    205,48 254,80R$                     24,00%

315 Montagem, carga, descarga e transporte de tampão de ferro para PV 08.10.04.10 un  R$                      69,28 85,91R$                       24,00%

316 Montagem, carga, descarga e transporte de pré-moldados de concreto para PV 08.10.04.20 m  R$                    101,83 126,27R$                     24,00%

317 Laje de concreto para tampão de ferro fundido tipo IT 08.10.04.30 un  R$                    125,83 156,03R$                     24,00%

318 Laje de concreto para tampão de ferro fundido DN 600 08.10.04.40 un  R$                    342,59 424,81R$                     24,00%

319 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 40x40x60cm (dimensões internas) 08.10.06.04 un  R$                    289,02 358,38R$                     24,00%

320 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 50x50x60cm (dimensões internas) 08.10.06.05 un  R$                    356,36 441,89R$                     24,00%

321 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 60x60x60cm (dimensões internas) 08.10.06.06 un  R$                    461,80 572,63R$                     24,00%

322 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 80x80x80cm (dimensões internas) 08.10.06.08 un  R$                    752,13 932,64R$                     24,00%

323 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 100x100x100cm (dimensões internas) 08.10.06.10 un  R$                 1.164,98 1.444,58R$                  24,00%

324 Junta argamassada entre tubo DN 100 e PV 08.10.07.10 un  R$                      24,03 29,80R$                       24,00%

325 Junta argamassada entre tubo DN 150 e PV 08.10.07.15 un  R$                      29,55 36,64R$                       24,00%

326 Junta argamassada entre tubo DN 200 e PV 08.10.07.20 un  R$                      35,13 43,56R$                       24,00%

327 Junta argamassada entre tubo DN 250 e PV 08.10.07.25 un  R$                      40,64 50,39R$                       24,00%

328 Junta argamassada entre tubo DN 300 e PV 08.10.07.30 un  R$                      46,17 57,25R$                       24,00%

329 Junta argamassada entre tubo DN 350 e PV 08.10.07.35 un  R$                      51,68 64,08R$                       24,00%

330 Junta argamassada entre tubo DN 400 e PV 08.10.07.40 un  R$                      57,20 70,93R$                       24,00%

331 Junta argamassada entre tubo DN 450 e PV 08.10.07.45 un  R$                      62,72 77,77R$                       24,00%

332 Assentamento, transporte, carga e descarga de TIL de ligação predial de PVC completo (tubo coletor+TIL) 08.10.08.01 un  R$                      14,49 17,97R$                       24,00%

333 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 80 09.01.02.02 m  R$                        4,93 6,11R$                         24,00%

334 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 100 09.01.02.03 m  R$                        6,22 7,71R$                         24,00%

335 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 150 09.01.02.04 m  R$                        7,85 9,73R$                         24,00%

336 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 200 09.01.02.05 m  R$                      11,02 13,66R$                       24,00%
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

337 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 250 09.01.02.06 m  R$                      15,28 18,95R$                       24,00%

338 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 300 09.01.02.07 m  R$                      19,28 23,91R$                       24,00%

339 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 350 09.01.02.08 m  R$                      24,39 30,24R$                       24,00%

340 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 400 09.01.02.09 m  R$                      30,58 37,92R$                       24,00%

341 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 450 09.01.02.10 m  R$                      38,48 47,72R$                       24,00%

342 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 500 09.01.02.11 m  R$                      48,70 60,39R$                       24,00%

343 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 600 09.01.02.12 m  R$                      54,20 67,21R$                       24,00%

344 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 700 09.01.02.13 m  R$                      60,61 75,16R$                       24,00%

345 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 800 09.01.02.14 m  R$                      80,03 99,24R$                       24,00%

346 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 900 09.01.02.15 m  R$                      87,58 108,60R$                     24,00%

347 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 1000 09.01.02.16 m  R$                      94,02 116,58R$                     24,00%

348 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 50 09.01.05.01 m  R$                        3,19 3,96R$                         24,00%

349 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 09.01.05.02 m  R$                        3,73 4,63R$                         24,00%

350 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 09.01.05.03 m  R$                        4,42 5,48R$                         24,00%

351 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 150 09.01.05.04 m  R$                        5,14 6,37R$                         24,00%

352 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 200 09.01.05.05 m  R$                        5,95 7,38R$                         24,00%

353 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 250 09.01.05.06 m  R$                        7,12 8,83R$                         24,00%

354 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 300 09.01.05.07 m  R$                        8,42 10,44R$                       24,00%

355 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 350 09.01.05.08 m  R$                      10,20 12,65R$                       24,00%

356 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 400 09.01.05.09 m  R$                      12,10 15,00R$                       24,00%

357 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 300 09.01.10.07 m  R$                      26,21 32,50R$                       24,00%

358 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 400 09.01.10.09 m  R$                      34,57 42,87R$                       24,00%

359 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 500 09.01.10.11 m  R$                      43,67 54,15R$                       24,00%

360 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 600 09.01.10.12 m  R$                      53,39 66,20R$                       24,00%

361 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 700 09.01.10.13 m  R$                      64,21 79,62R$                       24,00%

362 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 800 09.01.10.14 m  R$                      75,16 93,20R$                       24,00%

363 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 900 09.01.10.15 m  R$                      88,83 110,15R$                     24,00%

364 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1000 09.01.10.16 m  R$                      97,09 120,39R$                     24,00%
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

365 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1200 09.01.10.17 m  R$                    210,39 260,88R$                     24,00%

366 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1500 09.01.10.18 m  R$                    227,53 282,14R$                     24,00%

367 Remoção de pavimento de concreto simples espessura de 8 a 12 cm 10.01.00.03 m2  R$                      22,77 28,23R$                       24,00%

368 Remoção de pavimento de concreto armado espessura de 8 a 12 cm 10.01.00.04 m2  R$                      25,96 32,19R$                       24,00%

369 Remoção de leivas 10.01.00.11 m2  R$                        4,71 5,84R$                         24,00%

370 Remoção de placas regulares de basalto 10.01.00.21 m2  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

371 Remoção de placas irregulares de basalto 10.01.00.22 m2  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

372 Remoção de laje de grês 10.01.00.31 m2  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

373 Remoção de piso de cimento e areia espessura de 3 a 5 cm 10.01.00.36 m2  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

374 Remoção de meio-fio 10.01.00.41 m  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

375 Remoção de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm 10.01.00.54 m2  R$                        4,04 5,01R$                         24,00%

376 Remoção de asfalto pmf espessura de 6 a 10 cm 10.01.00.64 m2  R$                        4,04 5,01R$                         24,00%

377 Remoção de blocos pré-moldados 10.01.00.74 m2  R$                        2,69 3,34R$                         24,00%

378 Remoção de paralelepípedos 10.01.00.75 m2  R$                        2,69 3,34R$                         24,00%

379 Remoção de pedra irregular 10.01.00.76 m2  R$                        2,69 3,34R$                         24,00%

380 Remoção de pedra portuguesa 10.01.00.77 m2  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

381 Remoção de ladrilhos hidráulicos 10.01.00.82 m2  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

382 Remoção de lajotas cerâmicas 10.01.00.84 m2  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

383 Recomposição de pavimento de saibro e=15cm (inclusive carga e descarga) 10.02.00.01 m2  R$                        8,88 11,01R$                       24,00%

384 Recomposição de pavimento de concreto simples espessura 10 cm 10.02.00.03 m2  R$                      63,11 78,26R$                       24,00%

385 Recomposição de pavimento de concreto armado espessura 10 cm 10.02.00.04 m2  R$                    110,15 136,59R$                     24,00%

386 Recomposição de leivas 10.02.00.11 m2  R$                        7,53 9,34R$                         24,00%

387 Recomposição de placas regulares de basalto, inclusive base de assentamento 10.02.00.21 m2  R$                      51,79 64,22R$                       24,00%

388 Recomposição de placas irregulares de basalto, inclusive base de assentamento 10.02.00.22 m2  R$                      35,99 44,63R$                       24,00%

389 Recomposição de lajes de grês, inclusive base de assentamento 10.02.00.31 m2  R$                      49,00 60,76R$                       24,00%

390 Recomposição de piso de cimento e areia espessura 3 cm 10.02.00.36 m2  R$                      39,44 48,91R$                       24,00%

391 Recomposição de meio-fio 10.02.00.41 m  R$                      15,20 18,85R$                       24,00%

392 Recomposição de asfalto CBUQ espessura 4 cm, inclusive imprimação 10.02.00.50 m2  R$                      65,01 80,61R$                       24,00%
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

393 Recomposição de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimação 10.02.00.52 m2  R$                      93,32 115,72R$                     24,00%

394 Recomposição de asfalto CBUQ espessura 8 cm, inclusive imprimação 10.02.00.54 m2  R$                    121,62 150,81R$                     24,00%

395 Recomposição de asfalto CBUQ espessura 10 cm, inclusive imprimação 10.02.00.56 m2  R$                    149,93 185,91R$                     24,00%

396 Recomposição de asfalto CBUQ, inclusive imprimação 10.02.00.58 m3  R$                 1.575,13 1.953,16R$                  24,00%

397 Recomposição de asfalto PMF espessura 4 cm, inclusive imprimação 10.02.00.60 m2  R$                      35,13 43,56R$                       24,00%

398 Recomposição de asfalto PMF espessura 6 cm, inclusive imprimação 10.02.00.62 m2  R$                      48,49 60,13R$                       24,00%

399 Recomposição de asfalto PMF espessura 8 cm, inclusive imprimação 10.02.00.64 m2  R$                      61,84 76,68R$                       24,00%

400 Recomposição de asfalto PMF espessura 10 cm, inclusive imprimação 10.02.00.66 m2  R$                      75,20 93,25R$                       24,00%

401 Recomposição de asfalto PMF, inclusive imprimação 10.02.00.68 m3  R$                    817,54 1.013,75R$                  24,00%

402 Recomposição de blocos pré-moldados, inclusive camada de assentamento 10.02.00.74 m2  R$                      22,44 27,83R$                       24,00%

403 Recomposição de paralelepípedos, inclusive base de assentamento 10.02.00.75 m2  R$                      37,69 46,74R$                       24,00%

404 Recomposição de pedra irregular, inclusive base de assentamento 10.02.00.76 m2  R$                      28,62 35,49R$                       24,00%

405 Recomposição de pedra portuguesa, inclusive base de assentamento 10.02.00.77 m2  R$                      37,65 46,69R$                       24,00%

406 Recomposição de ladrilhos hidráulicos, inclusive base de assentamento 10.02.00.82 m2  R$                    100,20 124,25R$                     24,00%

407 Recomposição de lajotas cerâmicas, inclusive base de assentamento 10.02.00.84 m2  R$                      51,41 63,75R$                       24,00%

408 Recomposição temporária de pavimento (articulado ou flexível) 10.02.01.01 m2  R$                        3,07 3,81R$                         24,00%

409 Recomposição de base de areia (inclusive carga e descarga) 10.03.00.02 m3  R$                    102,01 126,49R$                     24,00%

410 Recomposição de base de brita n° 0 (inclusive carga e descarga) 10.03.00.04 m3  R$                      97,00 120,28R$                     24,00%

411 Recomposição de base de brita n° 2 (inclusive carga e descarga) 10.03.00.06 m3  R$                      86,34 107,06R$                     24,00%

412 Recomposição de base de brita graduada (inclusive carga e descarga) 10.03.00.10 m3  R$                      86,51 107,27R$                     24,00%

413 Recomposição de base de concreto 1:4:8 10.03.00.12 m3  R$                    533,32 661,32R$                     24,00%

414 Recomposição de base de concreto 1:2,5:5 10.03.00.14 m3  R$                    631,31 782,82R$                     24,00%

415 Recomposição de base de argamassa cimento e areia 1:5 (inclusive carga e descarga) 10.03.00.16 m3  R$                    643,46 797,89R$                     24,00%

416 Recomposição de base de argamassa cimento, cal e areia 1:0,5:5 (inclusive carga e descarga) 10.03.00.18 m3  R$                    714,46 885,93R$                     24,00%

417 Recomposição de base de terra vegetal (inclusive carga e descarga) 10.03.00.31 m3  R$                    192,66 238,90R$                     24,00%

418 Execução de pavimento de saibro espessura 15 cm (inclusive carga e descarga) 10.04.00.02 m2  R$                        8,88 11,01R$                       24,00%

419 Execução de pavimento de brita graduada espessura 10 cm (inclusive carga e descarga) 10.04.00.04 m2  R$                        8,64 10,71R$                       24,00%

420 Execução de pavimento de asfalto CBUQ 6 cm, inclusive base de brita 20 cm e imprimação 10.04.00.11 m2  R$                    110,61 137,16R$                     24,00%
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

421 Execução de pavimento de asfalto CBUQ 8 cm, inclusive base de brita 20 cm e imprimação 10.04.00.12 m2  R$                    138,91 172,25R$                     24,00%

422 Execução de pavimento de asfalto PMF 6 cm, inclusive base de brita 20 cm 10.04.00.21 m2  R$                      65,78 81,57R$                       24,00%

423 Execução de pavimento de asfalto PMF 8 cm, inclusive base de brita 20 cm 10.04.00.22 m2  R$                      79,13 98,12R$                       24,00%

424 Execução de pavimento de blocos de concreto tipo "onda/16 faces" espessura 8 cm, inclusive camada de assentamento 10.04.00.32 m2  R$                      68,67 85,15R$                       24,00%

425 Execução de pavimento de placas regulares de basalto, inclusive base de assentamento 10.04.00.34 m2  R$                    168,58 209,04R$                     24,00%

426 Execução de pavimento de placas irregulares de basalto, inclusive base de assentamento 10.04.00.36 m2  R$                      89,58 111,08R$                     24,00%

427 Execução de pavimento de lajotas cerâmicas tipo colonial, inclusive base de assentamento 10.04.00.38 m2  R$                      59,32 73,56R$                       24,00%

428 Execução de piso de cimento e areia espessura 3 cm 10.04.00.40 m2  R$                      41,93 51,99R$                       24,00%

429 Execução de meio-fio de concreto, seção 15 x 30 cm 10.04.00.41 m  R$                      47,13 58,44R$                       24,00%

430 Execução enleivamento 10.04.00.42 m2  R$                      20,93 25,95R$                       24,00%

431 Execução de meio-fio de concreto, seção 18 x 45 cm 10.04.00.43 m  R$                      75,01 93,01R$                       24,00%

432 Execução de pavimento de pedra irregular, inclusive base de assentamento 10.04.00.76 m2  R$                      34,43 42,69R$                       24,00%

433 Varrição mecanizada de via de tráfego (pista) 10.05.00.01 m2  R$                        0,37 0,46R$                         24,00%

434 Varrição manual de via de tráfego (pista) 10.05.00.04 m2  R$                        1,05 1,30R$                         24,00%

435 Transporte de material de empréstimo, para pavimentação, DMT até 30 km 10.06.01.01 m3xkm  R$                        2,02 2,50R$                         24,00%

436 Transporte de material de empréstimo, para pavimentação, DMT adicional acima de 30 km 10.06.01.02 m3xkm  R$                        0,80 0,99R$                         24,00%

437 Transporte de massa asfáltica (CBUQ e PMF), DMT até 30 km 10.06.02.01 m3xkm  R$                        1,72 2,13R$                         24,00%

438 Transporte de massa asfáltica (CBUQ e PMF), DMT adicional acima de 30 km 10.06.02.02 m3xkm  R$                        0,68 0,84R$                         24,00%

439 Alvenaria de tijolos maciços comuns sem revestimento, e=5cm 12.01.01.01 m2  R$                      69,65 86,37R$                       24,00%

440 Alvenaria de tijolos maciços comuns sem revestimento, e= 10cm 12.01.01.02 m2  R$                    125,40 155,50R$                     24,00%

441 Alvenaria de tijolos maciços comuns sem revestimento, e= 20cm 12.01.01.03 m2  R$                    245,93 304,95R$                     24,00%

442 Alvenarias de tijolos maciços comuns sem revestimento, e= 10cm, com argamassa industrializada multiuso 12.01.01.04 m2  R$                    109,15 135,35R$                     24,00%

443 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=9cm 12.01.02.01 m2  R$                      66,72 82,73R$                       24,00%

444 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=14cm 12.01.02.02 m2  R$                    103,15 127,91R$                     24,00%

445 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=9cm, com argamassa industrializada multiuso 12.01.02.03 m2  R$                      65,43 81,13R$                       24,00%

446 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=19cm 12.01.02.04 m2  R$                    140,19 173,84R$                     24,00%

447 Alvenaria de tijolos maciços aparentes, 21 furos, sem revestimento, e=11,0cm 12.01.03.02 m2  R$                    242,37 300,54R$                     24,00%

448 Alvenaria de tijolos maciços aparentes, 21 furos, sem revestimento, e=24,0cm 12.01.03.03 m2  R$                    452,53 561,14R$                     24,00%
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

449 Alvenaria de pedras de granito 12.01.05.01 m3  R$                    493,60 612,06R$                     24,00%

450 Alvenaria de blocos de arenito 12.01.05.02 m3  R$                    408,38 506,39R$                     24,00%

451 Alvenaria de blocos de vidro tipo canelado 19x19x8 cm 12.01.06.01 m2  R$                    650,19 806,24R$                     24,00%

452 Alvenaria de blocos de vidro tipo xadrez 20x20x10 cm 12.01.06.02 m2  R$                    715,42 887,12R$                     24,00%

453 Madeiramento para telhas cerâmicas 12.02.01.01 m2  R$                    120,58 149,52R$                     24,00%

454 Madeiramento para telhas não estruturais de fibrocimento 12.02.01.02 m2  R$                      84,11 104,30R$                     24,00%

455 Madeiramento para telhas estruturais fibrocimento 12.02.01.03 m2  R$                      43,41 53,83R$                       24,00%

456 Cobertura com telha cerâmica tipo romana 12.02.02.01 m2  R$                      69,35 85,99R$                       24,00%

457 Cobertura com telha cerâmica tipo francesa 12.02.02.02 m2  R$                      58,26 72,24R$                       24,00%

458 Cobertura com telha não estrutural de fibrocimento 6 mm 12.02.03.01 m2  R$                      52,02 64,50R$                       24,00%

459 Cobertura com telha não estrutural de fibrocimento 8 mm 12.02.03.02 m2  R$                      82,82 102,70R$                     24,00%

460 Cobertura com telha fibrocimento 8 mm, autoportante, trapezoidal, L = 49 cm 12.02.04.01 m2  R$                    151,95 188,42R$                     24,00%

461 Cobertura com telha fibrocimento 8 mm, autoportante, trapezoidal, L = 90 cm 12.02.04.02 m2  R$                    132,65 164,49R$                     24,00%

462 Colocação de porta de madeira de uma folha 12.03.01.01 un  R$                    198,91 246,65R$                     24,00%

463 Colocação de porta de madeira de duas folhas 12.03.01.02 un  R$                    306,42 379,96R$                     24,00%

464 Vidros lisos transparentes 2 mm 12.04.00.02 m2  R$                    149,67 185,59R$                     24,00%

465 Vidros lisos transparentes 3 mm 12.04.00.03 m2  R$                    149,67 185,59R$                     24,00%

466 Vidros lisos transparentes 4 mm 12.04.00.04 m2  R$                    184,99 229,39R$                     24,00%

467 Vidros lisos transparentes 5 mm 12.04.00.05 m2  R$                    208,55 258,60R$                     24,00%

468 Vidros canelados 4 mm 12.04.00.24 m2  R$                    161,44 200,19R$                     24,00%

469 Vidros martelados 4 mm 12.04.00.34 m2  R$                    161,44 200,19R$                     24,00%

470 Guarda-corpo de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) – fornecimento e instalação 12.06.03.30 m  R$                    899,90 1.115,88R$                  24,00%

471 Escada tipo grampo, 200x500x200 mm, barra de 1", em aço inox 304 – fornecimento e instalação 12.06.04.10 pç  R$                    836,13 1.036,80R$                  24,00%

472 Escada de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) com proteção – fornecimento e instalação 12.06.11.10 m  R$                 1.603,17 1.987,93R$                  24,00%

473 Escada de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) sem proteção – fornecimento e instalação 12.06.11.20 m  R$                 1.354,88 1.680,05R$                  24,00%

474 Contrapiso de concreto com 250 kg cim/m³, espessura 6 cm 13.01.01.10 m2  R$                      31,98 39,66R$                       24,00%

475 Regularização com argam de cimento e areia 1:4 espessura 2 cm 13.01.01.16 m2  R$                      22,80 28,27R$                       24,00%

476 Piso interno de cimento alisado espessura 2 cm 13.01.01.20 m2  R$                      32,43 40,21R$                       24,00%
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

477 Piso de tacos de madeira 13.01.01.30 m2  R$                    215,56 267,29R$                     24,00%

478 Piso de cerâmica esmaltada espessura 8 mm 13.01.01.40 m2  R$                      92,71 114,96R$                     24,00%

479 Piso de cerâmica não esmaltada residencial espessura 8 mm 13.01.01.42 m2  R$                      92,71 114,96R$                     24,00%

480 Piso vinílico espessura 2 mm 13.01.01.50 m2  R$                    119,43 148,09R$                     24,00%

481 Piso de granitina espessura 3 cm 13.01.01.60 m2  R$                    137,26 170,20R$                     24,00%

482 Forro de madeira macho-fêmea 13.01.02.10 m2  R$                    134,41 166,67R$                     24,00%

483 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm 13.01.03.10 m2  R$                        9,32 11,56R$                       24,00%

484 Emboço sem aditivo, espessura 15 mm 13.01.03.20 m2  R$                      34,58 42,88R$                       24,00%

485 Emboço com aditivo impermeabilizante, espessura 15 mm 13.01.03.22 m2  R$                      35,81 44,40R$                       24,00%

486 Reboco com argamassa fina 13.01.03.30 m2  R$                      28,06 34,79R$                       24,00%

487 Revestimento com argamassa cimento e areia 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=15 mm 13.01.03.32 m2  R$                      34,97 43,36R$                       24,00%

488 Azulejos 13.01.03.40 m2  R$                      51,85 64,29R$                       24,00%

489 Impermeabilização com argamassa impermeabilizante espessura 3 cm 13.02.00.20 m2  R$                      64,18 79,58R$                       24,00%

490 Impermeabilização de massa para concreto 13.02.00.30 kg  R$                        8,33 10,33R$                       24,00%

491 Impermeabilização com tinta betuminosa 2 demãos 13.02.00.40 m2  R$                      29,74 36,88R$                       24,00%

492 Impermeabilização com tinta betuminosa 3 demãos 13.02.00.42 m2  R$                      44,62 55,33R$                       24,00%

493 Impermeabilização com hidroasfalto 2 demãos 13.02.00.44 m2  R$                      26,32 32,64R$                       24,00%

494 Impermeabilização com asfalto e areia, 2 kg asfalto/m² 13.02.00.50 m2  R$                      46,34 57,46R$                       24,00%

495 Impermeabilizante flexível, bi-componente, para reservatórios 13.02.00.60 m2  R$                      97,87 121,36R$                     24,00%

496 Impermeabilizante flexível, base acrílica branca, parte externa da tampa de reservatórios 13.02.00.70 m2  R$                    206,25 255,75R$                     24,00%

497 Impermeabilização com manta asfáltica com filme de alumínio 13.02.00.80 m2  R$                    103,95 128,90R$                     24,00%

498 Pintura PVA 2 demãos 13.03.00.10 m2  R$                      12,25 15,19R$                       24,00%

499 Pintura PVA 2 demãos e selador 13.03.00.12 m2  R$                      14,19 17,60R$                       24,00%

500 Pintura acrílica 2 demãos 13.03.00.16 m2  R$                      13,99 17,35R$                       24,00%

501 Pintura acrílica 2 demãos e selador 13.03.00.18 m2  R$                      16,29 20,20R$                       24,00%

502 Pintura acabamento epóxi 2 demãos 13.03.00.20 m2  R$                      31,30 38,81R$                       24,00%

503 Pintura acabamento epóxi 2 demãos e selador 13.03.00.22 m2  R$                      50,97 63,20R$                       24,00%

504 Pintura com esmalte sintético 2 demãos 13.03.00.30 m2  R$                      20,43 25,33R$                       24,00%

DATA

CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 
 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 
B.D.I. 

APLICADO

MUNICÍPIO: SURNE

OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

ITEM DISCRIMINAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE

SPDA Reservatórios_SURNE_Planilha Modelo SINAPI-CORSAN - Não Desonerada R06

                                   

18/37      



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

505 Pintura com esmalte sintético 2 demãos e zarcão 13.03.00.31 m2  R$                      30,85 38,25R$                       24,00%

506 Pintura com tinta a óleo 2 demãos 13.03.00.32 m2  R$                      18,02 22,34R$                       24,00%

507 Pintura com verniz poliuretano 2 demãos 13.03.00.34 m2  R$                      19,85 24,61R$                       24,00%

508 Pintura acabamento alumínio 3 demãos e zarcão 13.03.00.36 m2  R$                      42,96 53,27R$                       24,00%

509 Pintura anti-corrosiva 2 demãos e zarcão 13.03.00.38 m2  R$                      31,24 38,74R$                       24,00%

510 Pintura de logotipo Corsan em reservatório elevado de 500 m³ 13.03.00.41 m2  R$                      91,46 113,41R$                     24,00%

511 Pintura imunizante para madeira 1 demão 13.03.00.80 m2  R$                      16,22 20,11R$                       24,00%

512 Pintura imunizante para madeira 2 demãos 13.03.00.82 m2  R$                      29,25 36,27R$                       24,00%

513 Entrada de energia trifásica - 6 mm² 14.01.01.10 cj  R$                 3.763,21 4.666,38R$                  24,00%

514 Iluminação e balizamento aéreo para reservatório tipo Intze 14.01.05.10 cj  R$                 5.306,54 6.580,11R$                  24,00%

515 Portão padrão Corsan P1 16.01.01.01 pç  R$                 1.731,50 2.147,06R$                  24,00%

516 Portão padrão Corsan P2 16.01.01.02 pç  R$                 6.689,81 8.295,36R$                  24,00%

517 Portão padrão Corsan CPP P1 16.01.01.03 pç  R$                    432,73 536,59R$                     24,00%

518 Portão padrão Corsan CPP P2 16.01.01.04 pç  R$                    795,18 986,02R$                     24,00%

519 Portão padrão Corsan P3 16.01.01.05 pç  R$                 3.243,20 4.021,57R$                  24,00%

520 Portão padrão Corsan P4 16.01.01.06 pç  R$               10.216,82 12.668,86R$                24,00%

521 Portão padrão Corsan P5 16.01.01.07 pç  R$                 7.744,06 9.602,63R$                  24,00%

522 Cerca de arame padrão CPP 16.01.02.01 m  R$                      56,28 69,79R$                       24,00%

523 Cerca de tela padrão, sem cordão de concreto 16.01.02.02 m  R$                    127,20 157,73R$                     24,00%

524 Cerca de tela padrão, com cordão de concreto 16.01.02.03 m  R$                    181,38 224,91R$                     24,00%

525 Gradil concr. pré-fabr. padrão CORSAN - inclusive transporte e instalação 16.01.03.01 m  R$                            -   24,00%

526 Muro de placas concr. pré-fabr. padrão CORSAN - inclusive transporte e instalação 16.01.03.02 m  R$                            -   24,00%

527 Muro de placas concr. pré-fabr. padrão CORSAN, com logotipo - inclusive transporte e instalação 16.01.03.03 un  R$                            -   24,00%

528 Concertina simples em aço galvanizado com espiral de 300 mm e espessura de 2,76 mm – fornecimento e instalação 16.01.04.01 m  R$                      62,16 77,08R$                       24,00%

529 Concertina dupla em aço galvanizado com espiral de 300 mm e espessura de 2,76 mm – fornecimento e instalação 16.01.04.02 m  R$                      70,04 86,85R$                       24,00%

530 Execução de hidrossemeadura 16.02.01.03 m2  R$                        3,19 3,96R$                         24,00%

531 Manutenção de gramíneas da hidrossemeadura - após 6 meses da semeadura 16.02.01.04 m2  R$                        1,63 2,02R$                         24,00%

532 SPDA para reservatório tipo Intze 17.02.00.10 cj  R$                 7.761,22 9.623,91R$                  24,00%
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PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
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533 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 100 18.01.01.10 m  R$                      60,87 70,91R$                       16,50%

534 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 150 18.01.01.15 m  R$                    163,41 190,37R$                     16,50%

535 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 200 18.01.01.20 m  R$                    276,68 322,33R$                     16,50%

536 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 250 18.01.01.25 m  R$                    421,06 490,53R$                     16,50%

537 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 300 18.01.01.30 m  R$                    597,77 696,40R$                     16,50%

538 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 50 / DE 60 18.02.01.05 m  R$                      26,69 31,09R$                       16,50%

539 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 75 / DE 85 18.02.01.07 m  R$                      52,34 60,98R$                       16,50%

540 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 100 / DE 110 18.02.01.10 m  R$                      87,38 101,80R$                     16,50%

541 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 100 18.05.01.10 m  R$                      39,16 45,62R$                       16,50%

542 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 150 18.05.01.15 m  R$                      58,71 68,40R$                       16,50%

543 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 200 18.05.01.20 m  R$                      92,17 107,38R$                     16,50%

544 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 250 18.05.01.25 m  R$                    145,44 169,44R$                     16,50%

545 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 300 18.05.01.30 m  R$                    207,96 242,27R$                     16,50%

546 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 350 18.05.01.35 m  R$                    255,33 297,46R$                     16,50%

547 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 400 18.05.01.40 m  R$                    341,69 398,07R$                     16,50%

548 Curva 45º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 18.05.02.21 pç  R$                      51,48 59,97R$                       16,50%

549 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 18.05.02.31 pç  R$                      72,08 83,97R$                       16,50%

550 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 150 18.05.02.32 pç  R$                    256,69 299,04R$                     16,50%

551 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 200 18.05.02.33 pç  R$                    240,66 280,37R$                     16,50%

552 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 250 18.05.02.34 pç  R$                    621,38 723,91R$                     16,50%

553 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 300 18.05.02.35 pç  R$                 1.279,11 1.490,16R$                  16,50%

554 Selim de PVC coletor de esgoto, travas e anel, DN 150 x 100 18.05.07.02 pç  R$                      42,50 49,51R$                       16,50%

555 Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 200 x 100 18.05.07.12 pç  R$                    112,57 131,14R$                     16,50%

556 Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 250 x 100 18.05.07.13 pç  R$                      76,37 88,97R$                       16,50%

557 Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 300 x 100 18.05.07.14 pç  R$                    144,18 167,97R$                     16,50%

558 Kit inspeção tubular de PVC, DN 150 (tubo coletor + curva) 18.05.08.15 cj  R$                    321,51 374,56R$                     16,50%

559 Kit TIL de ligação predial de PVC, JE, DN 100x100x100 (tubo coletor+TIL) 18.05.09.10 cj  R$                    122,68 142,92R$                     16,50%

560 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 100 18.06.01.10 m  R$                      65,74 76,59R$                       16,50%
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561 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 150 18.06.01.15 m  R$                    136,93 159,52R$                     16,50%

562 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 200 18.06.01.20 m  R$                    229,62 267,51R$                     16,50%

563 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 250 18.06.01.25 m  R$                    351,56 409,57R$                     16,50%

564 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 300 18.06.01.30 m  R$                    499,09 581,44R$                     16,50%

565 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 100 18.06.02.10 m  R$                    111,54 129,94R$                     16,50%

566 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 150 18.06.02.15 m  R$                    228,71 266,45R$                     16,50%

567 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 200 18.06.02.20 m  R$                    393,61 458,56R$                     16,50%

568 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 250 18.06.02.25 m  R$                    595,41 693,65R$                     16,50%

569 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 300 18.06.02.30 m  R$                    838,73 977,12R$                     16,50%

570 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 12,5 DN 150 com anel para água 18.07.01.15 m  R$                    136,93 159,52R$                     16,50%

571 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 12,5 DN 200 com anel para água 18.07.01.20 m  R$                    229,62 267,51R$                     16,50%

572 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 12,5 DN 250 com anel para água 18.07.01.25 m  R$                    351,54 409,54R$                     16,50%

573 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 12,5 DN 300 com anel para água 18.07.01.30 m  R$                    499,11 581,46R$                     16,50%

574 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 16 DN 150 com anel para água 18.07.02.15 m  R$                    228,71 266,45R$                     16,50%

575 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 16 DN 200 com anel para água 18.07.02.20 m  R$                    393,61 458,56R$                     16,50%

576 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 16 DN 250 com anel para água 18.07.02.25 m  R$                    595,41 693,65R$                     16,50%

577 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 16 DN 300 com anel para água 18.07.02.30 m  R$                    838,81 977,21R$                     16,50%

578 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 400 - GEM 107968 18.10.01.04 m  R$                            -   16,50%

579 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 500 - GEM 107969 18.10.01.05 m  R$                            -   16,50%

580 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 600 - GEM 107970 18.10.01.06 m  R$                            -   16,50%

581 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 700 - GEM 107971 18.10.01.07 m  R$                            -   16,50%

582 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 800 - GEM 107972 18.10.01.08 m  R$                            -   16,50%

583 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 900 - GEM 107973 18.10.01.09 m  R$                            -   16,50%

584 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 - GEM 107974 18.10.01.10 m  R$                            -   16,50%

585 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 - GEM 107975 18.10.01.12 m  R$                            -   16,50%

586 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1500 - GEM 107976 18.10.01.15 m  R$                            -   16,50%

587 Tubo de concreto, EA4, PB, JE, anel de borracha, DN 1500 18.10.01.45 m  R$                            -   16,50%

588 Tubo de concreto, EA4, PB ou MF, JE, anel de borracha, DN 2000 18.10.01.55 m  R$                            -   16,50%
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589 Anel prolongador p/ caixa de calçada, DN 400, h=10 cm - GEM 012975 18.10.02.01 pç  R$                            -   16,50%

590 Anel prolongador p/ caixa de calçada, DN 400, h=15 cm - GEM 012976 18.10.02.02 pç  R$                            -   16,50%

591 Anel prolongador p/ caixa de calçada, DN 400, h=20 cm - GEM 012751 18.10.02.03 pç  R$                            -   16,50%

592 Anel p/ PV tipo "N" e "S", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=10 cm - GEM 007738 18.10.03.01 pç  R$                            -   16,50%

593 Anel p/ PV tipo "N" e "S", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=15 cm - GEM 007739 18.10.03.02 pç  R$                            -   16,50%

594 Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=20 cm - GEM 007740 18.10.03.03 pç  R$                            -   16,50%

595 Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm - GEM 013090 18.10.03.04 pç  R$                            -   16,50%

596 Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=75 cm - GEM 102887 18.10.03.05 pç  R$                            -   16,50%

597 Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=100 cm - GEM 007741 18.10.03.06 pç  R$                            -   16,50%

598 Fundo de PV tipo "P", JE, DN 600, h=50 cm - GEM 013913 18.10.03.07 pç  R$                            -   16,50%

599 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=20 cm - GEM 014111 18.10.04.01 pç  R$                            -   16,50%

600 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=50 cm - GEM 014112 18.10.04.02 pç  R$                            -   16,50%

601 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=75 cm - GEM 014113 18.10.04.03 pç  R$                            -   16,50%

602 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=100 cm - GEM 009353 18.10.04.04 pç  R$                            -   16,50%

603 Fundo de PV tipo "N", JE, DN 1000, h=75 cm - GEM 0012979 18.10.04.05 pç  R$                            -   16,50%

604 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=20 cm - GEM 012701 18.10.04.11 pç  R$                            -   16,50%

605 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=50 cm - GEM 012702 18.10.04.12 pç  R$                            -   16,50%

606 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=75 cm - GEM 012703 18.10.04.13 pç  R$                            -   16,50%

607 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=100 cm - GEM 012700 18.10.04.14 pç  R$                            -   16,50%

608 Fundo de PV tipo "S", JE, DN 1200, h=110 cm - GEM 012987 18.10.04.15 pç  R$                            -   16,50%

609 Cone concêntrico com  tampa, PB, JE, anel borracha, DN 300 x 600, h = 50cm - GEM 007795 18.10.05.01 pç  R$                            -   16,50%

610 Cone excêntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 x 600, h = 100cm - GEM 013024 18.10.05.02 pç  R$                            -   16,50%

611 Cone excêntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 x 600, h = 100cm - GEM 012690 18.10.05.03 pç  R$                            -   16,50%

612 Laje excêntrica, junta elástica, DN 1000/DE 1200, Ø interno = 600 mm - GEM 007804 18.10.06.01 pç  R$                            -   16,50%

613 Laje excêntrica, junta elástica, DN 1200/DE 1400, Ø interno = 600 mm - GEM 007805 18.10.06.02 pç  R$                            -   16,50%

614 Caixa de calçada com tampa e anel de borracha bilabial, DN 400, h=70 cm - GEM 100854 18.10.07.01 pç  R$                            -   16,50%

615 Tampão de Concreto Armado para PV DN 600, 760 x 580 x 90 mm 18.10.07.02 pç  R$                            -   16,50%

616 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN80x50, L=200mm 18.11.08.05 pç  R$                 1.728,00 2.013,12R$                  16,50%
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617 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN100x80, L=300mm 18.11.10.08 pç  R$                 2.469,86 2.877,39R$                  16,50%

618 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN150x100, L=300mm 18.11.15.10 pç  R$                 3.598,03 4.191,70R$                  16,50%

619 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN200x150, L=300mm 18.11.20.15 pç  R$                 6.350,00 7.397,75R$                  16,50%

620 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN250x200, L=300mm 18.11.25.20 pç  R$                 8.825,09 10.281,23R$                16,50%

621 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN300x250, L=300mm 18.11.30.25 pç  R$               13.310,70 15.506,97R$                16,50%

622 Tampão de ferro fundido dúctil, articulado, com travamento automático, DN 600 18.15.01.01 pç  R$                    809,30 942,83R$                     16,50%

623 Tampão de ferro fundido dúctil, estanque, com travamento automático, DN 600 18.15.01.02 pç  R$                    799,50 931,42R$                     16,50%

624 Tampão de ferro fundido dúctil, com corrente e travamento, DN 230 18.15.02.01 pç  R$                    238,00 277,27R$                     16,50%

625 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 100 para água 18.16.01.10 pç  R$                 1.395,85 1.626,17R$                  16,50%

626 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 150 para água 18.16.01.15 pç  R$                 1.992,01 2.320,69R$                  16,50%

627 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 200 para água 18.16.01.20 pç  R$                 3.194,19 3.721,23R$                  16,50%

628 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 250 para água 18.16.01.25 pç  R$                 4.608,96 5.369,44R$                  16,50%

629 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 300 para água 18.16.01.30 pç  R$                 9.080,76 10.579,09R$                16,50%

630 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 100 para água 18.16.02.10 pç  R$                    971,05 1.131,27R$                  16,50%

631 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 150 para água 18.16.02.15 pç  R$                 1.518,94 1.769,57R$                  16,50%

632 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 200 para água 18.16.02.20 pç  R$                 2.609,03 3.039,52R$                  16,50%

633 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 250 para água 18.16.02.25 pç  R$                 3.881,80 4.522,30R$                  16,50%

634 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 300 para água 18.16.02.30 pç  R$                 6.482,15 7.551,70R$                  16,50%

635 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 400 para água 18.16.02.40 pç  R$               15.996,77 18.636,24R$                16,50%

636 Válvula ventosa tríplice função PN10 com flanges DN 50 para água 18.16.05.05 pç  R$                 1.549,10 1.804,70R$                  16,50%

637 Válvula ventosa tríplice função PN10 com flanges DN 80 para água 18.16.05.08 pç  R$                 3.106,10 3.618,61R$                  16,50%

638 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10/PN16, DN50 para esgoto 18.17.01.05 pç  R$                 1.049,00 1.222,09R$                  16,50%

639 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10/PN16, DN80 para esgoto 18.17.01.08 pç  R$                 1.433,00 1.669,45R$                  16,50%

640 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10/PN16, DN100 para esgoto 18.17.01.10 pç  R$                 1.719,00 2.002,64R$                  16,50%

641 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10/PN16, DN150 para esgoto 18.17.01.15 pç  R$                 2.882,00 3.357,53R$                  16,50%

642 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN16, DN200 para esgoto 18.17.01.20 pç  R$                 4.296,00 5.004,84R$                  16,50%

643 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10/PN16, DN50 para esgoto 18.17.02.05 pç  R$                 1.393,00 1.622,85R$                  16,50%

644 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10/PN16, DN80 para esgoto 18.17.02.08 pç  R$                 1.918,00 2.234,47R$                  16,50%
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645 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10/PN16, DN100 para esgoto 18.17.02.10 pç  R$                 2.402,00 2.798,33R$                  16,50%

646 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10/PN16, DN150 para esgoto 18.17.02.15 pç  R$                 3.790,00 4.415,35R$                  16,50%

647 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN16, DN200 para esgoto 18.17.02.20 pç  R$                 5.373,50 6.260,13R$                  16,50%

648 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10, DN250 para esgoto 18.17.03.25 pç  R$                 5.496,80 6.403,77R$                  16,50%

649 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10, DN300 para esgoto 18.17.03.30 pç  R$                 7.544,50 8.789,34R$                  16,50%

650 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10, DN250 para esgoto 18.17.04.25 pç  R$                 5.648,25 6.580,21R$                  16,50%

651 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10, DN300 para esgoto 18.17.04.30 pç  R$                 7.606,50 8.861,57R$                  16,50%

652 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN80 18.17.05.08 pç  R$                 1.688,12 1.966,66R$                  16,50%

653 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN100 18.17.05.10 pç  R$                 2.038,97 2.375,40R$                  16,50%

654 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN150 18.17.05.15 pç  R$                 3.027,78 3.527,36R$                  16,50%

655 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN200 18.17.05.20 pç  R$                 4.904,39 5.713,61R$                  16,50%

656 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN250 18.17.05.25 pç  R$                 6.525,60 7.602,32R$                  16,50%

657 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN300 18.17.05.30 pç  R$                 9.007,24 10.493,43R$                16,50%

658 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN350 18.17.05.35 pç  R$               12.275,00 14.300,38R$                16,50%

659 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN400 18.17.05.40 pç  R$               17.070,50 19.887,13R$                16,50%

660 Válvula Ventosa para Esgoto com flanges, tríplice função, FF, PN10, DN50 Corpo em FoFo 18.17.06.05 pç  R$                 3.788,18 4.413,23R$                  16,50%

661 Válvula Ventosa para Esgoto com flanges, tríplice função, FF, PN10, DN80 Corpo em FoFo 18.17.06.08 pç  R$                 5.896,20 6.869,07R$                  16,50%

662 Válvula Ventosa para Esgoto com flanges, tríplice função, FF, PN10, DN50 Corpo Plástico 18.17.07.05 pç  R$                 4.538,37 5.287,20R$                  16,50%

663 Válvula Ventosa para Esgoto com flanges, tríplice função, FF, PN10, DN80 Corpo Plástico 18.17.07.08 pç  R$                 4.869,25 5.672,68R$                  16,50%

664 Tubo ponta e bolsa JE K7 DN 400 em ferro fundido para água 18.20.01.40 m  R$                 1.478,47 1.722,42R$                  16,50%

665 Tubo ponta e bolsa JE K7 DN 500 em ferro fundido para água 18.20.01.50 m  R$                 2.109,29 2.457,32R$                  16,50%

666 Tubo ponta e bolsa JE K7 DN 600 em ferro fundido para água 18.20.01.60 m  R$                 2.699,10 3.144,45R$                  16,50%

667 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 150 em ferro fundido para água 18.20.02.15 pç  R$                    313,63 365,38R$                     16,50%

668 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 200 em ferro fundido para água 18.20.02.20 pç  R$                    473,93 552,13R$                     16,50%

669 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 250 em ferro fundido para água 18.20.02.25 pç  R$                    770,61 897,76R$                     16,50%

670 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 300 em ferro fundido para água 18.20.02.30 pç  R$                    979,12 1.140,67R$                  16,50%

671 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 400 em ferro fundido para água 18.20.02.40 pç  R$                 2.088,38 2.432,96R$                  16,50%

672 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 500 em ferro fundido para água 18.20.02.50 pç  R$                 2.588,86 3.016,02R$                  16,50%
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673 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 600 em ferro fundido para água 18.20.02.60 pç  R$                 5.796,88 6.753,37R$                  16,50%

674 Curva 45° com bolsas JGS DN 150 em ferro fundido para água 18.20.03.15 pç  R$                    338,82 394,73R$                     16,50%

675 Curva 45° com bolsas JGS DN 200 em ferro fundido para água 18.20.03.20 pç  R$                    576,22 671,30R$                     16,50%

676 Curva 45° com bolsas JGS DN 250 em ferro fundido para água 18.20.03.25 pç  R$                    838,45 976,79R$                     16,50%

677 Curva 45° com bolsas JGS DN 300 em ferro fundido para água 18.20.03.30 pç  R$                 1.131,25 1.317,91R$                  16,50%

678 Curva 45° com bolsas JGS DN 400 em ferro fundido para água 18.20.03.40 pç  R$                 2.390,59 2.785,04R$                  16,50%

679 Curva 45° com bolsas JGS DN 500 em ferro fundido para água 18.20.03.50 pç  R$                 3.803,92 4.431,57R$                  16,50%

680 Curva 45° com bolsas JGS DN 600 em ferro fundido para água 18.20.03.60 pç  R$                 7.244,73 8.440,11R$                  16,50%

681 Curva 90° com bolsas JGS DN 150 em ferro fundido para água 18.20.04.15 pç  R$                    402,53 468,95R$                     16,50%

682 Curva 90° com bolsas JGS DN 200 em ferro fundido para água 18.20.04.20 pç  R$                    633,77 738,34R$                     16,50%

683 Curva 90° com bolsas JGS DN 250 em ferro fundido para água 18.20.04.25 pç  R$                 1.008,80 1.175,25R$                  16,50%

684 Curva 90° com bolsas JGS DN 300 em ferro fundido para água 18.20.04.30 pç  R$                 1.507,26 1.755,96R$                  16,50%

685 Curva 90° com bolsas JGS DN 400 em ferro fundido para água 18.20.04.40 pç  R$                 4.828,56 5.625,27R$                  16,50%

686 Curva 90° com bolsas JGS DN 500 em ferro fundido para água 18.20.04.50 pç  R$                 7.636,42 8.896,43R$                  16,50%

687 Curva 90° com bolsas JGS DN 600 em ferro fundido para água 18.20.04.60 pç  R$               10.943,66 12.749,36R$                16,50%

688 Curva 45° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 50 com anel 18.20.06.05 pç  R$                    174,82 203,67R$                     16,50%

689 Curva 45° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 75 com anel 18.20.06.07 pç  R$                    230,68 268,74R$                     16,50%

690 Curva 45° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 100 com anel 18.20.06.10 pç  R$                    286,68 333,98R$                     16,50%

691 Curva 90° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 50 com anel 18.20.07.05 pç  R$                    163,62 190,62R$                     16,50%

692 Curva 90° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 75 com anel 18.20.07.07 pç  R$                    250,34 291,65R$                     16,50%

693 Curva 90° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 100 com anel 18.20.07.10 pç  R$                    351,14 409,08R$                     16,50%

694 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN80 18.21.01.08 m  R$                    439,78 512,34R$                     16,50%

695 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN100 18.21.01.10 m  R$                    460,84 536,88R$                     16,50%

696 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN150 18.21.01.15 m  R$                    507,73 591,51R$                     16,50%

697 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN200 18.21.01.20 m  R$                    686,21 799,43R$                     16,50%

698 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN250 18.21.01.25 m  R$                    830,22 967,21R$                     16,50%

699 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN300 18.21.01.30 m  R$                    973,34 1.133,94R$                  16,50%

700 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN350 18.21.01.35 m  R$                 1.286,08 1.498,28R$                  16,50%
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701 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN400 18.21.01.40 m  R$                 1.439,55 1.677,08R$                  16,50%

702 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN100 18.21.02.10 pç  R$                    299,96 349,45R$                     16,50%

703 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN150 18.21.02.15 pç  R$                    407,33 474,54R$                     16,50%

704 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN200 18.21.02.20 pç  R$                    589,94 687,28R$                     16,50%

705 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN250 18.21.02.25 pç  R$                    956,31 1.114,10R$                  16,50%

706 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN300 18.21.02.30 pç  R$                 1.139,26 1.327,24R$                  16,50%

707 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN350 18.21.02.35 pç  R$                 1.850,47 2.155,80R$                  16,50%

708 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN400 18.21.02.40 pç  R$                 2.673,55 3.114,69R$                  16,50%

709 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN100 18.21.03.10 pç  R$                    296,02 344,86R$                     16,50%

710 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN150 18.21.03.15 pç  R$                    414,69 483,11R$                     16,50%

711 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN200 18.21.03.20 pç  R$                    546,00 636,09R$                     16,50%

712 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN250 18.21.03.25 pç  R$                 1.038,41 1.209,75R$                  16,50%

713 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN300 18.21.03.30 pç  R$                 1.349,60 1.572,28R$                  16,50%

714 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN350 18.21.03.35 pç  R$                 2.251,09 2.622,52R$                  16,50%

715 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN400 18.21.03.40 pç  R$                 2.925,10 3.407,74R$                  16,50%

716 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN100 18.21.04.10 pç  R$                    319,64 372,38R$                     16,50%

717 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN150 18.21.04.15 pç  R$                    505,21 588,57R$                     16,50%

718 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN200 18.21.04.20 pç  R$                    715,04 833,02R$                     16,50%

719 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN250 18.21.04.25 pç  R$                 1.275,98 1.486,52R$                  16,50%

720 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN300 18.21.04.30 pç  R$                 1.807,84 2.106,13R$                  16,50%

721 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN350 18.21.04.35 pç  R$                 4.266,18 4.970,10R$                  16,50%

722 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN400 18.21.04.40 pç  R$                 5.044,07 5.876,34R$                  16,50%

723 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN80 18.21.06.08 pç  R$                    300,05 349,56R$                     16,50%

724 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN100 18.21.06.10 pç  R$                    426,62 497,01R$                     16,50%

725 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN150 18.21.06.15 pç  R$                    684,47 797,41R$                     16,50%

726 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN200 18.21.06.20 pç  R$                    949,08 1.105,68R$                  16,50%

727 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN250 18.21.06.25 pç  R$                 2.474,98 2.883,35R$                  16,50%

728 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN300 18.21.06.30 pç  R$                 2.959,02 3.447,26R$                  16,50%
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729 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN350 18.21.06.35 pç  R$                 3.760,24 4.380,68R$                  16,50%

730 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN400 18.21.06.40 pç  R$                 3.665,48 4.270,28R$                  16,50%

731 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN80 18.21.07.08 pç  R$                    297,44 346,52R$                     16,50%

732 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN100 18.21.07.10 pç  R$                    407,37 474,59R$                     16,50%

733 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN150 18.21.07.15 pç  R$                    653,64 761,49R$                     16,50%

734 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN200 18.21.07.20 pç  R$                    966,14 1.125,55R$                  16,50%

735 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN250 18.21.07.25 pç  R$                 1.653,49 1.926,32R$                  16,50%

736 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN300 18.21.07.30 pç  R$                 2.393,02 2.787,87R$                  16,50%

737 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN350 18.21.07.35 pç  R$                 3.670,73 4.276,40R$                  16,50%

738 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN400 18.21.07.40 pç  R$                 6.504,60 7.577,86R$                  16,50%

739 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN80 18.21.08.08 pç  R$                    571,99 666,37R$                     16,50%

740 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN100 18.21.08.10 pç  R$                    911,07 1.061,40R$                  16,50%

741 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN150 18.21.08.15 pç  R$                 1.379,55 1.607,18R$                  16,50%

742 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN200 18.21.08.20 pç  R$                 1.813,72 2.112,98R$                  16,50%

743 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN250 18.21.08.25 pç  R$                 2.180,14 2.539,86R$                  16,50%

744 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN300 18.21.08.30 pç  R$                 2.998,86 3.493,67R$                  16,50%

745 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN350 18.21.08.35 pç  R$                 5.033,25 5.863,74R$                  16,50%

746 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN400 18.21.08.40 pç  R$                 5.004,19 5.829,88R$                  16,50%

747 Cabo de Cobre Nu, seção 10mm2, Meio duro 18.35.01.02 m  R$                      10,36 12,07R$                       16,50%

748 Cabo de Cobre Nu, seção 16mm2, Meio duro 18.35.01.03 m  R$                      16,49 19,21R$                       16,50%

749 Cabo de Cobre Nu, seção 25mm2, Meio duro 18.35.01.04 m  R$                      25,46 29,66R$                       16,50%

750 Cabo de Cobre Nu, seção 35mm2, Meio duro 18.35.01.05 m  R$                      35,18 40,98R$                       16,50%

751 Cabo de Cobre Nu, seção 50mm2, Meio duro 18.35.01.06 m  R$                      49,00 57,09R$                       16,50%

752 Cabo de Cobre Nu, seção 70mm2, Meio duro 18.35.01.07 m  R$                      69,04 80,43R$                       16,50%

753 Cabo de Cobre Nu, seção 95mm2, Meio duro 18.35.01.08 m  R$                      97,24 113,28R$                     16,50%

754 Cabo de Cobre Nu, seção 120mm2, Meio duro 18.35.01.09 m  R$                    127,38 148,40R$                     16,50%

755 Cabo de Cobre Nu, seção 150mm2, Meio duro 18.35.01.10 m  R$                    161,98 188,71R$                     16,50%

756 Cabo de Cobre Nu, seção 300mm2, Meio duro 18.35.01.11 m  R$                    335,64 391,02R$                     16,50%
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757 Cabo de Cobre Nu, seção 500mm2, Meio duro 18.35.01.12 m  R$                    563,68 656,69R$                     16,50%

758 Cabo de Alumínio, Com Alma de Aço, bitola 1/0 AWG - SINAPI 25004 18.35.01.13 kg  R$                      44,91 52,32R$                       16,50%

759 Cabo de Alumínio, Com Alma de Aço, bitola 2 AWG - SINAPI 25002 18.35.01.14 kg  R$                      45,28 52,75R$                       16,50%

760 Cabo de Alumínio, Com Alma de Aço, bitola 4 AWG - SINAPI 841 18.35.01.15 kg  R$                      46,00 53,59R$                       16,50%

761 Cabo de Alumínio, Sem Alma de Aço, bitola 1/0 AWG - SINAPI 25005 18.35.01.16 kg  R$                      50,44 58,76R$                       16,50%

762 Cabo de Alumínio, Sem Alma de Aço, bitola 2 AWG - SINAPI 25003 18.35.01.17 kg  R$                      53,88 62,77R$                       16,50%

763 Cabo de Alumínio, Sem Alma de Aço, bitola 4 AWG - SINAPI 842 18.35.01.18 kg  R$                      56,74 66,10R$                       16,50%

764 Cabo de cobre singelo, seção 1,5mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.19 m  R$                        2,59 3,02R$                         16,50%

765 Cabo de cobre singelo, seção 2,5mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.20 m  R$                        3,59 4,18R$                         16,50%

766 Cabo de cobre singelo, seção 4,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.21 m  R$                        5,14 5,99R$                         16,50%

767 Cabo de cobre singelo, seção 6,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.22 m  R$                        7,03 8,19R$                         16,50%

768 Cabo de cobre singelo, seção 10,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.23 m  R$                      11,26 13,12R$                       16,50%

769 Cabo de cobre singelo, seção 16,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.24 m  R$                      17,27 20,12R$                       16,50%

770 Cabo de cobre singelo, seção 25,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.25 m  R$                      26,29 30,63R$                       16,50%

771 Cabo de cobre singelo, seção 35,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.26 m  R$                      36,25 42,23R$                       16,50%

772 Cabo de cobre singelo, seção 50,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.27 m  R$                      51,66 60,18R$                       16,50%

773 Cabo de cobre singelo, seção 70,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.28 m  R$                      71,57 83,38R$                       16,50%

774 Cabo de cobre singelo, seção 95,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.29 m  R$                      95,07 110,76R$                     16,50%

775 Cabo de cobre singelo, seção 120,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.30 m  R$                    123,75 144,17R$                     16,50%

776 Cabo de cobre singelo, seção 150,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.31 m  R$                    153,34 178,64R$                     16,50%

777 Cabo de cobre singelo, seção 185,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.32 m  R$                    187,96 218,97R$                     16,50%

778 Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.33 m  R$                    247,51 288,35R$                     16,50%

779 Cabo de cobre singelo, seção 300,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.34 m  R$                    309,75 360,86R$                     16,50%

780 Cabo de cobre singelo, seção 50,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.35 m  R$                    164,69 191,86R$                     16,50%

781 Cabo de cobre singelo, seção 70,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.36 m  R$                    195,45 227,70R$                     16,50%

782 Cabo de cobre singelo, seção 95,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.37 m  R$                    233,18 271,65R$                     16,50%

783 Cabo de cobre singelo, seção 120,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.38 m  R$                    245,23 285,69R$                     16,50%

784 Cabo de cobre singelo, seção 150,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.39 m  R$                    288,29 335,86R$                     16,50%
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785 Cabo de cobre singelo, seção 185,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.40 m  R$                    314,14 365,97R$                     16,50%

786 Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.41 m  R$                    390,55 454,99R$                     16,50%

787 Cabo de cobre singelo, seção 300,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.42 m  R$                    460,33 536,28R$                     16,50%

788 Cabo de cobre singelo, seção 400,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.43 m  R$                    541,63 631,00R$                     16,50%

789 Cabo de cobre singelo, seção 500,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.44 m  R$                    740,31 862,46R$                     16,50%

790 Cabo de cobre singelo, seção 0,75mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.45 m  R$                        0,95 1,11R$                         16,50%

791 Cabo de cobre singelo, seção 1,5mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.46 m  R$                        1,52 1,77R$                         16,50%

792 Cabo de cobre singelo, seção 2,5mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.47 m  R$                        2,41 2,81R$                         16,50%

793 Cabo de cobre singelo, seção 4,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.48 m  R$                        4,32 5,03R$                         16,50%

794 Cabo de cobre singelo, seção 6,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.49 m  R$                        6,04 7,04R$                         16,50%

795 Cabo de cobre singelo, seção 10,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.50 m  R$                      10,33 12,03R$                       16,50%

796 Cabo de cobre singelo, seção 16,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.51 m  R$                      15,91 18,54R$                       16,50%

797 Cabo de cobre singelo, seção 25,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.57 m  R$                      26,19 30,51R$                       16,50%

798 Cabo de cobre singelo, seção 35,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.58 m  R$                      35,59 41,46R$                       16,50%

799 Cabo de cobre singelo, seção 50,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.59 m  R$                      50,49 58,82R$                       16,50%

800 Cabo de cobre singelo, seção 70,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.60 m  R$                      69,74 81,25R$                       16,50%

801 Cabo de cobre singelo, seção 95,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.61 m  R$                      94,46 110,05R$                     16,50%

802 Cabo de cobre singelo, seção 120,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.62 m  R$                    120,12 139,94R$                     16,50%

803 Cabo de cobre singelo, seção 150,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.63 m  R$                    149,90 174,63R$                     16,50%

804 Cabo de cobre singelo, seção 185,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.64 m  R$                    183,99 214,35R$                     16,50%

805 Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.65 m  R$                    243,12 283,23R$                     16,50%

806 Cabo de cobre singelo, seção 300,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.66 m  R$                    300,90 350,55R$                     16,50%

807 Cabo de cobre singelo, seção 400,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.67 m  R$                    389,30 453,53R$                     16,50%

808 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Ficap ou equiv. 18.35.01.68 m  R$                      39,11 45,56R$                       16,50%

809 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x1,5mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.71 m  R$                        5,89 6,86R$                         16,50%

810 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x4,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.72 m  R$                      12,64 14,73R$                       16,50%

811 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x6,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.73 m  R$                      18,96 22,09R$                       16,50%

812 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.74 m  R$                      28,34 33,02R$                       16,50%
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813 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x1,5mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.75 m  R$                        7,81 9,10R$                         16,50%

814 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x4,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.76 m  R$                      18,14 21,13R$                       16,50%

815 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x6,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.77 m  R$                      25,70 29,94R$                       16,50%

816 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.78 m  R$                      39,11 45,56R$                       16,50%

817 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x1,5mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.79 m  R$                        9,98 11,63R$                       16,50%

818 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x4,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.80 m  R$                      23,16 26,98R$                       16,50%

819 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x6,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.81 m  R$                      33,91 39,51R$                       16,50%

820 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.82 m  R$                      53,76 62,63R$                       16,50%

821 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x1,5mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.83 m  R$                        6,60 7,69R$                         16,50%

822 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x2,5mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.84 m  R$                        9,78 11,39R$                       16,50%

823 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x4,0mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.85 m  R$                      14,89 17,35R$                       16,50%

824 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x6,0mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.86 m  R$                      21,20 24,70R$                       16,50%

825 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.87 m  R$                      35,14 40,94R$                       16,50%

826 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x16,0mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.88 m  R$                      54,94 64,01R$                       16,50%

827 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 1/2", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.01 cj  R$                      14,34 16,71R$                       16,50%

828 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 3/4", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.02 cj  R$                      15,96 18,59R$                       16,50%

829 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 1", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.03 cj  R$                      20,83 24,27R$                       16,50%

830 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 1 1/4", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.04 cj  R$                      44,85 52,25R$                       16,50%

831 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 1 1/2", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.05 cj  R$                      56,77 66,14R$                       16,50%

832 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 2", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.06 cj  R$                      82,37 95,96R$                       16,50%

833 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 2 1/2", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.07 cj  R$                    189,06 220,25R$                     16,50%

834 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 3", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.08 cj  R$                    253,77 295,64R$                     16,50%

835 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 4", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.09 cj  R$                    425,64 495,87R$                     16,50%

836 Curva 90º, PVC, DN 1/2", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.10 cj  R$                        4,50 5,24R$                         16,50%

837 Curva 90º, PVC, DN 3/4", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.11 cj  R$                        4,99 5,81R$                         16,50%

838 Curva 90º, PVC, DN 1", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.12 cj  R$                        7,39 8,61R$                         16,50%

839 Curva 90º, PVC, DN 1 1/4", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.13 cj  R$                        9,24 10,76R$                       16,50%

840 Curva 90º, PVC, DN 1 1/2", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.14 cj  R$                      11,71 13,64R$                       16,50%
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841 Curva 90º, PVC, DN 2", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.15 cj  R$                      18,24 21,25R$                       16,50%

842 Curva 90º, PVC, DN 2 1/2", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.16 cj  R$                      44,40 51,73R$                       16,50%

843 Curva 90º, PVC, DN 3", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.17 cj  R$                      49,41 57,56R$                       16,50%

844 Curva 90º, PVC, DN 4", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.18 cj  R$                      94,37 109,94R$                     16,50%

845 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 1/2" com Luva 18.35.03.01 cj  R$                      12,27 14,29R$                       16,50%

846 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 3/4" com Luva 18.35.03.02 cj  R$                      15,52 18,08R$                       16,50%

847 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 1" com Luva 18.35.03.03 cj  R$                      23,98 27,94R$                       16,50%

848 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 1 1/4" com Luva 18.35.03.04 cj  R$                      32,41 37,76R$                       16,50%

849 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 1 1/2" com Luva 18.35.03.05 cj  R$                      36,54 42,57R$                       16,50%

850 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 2" com Luva 18.35.03.06 cj  R$                      58,87 68,58R$                       16,50%

851 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 2 1/2" com Luva 18.35.03.07 cj  R$                      90,87 105,86R$                     16,50%

852 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 3" com Luva 18.35.03.08 cj  R$                    115,22 134,23R$                     16,50%

853 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 4" com Luva 18.35.03.09 cj  R$                    185,13 215,68R$                     16,50%

854 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1/2" com Luva 18.35.03.10 cj  R$                      27,93 32,54R$                       16,50%

855 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 3/4" com Luva 18.35.03.11 cj  R$                      75,50 87,96R$                       16,50%

856 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1" com Luva 18.35.03.12 cj  R$                      97,00 113,01R$                     16,50%

857 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1 1/4" com Luva 18.35.03.13 cj  R$                    185,85 216,52R$                     16,50%

858 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1 1/2" com Luva 18.35.03.14 cj  R$                    192,68 224,47R$                     16,50%

859 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 2" com Luva 18.35.03.15 cj  R$                    258,12 300,71R$                     16,50%

860 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 2 1/2" com Luva 18.35.03.16 cj  R$                    265,52 309,33R$                     16,50%

861 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 3" com Luva 18.35.03.17 cj  R$                    404,06 470,73R$                     16,50%

862 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 4" com Luva 18.35.03.18 cj  R$                    664,62 774,28R$                     16,50%

863 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 15, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.19 m  R$                      24,27 28,27R$                       16,50%

864 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 25, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.20 m  R$                      26,31 30,65R$                       16,50%

865 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 32, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.21 m  R$                      34,50 40,19R$                       16,50%

866 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 40, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.22 m  R$                      52,06 60,65R$                       16,50%

867 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 50, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.23 m  R$                      67,00 78,06R$                       16,50%

868 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 60, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.24 m  R$                      89,24 103,96R$                     16,50%
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869 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 75, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.25 m  R$                    139,08 162,03R$                     16,50%

870 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 1/2" 18.35.03.26 m  R$                      16,75 19,51R$                       16,50%

871 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 1" 18.35.03.27 m  R$                      29,76 34,67R$                       16,50%

872 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 1 1/2" 18.35.03.28 m  R$                      56,20 65,47R$                       16,50%

873 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 1 1/4" 18.35.03.29 m  R$                      47,74 55,62R$                       16,50%

874 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 2" 18.35.03.30 m  R$                      75,73 88,23R$                       16,50%

875 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 2 1/2" 18.35.03.31 m  R$                    124,02 144,48R$                     16,50%

876 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 3" 18.35.03.32 m  R$                    139,65 162,69R$                     16,50%

877 Eletroduto, PVC, Flexível, corrugado, DN 16mm, tipo Tigreflex ou Equiv. 18.35.03.33 m  R$                        1,90 2,21R$                         16,50%

878 Eletroduto, PVC, Flexível, corrugado, DN 20mm, tipo Tigreflex ou Equiv. 18.35.03.34 m  R$                        2,26 2,63R$                         16,50%

879 Eletroduto, PVC, Flexível, corrugado, DN 25mm, tipo Tigreflex ou Equiv. 18.35.03.35 m  R$                        2,45 2,85R$                         16,50%

880 Eletroduto, PVC, Flexível, corrugado, DN 32mm, tipo Tigreflex ou Equiv. 18.35.03.36 m  R$                        4,20 4,89R$                         16,50%

881 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 1/2", com parafuso de fixação 18.35.04.01 cj  R$                        1,47 1,71R$                         16,50%

882 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 3/4", com parafuso de fixação 18.35.04.02 cj  R$                        1,52 1,77R$                         16,50%

883 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 1", com parafuso de fixação 18.35.04.03 cj  R$                        1,75 2,04R$                         16,50%

884 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 1 1/4", com parafuso de fixação 18.35.04.04 cj  R$                        2,90 3,38R$                         16,50%

885 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 1 1/2", com parafuso de fixação 18.35.04.05 cj  R$                        3,01 3,51R$                         16,50%

886 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 2", com parafuso de fixação 18.35.04.06 cj  R$                        3,35 3,90R$                         16,50%

887 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 2 1/2", com parafuso de fixação 18.35.04.07 cj  R$                        4,31 5,02R$                         16,50%

888 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 3", com parafuso de fixação 18.35.04.08 cj  R$                        4,80 5,59R$                         16,50%

889 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 4", com parafuso de fixação 18.35.04.09 cj  R$                        6,19 7,21R$                         16,50%

890 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 100mm 18.35.04.10 pç  R$                        0,06 0,07R$                         16,50%

891 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 158mm 18.35.04.11 pç  R$                        0,15 0,17R$                         16,50%

892 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 200mm 18.35.04.12 pç  R$                        0,19 0,22R$                         16,50%

893 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 232mm 18.35.04.13 pç  R$                        0,97 1,13R$                         16,50%

894 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 390mm 18.35.04.14 pç  R$                        0,94 1,10R$                         16,50%

895 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 6 A a 32 A 18.35.05.01 un  R$                        8,71 10,15R$                       16,50%

896 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 40 A a 32 A 18.35.05.02 un  R$                      12,91 15,04R$                       16,50%
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897 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 63 A 18.35.05.03 un  R$                      15,78 18,38R$                       16,50%

898 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 6 A a 32 A 18.35.05.04 un  R$                      49,92 58,16R$                       16,50%

899 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 40 A a 50 A 18.35.05.05 un  R$                      49,16 57,27R$                       16,50%

900 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 63 A 18.35.05.06 un  R$                      70,41 82,03R$                       16,50%

901 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, trifásico, de 10 A a 50 A 18.35.05.07 un  R$                      61,16 71,25R$                       16,50%

902 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, trifásico, de 63 A 18.35.05.08 un  R$                      73,05 85,10R$                       16,50%

903 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, monofásico, de 10 A a 30 A 18.35.05.09 un  R$                      11,28 13,14R$                       16,50%

904 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, monofásico, de 35 A a 50 A 18.35.05.10 un  R$                      18,92 22,04R$                       16,50%

905 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, monofásico, de 60 A a 70 A 18.35.05.11 un  R$                      29,64 34,53R$                       16,50%

906 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, bifásico, de 10 A a 50 A 18.35.05.12 un  R$                      60,71 70,73R$                       16,50%

907 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, bifásico, de 60 A a 100 A 18.35.05.13 un  R$                      93,12 108,48R$                     16,50%

908 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, trifásico, de 10 A a 50 A 18.35.05.14 un  R$                      75,72 88,21R$                       16,50%

909 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, trifásico, de 60 A a 100 A 18.35.05.15 un  R$                    106,68 124,28R$                     16,50%

910 Disjuntor termomagnético, trifásico, 125 A 18.35.05.16 un  R$                    333,63 388,68R$                     16,50%

911 Disjuntor termomagnético, trifásico, 150 A, 35 kA 18.35.05.17 un  R$                    378,50 440,95R$                     16,50%

912 Disjuntor termomagnético, trifásico, 200 A, 35 kA 18.35.05.18 un  R$                    531,18 618,82R$                     16,50%

913 Disjuntor termomagnético, trifásico, 250 A, 35 kA 18.35.05.19 un  R$                    889,54 1.036,31R$                  16,50%

914 Disjuntor termomagnético, trifásico, 250 A, 25 kA 18.35.05.20 un  R$                    778,03 906,40R$                     16,50%

915 Disjuntor termomagnético, trifásico, 350 A, 25 kA 18.35.05.21 un  R$                 1.441,70 1.679,58R$                  16,50%

916 Disjuntor termomagnético, trifásico, 400 A, 25 kA 18.35.05.22 un  R$                 1.441,55 1.679,41R$                  16,50%

917 Disjuntor termomagnético, trifásico, 300 A, 40 kA 18.35.05.23 un  R$                 1.221,90 1.423,51R$                  16,50%

918 Disjuntor termomagnético, trifásico, 400 A, 40 kA 18.35.05.24 un  R$                 1.221,90 1.423,51R$                  16,50%

919 Disjuntor termomagnético, trifásico, 600 A, 40 kA 18.35.05.25 un  R$                 2.012,46 2.344,52R$                  16,50%

920 Disjuntor termomagnético, trifásico, 800 A, 40 kA 18.35.05.26 un  R$                 4.302,28 5.012,16R$                  16,50%

921 Disjuntor termomagnético regulável, trifásico, de 100 A a 250 A, 35 kA 18.35.05.27 un  R$                 1.134,00 1.321,11R$                  16,50%

922 Disjuntor termomagnético regulável, trifásico, de 300 A a 400 A, 35 kA 18.35.05.28 un  R$                 1.755,80 2.045,51R$                  16,50%

923 Disjuntor termomagnético regulável, trifásico, de 450 A a 600 A, 35 kA 18.35.05.29 un  R$                 4.102,10 4.778,95R$                  16,50%

924 Transformador, pot. de 15 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.01 un  R$                 6.659,91 7.758,80R$                  16,50%
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925 Transformador, pot. de 30 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.02 un  R$                 8.134,61 9.476,82R$                  16,50%

926 Transformador, pot. de 45  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.03 un  R$                 9.086,03 10.585,22R$                16,50%

927 Transformador, pot. de 75  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.04 un  R$               11.750,00 13.688,75R$                16,50%

928 Transformador, pot. de 112,5  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.05 un  R$               14.518,62 16.914,19R$                16,50%

929 Transformador, pot. de 150  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.06 un  R$               18.311,44 21.332,83R$                16,50%

930 Transformador, pot. de 225  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.07 un  R$               25.688,25 29.926,81R$                16,50%

931 Transformador, pot. de 300  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.08 un  R$               29.969,63 34.914,62R$                16,50%

932 Transformador, pot. de 500  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.09 un  R$               48.905,68 56.975,12R$                16,50%

933 Transformador, pot. de 750  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.10 un  R$               67.082,50 78.151,11R$                16,50%

934 Transformador, pot. de 1000  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.11 un  R$               93.923,88 109.421,32R$              16,50%

935 Transformador, pot. de 1500  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.12 un  R$             118.763,48 138.359,45R$              16,50%

936 Medidor de vazão eletromagnético, entre flanges DN 150 para água 18.40.01.15 pç  R$               19.189,85 22.356,18R$                16,50%

937 Medidor de vazão eletromagnético, entre flanges DN 200 para água 18.40.01.20 pç  R$               23.449,50 27.318,67R$                16,50%

938 Medidor de vazão eletromagnético, entre flanges DN 400 para água 18.40.01.40 pç  R$               46.229,50 53.857,37R$                16,50%

939 Parafuso sextavado M16 p/ flanges, L=80mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.16 cj  R$                        7,58 8,83R$                         16,50%

940 Parafuso sextavado M20 p/ flanges, L=90mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.20 cj  R$                      14,15 16,48R$                       16,50%

941 Parafuso sextavado M24 p/ flanges, L=100mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.24 cj  R$                      19,65 22,89R$                       16,50%

942 Parafuso sextavado M27 p/ flanges, L=120mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.27 cj  R$                      37,38 43,55R$                       16,50%

943 Parafuso sextavado M30 p/ flanges, L=130mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.30 cj  R$                      51,62 60,14R$                       16,50%

944 Parafuso sextavado M33 p/ flanges, L=130mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.33 cj  R$                      70,35 81,96R$                       16,50%

945 Parafuso sextavado M36 p/ flanges, L=140mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.36 cj  R$                      79,83 93,00R$                       16,50%

946 Parafuso sextavado M39 p/ flanges, L=150mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.39 cj  R$                    118,65 138,23R$                     16,50%

947 Parafuso sextavado M45 p/ flanges, L=180mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.45 cj  R$                    229,47 267,33R$                     16,50%

948 Parafuso M16x80 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.16 cj  R$                      17,02 19,83R$                       16,50%

949 Parafuso M20x90 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.20 cj  R$                      39,22 45,69R$                       16,50%

950 Parafuso M24x110 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.24 cj  R$                      79,97 93,17R$                       16,50%

951 Parafuso M27x120 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.27 cj  R$                    208,14 242,48R$                     16,50%

952 Parafuso M30x140 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.30 cj  R$                    239,12 278,57R$                     16,50%
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953 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN50 18.50.03.05 cj  R$                      82,99 96,68R$                       16,50%

954 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN80 18.50.03.08 cj  R$                      35,78 41,68R$                       16,50%

955 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN100 18.50.03.10 cj  R$                      40,74 47,46R$                       16,50%

956 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN150 18.50.03.15 cj  R$                      54,39 63,36R$                       16,50%

957 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN200 18.50.03.20 cj  R$                      70,87 82,56R$                       16,50%

958 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN250 18.50.03.25 cj  R$                    103,01 120,01R$                     16,50%

959 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN300 18.50.03.30 cj  R$                    104,84 122,14R$                     16,50%

960 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN350 18.50.03.35 cj  R$                    906,88 1.056,52R$                  16,50%

961 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN400 18.50.03.40 cj  R$                    998,73 1.163,52R$                  16,50%

962 Tirante p/ flanges M16, L=130mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.16.13 cj  R$                      10,31 12,01R$                       16,50%

963 Tirante p/ flanges M16, L=140mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.16.14 cj  R$                      10,73 12,50R$                       16,50%

964 Tirante p/ flanges M16, L=160mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.16.16 cj  R$                      11,56 13,47R$                       16,50%

965 Tirante p/ flanges M16, L=180mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.16.18 cj  R$                      12,40 14,45R$                       16,50%

966 Tirante p/ flanges M20, L=150mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.15 cj  R$                      19,86 23,14R$                       16,50%

967 Tirante p/ flanges M20, L=170mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.17 cj  R$                      21,23 24,73R$                       16,50%

968 Tirante p/ flanges M20, L=180mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.18 cj  R$                      21,92 25,54R$                       16,50%

969 Tirante p/ flanges M20, L=190mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.19 cj  R$                      22,60 26,33R$                       16,50%

970 Tirante p/ flanges M20, L=220mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.22 cj  R$                      24,65 28,72R$                       16,50%

971 Tirante p/ flanges M20, L=240mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.24 cj  R$                      26,02 30,31R$                       16,50%

972 Tirante p/ flanges M20, L=280mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.28 cj  R$                      28,76 33,51R$                       16,50%

973 Tirante p/ flanges M20, L=320mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.32 cj  R$                      31,50 36,70R$                       16,50%

974 Tirante p/ flanges M24, L=180mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.18 cj  R$                      30,04 35,00R$                       16,50%

975 Tirante p/ flanges M24, L=190mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.19 cj  R$                      30,94 36,05R$                       16,50%

976 Tirante p/ flanges M24, L=200mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.20 cj  R$                      31,83 37,08R$                       16,50%

977 Tirante p/ flanges M24, L=210mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.21 cj  R$                      32,73 38,13R$                       16,50%

978 Tirante p/ flanges M24, L=230mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.23 cj  R$                      34,52 40,22R$                       16,50%

979 Tirante p/ flanges M24, L=250mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.25 cj  R$                      36,32 42,31R$                       16,50%

980 Tirante p/ flanges M24, L=290mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.29 cj  R$                      39,91 46,50R$                       16,50%
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981 Tirante p/ flanges M24, L=330mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.33 cj  R$                      43,49 50,67R$                       16,50%

982 Tirante p/ flanges M24, L=340mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.34 cj  R$                      44,39 51,71R$                       16,50%

983 Tirante p/ flanges M24, L=360mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.36 cj  R$                      46,18 53,80R$                       16,50%

984 Tirante p/ flanges M24, L=400mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.40 cj  R$                      49,77 57,98R$                       16,50%

985 Tirante p/ flanges M27, L=200mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.20 cj  R$                      61,78 71,97R$                       16,50%

986 Tirante p/ flanges M27, L=210mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.21 cj  R$                      63,77 74,29R$                       16,50%

987 Tirante p/ flanges M27, L=230mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.23 cj  R$                      67,75 78,93R$                       16,50%

988 Tirante p/ flanges M27, L=240mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.24 cj  R$                      69,74 81,25R$                       16,50%

989 Tirante p/ flanges M27, L=270mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.27 cj  R$                      75,71 88,20R$                       16,50%

990 Tirante p/ flanges M27, L=310mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.31 cj  R$                      83,67 97,48R$                       16,50%

991 Tirante p/ flanges M27, L=360mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.36 cj  R$                      93,62 109,07R$                     16,50%

992 Tirante p/ flanges M27, L=380mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.38 cj  R$                      97,60 113,70R$                     16,50%

993 Tirante p/ flanges M30, L=230mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.30.23 cj  R$                      99,34 115,73R$                     16,50%

994 Tirante p/ flanges M30, L=260mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.30.26 cj  R$                    108,13 125,97R$                     16,50%

995 Tirante p/ flanges M30, L=360mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.30.36 cj  R$                    137,46 160,14R$                     16,50%

996 Tirante p/ flanges M30, L=430mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.30.43 cj  R$                    157,98 184,05R$                     16,50%

997 Tirante p/ flanges M33, L=240mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.24 cj  R$                    132,25 154,07R$                     16,50%

998 Tirante p/ flanges M33, L=250mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.25 cj  R$                    135,85 158,27R$                     16,50%

999 Tirante p/ flanges M33, L=260mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.26 cj  R$                    139,44 162,45R$                     16,50%

1000 Tirante p/ flanges M33, L=370mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.37 cj  R$                    179,01 208,55R$                     16,50%

1001 Tirante p/ flanges M33, L=400mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.40 cj  R$                    189,80 221,12R$                     16,50%

1002 Tirante p/ flanges M33, L=430mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.43 cj  R$                    200,58 233,68R$                     16,50%

1003 Atendimento das condicionantes ambientais I 19.01.01.01 eq  R$             201.531,84 249.899,48R$              24,00%

1004 Atendimento das condicionantes ambientais II 19.01.01.02 eq  R$             100.801,92 124.994,38R$              24,00%

1005 Atendimento das condicionantes ambientais III 19.01.01.03 eq  R$               50.516,96 62.641,03R$                24,00%

1006 Atendimento das condicionantes ambientais IV 19.01.01.04 eq  R$               25.574,48 31.712,36R$                24,00%

1007 Atendimento das condicionantes ambientais V 19.01.01.05 eq  R$               12.715,24 15.766,90R$                24,00%

1008 Atendimento das condicionantes ambientais VI 19.01.01.06 eq  R$                 4.357,08 5.402,78R$                  24,00%

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE DATA

MUNICÍPIO: SURNE

OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 
 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 
B.D.I. 

APLICADO

SPDA Reservatórios_SURNE_Planilha Modelo SINAPI-CORSAN - Não Desonerada R06

                                   

36/37      



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

MARÇO DE 2021

1009 Aquisição e plantio de mudas arbustivas 19.02.01.01 un  R$                      36,41 45,15R$                       24,00%

1010 Aquisição e plantio de mudas arbóreas 19.02.01.02 un  R$                      28,11 34,86R$                       24,00%

1011 Manutenção de mudas com reposição 19.03.01.01 un  R$                        3,53 4,38R$                         24,00%

1012 Transplante de vegetação I 19.04.01.01 un  R$                 2.212,37 2.743,34R$                  24,00%

1013 Transplante de vegetação II 19.04.01.02 un  R$                 4.615,93 5.723,75R$                  24,00%
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ANEXO XII 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
  



Superintendência de Manutenção Operacional - SUMOP
OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

1 2 3 4 5 6 7 8
30 60 90 120 150 180 210 240

1 MATERIAIS EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICO - DIVERSOS 336.987,90R$        
2 EXECUÇÃO OBRAS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS 264.109,20R$        

75.137,14R$                 75.137,14R$                  75.137,14R$                  75.137,14R$                 75.137,14R$                 75.137,14R$                 75.137,14R$                 75.137,14R$                 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

* As porcentagens estão arredondadas em 2 casas decimais, porém os custos estão corretos de acordo com o DCCU
** O cronograma é apenas uma estimativa de execução da obra para previsão de pagamentos no decorrer do contrato

ITEM SERVIÇO
MESES/DIAS ACUMULADOS

VALOR GLOBAL

DESEMBOLSO MENSAL (R$)
601.097,10R$        %MENSAL

%ACUMULADO
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ANEXO XIII 
 

MATRIZ DE RISCO 
  



1 Projeto - Atraso na entrega Contratada Não

2 Projeto - Atraso na análise da Contratante CORSAN Sim

3 Projeto - Atraso na análise da concessionária Contratada/CORSAN Sim

4 Execução - Atraso no fornecimento de equipamentos Contratada Não

5 Execução - Equipamento em descordo com especificações Contratada Não

6 Execução - Atraso por questões metereológicas CORSAN Sim

7 Execução - Quantitativo de materiais listados insuficiente CORSAN Sim

8 Execução - Interferência in loco com problema para atendimento ao projeto Contratada/CORSAN Sim

9 Comissionamento - Falha de equipamentos Contratada Não

10 Operação - Falha de materiais/equipamentos Contratada/CORSAN Não

 POSSIBILIDADE DE 

TERMO ADITIVO 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MATRIZ DE RISCOS DE RESPONSABILIDADES

DESCRIÇÃO DO RISCO

MUNICÍPIO: SURNE

OBRA:  SPDA Reservatórios SURNE

 ALOCAÇÃO RISCO

SPDA Reservatórios SURNE _MATRIZ_DE_RISCO

                                   

   1/1
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ANEXO XIV 
 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS 
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ANEXO XV 

PEÇAS GRÁFICAS 
 



ESTAIAMENTO TUBULAR 3,0 m

MASTRO GALVANIZADO 1.1/2"x(3m ou 5m)

DETALHE DO MASTRO CAPTOR COM 

SUPORTE
GALVANIZADO

DETALHE 1

M6x50mm
PARAFUSO

BUCHA S8

ABRAÇADEIRA PARA ATERRAMENTO

CAPTOR FRANKLIN LATÃO
CROMADO 250mm

BASE P/ MASTRO 1.1/2"
GALVANIZADA A FOGO

SINALIZADOR 2 LAMPADAS
C/ RELÉ FOTO-ELÉTRICO

(NYLON)

(INOX)

NOTA: USAR PU QUANDO APLICÁVEL NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES

 ESTAIAMENTO RIGIDO H= 3m ou 5m

SEM ESCALA

25
0m

m

ROSCA Ø3
4'' BSP

PARA-RAIOS FRANKLIN
LATÃO CROMADO

DE MASTRO 1.1/2'' E 2 DESCIDAS

ADOTAR PARA RAIOS FRANKLIN PARA TODOS OS CASOS

NÍVEL DO TERRENO

FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO

ESC. 1:100
VISTA FRONTAL

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 
COPPERWELD ALTA CAMADA 

BALIZAM.

2x2,5

PVC
DN 25mm

DN 20mm
PVC

BALIZAM.

2x2,5

PVC
DN 25mm

BALIZAM.

2x2,5

PVC
DN 25mm

BALIZAM.

2x2,5

PVC
DN 25mm

BALIZAM.

2x2,5

PVC
DN 25mm

BALIZAM.

2x2,5

- AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER ADAPTADAS.
DE ACORDO COM AS DIMENSÕES E ALTURA DOS RESERVATÓRIOS.

OBSERVAÇÕES

- NO LITORAL OBSERVAR OS PADRÕES DA CONCESSIONARIA DE
ENERGIA PARA MEDIÇÃO, FERRAGENS E ISOLAÇÃO

CORDOALHA DE
AÇO 70mm2

(254 MICRONS) - Ø3/4" x 2,40m 

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 
COPPERWELD ALTA CAMADA 
(254 MICRONS) - Ø3/4" x 2,40m 

CORDOALHA DE
AÇO 50mm2

CORDOALHA DE
AÇO 50mm2

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS.

PÁRA-RAIO 4 PONTAS
TIPO FRANKLIN

A ALTURA MÉDIA CONSIDERADA POR RESERTATÓRIO É DE 20 metros.

CONFORME DETALHE 06

B
a
r
r
a
m

e
n
t
o
 
1
7
0
 
x
 
6
3
,
5
m

m
 

DETALHE DA CAIXA DE PROTEÇÃO

DETALHE 9
SEM ESCALA

E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

40

3
0

15

VAI PARA O QUADRO DE
COMANDO DE SENSORES E
TELEMETRIA

MEDIDAS EM CM

CLASSE  II
DPS

VISTA LATERAL

LARGURA DE
300MM

PROFUNDIDADE
DE 500MM

CORDOALHA DE
AÇO G.F DE 70mm²

VALA PARA ACOMODAÇÃO
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE VALA DE ATERRAMENTO
DETALHE 11

SEM ESCALA

SOLDA EXOTÉRMICA 

HASTE DE ATERRAMENTO
3/4" X 2400mm

PROVENIENTE DA MALHA
DE ATERRAMENTO

CORDOALHA DE AÇO GF 70 mm² 

CORDOALHA/HASTE

SEM ESCALA
DETALHE 2

S0LDA EXOTÉRMICA CORDOALHA X HASTE
ADOTAR COMO PADRÃO

PLANTA BAIXA - FUNDAÇÃO
ESC. 1:100

ILUM.

CAIXA DE ATERRAMENTO 
300x400mm

CP-02

VAI A CP-01

300

30
0 CORDOALHA DE

CORDOALHA DE

300

30
0

AÇO 50mm2

AÇO 70 mm²

PVC
DN 25mm

C1

3x2,5 3x2,5

TELIMETRIA BALIZAM.

2x2,5

PVC
DN 25mm

BALIZAM.

2x2,5

CAIXA DE ATERRAMENTO 
300x400mm

CAIXA DE ATERRAMENTO 
300x400mm

CORDOALHA DE
AÇO 70 mm²

CORDOALHA DE
AÇO 50mm2

CORDOALHA DE
AÇO 50mm2

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

BUCHA DE NYLOM
DE FENDA EM AÇO INOX 
FIXAÇAO COM PARAFUSO

 DE AÇO 50mm² 
PRESILHA P/ CORDOALHA 

CORDOALHA DE AÇO 50mm²

SEGUE PARA CAIXA
DE INSPEÇÃO

FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO

DE CAPTAÇÃO 
SEGUE PARA MALHA

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO DE DESCIDA

DETALHE 6
SEM ESCALA

NOTA: MODELO PARA QUANDO O RESERVATÓRIO NÃO FOR EM AÇO INOX
OU AÇO CARBONO. 

SOLDA INOX

                  DETALHE 4
      FIXAÇÃO DO CABO NO
             RESERVATÓRIO INOX

SOLDA INOX

                DETALHE 5
         FIXAÇÃO DO CABO
         NA SUPERFÍCIE DO
      RESERVATÓRIO INOX

SEM ESCALA
SEM ESCALA

SOLDA EXOTÉRMICA RETA

CORDOALHA DE AÇO 
GALVANIZADO A FOGO 70mm²

SEM ESCALA
DETALHE 7

SOLDA EXOTÉRMICA RETA

INTERLIGAÇÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO

PVC Ø1'' 
ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA

ELETRODUTO DE PVC
Ø1'' X 1,5M

ENTRE CORDOALHA DE DESCIDA 50mm²
CONECTOR DE EMENDA E MEDIÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA

DE PVC
E CORDOALHA DE ATERRAM. 70mm²

CORDOALHA DE ATERRAM.
70mm²

SEM ESCALA
DETALHE 8

SOLDA EXOTÉRMICA T

CORDOALHA DE AÇO 
GALVANIZADO A FOGO 70mm²

SEM ESCALA
DETALHE 3

SOLDA EXOTÉRMICA T

DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO

DETALHE 10
SEM ESCALA

CORDOALHA DE AÇO
GALVANIZADO A FOGO 70 mm²

CONECTORES TIPO GRAMPO
DUPLO COM PARAFUSOS EM “U”

SOMENTE PARA CASOS EM QUE NÃO SEJA
POSSÍVEL SOLDA EXOTÉRMICA

NOTA:
DEVERÁ SER DADA EXCLUSIVIDADE PARA CONEXÕES ENTERRADAS
EXECUTADAS POR SOLDA EXOTÉRMICA.

NA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLDA EXOTÉRMICA,
NECESSÁRIO SER APRESENTADO MOTIVO PARA FISCALIZAÇÃO, PARA
ASSIM SER UTILIZADO CONECTOR.

000-GER-SeloPranchasA1aA4-R01

01

02

CONTRATADA(S)

ESCALA

DATA

DESENHO
ANÁLISE DE PROJETO

NOME DO ARQUIVO

PRANCHA

ASSUNTO

PROJETISTAS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

AN. /

REV.

RESPONSÁVEL
DATA

00 EMISSÃO INICIAL DA ANÁLISE / REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESENHOPROJETISTA

MUNICÍPIO

UNIDADE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM  EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO 

CÓD. CIDADE / NÚM. PROJETO

ASSUNTO

SPDA Reservatórios - R08.dwg

Arq. / Eng. NOME - CAU / CREA NOME

Arq. / Eng. NOME - CAU / CREA

Arq. / Eng. NOME - CAU / CREA

01/01

-

08/2021

INDICADA

SPDA RESERVATÓRIO ELEVADO

PROJETO BÁSICO

SPDA RESERVATÓRIO ELEVADO

SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA

CORSAN/RS

Maiara Costa

NOME / SELO CONSULT.

Marcos G. L. Lindau

Arq. / Eng. NOME - CAU / CREA

Eng. Marcos G. L. Lindau - CREA 199749

Téc. Eletrotécnica Maiara Costa - CFT RS 2217621610

DEFE/SUMOP

ESPECIFICAÇÕES

MAIARA / LINDAU 23/08/2021
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