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De
: licitacao@defensoria.rs.def.br
Assunto
: Diligência - PE 17/2022 DPE/RS - Fotovoltaica

Uruguaiana
Para
: RMARI473@GMAIL.COM

Cc
: rogerio@technique.eng.br, Ricardo Moreira Scheid
<ricardo-scheid@defensoria.rs.def.br>, Matheus
Erpen Benincá <matheus-
beninca@defensoria.rs.def.br>, Roberto Henrique
Heck <roberto-heck@defensoria.rs.def.br>, Joao
Luiz De Andrade Salles <joao-
salles@defensoria.rs.def.br>

SerproMail carla-sousa@defensoria.rs.def.br

Diligência - PE 17/2022 DPE/RS - Fotovoltaica Uruguaiana

ter, 31 de mai de 2022 11:37

As imagens externas não são exibidas.
 
Exibir as imagens abaixo

Prezado Sr. representante da empresa Carlos Antônio Solorzano Eireli - ME,

Em análise da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 17/2022 (Fornecimento e
instalação de microgeração de energia fotovoltaica no prédio da Defensoria de
Uruguaiana/RS), a área técnica encaminhou o email que segue abaixo.

Dessa forma, considerando o disposto nos itens 23.10 e 12.9 do Edital, estamos
realizando diligência para fins de esclarecimentos e ajustes na Planilha apresentada.

Portanto, informo que na data aprazada para continuidade da sessão, 02/06/22
(quinta-feira), às 14 horas, será aberto o prazo de 1 (uma) hora para que anexe
nova planilha com as correções pertinentes, sob pena de desclassificação. 

Atenciosamente,

Defensoria
Pública do

Estado do Rio
Grande do Sul.
Pense antes de imprimir

O Meio Ambiente
agradece

Carla Verena do Nascimento Sousa
Analista Processual
Comissão Permanente de Licitações
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
Fone (51) 3210-9354

De: "Ricardo Moreira Scheid" <ricardo-scheid@defensoria.rs.def.br>
Para: "Licitacoes" <licitacao@defensoria.rs.def.br>, "Paulo Ricardo Araujo Irmao" <paulo-
irmao@defensoria.rs.def.br>
Cc: "Matheus Erpen Benincá" <matheus-beninca@defensoria.rs.def.br>, "Roberto
Henrique Heck" <roberto-heck@defensoria.rs.def.br>, "Joao Luiz De Andrade Salles"
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<joao-salles@defensoria.rs.def.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de maio de 2022 18:36:28
Assunto: Re: Fotovoltaica Uruguaiana - análise da proposta melhor classificada

Boa tarde, Carla!

Conforme contato, encaminhamos a seguir as seguintes inconsistências encontradas na proposta
apresentada pela empresa melhor classificada.

A Licitante CARLOS ANTONIO SOLORZANO EIRELI – ME apresentou:

    • Planilha orçamentária, conforme sequência 62 (fls. 350-355). Comentário:
a planilha orçamentária apresenta uma série de desconformidades. Ela demonstra valor total de
R$244.376,89, diferentemente do valor global exposto no cronograma físico-financeiro
(R$242.993,98) e lance ofertado (R$244.450,00). Ademais, apresenta o valor de 29% para o BDI,
diferindo dos percentuais expostos no cronograma físico-financeiro (28,27% e 28%) e no
demonstrativo de cálculo do BDI (99,12%). 

Em relação aos preços unitários, no item 02.03 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM
(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015, há um aumento de 9900% em relação ao
mesmo item do orçamento de referência.

Por outro lado, a administração local de obra está com os valores zerados, sem justificativa para
tal. A empresa está ciente de que os serviços deverão ser acompanhados por engenheiro
eletricista? Item 5.7 do TR. 

    • Cronograma físico-financeiro, conforme sequência 63 (fl.
356). Comentário: Apesar de respeitado o limite máximo de 70% para a primeira parcela, o
cronograma físico-financeiro exibe valores incompatíveis com os valores da planilha orçamentária e
lance ofertado, conforme já explicado no item anterior. Ainda, apresenta valores de BDI
incompatíveis entre si.

    • Detalhamento de benefícios e despesas indiretas – BDI, conforme
sequência 64 (fl.357). Comentário: O BDI calculado na fl. 357 é extremamente alto, de
99,12%, e não condiz com as planilhas do orçamento e cronograma físico-financeiro.

Atenciosamente, 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do
Sul.

Pense antes de imprimir 
O Meio Ambiente agradece

Ricardo Moreira Scheid    
Analista - Engenharia Civil - DEAM
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
Rua Sete de Setembro, 666 - 7º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90010-190
Fone (51) 3210-9445

 
 


