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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024
SECRETARIA: Obras, Viação e Trânsito
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reconstrução de pavimentação, sistema de contenção do tipo gabião e substituição de drenagem pluvial danificados pelas enxurradas, na estrada das Comunidades São Mateus, São Caetano e Morro dos Moreiras.
	INTEGRANTES

	FUNÇÃO - Requisitante
	NOME
	E-MAIL

	Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito
	Valter Menin
	obras@parai.rs.gov.br


1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)
1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa para execução de reconstrução de pavimentação, sistema de contenção do tipo gabião e substituição de drenagem pluvial danificados pelas enxurradas, na estrada das Comunidades São Mateus, São Caetano e Morro dos Moreiras, conforme anexos, em regime de empreitada global, tudo de acordo com os projetos técnicos de engenharia (Memória de cálculo, Distancia média de transporte, BDI, Prancha 01 a 03, Planilha Orçamentária, Cronograma, Memorial Descritivo e todos demais anexos), elaborados pelo Eng. Civil Jonatas Chagas CREA 246244 RS, a serem executados com regime de empreitada global, nos termos da tabela anexa, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e nos projetos de engenharia.
1.2. A execução deste serviço se faz necessária pois as enxurradas do início do mês de setembro e do mês de Novembro de 2023 fizeram com que as águas pluviais em excesso ocasionassem instabilidade de taludes e deficiências em diversos pontos da pavimentação de algumas estradas municipais, conforme indicados nos projetos em anexo. 

1.3. Também deverão ser executadas redes de drenagem para destinação correta das águas pluviais, evitando danificações nas estradas e entorno.

1.4. Em alguns pontos, será necessária a remoção de material (solo natural) pois o mesmo vem sofrendo desplacamento de parcelas de solo e atingindo a estrada, prejudicando o deslocamento de veículos e comprometendo a segurança dos motoristas.
1.5. A contratação deve ser feita pois o Município não possui condições materiais e humanas para executar esse tipo de serviço.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
2.1. A contratação pretendida está prevista parcialmente no Plano de Contratações Anual do Município de Parai, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração. Ocorre que com o passar do tempo, as deficiências no trecho foram se agravando, necessitando de reparos maiores.
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO
3.1. Os serviços a serem contratados têm natureza de obra, tendo ser atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A empresa contratada deverá executar todos os serviços em estrita conformidade com a Memória de cálculo, DMT, BDI, Prancha 01 a 03, Planilha Orçamentária, Cronograma, Memorial Descritivo e todos demais anexos. Todos os materiais e serviços deverão ser executados levando em consideração todas as normas vigentes.
3.1.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições, restando a empresa contratada responsável pelos pagamentos dos serviços sublocados, bem como pela garantia do serviço prestado.
3.1.2. A avaliação do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, onde poderá ser realizada a vistoria com acompanhamento da Arquiteta da Prefeitura de Paraí.
3.1.3.1. Não serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
3.1.3.2. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
4.1. Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro o projeto básico (memorial descritivo), memória de cálculo e a planilha orçamentária elaborada por um engenheiro civil responsável técnico pelo projeto de pavimentação asfáltica.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. Tendo em vista a natureza da demanda em questão, verifica-se que a única opção viável para solução da mesma é a contratação, por empreitada global, de empresa especializada para execução do objeto acima mencionado. 
5.2. Uma vez que o Município não conta com profissionais com capacitação técnica e equipamentos suficientes para consecução da demanda, a opção de aquisição de materiais e uso de mão-de-obra própria se mostra inviável.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
6.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução de reconstrução de pavimentação, sistema de contenção do tipo gabião e substituição de drenagem pluvial danificados pelas enxurradas, na estrada das Comunidades São Mateus, São Caetano e Morro dos Moreiras, do município de Paraí/RS, conforme descrito nos projetos técnicos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos elaborados pelo Eng. Civil Jonatas Chagas.
6.2. Segundo Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, Art. 23, Parágrafo 2º, “No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia; II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso”. Em função disso, os custos estimados para esta contratação serão obtidos de bases de custos reconhecidas no mercado (SINAP e sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo).
A definição do valor estimado para contratação foi a planilha orçamentária elaborada após a definição do projeto de pavimentação.

6.3. Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 341.718,53 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos).
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
7.1. A execução deste serviço se faz necessária pois as enxurradas do início do mês de setembro e do mês de Novembro de 2023 fizeram com que as águas pluviais em excesso ocasionassem instabilidade de taludes e deficiências em diversos pontos da pavimentação de algumas estradas municipais, conforme indicados nos projetos em anexo.
7.2. Também deverão ser executadas redes de drenagem para destinação correta das águas pluviais, evitando danificações nas estradas e entorno.
7.3. Em alguns pontos, será necessária a remoção de material (solo natural) pois o mesmo vem sofrendo desplacamento de parcelas de solo e atingindo a estrada, prejudicando o deslocamento de veículos e comprometendo a segurança dos motoristas.
7.4. A contratação deve ser feita pois o Município não possui condições materiais e humanas para executar esse tipo de serviço.

7.5. Os danos foram causados pelas enxurradas do mês de setembro de 2023, que originaram o Decreto Municipal n° 209/2023, que declara situação de emergência nas áreas do Município afetadas, tendo sido o Município então, contemplado com recursos da defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul para a execução de reconstrução de pavimentação, sistema de contenção do tipo gabião e substituição de drenagem pluvial danificados pelas enxurradas, na estrada das Comunidades São Mateus, São Caetano e Morro dos Moreiras.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
8.1. Tendo em vista a natureza da demanda e da solução, uma vez que os serviços previstos para a mesma são todos interdependentes, devendo seguir uma sequência prevista em projeto e cronograma, a mesma deverá ser feita por empreitada global, conforme Art. 6º, XXVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1. Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
9.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
9.3. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.
9.4. Além disso, a realização da obra trará melhores condições de trafegabilidade para a via, com maior segurança para motoristas e pedestres, além da melhoria da sinalização e acesso.
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
10.1. Para a contratação pretendida haverá a necessidade de se providenciar ART de execução do profissional da empresa vencedora, bem como a inscrição da obra no CNO.
10.2. A Secretaria de Obras, Viação e Trânsito indica os seguintes servidores para atuarem como fiscal do contrato:

Fiscal do Contrato: Arq. Luana Pires Frosi.
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 

a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) elaboração de minuta do contrato; 
d) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
e) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
f) publicação e divulgação do edital e anexos; 
g) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
h) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
i) realização de empenho; e 
j) assinatura e publicação do contrato e ordem de serviço.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
11.1. Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
12.1. Os impactos ambientais relevantes desta obra são os entulhos gerados em virtude da obra, estes, por sua vez, terão seu destino adequado durante e até o final da obra, com objeto e valor previstos na planilha orçamentária. 
12.2. O objeto contratado deve atender à legislação federal, estadual e municipal referente à sustentabilidade, no que couber; 
Atender a Lei Federal nº 14.133/2021; 
Atender o Decreto Federal nº 7.746/12, que regulamenta o art. 3º “caput”, da Lei nº 8.666/93; 
Atender a Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Este Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratação da solução mostra-se viável tecnicamente e necessária. A execução da obra deverá ser contratada pela modalidade Concorrência, de acordo com o art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.








Parai/RS, 02 de abril de 2024.
Valter Menin
Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito
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