



**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO
INTERTRAVADO DA RUA SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

**RESUMO DO
ORÇAMENTO - SÃO
JOSÉ DO HORTÊNCIO**

Obra:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	Extensão (m):	0,00
Local:	SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO	Largura (m):	0,00
Trecho:	DIVERSAS RUAS	Área de pista (m ²):	0,00
Data Base:	JANEIRO/2024	Concordâncias (m ²):	0,00
		Área Total (m ²):	0,00
		VALOR UNITÁRIO (R\$/M²):	#DIV/0!

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALORES (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.046,80
2.	TERRAPLENAGEM	0,00%	-
3.	DRENAGEM PLUVIAL	0,00%	-
4.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	0,00%	-
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00%	-
TOTAL GERAL			4.046,80



**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO
INTERTRAVADO DA RUA RUA 21 - LOTE 01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

**RESUMO DO
ORÇAMENTO - RUA 21 -
LOTE 01**

Obra:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	Extensão (m):	395,50
Local:	RUA 21 - LOTE 01	Largura (m):	5,00
Trecho:	ESTACA 0 A 0+395,50	Área de pista (m ²):	1.977,50
Data Base:	JANEIRO/2024	Concordâncias (m ²):	82,95
		Área Total (m ²):	2.060,45
		VALOR UNITÁRIO (R\$/M²):	424,81

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALORES (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	-
2.	TERRAPLENAGEM	18,27%	159.907,11
3.	DRENAGEM PLUVIAL	24,95%	218.428,09
4.	PAVIMENTAÇÃO	55,48%	485.575,93
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	0,59%	5.189,66
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,71%	6.197,73
TOTAL GERAL			875.298,52



**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO
INTERTRAVADO DA RUA RUA 21 - LOTE 02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

**RESUMO DO
ORÇAMENTO - RUA 21 -
LOTE 02**

Obra:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	Extensão (m):	115,70
Local:	RUA 21 - LOTE 02	Largura (m):	5,00
Trecho:	ESTACA 0 A 0+115,70	Área de pista (m ²):	578,50
Data Base:	JANEIRO/2024	Concordâncias (m ²):	13,81
		Área Total (m ²):	592,31
		VALOR UNITÁRIO (R\$/M²):	339,35

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALORES (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	-
2.	TERRAPLENAGEM	15,18%	30.513,77
3.	DRENAGEM PLUVIAL	15,63%	31.415,88
4.	PAVIMENTAÇÃO	67,18%	135.040,49
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	0,49%	989,64
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,51%	3.040,63
TOTAL GERAL			201.000,41