ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Yiazas MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2024
Processo Licitatorio n°® 199/2024

O MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian Fontoura
Depiere, no uso de suas atribuigdes legais, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL POR
LOTE, pelo método de disputa ABERTO em conformidade com a Lei Federal n°® 14.133, de 2021, Lei
Complementar n® 123, de 2006, Decreto Executivo n© 4.113, de 2020, Decreto Executivo n°® 3.980, de 2018 e
suas alteragOes e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicGes estabelecidas nesse Edital e
seus anexos.

A sessdo virtual da CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada através do Sistema Eletrénico PREGAO
ONLINE BANRISUL, no endereco eletronico www.pregaobanrisul.com.br, cuja sessdo publica sera
realizada no dia 14 de agosto de 2024, as 09h, sendo que todas as referéncias de tempo observam o
horario de Brasilia.

1 DO OBJETO:

1.1 Registro de Precgos, para eventual e futura contratagdo de servigos para execugao de reforma, manutengao
e melhoria do sistema de drenagem do Municipio, conforme especificagbes constantes do Projeto Técnico
(ANEXO I1I).

1.2 A licitagdo sera dividida por lotes, conforme segue, facultando-se a licitante a participacdo em quantos lotes
forem de seu interesse, cuja execugdo devera se dar conjunta e concomitantemente, observando rigorosamente
os Cronogramas Fisico-Financeiro de Execugdo, constantes do Projeto Técnico que serdo elaborados pelo
Municipio, por ocasido da contratacgdo:

LOTE 01 - REFORMA E ADEQUAGCOES DAS CAIXAS COLETORAS

Item

Qnt.
Max.

Un

Especificagoes

Qnt. Min.

Preco
Unit. (R$)

Preco
total (R$)

01

50

M2

Materiais necessarios para execucdo de grade de
protegdo frontal com barras de 10mm chumbadas a
cada 20cm

5

59,94

2.997,00

02

50

M2

Servicos necessarios para execucao de grade de
protegdo frontal com barras de 10mm chumbadas a
cada 20cm

53,16

2.658,00

03

50

M2

Materiais necessarios para execucdo de estrutura de
apoio em perfil "u", em ferro, duplo soldado
100x40x2,65mm para grelha - caixa coletora area

planta baixa de 1,0 m2

141,41

7.070,50

04

50

M2

Servicos necessarios para execucdao de estrutura de
apoio em perfil "u", em ferro, duplo soldado
100x40x2,65mm para grelha - caixa coletora area

planta baixa de 1,0 m2

26,94

1.347,00

05

200

M2

Materiais necessario para reforma caixa coletora,
execucdo de lastro de concreto e execugao da base
apoio em concreto armado para grelha ou para tampa
em concreto - caixa coletora area planta baixa de 1,0
m2

20

218,69

43.738,00

06

200

M2

Servicos necessario para reforma caixa coletora,
execucdo de lastro de concreto e execugdo da base
apoio em concreto armado para grelha ou para tampa
em concreto - caixa coletora area planta baixa de 1,0
m2

20

117,75

23.550,00

07

200

M2

Materiais necessarios para ajuste entorno caixas
coletoras - caixa coletora area planta baixa de 1,0 m2

20

37,85

7.570,00

08

200

M2

Servicos necessarios para ajuste entorno caixas
coletoras - caixa coletora area planta baixa de 1,0 m2

20

46,27

9.254,00

09

50

cj

Servicos necessarios para execugdo de caixa para boca
de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos. (Baseado SINAPI 97949)

649,93

32.496,50

10

50

cj

Materiais necessarios para execucdo de caixa para boca
de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos. (Baseado SINAPI 97949)

1.319,55

65.977,50

11

200

M2

Materiais necessarios para execucdo de tampa em
concreto armado para caixa coletora espessura 12cm
armado com barras de 10mm a cada 12cm

20

287,88

57.576,00

12

200

M2

Servigos necessarios para execugdo de tampa em
concreto armado para caixa coletora espessura 12cm
armado com barras de 10mm a cada 12cm

20

95,96

19.192,00

13

50

M2

Materiais necessario para execucdo de grelha de ferro
em barra chata 1 1/2" x 1/4" (I x e), apoiada em perfil
"u" duplo soldado 100x40x2,65mm, esquadro com
cantoneira aco abas iguais 1 1/2" x 1/4" (I x e)

678,39

33.919,50
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M2 | Servigos necessario para execucdo de grelha de ferro

em barra chata 1 1/2" x 1/4" (I x e), apoiada em perfil
"u" duplo soldado 100x40x2,65mm, esquadro com
cantoneira aco abas iguais 1 1/2" x 1/4" (I x e)

67,09

3.354,50

15

50

M2 | Materiais necessarios para execugdo de grelha de ferro

em vergalhdo ca-50 12,5mm, espacamento cada 10cm
nos dois sentidos, apoiada em perfil "u" duplo soldado
100x40x2,65mm, esquadro com cantoneira aco abas
iguais 1 1/2" x 1/4" (I x e)

503,50

25.175,00

16

50

M2 | Servigcos necessarios para execucdo de grelha de ferro

em vergalhdo ca-50 12,5mm, espacamento cada 10cm
nos dois sentidos, apoiada em perfil "u" duplo soldado
100x40x2,65mm, esquadro com cantoneira aco abas
iguais 1 1/2" x 1/4" (I x e)

68,66

3.433,00

17

300

M2 | Materiais necessarios para remocgdo de tampa existente

e limpeza da caixa coletora - caixa coletora area planta
baixa de 1,0 m2

30

22,31

6.693,00

18

300

M2 | Servigcos necessarios para remogao de tampa existente

e limpeza da caixa coletora - caixa coletora area planta
baixa de 1,0 m2

30

54,63

16.389,00

Preco total do lote 01 (R$)

362.390,50

LOTE 02 - REFORMA E ADEQUAGCOES DAS CAIXAS COLETORAS

Item

Qnt.

Max.

Un

Especificacoes

Qnt. Min.

Preco
Unit. (R$)

Precgo total
(R$)

01

1.500

M2

Materiais necessarios para execugdo de pavimentagdo com
pedras irregulares de basalto e rejuntamento com p6 de pedra
- incluso camada de colchédo de argila, pedras irregulares, p6é
de pedra para rejunte, carga, descarga, transporte de
materiais e compactacéo - (Baseado SINAPI 101170)

150

52,46

78.690,00

02

1.500

M2

Servicos necessarios para execugdo de pavimentagdo com
pedras irregulares de basalto e rejuntamento com pé de pedra
- incluso camada de colchédo de argila, pedras irregulares, p6é
de pedra para rejunte, carga, descarga, transporte de
materiais e compactacao - (Baseado SINAPI 101170)

150

13,95

20.925,00

03

500

Materiais necessarios para execucao de sarjeta de concreto
usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm
altura.

50

29,48

14.740,00

04

500

Servicos necessarios para execugao de sarjeta de concreto
usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm
altura.

50

9,67

4.835,00

05

500

Materiais necessarios para assentamento de guia (meio-fio)
em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura).

50

49,66

24.830,00

06

500

Servigcos necessarios para assentamento de guia (meio-fio)
em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura).

50

9,81

4.905,00

07

1.800

M3

Materiais necessarios para execucgdo de reaterro mecanizado
de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da
retro: 0,26 m3poténcia: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m,
profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicdo) de 12
categoria e compactador de solos de percusséo.

180

9,17

16.506,00

08

1.800

M3

Servigos necessarios para execucdo de reaterro mecanizado
de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da
retro: 0,26 m3/poténcia: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m,
profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicdo) de 12
categoria e compactador de solos de percusséo.

180

7,47

13.446,00

09

200

Materiais necessarios para assentamento de tubo de concreto
para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800 mm,
junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias
(n&o inclui fornecimento).

20

64,05

12.810,00

10

200

Servicos necessarios para assentamento de tubo de concreto
para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800 mm,
junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias
(n&o inclui fornecimento).

20

39,93

7.986,00

11

600

Materiais necessarios para assentamento de tubo de concreto
para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600 mm,
junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias
(n&o inclui fornecimento).

60

45,77

27.462,00

12

600

Servicos necessarios para assentamento de tubo de concreto
para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600 mm,
junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias
(ndo inclui fornecimento).

60

29,14

17.484,00

13

400

M

Materiais necessarios para assentamento de tubo de concreto
para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400 mm,

40

28,51

11.404,00
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junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias
(ndo inclui fornecimento).

14 400 M | Servigos necessérios para assentamento de tubo de concreto 40 18,61 7.444,00
para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400 mm,
junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias
(n&o inclui fornecimento).

15 1.000 M | Materiais necessarios para locacdo de rede, escavagdo 100 40,22 40.220,00
mecanizada da vala, armazenamento do material escavado e
preparo do fundo para assentamento de tubos de drenagem
pluvial.

16 1.000 M | Servicos necessérios para locacdo de rede, escavacdo 100 24,65 24.650,00
mecanizada da vala, armazenamento do material escavado e
preparo do fundo para assentamento de tubos de drenagem
pluvial.

Preco total do lote 02 (R$) 328.337,00

2 DA PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO:

2.1 Para participar do certame, os interessados deverdo providenciar o seu credenciamento junto ao provedor
do sistema PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco https://pregaobanrisul.com.br, na se¢ao do Portal
do Fornecedor do RS, devendo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrugdes para
a sua correta utilizagao.

2.2 E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrénico utilizado no
certame e de cumprir as regras do presente Edital:

2.2.1 Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da licitagdo, na forma
eletronica;

2.2.2 Responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo.

2.3 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006.

2.3.1 A obtengdo do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n© 123, de 2006.

3 DAS VEDAGOES:

3.1 N3do poderdo disputar licitagdo ou participar do fornecimento, direta ou indiretamente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagcdo em
decorréncia de sangdo que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do Edital de
licitagdo;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°® 6.404, de 1976,
concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condigBes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

g) agente publico do d6rgdo licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria.

3.2 O impedimento de que trata a alinea “a” do item 3.1, supra, sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3 Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo contratante ou de agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

4 DO ENVIO DAS PROPOSTAS:
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4.1 As propostas deverdo ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e horario
estabelecidos no predmbulo deste Edital, observando os itens 5 deste Edital, e poderda ser retirada ou
substituida até a abertura da sess&o publica.

4.2 A licitante devera declarar, em campo préprio do sistema, sendo que a falsidade da declaragdo sujeitara o
licitante as sangdes legais:

4.2.1 Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar ou sociedade
cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, se for o caso.

4.2.3 De observancia do limite, as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, devendo o dérgdo ou entidade exigir do licitante declaragdo de observancia desse limite na
licitagdo, se for o caso.

4.2.4 Que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengles coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

4.3 Outros eventuais documentos complementares a proposta que venham a ser solicitados pelo agente de
contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 02 (dois) dias Gteis.

4.4 Nos termos do art. 63, II, da Lei n® 14.133, de 2021 sera exigida a apresentacdo dos documentos de
habilitagdo apenas do licitante vencedor.

5 DA PROPOSTA:

5.1 O licitante deverad enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos valores
unitarios e totais, englobando os custos de mdo de obra, bem como a tributacdo e quaisquer outras despesas
incidentes para o cumprimento das obrigagdes assumidas, e apresentacdao do seguinte:

5.1.1 Proposta de pregos, com prego unitario e total dos servigos e o preco global do lote, em moeda
corrente nacional, com até duas casas decimais apds a virgula;

5.1.2 Orcamento discriminado, apresentando os precos/custos unitarios e total que compde o preco
global, expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apds a virgula, com a
discriminagdo em cada item que compde, em forma percentual, o BDI-Bonificacdo e Despesas Indiretas e
Encargos Sociais utilizados, bem como, devera apresentar o respectivo detalhamento dos componentes do BDI

e Encargos Sociais;

Obs. 1 Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os comp&em, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

Obs. 2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

Obs. 3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pela licitante,
no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego global do lote proposto.

Obs. 4 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes Ultimos; entre pregos unitarios e totais, os primeiros.

Obs. 5 Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no prego até, no maximo, duas casas decimais apds a virgula, sendo
desprezadas as demais, se houver.

5.1.3 Indicar os dados do responsavel da licitante pela assinatura da ata de registro de precos e
contrato (nome completo, estado civil, nacionalidade, profissdo, endereco, CPF, identidade, telefone e e-mail
para contato,...);

5.1.4 Indicar o banco, agéncia e conta em que devera ser depositado o pagamento, em sendo
vencedora no certame;

5.1.5 Indicar o prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de abertura da sessdo eletronica da concorréncia, estabelecida no preambulo desse Edital.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III), assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os equipamentos,
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ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos, sob pena de desclassificacdo dos que
mantiverem o preco maximo acima do estabelecido neste Edital.

6 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

6.1 No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratacdo abrird a sessdo publica, mediante a
utilizagdo de sua chave e senha.

6.2 O licitante podera participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizagdo de sua chave de acesso e
senha, e devera acompanhar o andamento do certame e as operagdes realizadas no sistema eletronico durante
toda a sessdo publica da concorréncia, ficando responsavel pela perda de negécios diante da inobservéancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexado.

6.3 A comunicagdo entre o agente de contratagdo e os licitantes ocorrerda mediante troca de mensagens em
campo proéprio do sistema eletronico.

6.4 Iniciada a sessdo, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do valor estardo disponiveis na
internet.

7 DA CLASSIFICAGAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

7.1 O agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara fundamentadamente
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.2 Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no Edital;

c) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que insanavel.

7.3 A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada.

7.4 Quaisquer insergdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsao no Edital,
serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com o instrumento
convocatorio.

7.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o agente de contratagdo dara inicio a fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico.

7.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacgdo do seu autor, observando o horario fixado para duragdo da etapa
competitiva, e as seguintes regras:

7.7.1 O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro;

7.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema;

7.7.3 Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro;

7.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 100,00 (cem reais),
que incidirad tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relacdo do lance que cobrir a melhor oferta.
7.7.5 Serdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado;

7.7.6 Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administracdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

7.8 A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

8 DO MODO DE DISPUTA:

8.1 Serd adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
observando as regras constantes no item 6.
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8.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durarda 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo
de duracgdo da sessdo publica.

8.3 A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar
de lances intermediarios.

8.4 Na hipdtese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

8.5 Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o agente de contratacdo podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do
melhor prego, mediante justificativa.

8.6 Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o agente de contratacdo no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apéds a
comunicagdo do fato aos participantes, no sistema Pregdo Online Banrisul.

9 DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

9.1 Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratagdo
para as beneficiarias que tiverem apresentado as declaragGes de que tratam os itens 4.2.2 e 4.2.3 deste Edital;

9.1.2 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006, aquelas situagdes em
que as propostas apresentadas pelas beneficidrias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a
proposta de menor valor;

9.1.3 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a beneficidria detentora da proposta de menor valor serd convocada via sistema para apresentar,
no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor prego, situagédo
em que sera declarada vencedora do certame;

b) se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do item 9.1 deste Edital, a
apresentacgdo de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste item.

9.1.4. O disposto no item 9.1.2 ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de menor valor inicial
tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar n°® 123/2006.

9.2 Se ndo houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagSes decorrentes de outras contratagdes;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, no
caso de existir regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacGes dos érgdos de controle.

9.3 Em igualdade de condicGes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e) empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei Federal n°® 12.187, de 2009.

10 DA NEGOCIAGAO E JULGAMENTO:

10.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagdo do desempate, se for
0 caso, 0 agente de contratagdo devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

10.2 A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios ao julgamento da
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacdo ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, que
sejam solicitados pelo agente de contratagdo, deverdo ser encaminhados, no prazo de até 120 (cento e vinte)
minutos, contados da solicitagdo.

10.3 Encerrada a etapa de negociacdo, serda examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo valor orcado pela Administracédo.

10.4 Nao serao consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao previstas no Edital.
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11 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

Para fins de habilitagdo nesta Concorréncia Eletronica, a licitante vencedora devera enviar os seguintes
documentos, em até 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitacdo, pelo agente de contratagdo:

11.1 HABILITAGCAO JURIDICA:

a) cdpia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus
administradores;

c) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) cépia do decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

11.2 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) prova de regularidade fiscal perante o Municipio de Santo Augusto-RS, na forma do art. 193, do Cddigo
Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 79, da Constituicdo Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358, de 2002.

11.3 HABILITACRO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais;
b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a
90 (noventa) dias da data designada para a apresentacdao do documento;
c) para comprovacgdo da boa situagdo financeira da empresa, serdo apurados indices minimos aceitaveis, pela
aplicacdo da seguinte formula:

AD
LIQUIDEZ INSTANTANEA: -------- = indice minimo: 1,00

LIQUIDEZ CORRENTE: -------- = indice minimo: 1,00

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:-----============-= = indice minimo: 1,00
PC + PELP

PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:  --=-==========--- = indice méaximo: 0,75

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP =
Passivo Exigivel a Longo Prazo.

11.3.1 E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balango provisério;

11.3.2 Os licitantes que utilizam a escrituracdo contabil digital-ECD e que aguardam a autenticagdo do
balango patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio,
no Sistema Publico de Escrituragdo Digital-SPED, do balango a Receita Federal do Brasil;

11.3.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

11.4 DA QUALIFICAGCAO TECNICA:

11.4.1 A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita
a:

a) certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
conselho competente, do Estado de origem, domicilio ou sede da licitante, em plena validade;

b) termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o(s) Responsavel(eis)
Técnico(s) pela execucdo contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da
apresentacao da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

c) comprovacgdo de vinculo: prova do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo do objeto pertencer
ao quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sécio por intermédio
da copia do contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social e no caso de prestador de servigos com cépia do contrato escrito firmado com a
licitante, celebrado de acordo com a legislagao civil comum;

d) comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: mediante apresentacdao da Certiddo de Acervo
Técnico-CAT, com registro de atestado de atividade concluida, expedida pelo CREA ou documento
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correspondente a outro Conselho competente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

DRENAGEM

e) termo de declaragao, assinado pelo representante legal da licitante, de que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

11.5 OUTRAS DECLARAGOES:

a) termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, que os pregos unitarios ofertados
incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdao dos servigos, inclusive das despesas com
materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenamento, vigilancia,
logistica, manutencdo, conservacdo, instalacdo, supervisdo, gerenciamento, operagdo, processamento,
tratamento, combustiveis, mdo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos da Legislagdo Social Trabalhista, Previdéncia, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para a execucao total e completa dos servigos, bem como o seu lucro, sem que caiba, em qualquer
caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegacdo de que alguma parcela do custo foi omitida,
assumindo assim inteira responsabilidade pelos valores propostos;

b) atestar, por meio da apresentagao da consulta, no:

b.1) cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) a regularidade da licitante, em
especial ao impedimento em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n°
516, de 15 de margo de 2010;

b.2) cadastro Nacional de Condenagdes Civis, a regularidade da licitante, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica e
c) termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, de que dispora, por ocasido da futura
contratagdo e durante a execugao, de instalagdes, aparelhamentos, equipamentos, condicdes adequadas e
pessoal técnico qualificado e treinado, considerados essenciais para a execugdo contratual, dentro dos prazos e
especificagBes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III).

11.6 A documentagdo prevista no subitem 11.1 a 11.3 podera ser substituida pelo certificado no Sistema
Unificado de Fornecedores-SICAF ou na Central de Licitagbes do Estado-CELIC/RS, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

11.6.1 A substituicdo referida somente tera eficacia em relagdo aos documentos que tenham sido
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessdo, constante no
preambulo;

11.6.2 Caso algum dos documentos obrigatérios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no dérgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagdo.

11.7 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

11.8 Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de licitagdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

11.9 O ndo atendimento de qualquer das condicdes aqui previstas provocara a inabilitagdo da licitante. Se a
licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de contratacdo examinara a proposta ou o lance
subsequente, verificando, apds a convocagdo, a sua aceitabilidade e as condigBes de habilitacdo, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que satisfaca as condigdes e
exigéncias constantes no Edital e seus anexos.

12 DA AVALIAGAO PREVIA DO LOCAL:

12.1 Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execugdo € imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizacdo de vistoria prévia, observando:

a) o licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado previamente na Secretaria de Supervisao e Planejamento-SESUPLAN, pelo telefone
(55)37815236 ou através do e-mail secresesuplan@santoaugusto.rs.gov.br, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes;

b) caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por
declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condices e
peculiaridades da contratagdo.

13 DA VERIFICAGCAO DA HABILITAGCAO:
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13.1 Os documentos de habilitagdo, de que tratam o item 11 serdo examinados pelo agente de contratacgdo,
que verificarda a autenticidade das certidOes junto aos sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades
emissores.

13.2 As certidOes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletrénico, serdo tidas
como originais apos terem a autenticidade de seus dados e certificagdo digital conferidos pela Administragdo,
dispensando nova apresentagdo, exceto se vencido o prazo de validade.

13.3 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da
Administragdo, mediante apresentagao de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

13.4 A beneficiaria da Lei Complementar n°® 123, de 2006, que tenha apresentado a declaragdo exigida no item
4.2.3 e 4.2.4 deste Edital e que possua alguma restricdo na comprovacdo de regularidade fiscal e/ou
trabalhista, tera sua habilitacdo condicionada ao envio de nova documentacdo, que comprove a sua
regularidade, em 5 (cinco) dias Gteis, prazo que podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a
critério da Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

13.5 Na hipotese de a proposta vencedora ndo for aceitdvel ou o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitagcdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital.

13.6 Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante serd declarado vencedor,
oportunizando-se a manifestagdo da intengdo de recurso.

14 DOS RECURSOS:

14.1 Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias Gteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata,
em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro cadastral,
sua alteragao ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacgao da licitagdo.

14.2 O prazo para apresentagdo de contrarrazGes sera o mesmo do recurso e terd inicio na data de intimagdo
pessoal ou de divulgagao da interposicao do recurso.

14.3 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 14.1 do presente
Edital, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitagao;

b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

14.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se nao
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagdo
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.5 O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

14.6 O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

15 DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO:

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagcdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.

16 DAS CONDICOES DE CONTRATAGCAO:

16.1 O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

16.1.1 Anterior a assinatura do contrato apresentar relagdo dos equipamentos, maquinas, caminhdo,
veiculos, ferramentas, necessarias a execugdo dos servicos, tais como: vibro acabadora ou motoniveladora, rolo
compactador tandem liso, caminhdo pipa, caminhdo espargidor de asfalto, retro escavadeira, pas, picaretas,
enxadas betoneira, rastelo, vassouras, carrinho de mao entre outras.
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16.2 O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte,
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragdo.

16.3 Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Edital, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condigdes propostas
pelo licitante vencedor.

16.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado na proposta da licitante vencedora, sem convocagao
para a contratagao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.5 Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo, nos termos do 16.3 deste Edital, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do Edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigdo;

16.6 Anterior a assinatura do contrato, indicar a modalidade e o percentual de garantia, consoante art. 96 e
seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021, na modalidade correspondente a no minimo 5% (cinco

por cento) do valor inicial do contrato.

Obs. Caso a contratada venha optar pelo seguro-garantia, previsto no inciso II do § 19, do art. 96 da Lei Federal 14.133, de 2021, a contratada tera
0 prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo
contratado, ndo se aplicando o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, previsto no item

16.7 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste Edital, e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgdo licitante.

17 DAS CONDICOES DE EXECUGAO:

17.1 Os servicos serdo solicitados, de acordo com a necessidade do Municipio, os quais deverdao ser
executados, de acordo com o Memorial Descritivo constante do Projeto Técnico (ANEXO III), nos locais a serem
indicados pelo Municipio, dentro da circunscricdo territorial do Municipio, nos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, que sera fornecido por ocasido da solicitacdo dos servigos. A solicitacdo dos
servicos, com as informagdes complementares, sera enviada para o endereco eletrénico da contratada, indicado
na proposta, a qual é obrigada a confirmar o recebimento. Na hipétese da contratada ndo confirmar o
recebimento, no prazo de 04 (quatro) horas, sera considerado o recebimento tacito da Ordem de Compra para
todos os fins estabelecidos no Edital e seus anexos.

17.1.1 A contratada somente podera iniciar os servicos apds o recebimento da “Ordem de Inicio”.
ApoOs o recebimento da “Ordem de Inicio” a contratada terd o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a
execugao do objeto.

17.1.2 Os prazos acima poderdo ser excepcionalmente prorrogados, quando solicitados pela
contratada, mediante documento protocolado (autoatendimento-cidaddo-emissdo de protocolo digital), durante
0 seu transcurso, e desde que devidamente justificado, comprovado e aceito pelo Municipio.

17.2 A contratada devera possuir no minimo os utensilios e equipamentos necessarios a execugao.

17.3 Ao solicitar os servicos o Municipio fornecera a contratada o Cronograma Fisico-Financeiro referente aos
servicos a serem executados, bem como, emitird a Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o
correspondente a outro Conselho competente, referente ao Orgcamento, Projeto e Fiscalizacdo e elaborara o
Impacto Ambiental e/ou declaracdo da sua desnecessidade e Impacto Orcamentario-Financeiro e/ou declaragdo
da sua desnecessidade.

17.4 Anterior ao inicio da execugdo dos servigos, a contratada devera emitir e entregar a fiscalizacdo a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente referente a
execugao do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou o
correspondente a outro Conselho competente referente a execucdo dos servigos.

17.5 A contratada devera se fazer apresentar por preposto nos locais indicados para execucdo dos servigos,
devidamente identificado.

17.6 A contratada devera estar ciente de que nos valores propostos deverdo estar inclusas todas as despesas
com equipamentos, taxas, alimentacdo, transporte, seguro, assim como, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios e comerciais necessarios, além dos demais custos operacionais, diretos e indiretos, necessarios a
perfeita execugdo do objeto.

17.7 Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas vigentes exigidas para a execucao
do objeto, em especial as normas ambientais, atendendo ainda, rigorosamente as especificacdes estabelecidas
no Projeto Técnico (ANEXO III) e as prescrigdes contidas no Art. 39, VIII da Lei Federal n® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor), entre outras exigéncias da legislagdo em vigor atinente ao objeto licitado.
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17.8 Caso os servigos ndo correspondam ao exigido pelo edital ou apresentada na proposta, a adjudicataria
devera providenciar, no prazo assinalado pela fiscalizagdo, a correcdo e/ou refazimento dos servigos, sem que
tal acarrete em solicitagdo de ressarcimento por parte da contratada, no prazo indicado pela fiscalizagao,
visando ao atendimento das especificagbes constantes no edital e seus anexos e demais normas aplicaveis, sem
quaisquer O0nus adicionais ao Municipio sendo que a inobservancia desta condicdo implicara a recusa dos
servigos e a aplicacao das penalidades estabelecidas no contrato e nas demais normas aplicaveis ao caso.

17.9 A ocorréncia de quaisquer danos ou acidentes com seus proprios funcionarios ou a terceiros em virtude de
impericia e cuidados na utilizagdo, guarda ou manuseio dos materiais e/ou equipamentos utilizados, sera de
inteira responsabilidade e O6nus da adjudicataria, independentemente de outras cominagles contratuais ou
legais a que estiver sujeita.

17.10 O recebimento do objeto deste certame ndo exclui a responsabilidade da adjudicataria quanto aos vicios
ocultos, ou seja, sé manifestados posteriormente a execugdo dos servigos.

17.11 As Ordens de Compra, bem como, eventuais solicitagdes, notificagdes serdo encaminhadas no e-mail da
contratada, informado em sua proposta, a qual é obrigada a confirmar o recebimento, na hipdtese de ndo
confirmar o recebimento no prazo de 04 (quatro) horas, serad considerado o seu recebimento tacito para todos
os fins estabelecidos no Edital e seus anexos.

17.12 O documento fiscal/fatura, devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, contendo,
em local de facil visualizagdo, o nimero do item com todas as suas especificacdes, a indicagdo do nimero da
licitagdo, do numero da Ordem de Compra, bem como, do Banco, Agéncia e Conta para recebimento dos
valores.

17.13 Os prestadores de servigo e fornecedores de bens deverdo atender o Decreto Municipal n® 4.345/2022 e
emitir o documento fiscal com a aliquota de Imposto de Renda, aplicada em observancia as regras de retencdo
dispostas na Instrumento Normativa RFB n® 1.234/2012 e no caso de ndo incidéncia, devera informar no
documento fiscal o fato gerador da isencao.

18 DAS OBRIGAGCOES DA VENCEDORA:

18.1 A vencedora devera observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servico,
bem como as normas de seguranga do trabalho.

18.2 A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
III), inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucdo, e os termos da sua
proposta.

18.3 A vencedora devera manter, durante toda a execucdo contratual, todas as condigées de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, inclusive quanto as contribuicbes para o FGTS e INSS relativa aos
empregados utilizados na prestacdo do servico, devendo apresentar mensalmente a Administracdo os
comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios.

19 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGCAO DO CONTRATO:

19.1 O prazo de execugdo do objeto contratado, em sua integralidade, serd o constante no Cronograma Fisico-
Financeiro de execugdo, que sera fornecido pelo Municipio e fara parte integrante do Projeto Técnico. O prazo
de vigéncia do contrato é de ( ) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado,

justificadamente, a critério da Administracdo, nos termos da legislagdo.
Obs. O prazo de vigéncia serd o0 mesmo da execugdo, acrescido de 04 (quatro) meses.

19.2 O objeto da presente licitacdo deverad ser executado no prazo de , a contar da Ordem de Inicio
emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragdo.

20 DAS MEDICOES:
20.1 As medigbes dos servigos estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto
Técnico e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagdo da contratada, com a

seguinte periodicidade:

20.2 Todas as medicGes serdo feitas pela modalidade de “Eventos”, e somente ocorrera a medicdo dos servigos
com o evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicdo dos servigos executados parcialmente.

20.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, sera acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

20.4 Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer servicos executados sem a autorizacdo do contratante.

20.5 Processada a medigdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas apods este ato sera
possivel que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

21 DOS PAGAMENTOS:
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21.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os
prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e na Lei Federal n® 14.133, de 2021 e alteracoes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e
ratificado pelo(a) Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da
seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor da mao-de-obra e total;

c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do
responsavel técnico pela execucdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho competente (somente na primeira medigao);

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado
(somente na primeira medigao);

e) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo dos servigos, informando nome completo, cargo ou fungao,
valor do salario, nUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformagGes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; .

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO nao
for o responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS;

k) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1) Entregar relatério fotografico com breve explicagdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este
relatorio devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das
atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas.

m) Termo de recebimento Provisorio (somente na ultima medigdo);

n) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro
para o objeto contratado (somente na ultima medigao).

21.2 A liberagdo dos recursos financeiros pelo 6rgdo financiador do projeto obedecerd ao cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho e serd realizado sob bloqueio, respeitando a disponibilidade
financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais devidas.

21.3 A documentagdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual
realizara a conferéncia das informacdes, inclusive da relacdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico
com a relagdo encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informacdes e
autenticidade do documento fiscal com a constante da licitacdo e no contrato. Apds a conferéncia a
documentagdo devera ser encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

21.4 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que nédo
ocorram problemas na execugao do objeto ou irregularidades na apresentagdo de documentos.

21.5 Serdo processadas a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel, vigente por ocasido do
pagamento.

21.6 Havendo erro na apresentagdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

21.7 N&o serad efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de
obrigacGes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura
a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagGes sociais, trabalhistas ou contratuais.

21.8 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
MUNICIPIO. Neste caso, incidird corregdo calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor
Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

21.9 N&o sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

21.10 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores da mao-de-obra, em local de
facil visualizacdo, a indicacdo do niumero do contrato, bem como, a indicagdo do Banco, Agéncia e Conta para
recebimento dos valores, em nome da contratada.

22 DAS DOTACAOS ORCAMENTARIAS:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta das dotacdes orgamentarias consignadas no
orcamento do Municipio vigente a época da contratagdo.
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23 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

23.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

23.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 23.1 deste Edital as
seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do 6rgdo licitante,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos

23.3 As sancdes previstas nas alineas “a”, “c¢” e “d” do item 23.2 do presente Edital poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

23.4 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria e promova
a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 23.2
do presente Edital.

23.5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

23.6 A aplicacdo das sangbes previstas no item 23.2 deste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparacgdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

23.7 Na aplicagdo da sangdo prevista no item 23.2, alinea “b”, do presente Edital, serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

23.8 Para aplicagdo das sangGes previstas nas alineas “c” e “d” do item 23.2 do presente Edital o licitante ou o
contratado sera intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

23.9 Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacGes finais no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgédo.

23.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

23.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

23.12. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigOes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste item.
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23.13 A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e "m” do item 23.2 do presente Edital exigira, como
condicdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de
integridade pelo responsavel.

24 DA GARANTIA DOS SERVICOS:

24.1 A contratada fornecera garantia dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, que comecara a contar
findo o prazo de 90 (noventa) dias da garantia legal de que trata a Lei Federal n°® 8.078/90, contados do Termo
de Recebimento Definitivo dos servigos executados.

24.1.1 Os trabalhos que forem mal executados, com vicios de material e/ou mdo-de-obra, ou em
descordo com o constante no Edital e seus anexos, na proposta da contratada ou no projeto técnico, anexo ao
Edital (ANEXO III), deverdo ser refeitos e /ou substituidos, na forma prevista, a juizo do Municipio, no prazo
maximo de 07 (sete) dias Uteis apds notificacdo da fiscalizagdo, sem que acarrete solicitagdo de ressarcimento
por parte da contratada, nem extensao do prazo de conclusdo dos servigos.

24.2 As solicitagdes de garantia, bem como eventual notificagdo e/ou comunicagao serdo enviadas para o
endereco eletrénico da contratada, indicado na proposta, a qual é obrigada a confirmar o recebimento. Na
hipdtese da contratada ndo confirmar o recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sera considerado o
recebimento tacito para todos os fins estabelecidos no Edital e seus anexos.

25 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

25.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos de impugnacdes poderdo ser
enviados ao agente de contratacdo, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
plblica, por meio do seguinte sistema eletronico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletronico
www.pregaobanrisul.com.br

25.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdo divulgadas no mesmo sistema
eletrdnico previsto no subitem 25.1.

26 DAS DISPOSIGCOES GERAIS:

26.1 A proponente que vier a ser CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais,
0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite
permitido pelo art. 125 da Lei n°® 14.133, de 2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

26.2 ApOs a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratagdo.

26.3 A Administracdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da presente
licitagdo, por meio de agente designado para tal fungdo, conforme o disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

26.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto-RS para dirimir quaisquer litigios oriundos da licitacdo e
do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

26.5 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS;

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO e

ANEXO III - PROJETO TECNICO.

Santo Augusto-RS, 17 de julho de 2024

Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal

Rua Cel. Julio Pereif_a dos Santos, 465 — Fone: (55) 37814361 - e-mail: fecresead@santoaugusto.rs.gov.br - CEP: 98.590-000 - Santo Augusto — RS
“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
14



R ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
\,{'-_J MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
Ol PODER EXECUTIVO

ANEXO I - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2024

Concorréncia n° 010/2024

Processo Administrativo n°® 199/2024

Objeto: Registro de Pregos, para eventual e futura contratagdo de servigos para execugao de reforma, manutengdo e
melhoria do sistema de drenagem do Municipio, conforme especificagdes constantes do Projeto Técnico (ANEXO III),
que passa a fazer parte da presente Ata para todos os efeitos legais.

Aos ___ dias do més de de 2024 e nos termos do art. 82, da Lei n® 14.133/2021/2021, o Municipio de
Santo Augusto/RS, face a classificacdo das propostas apresentadas no processo de contratacdo através da
Concorréncia n°® 010/2024, para REGISTRO DE PRECOS, por deliberacdo do Agente de Contratagdo, homologada
em __/_ /2024, resolve REGISTRAR OS PRECOS das empresas participantes da licitagdo, com critério de julgamento
menor prego por item, observadas as clausulas estabelecidas no edital que regeu o certame e conforme segue:

1 DO OBJETO:

A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratagdo dos itens especificados no
Termo de Referéncia, assim como as propostas cujos pregos tenham sido registrados, que fazem parte integrante
desta Ata, independentemente de transcrigdo.
2 DOS PRECOS:

Os pregos registrados, nas condigdes ofertadas na proposta sdo as da que seguem:

Lote
Item Qnt. Estimada Un Especificacoes Preco Unit. Referéncia (R$)

3 DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
Ndo sera admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo.
4 DA VEDAGCAO A ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS:
E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.
5 DA VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS E CADASTRO RESERVA:

5.1 A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua assinatura, e podera
ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, conforme art. 84 da Lei n® 14.133, de
2021.

5.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de
créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2 Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da disponibilidade
dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2 A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada por intermédio de instrumento contratual,
emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei
no 14.133, de 2021.

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de pregos.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n®
14.133, de 2021.

5.4 Apos a homologacéo da licitagdo, deverdo ser observadas as seguintes condigdes para formalizagdo da ata de
registro de pregos:
5.4.1 Serdo registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, que se obriga nos limites dela;
5.4.2 Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.4.2.1 Aceitarem cotar os itens com precos iguais aos do adjudicatario, observada a classificacdo da
licitagdo; e
5.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

5.4.3 Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5 O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6 Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7 A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

5.7.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital; e
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5.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hipoteses previstas
no item 0.

5.8 O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no site Oficial do Municipio e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9 Apds a homologagdo da licitagdo, o licitante mais bem classificado sera convocado para assinar a ata de registro de
precgos, no prazo e nas condigBes estabelecidos no edital de licitagdo, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1 O prazo de convocacgdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela
Administragdo.

5.10 A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no site Oficial do
Municipio.

5.11 Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital ou
no aviso de contratagdo, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condigOes propostas pelo primeiro classificado.

5.12 Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item anterior,
a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

5.12.1 Convocar para negociagao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram
registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de preco melhor, mesmo que
acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condigGes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacao de melhor condicdo.

5.13 A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigGes estabelecidas, mas nao
obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisigdo pretendida, desde
que devidamente justificada.

6 DA ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS:

6.1 Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens, nas seguintes situagoes:

6.1.1 Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.1.2 Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

6.1.3 Na hipdtese de previsao no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento ou
repactuagao sobre os precgos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1 No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratagdo;

6.1.3.2 No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagdo.

7 DA NEGOCIAGCAO DE PREGOS REGISTRADOS:

7.1 Na hipdtese de o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o
fornecedor sera convocado para negociar a redugdo do preco registrado.

7.1.1 Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

7.1.2 Na hipdtese prevista no item anterior, os fornecedores do cadastro de reserva serdo convocados, na
ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndo convocara os
licitantes que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3 Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o Municipio procedera ao cancelamento da ata de registro de
precos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4 Na hipotese de reducdo do preco registrado, caso firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos, a fiscalizagdo deverda avaliar a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a
alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2 Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as
obrigagoOes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer a fiscalizagdo a alteragdo do precgo registrado,
mediante comprovagao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagdo
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as condigdes
inicialmente pactuadas.

7.2.2 Na hipétese de ndo comprovacgao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego registrado,
o pedido sera indeferido pelo Municipio e o fornecedor deverad cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuizo das sangOes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021,
e na legislagdo aplicavel.

7.2.3 Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus
pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4 Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da
ata de registro de pregos, nos termos do item 8.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtengdo da contratagdo mais
vantajosa.
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7.2.5 Na hipdétese de comprovagdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o prego registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o Municipio atualizard o precgo registrado, de acordo com a realidade
dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6 O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos érgdos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade
de alteragao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS:

8.1 O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1 Descumprir as condicOes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

8.1.2 Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragao
sem justificativa razoavel;

8.1.3 Nd&o aceitar manter seu prego registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n®
11.462, de 2023; ou

8.1.4 Sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n°© 14.133, de 2021.

8.1.4.1 Na hipdtese de aplicagdo de sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei

n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de
precgos, o Municipio podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do registro de pregos, vedadas
contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

8.2 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 8.1 sera formalizado por despacho do Prefeito,
garantidos os principios do contraditorio e da ampla defesa.

8.3 Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o Municipio podera convocar os licitantes que compdem o
cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.

8.4 O cancelamento dos pregos registrados poderd ser realizado pelo Municipio, em determinada ata de registro de
precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.4.1 Por razdo de interesse publico;

8.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

8.4.3 Se ndo houver éxito nas negociacGes, nas hipdteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou
inferior ao prego registrado.

9 DAS PENALIDADES:

9.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no edital.
9.1.1 As sancOes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

9.2 E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta
ata de registro de preco (art. 79, inc. XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas hipdteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos o6rgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade (art. 89, inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

9.3 O drgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no
item 9.1, dada a necessidade de instauracdao de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10 DAS CONDICOES GERAIS:
10.1 As condigbes gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigagdes da
Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades, fiscalizagdo e demais condigbes do ajuste, encontram-se

definidos no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

10.2 Para firmeza e validade do pactuado, foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.

Santo Augusto-RS, __ de de 2024

Prefeita Municipal

Representante da Empresa

Relagao Itens Cadastro Reserva
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO:
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°© /

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos
Santos, n° 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ sob o n® 87.613.105/0001-02, por sua
Prefeita, Lilian Fontoura Depiere, com poderes que lhe sdo conferidos pela Lei Orgénica do Municipio,

doravante designado simplesmente MUNICIPIO e, de outro, a empresa , inscrita no CNPJ sob
no ......... , com sede no Municipio de , ha (Rua, Avenida)........ , % , CEP:
.......... , neste ato representado por , doravante denominada CONTRATADA, tém justo e pactuado entre

si 0 presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condicdes, sujeitando-se as normas da Lei Federal n°
14.133/2021, suas alteragdes e demais dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo
MUNICIPIO:

1 DA FUNDAMENTAGAO:

O presente é fundamentado no procedimento realizado pelo MUNICIPIO, através do Edital e anexos de
Concorréncia Eletronica n° 010/2024 (Processo Administrativo n° 199/2024) e na proposta
vencedora, conforme termos de homologacdo e de adjudicacdo e se regera pelas clausulas aqui previstas, bem
como pelas normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e suas alteracdes e demais dispositivos legais aplicaveis,
inclusive os regulamentos editados pelo Municipio.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as seguintes
clausulas:

2 DO OBJETO:

Registro de Pregos, para eventual e futura contratagdo de servigos para execugdao de reforma,
manutencdo e melhoria do sistema de drenagem do Municipio, conforme especificacbes constantes do Projeto
Técnico (ANEXO III) e proposta vencedora, que fazem parte integrante desse contrato, como se nele
estivessem transcritos.

3 DO PRECO:
O prego a ser pago pela execugdo do objeto constante do lote , conforme itens abaixo
descriminados, é de R$ ( ), conforme consta na proposta vencedora da licitagdo, entendido

este como preco justo e suficiente para a total execucdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-
financeiro, constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III).

Item Qnt. Un Especificacoes Preco Preco
Unit. (R$) | total (R$)

4 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGCAO DO CONTRATO:

4.1 O prazo de execugdo do objeto contratado, em sua integralidade, sera o constante no Cronograma Fisico-
Financeiro de execugdo, que sera fornecido pelo Municipio e fard parte integrante do Projeto Técnico. O prazo
de vigéncia do contrato é de ( ) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado,

justificadamente, a critério da Administracdo, nos termos da legislacdo.
Obs. O prazo de vigéncia serd o mesmo da execugdo, acrescido de 04 (quatro) meses.

4.2 O objeto da presente licitagdo deverda ser executado no prazo de , a contar da Ordem de Inicio
emitida pela Administracdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracdo.

5 DAS MEDICOES:

5.1 As medigBes dos servigos estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto
Técnico e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagdo da contratada, com a
seguinte periodicidade:

5.2 Todas as medicdes serdo feitas pela modalidade de “Eventos”, e somente ocorrerd a medicdo dos servicos
com o evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medigdo dos servicos executados parcialmente.

5.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, serd acordado novo
cronograma para as obras e servicos a se realizarem.

5.4 N3do serdo considerados nas medicdes quaisquer servicos executados sem a autorizacao do contratante.

5.5 Processada a medigdo, o contratante comunicard o valor apurado, sendo que apenas apos este ato serd
possivel que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

6 DOS PAGAMENTOS:

6.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancéaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os
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prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e na Lei Federal n® 14.133, de 2021 e alteragdes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Financas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e
ratificado pelo(a) Secretdrio(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da
seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor da mao-de-obra e total;

c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do
responsavel técnico pela execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho competente (somente na primeira medigao);

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado
(somente na primeira medigao);

e) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo dos servigos, informando nome completo, cargo ou fungao,
valor do salario, niUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformagGes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; .

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO n&o
for o responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-PGFN (Certiddao Conjunta Negativa);

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS;

k) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1) Entregar relatério fotografico com breve explicagdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este
relatorio devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das
atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas.

m) Termo de recebimento Provisorio (somente na ultima medigdo);

n) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro
para o objeto contratado (somente na ultima medigao).

6.2 A documentacdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual
realizara a conferéncia das informacgdes, inclusive da relacdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico
com a relagdo encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informacdes e
autenticidade do documento fiscal com a constante da licitacdo e no contrato. Apds a conferéncia a
documentacdo devera ser encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo
ocorram problemas na execugao do objeto ou irregularidades na apresentacdo de documentos.

6.4 Serdo processadas a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

6.6 Ndo sera efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigacGes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura
a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidirda correcdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Pregcos ao Consumidor
Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

6.8 Ndo sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

6.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores da mdo-de-obra, em local de facil
visualizacdo, a indicagdo do nimero do contrato, bem como, a indicacdo do Banco, Agéncia e Conta para
recebimento dos valores, em nome da contratada.

7 DAS DOTAGCAOS ORCAMENTARIAS:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta das seguintes dotagdes orgamentarias
consignadas no orgamento do Municipio:

8 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

8.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis que venham a
inviabilizar a execucdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, serd possivel a alteracdo dos valores
pactuados visando o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, mediante requerimento da
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contratada, acompanhado dos documentos comprobatdrios e comprovando e respeitando a reparticdo objetiva
de risco estabelecida.

8.2 O valor do contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser reajustado, mediante requerimento da
contratada, desde que ultrapassado o periodo minimo de 1 (um) ano da data-base vinculada a data do
orgamento estimado, e desde que fique comprovado que esta dilatagdo do prazo ndo foi motivada pela
contratada. Neste caso, incidira correcdo calculada pela variagdo acumulada no ano do Indice Nacional de Custo
da Construgdo (INCC).

8.3 O(s) requerimento(s) deverd(do) ser protocolado(s) no Protocolo Geral, localizado no hall de entrada do
Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n°® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS,
em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no horario das 08h as 11h30min e das 13h30min as 17h ou via sistema
web, no enderego www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-cidaddo-emissao de protocolo digital).

8.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro, o Municipio respondera ao
pedido dentro do prazo maximo de 30(trinta) dias contados da data do protocolo do requerimento.

9 DAS OBRIGAGOES:

9.1 S&o obrigagdes da Municipio:

a) Efetuar o devido pagamento a contratada referente aos servigos executados, nos termos do presente
instrumento;

b) Dar a contratada as condigdes necessarias a regular execugdo do contrato;

c) Determinar as providéncias necessarias quando os servigos ndo estiverem sendo realizados na forma
estipulada no Edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes pertinentes, quando for o
caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da Municipio, para ser responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da execugdo dos servicos objeto desse contrato.

9.2 Sdo obrigagdes da contratada:

a) Executar os servigos observando fielmente o projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO III) e que faz parte
deste instrumento, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, bem como
aos termos da sua proposta;

b) Providenciar a anotacdo da responsabilidade técnica - ART de execucgdo junto ao respectivo conselho
profissional;

c) Indicar preposto para ser seu representante durante a execucao do presente contrato;

d) Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas incidentes sobre os
servigos contratados, bem como por cumprir todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e acidentarias
relativas aos funcionarios que empregar para a execugdo dos servigos, inclusive as decorrentes de convencdes,
acordos ou dissidios coletivos;

e) Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigBes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, apresentando, mensalmente, cépia das guias de
recolhimento das contribuigdes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestagdo do
servico, bem como da certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

g) Observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis aos servicos, no que tange a
seguranga, solidez e perfeita execugdo dos servigos objeto deste contrato.

h) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a
contratada o fornecimento de equipamentos de protegao individual (EPI);

i) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a Municipio e/ou terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execugdo dos servigos;
j) Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, os servicos efetuados em que se verificar vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo do servico contratado;

k) Executar as obrigagGes assumidas no presente contrato por seus proprios meios, ndo sendo admitida a
subcontratacdo nao prevista em Edital e em contrato;

1) Instalar placa de identificacdo a ser instalada em local a ser determinado, visivel e legivel ao publico;

m) Incluir nas placas e adesivos indicativos dos servigos e fornecer EPC;

n) Atender ao disposto nas Leis n® 10.048/00 e 10.098/00 e no Decreto n°® 5.296/04 e IN MPDG N° 02/18,
relativamente a promocdo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou mobilidade
reduzida;

o) Fornecer todos os equipamentos, maquinas, caminhdo, veiculos, ferramentas, necessarias a execugdo dos
servigos.

p) Executar os servigos em conformidade com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas-ABNT, com o objetivo de aferir e garantir a aplicagdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia, seguranga dos materiais utilizados e dos trabalhadores envolvidos - Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego, assim como em observancia aos critérios de sustentabilidade ambiental, em
especial, no que couberem: gerenciamento adequado dos residuos gerados durante a execugdo dos servigos,
de acordo as normas legais, aproveitamento passivo dos recursos naturais, eficiéncia energética, consumo
racional da agua, uso preferencial de materiais, tecnologias e matérias primas de origem local, utilizagdo de
materiais que sejam atdxicos, reciclados, reutilizados e biodegradaveis e uso preferencial de mao de obra local;
q) A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados/fornecidos é da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promocdo de readequagbes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugao do objeto contratado e
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10 DA GARANTIA DO CONTRATO:

10.1 A contratada presta, neste ato, garantia do cumprimento de suas obrigagdes contratuais, nos termos do
art. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021, na modalidade de correspondente a 5% do valor
total do contrato.

10.2 A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragao.

11 DO RESPONSAVEL TECNICO:
Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da contratada para a execugdo do presente

contrato é o Sr.(a) , registrado no CREA ou CAU sob o n° , que devera recolher (ART
ou RRT) e comprovar o recolhimento perante a fiscalizagdo.

12 DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta licitacdo serd exercida pelo fiscal administrativo,
técnico e o gestor ou por seus respectivos substitutos, designados, aos quais compete anotar, em registro
préprio, todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, determinando o que for necesséario para a
regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, bem como, acompanhar, fiscalizar, conferir
e avaliar o cumprimento do objeto, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados, além de dirimir e desembaracar quaisquer dulvidas e pendéncias que surgirem,
observando as regras do Decreto Executivo n°® 4.113, de 2020 e o estabelecido na Lei Federal n°® 14.133, de
2021.

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Thiago Bonette Barcelos/Ivete Seidel Rader
Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Mateus Henrique Fuchs Aduati-CREA/RS220167/Ademir Schmadecke Milnike-CREA/RS231052
Gestor: Georgia Patricia Nascimento de Lima

12.2 Caberd a contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizacdo quaisquer
exigéncias inerentes ao objeto desta licitagdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o municipio, ndo
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizacdo qualquer exclusdao ou reducao da responsabilidade
da contratada, que é total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma
por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugao dos servigos.

12.3 Qualquer alteragdo necessaria no projeto devera ser previamente submetida a analise da fiscalizagdo do
Municipio, mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteragGes e/ou acréscimos realizados sem
autorizacao expressa da fiscalizagdo.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagdes constantes do Memorial Descritivo e
demais especificagdes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) serd sempre consultada a fiscalizagdo
técnica, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo devera ser comunicada a
contratada obrigatoriamente de forma escrita.

13 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

13.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

a) Provisoriamente pelo responsavel designado pela Municipio para acompanhamento e fiscalizacdo dos
servicos, mediante termo circunstanciado, apds verificado o cumprimento das exigéncias de caratertécnico. O
recebimento provisério devera ocorrer em até 15 (quinze) dias da notificagdo da contratada acerca do término
do servigo;

b) Definitivamente por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante assinatura de
termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo
ocorrera depois de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisorio.

13.2 O recebimento provisorio ou definitivo ndo eximirda contratada de eventual responsabilizagdo em ambito
civil pela perfeita execugdo do contrato.

14 DA GARANTIA DO OBJETO:

A contratada se responsabilizard pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento
definitivo do objeto pelo Municipio, pela solidez e pela seguranca dos servicos executados, bem como pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela corregdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

15 DAS PENALIDADES:

15.1 A contratada estara sujeita as seguintes penalidades:
15.1.1 Adverténcia, no caso de inexecugdo parcial do contrato, quandondo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.
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15.1.2 Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que podera ser
cumulada com a adverténcia, o impedimento ou a declaracdo de inidoneidade de licitar ou de contratar.

15.1.3 Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio, pelo prazo de até 3 (trés) anos, nas
seguintes hipdteses:

a) Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano ao Municipio, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

b) Dar causa a inexecucdo total do contrato.

c) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame.

d) N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.

e) Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

f) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objetoda licitagdo sem motivo justificado.

15.1.4 Declaragdo de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer 6rgdo publico da Administragdo
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, pelo prazo de 3 (trés) a 6 (seis) anos, nas seguintes
situagoes:

a) Apresentar declaragao ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato.

b) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato.

c) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

d) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

15.2 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Municipio;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

15.3 Na aplicacdo das sangGes previstas nesta clausula, sera oportunizado a contratada defesa, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contados da sua intimacdo.

15.4 A aplicacdo das sancbes de impedimento e de declaracdo de inidoneidade requerera a instauragdo de
processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo designada pelo Municipio composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado
para, no prazo de 15(quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

16 DA EXTINGCAO:

16.1 As hipdteses que constituem motivo para rescisdo contratual estdo elencadas no art. 137, da Lei n°
14.133, de 2021, que poderdo se dar, apds assegurados o contraditorio e a ampla defesa a contratada, por:

a) Ato unilateral e escrito da Municipio, exceto nos casos em que esta tenha dado causa a extingdo;

b) Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a Municipio;

c) Por decisdo arbitral ou judicial.

17 DO FORO:
As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto para dirimirquaisquer questdes relacionadas ao
presente contrato. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de

igual teor e forma.

Santo Augusto-RS, de de 2024

CONTRATADA MUNICIiPIO
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ANEXO III - PROJETO BASICO
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ESTADO DO R10O GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO
Rua Coronel Jilio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4497/5236 - E-mail: projetos.santoaugusto@gmail.com.

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA, MANUTENCAO E MELHORIAS NA REDE DE DRENAGEM DO
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

1. ESPECIFICACOES INICIAIS

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes bésicas para a
execugdo de reforma, manutengiio e melhorias no sistema de drenagem no municipio de Santo
Augusto/RS.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes. Todos os servi¢os serdo executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as
Normas Brasileiras.

Durante a obra dever ser feita periddica remogéo de todo entulho e detrito que venham a se
acumular no local. Competird 4 Contratada fornecer todo o ferramental, instalagdes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugio dos servigos contratados.

Qualquer divida na especificagdo e opgio pelo uso de algum material equivalente, devera se
consultar a Contratante por meio do Fiscal, para maiores esclarecimentos e possivel autorizagio de
troca, apds avaliagdo técnica da Contratante, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrio de
qualidade.

Sera de responsabilidade da empresa contratada, reforgar, adequar ou substituir seus recursos
de equipamentos, méaquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de protecdo individual e coletivos.
instalagdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequagéo para a realiza¢@o dos servigos.

O fornecimento, montagem e instalagéo dos equipamentos devem seguir as recomendagdes
das normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergéncia entre as
especificagdes deste memorial e as normas técnicas, prevalecerio aquelas contidas nas NBR’s.

E responsabilidade e dever da empresa manter o acesso dos moradores s suas residéncias.

2. SERVICOS PRELIMINARES
Inicialmente o municipio ird identificar as bocas de lobos que/ passardo por

manutencdo/melhorias. Antes de iniciar os servigos (ou logo apés a remogio dd/ta pa existentes em
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alguns casos) o municipio junto a empresa realizardo vistoria para definir quais servigos previstos
em planilha que serdio necessarios para adequacéo da caixa coletora.
Antes do inicio da obra a area devera ser sinalizada orientando pedestres e motoristas a

respeito das obras junto ao logradouro.

3. LOTE 1 - REFORMA E ADEQUACOES DAS CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras identificadas pelo municipio passardo por reforma a partir da execu¢@o
de melhorias em sua estrutura, execugdo de lastro em concreto, reparos na alvenaria, execucio de
bases em concreto para apoio de novas grelhas metalicas ou tampas de concreto.

As grelhas e tampas existentes serio removidas e as caixas coletoras existentes passardo por
limpeza e inspe¢do visando identificar danos estruturais e a necessidade de reforma com alvenaria
de tijolo macigo, ou reforgo em concreto. Apds, estando a caixa em boas condigdes estruturais, serd
executado contrapiso/lastro em concreto com 5cm de espessura na sua base. Na face superior sera
executada base de apoio em concreto armado, com aco CA-50 4x@8,0mm e estribo de @4,2mm cada
15¢m, de acordo com o projeto. A viga possuira dimensdes de 10 a 15¢cm, de acordo com a cota de
nivel do pavimento, e servira de apoio para novas grelhas ou tampas em concreto armado conforme
cada caso.

A critério do municipio, as tampas metélicas em grelhas poderfo ser construidas em dois
tipos: com barras chatas 1 1/2" x 1/4" espagadas em Scm, ou em barras de ago CA-50 @12,5mm
espacadas em 10cm nos dois sentidos, ambas fixadas em cantoneira de aco de abas iguais [ 1/2" x
1/4 que fardo o requadro da caixa. Abaixo da grelha como reforgo central sera instalado perfil
metalico U duplo soldado de dimensdes 100x40x2,65mm. A base do perfil soldado se apoiard na
caixa coletora na sua maior largura (20cm) e a grelha se apoiara no perfil soldado e no entorno de
concreto (10cm).

As grelhas deverdo ser posicionadas de modo que as barras chatas, ou os vergalhdes da
camada superior, dependendo o tipo de grelha, ficam na posi¢o perpendicular em relagao ao sentido
do meio-fio e fluxo do transito.

As tampas em concreto armado deverdo possuir espessura de 12e¢m e serdo armadas com
barras de 10mm espagadas a cada 15¢m, nos dois sentidos. O concreto utilizado dever ser de no
minimo 20Mpa.

Nos locais onde a abertura frontal da boca de lobo possuir grandes dimensdes serdo
executadas grades de protegdo frontal utilizando barras de ago CA-50 - @10,0mm, espacadas a cada
20cm no maximo, estas barras deverdo ser chumbadas em concreto na base e tampa da boca de lobo,

de acordo com o projeto.
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A instalagdo da grelha e tampas em concreto ndo deverd possuir saliéncias em relagdo ao
pavimento para isso a altura da base em concreto da caixa serd determinada com relagdo & altura
final.

Apos execucdo das tampas e grelhas as bordas das caixas/pavimento serdo regularizadas com

concreto 20Mpa mantendo o nivelamento da pista e do passeio publico.

4. LOTE 2 - REDE DE DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES

Nos locais onde a rede de drenagem esté obstruida sem a possibilidade de limpeza ou entdo
danificada, sera realizada a substitui¢io da rede utilizando tubulagdes novas. O fornecimento dos
tubos de 400mm ou 600mm ser4 realizado pelo municipio, cabendo a contratada apenas o servigo de
escavagao, preparo de fundo, assentamento de tubos e reaterro.

A rede de drenagem devera ser demarcada de acordo com o projeto construtivo. O trecho
devera ser blogueado permitindo-se somente o acesso de moradores.

Conforme alinhamento definido em projeto o trecho devera ter seu alinhamento demarcado
em campo para correta locagdo das caixas e tubulagdo de drenagem.

Sera de responsabilidade da empresa executora a sinalizagdo do local e protegdo para
prevengdo de acidentes.

As escavagdes devem ser realizadas com total seguranca aos operarios e edificacdes
proximas. A qualquer sinal de movimentagio do solo a obra devers ser interrompida para verificagdo
das condigdes de seguranga.

A largura devera ser de pelo menos 1,20m e a profundidade de escavacdo devera seguir a
inclinagdo de 2%, devendo ser permanentemente verificadas as cotas de fundo com a utilizagdo de
aparelhos topograficos adequados, mantendo o fundo da vala alinhado. A utilizag@o de linha de nivel
de montante a jusante é obrigatéria.

O material removido devera ser reaproveitado para reaterro das valas apds assentamento da
tubulagéo.

Os materiais retirados da escava¢io devem ser depositados de maneira que ndo representem
perigo para o desmoronamento da vala. Em locais com pavimento ja existente, o material da
escavagdo deverd ser armazenado em cagambas ou outra solucéio de modo que ndo fiquem espalhados
sobre a pista evitando o acimulo de argila sobre a mesma.

O acesso de veiculos as residéncias deverd ser mantido, desta forma deverd se evitar a
escavagdo de trechos longos, sendo escavado somente o que serd possivel reaterrar nofnesmo dia.

Previamente ao assentamento dos tubos o fundo da vala devera ser api oado regulanzado

mantendo-se a inclinagio constante minima de 2%.
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O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante (de baixo
para cima), ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre a ponta fémea, onde deve
ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

Os tubos deverdo ser descidos na vala por processo mecanico (utilizando-se maquinario
hidraulico), sendo perfeitamente alinhados e nivelados. Antes da execugdo de qualquer junta, sera
verificado se a as pontas estdo bem alinhadas e conectadas.

Os tubos deverdio ser rejuntados com argamassa, no trago 1:3, de cimento, areia meédia na
parte externa de todo o perimetro do tubo. A parte interna ndo devera apresentar saliéncias que
prejudiquem o escoamento da agua.

Nio seriio assentados tubos trincados ou danificados dL_lrante a descida na vala, ou os que
apresentem defeito construtivo aparente.

O preenchimento das valas, no local compreendido entre o fundo da vala ¢ 0,30 m acima da
geratriz superior do tubo, devera merecer cuidado especial, compactando-se manualmente as
camadas de no maximo 0,15 m, com soquete apropriado. O reaterro da regido 0,30m acima da
geratriz superior do tubo serd executado em camadas de no maximo 0,50m. Os Gltimos 60cm serdo
compactados em camadas de no maximo 0,20m com sapo mecanico. As valas serdo preenchidas com
material proveniente da propria escavagdo, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de
material orgnico, de impurezas e de umidade excessiva. A utilizagdo ou ndo deste material devera
ser determinada pelo fiscal.

Meios-fios e sarjetas

Nos locais onde for verificada a necessidade deverdio ser executados os servigos de meios-
fios e sarjetas. Seguindo o alinhamento previsto com a conferéncia de niveis, serdo assentadas as
pegas de meio-fio pré-fabricado com dimensdes 70 a 100 x 15 x 12 a 13 x 30 cm (comprimento X
base inferior x base superior x altura). A altura de alinhamento dos meios-fios devera ser entre 12 a
15cm acima do pavimento. Apos o assentamento, as pecas deverdo ser rejuntadas com argamassa
1:3 (cimento e areia). Os meios-fios dos locais de acesso de veiculos deverdo ser rebaixados para que
a rampa de acesso de veiculos fique localizada dentro dos primeiros 70~80cm da faixa do passeio
(faixa de servigo). Apos assentamento dos meios-fios, devera ser executado o reaterro e escoramento
da face externa. Apos a execugdo da rede de drenagem e reaterro, e previamente ao inicio dos servigos
de pavimentagdo, sera executada sarjeta em concreto moldado in loco fabricado com concreto
usinado C20 com 30cm de largura e espessura média de 10cm. Nos trechos de pista que possuem
afundamentos a espessura da sarjeta devera ser tal que o pavimento acabado encaixe na sua borda.

Pavimentagdo Poliédrica

A empresa realizara o espalhamento e execugdo do colchdo de argila. Apos a marcagdo

seguem-se 0 assentamento das pedras que € feito com o auxilio de martelos e de forma que as pedras
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fiqguem com a superficie plana voltada para cima. Deve-se buscar um entrelagamento das pedras de
uma mesma "fiada" de modo que as juntas ndo coincidam e garantam um bom travamento. Nio
podem ser colocadas pedras sem um bom contato com o solo e o travamento deve ser buscado com
0 uso de lascas de pedra.

Durante a execugdo néo sera permitido acimulo de material terroso sobre as pedras, devendo
ocorrer limpeza periddica do calgamento e evitado a0 méximo o deposito de argila sobre o
calgamento.

Apos o assentamento das pedras seré realizada a acomodagdo do pavimento com a passagem
do rolo compactador sem vibragio. Apenas uma passagem sobre o calcamento ¢ suficiente.

Nesta etapa o transito devera ser desviado, evitando-se a passagem de veiculos sobre o
calgamento inacabado. A passagem de veiculos causara desniveis na pista que néo serdo corrigidos
com a compactagdo final. O conserto devera ser realizado a partir da remogao das pedras assentadas,
regularizago do colchdo de argila e reassentamento das pedras.

Sera de responsabilidade da empresa, portanto a execugio de trechos curtos, de maneira que
possam ser entregues ao transito evitando esses transtornos.

Rejuntamento

Concluida a acomodagdo do pavimento, o mesmo receberé camada de po de pedra que sera
espalhada manualmente, a espessura devera possuir cerca de 3,0 cm de espessura, que com o auxilio
de rodos e vassouras sera espalhado e devera penetrar nos vazios das pedras.

Compactacio

Concluido o rejunte o pavimento sera compactado com rolo liso vibratério iniciando-se pelas
bordas em dire¢do ao centro com cobertura lateral de 1/3 do rolo.

A empresa deverd remover e reparar irregularidades constatadas durante o processo de
compactacao.

O rolo compactador devera dar tantas passadas quanto forem necessarias para uma perfeita
compactagao e obtengdo de uma superficie plana.

Apds a primeira compactagdo realizar varredura do p6 de pedra visando remover os excessos
até pontos que necessitem maior quantidade de material e executar a segunda compactagio.

ApOs 24 horas de estar concluida a compactagio a rua podera serd liberada para o trafego, e
quaisquer irregularidades que forem constatas ap6s 72 horas da liberagdo do trq/ego deverdo receber
reparos.

A superficie deve ser construida em nivel com o pavimento, sem sfliéncias.
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5. SERVICOS FINAIS

Apos a conclusdo da obra, todas as imediagdes envolvidas na execucdo devem ser entregues
limpas e sem nenhum residuo gerado e todo o servigo executado deve ser entregue pronto para o uso.
O recebimento de qualquer servigo somente se efetivara apos inspe¢do e aprovagdo do fiscal.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo tomar conhecimento de servigos mal executados
no tocante a niveis, prumos, esquadros, alinhamento, ou material com qualidade inferior ao definido
em projeto, fica reservado a ela o direito de determinar sua demoligio, cabendo a empreiteira o 6nus

em refazer tais servicos, incluindo o pagamento dos materiais que por ventura forem danificados.

Santo Augusto, 24 de maio de 2024

(. /

N
Mateus Heririque* Fuchs Aduati Lilian Fontoura Depiere
5 Eng. Civil - CREA/RS 220.167 Prefeita Municipal
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CAIXA COMPOSICGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAQ (i UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
REMOGAOQ DE TAMPA EXISTENTE E LIMPEZA DA CAIXA COLETORA - CAIXA COLETORA ARER
COMPOSICAD 01 PLANTA BAIXA DE 1,0 M2 M2
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,40
GRELHA DE FERRO EM BARRA CHATA 11/2° X 1/4" (L X ), APOIADA ENT PERFIL "0 BUFLD
SOLDADO 100X40X2,65MM, ESQUADRO COM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1 1/2" X 1/4" (L X
COMPOSICAD 02 E) M2
SINAPI-| 552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M M 19 14,56 14,56
SINAPKI 4777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 13,92 10,71 10,71
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM
SINAPI-| 43692 (6,83 KG/M) KG 7,08 12,18 12,18
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 23,91 26,83
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA COLETORA ESPESSURA 120V ARMADO COM
COMPOSIGAD 03 BARRAS DE 10MM A CADA 12CM
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, £ = 17 MM.
SINAPI 92267  |AF_09/2020
SINAPI 92803 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, AF_06,/2022 KG 8,638 9,13 9,16
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,12 433,58 444,87
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,08 22,40
~ SINAPI 88309  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,11 27,06
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
COMPOSICAD 04 MACICOS, BASEADO SINAPI 97949
SINAPI-| 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0082 7,36 7,36
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA M 0,1776 675 575
SINAPI-I 4517  |SARRAFO *2,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2112 2,36 2,36
SINAPI-| 5069  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187 13,82 13,82
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 6193 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6624 11,23 11,23
SINAPI-| 7258 |THOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 635,4626 0,68 0,68
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0418 518,15 536,75
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098 24,11 27,06
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577 20,08 22,40
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UM!DA}, PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,5388 602,37 616,08
SINAP| 89995  |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERICR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_08/2021 M3 0,08 966,38 1.014,60
SINAPI 89995  |ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021 KG 2,468 9,86 10,08
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1628 465,24 475,06
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 0,8 57,56 62,22
COMPOSICAD 05 AJUSTE ENTORNO CAIXAS COLETORAS - CAIXA COLETORA AREA PLANTA BAIXA DE 1,0 M2 M2
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACC 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAP 94963 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 43358 444,87
SINAPY 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N H 1 20,08 22,40
SINAPI 88309 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,11 27,06
REFORMA CAIXA COLETORA, EXECUCAD DE LASTRO DE CONCRETO E EXECUCAO DA BASE APOIO
EM CONCRETO ARMADO PARA GRELHA OU PARA TAMPA EM CONCRETO - CAIXA COLETORA
COMPOSICAD AREA PLANTA BAIXA DE 1,0 M2 m2
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TLOLOS CERAMICOS
COMPOSICAC MACIGOS. BASEADO SINAP| 97949 UN 0,1 1,542,03 1.623,44
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,15 433,58 444,87
SINAP! 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,08 22,40
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,11 27,06
ESTRUTURA DE APOIO EM PERFIL "U" DUPLO SOLDADO 100X40X2,65MM PARA GRELHA - CAINA
COMPOSICAO 07 COLETORA AREA PLANTA BAIXA DE 1,0 M2 M2
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, H= 200 MM, L = 50 MM
SINAPI- 43692 {6,83 KG/M) KG 7,08 12,18 12,18
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,91 26,83
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
SINAP| 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 433,58 444,87 1
COMPOSICAD 08 GRADE DE PROTECAO FRONTAL COM BARRAS DE 10MM CHUMBADAS A CADA 20CM M2 [ -' 2 e
SINAPI 92803 CORTE £ DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_D6/2022 KG 2,468 59,13 9,16
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 20,08 22,40
~ SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 24,11 27,06
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021 M3 0,03 433,58 444,87
Il E i
LOCACAQ DE REDE, ESCAVAGAO MECANIZADA DA VALA, ARMAZENAMENTO DO MATERIAL i . |,fh
COMPOSICAO 13 ESCAVADO E PREPARO DO FUNDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL. M | Cr
SINAPI 99063  |LOCACAQ DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 8,58
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAD POR TRECHO), RETROESCAV, (0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM 50LO DE 1A

SINAPI 90100  |CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 18 13,42 14,17
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

SINAPI 101616 |AF_08/2020 M2 1,2 5,79 6,48
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS £ MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100980  |(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3

[_ GRELFIA DE FERRO EVI VERGALHAD CA-50 12,5MM, ESPACAMENTO CADA 10CM NOS DOIS
SENTIDOS, APOIADA EM PERFIL "U" DUPLO SOLDADO 100X40X2,65MM, ESQUADRO COM
COMPOSICAO 14 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1 1/2" X 1/4" (LXE) M2

SINAPII 4777  |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS {QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" kG
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM

SINAPI-| 43692 |(6,83 KG/M) KG 7,08 12,18 12,18

SINAPI BB315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 2391 26,83

SINAPI 92804  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 18 7,83 7,84
PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA -
INCLUSO CAMADA DE COLCHAO DE ARGILA, PEDRAS IRREGULARES , PO DE PEDRA PARA REJUNTE

COMPOSICAD 15 , CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE DE MATERIAIS E COMPACTAGAO - BASEADO 101170 M2

SINAPI-| 6081 ARGILA OU BARRQO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 0,2 51,12 51,12

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,03 69,60 69,60
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -

SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0031 168,35 172,30
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -

SINAPI 5685  |CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0839 70,83 74,78
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA

SINAPI-1 13186  |PAVIMENTACAD OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,119 79,91 79,91

SINAPI 88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 21,27 23,77

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 20,08 22,40
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 14 M”, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE

SINAPI 95876 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3IXKM 4,47 2.24 2,26
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

SINAPI 93592  |PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,043 2,47 2,50

28/05/2024 /ZL’——/ =
Eata

~
Responsavel Técnic MATEUS HE| FUCHS ADUATI
CRE. Ui EARS 220167
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c A ' A A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
B #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR

N° OPERAGAO
0 0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAQ DO LOTE

REFORMA, MANUTENCAO E MELHORIAS NA REDE DE DRENAGEM DO MUNICIPIO / REFORMA, MANUTENGAQ E MELHORIAS NA REDE DE

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 30,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
%
Itens Siglas Adotado |
Administracéo Central AC 4,93%
Seguro e Garantia SG 0,49%
Risco R 1,39%
Despesas Financeiras DF 0,99%
Lucro L 8,04%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,60%
Tributos (Contribuig&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4 50%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDIPAD | 21,71%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

B0/ = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) .1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva
aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Confribuico Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaberag&o do orgamento foi COM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracao Publica. /

Observacdes:
SANTO AUGUSTO/RS terca-feira, 28 de maio de 2024
Local Data

2 :
L /\

Responsavel Téenico

Nome: [)M\TEUS HENRIQUE FUCHS ADUATI
CREA/CAU: CREA RS 220.167

ART/IRRT: 12181131
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CAIXA
SINAPI — Célculos e Parametros

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDEDO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
DESCRICAO MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %

GRUPO A

INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

B | Tol | 4808% | 1842%  _4808% | 1842%

GRUPO C

€1 |Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59%

0,39% 0,29% 0,39% 0,29%

GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%

“ 338% | 18,10% |/ 7,09%

TOTAL(A+B+C+D) . 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva —INMET

Enrmnﬁe.ro civit
110 CREA RS 220167



TAMPA EM CONCRETO ARMADO

BASE DE APCIO PARA TAMPA
CONCRETO ARMADO

GRADE PROTEGAG FRONTAL R T
BARR&.S 210,0MM, CADA 20CM

ESTRUTURA EM TIJOLO MAGICO
ASSENTADC INTEIRD (20CM)

Remogéo tampa existente
Limpeza e reforma da caixa coletora
Execugao de lastro em concreto
Execugéo de base de apoio em concreto
Execug&o da tampa em concrelo armado
Execugéo de grade de protegao frontal
Ajuste do entarno

________

Caixa coletora com tampa em concreto

Esc: Sem escala

@10,0mm c/15

@10,0mm c/15

12'0CM‘ o ® ©o © o o ©

a o

Tampa concreto
Esc: Sem escala

MUNICIPIO DE
SANTO AUGUSTO/RS

REFORMA CAIXAS COLETORAS

DETALHAMENTO TAMPA || ESCALA
CONCRETO ARMADO || Indicada
RESP. TECNICO:
DATA: PRANCHA: PROJETO
MAIO/2024 01/03

PREFEITA MUNICIPAL.
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Engenheiro clvil
CREA RS 220357




2 PERFIL "U” DE ACO CHAPA /
DOBRADA SOLDADTS TO0XA0RZESmm <

ESTRUTURA DE ENTORNOD TAMPA
CONCRETT ARMADO

—_—

ESTRUTURA EM TIJOLO MAGICO
ASSENTADO INTEIRO (20CM)

o«
X

—} .

—~—

|

Remogao tampa existente
Limpeza e reforma da caixa coletora
Execugao de lastro em concreto
Execugao de base de apoio em cancreto
Execugao da grelha metalica

Ajuste do entorno

Caixa coletora para grelha
Esc: Sem escala

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1 112" X 114" [LX E)
ESOUADRO DA GRELHA BARRA CHATA 1 12/ X 114" (LX E)

ESPACAMENTO 5CM

Tampa Metélica - Barra chata
Esc: Sem escala

,/5 PERFIL "L DE ACO CHAPA DOBRADA SOLDADOS, 100X40X2,65mm

MUNICIPIO DE
SANTO AUGUSTO/RS

PREFEITA MUNICIPAL:

REFORMA CAIXAS COLETORAS
DETALHAMENTO TAMPA | | ESCALA

GRELHA BARRA CHATA | | Indicada / ,

RESP. TECNICO: Y —1 -
DATA: PRANCHA: PROJETO /ﬁﬁz-ffv-réyfff*j‘?:a AT
Enrlnnheirﬂ CiVil
MAIO/2024 02/03 GREA RS 220167
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2 PERFIL "U” DE ACD CHAPA IR S
DOBRADA SOLDADOE, TOOXA0XZ E5mm A :'.I A PN L

ESTRUTURA DE ENTORNO TAMPA
CONCRETO ARMAOO

ESTRUTURA EM TIOLS MAGICO
ASSENTADO INTEIRO (20CM)

......

SN
N7
N7,
NN\ 7777
\\:\\\\\\\q;f,,:f,,:f e

N\ 7
\\\\ :;: ’I;

Remag&o tampa existente
Limpeza e reforma da caixa coletora
Execucéo de lastro-em concreto
Execugéo de base de apoio em concreta
Execugao da grelha metalica

Ajuste do entorna

Caixa coletora para grelha
Esc: Sem escala

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1 1/2" X 174" (L X E)

ESQUADRO DA GRELHA BARRA DE AGO CA-50 @12.5MM

ESPACAMENTO 10CM

AJUSTE DO ENTORNO EM CONCRETO

ESQUADRO DA GRELHA

\\BAHRA DE AGO CA-50 @12,5MM

ESPACAMENTO 10CM

Tampa Metalica - Vergalh&o ©12,5mm
Esc: Sem escala

MUNICIPIO DE
SANTO AUGUSTO/RS

PREFEITA MUNICIPAL:

REFORMA CAIXAS COLETORAS
DETALHAMENTO TAMPA | | ESCALA: ) j
GRELHA VERGALHAO || Indicada i §

RESP. TECNICO:

DATA: PRANCHA: PROJETO e ﬁﬁm el Tucits Auais
Engenhei i
MAIO/2024 03/03 CRAMBND




MEIO-FIO PRE-MOLDADQO
DIMENSOES:

(Comp x Altura x Base inf x Base sup)
70a100x30x15x 12a13cm

\,
,

SARJETA EM CONCRETO
LARGURA 30CM
ESPESSUA 6. a 10CM

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES

COLCHAQ DE ARGILA
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FUNDO DE VALA REGULARIZADO COM SOLO NATURAL

ESC: S/ ESC

DETALHE TUBULACAO, MEIO-FIO, SARJETA E PAV.

MUNICIPIO DE

SANTO AUGUSTO/RS

PREFEITA MUNICIPAL:

REDE DE DRENAGEM E

OBRAS COMPLEMENTARES
DETALHAMENTO: ESCALA: .
;:trjjgltzcea clgxi?ri:::&céo Indicada '
RESP. TECNICO: T
DATA: PRANCHA: PROJETO MWAE.W CACDAGILS T UGS ABUGEL
Engenheiro civil
MAIO/2024 01/01 CREA RS 220167




