

Declaração de Compromissos assumidos

Declaração de Contratos Firmados com a Administração Pública e com a Iniciativa Privada

Edital 555/2023

Declaramos que a empresa Construtec MS Construtora LTDA, inscrita no CNPJ 08.489.244/0001-91, possui os seguintes contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada:

Contratante	CNPJ Nº	Nº do Contrato	Data assinatura	Data de vigência	Valor total inicial R\$	Valor a executar R\$
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul	89.522.064/0001-66	205/2022	06/09/2022	31/12/2024	3.159.794,53	30.953,09
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre	92.967.595/0001-77	62/2022	21/12/2022	11/10/2024	654.041,42	121.101,45
Justiça Federal de Primeiro Grau no RS	05.442.380/0001-38	70/2023	20/10/2023	20/04/2026	3.579.800,00	3.040.111,66
Gerdau Aços Longos S/A	07.358.761/0009-16	4519761339	22/03/2024	31/12/2024	458.469,00	368,469,00
Ciber Equipamentos Rodoviários – Telhado Administrativo	92.678.093/0001-26	S/N	24/07/2024	24/10/2024	932.634,70	932.634,70
Ciber Equipamentos Rodoviários – Rampa de acesso	92.678.093/0001-26	PO/3500091149	24/07/2024	24/10/2024	7.125,00	7.125,00
Ciber Equipamentos Rodoviários – Reformas	92.678.093/0001-26	PO/3500090958 PO/3500091013 PO/3500090025	24/07/2024	24/10/2024	149.016,13 7.837,50 3.000,00	149.016,13 7.837,50 3.000,00
				Valor total dos contratos	R\$8.951.718,28	R\$4.660.248,53

Patrimônio líquido atualizado pelo IGPM: R\$1.943.250,14

Calculo 1: $R\$1.943.250,14 / 4.660.248,53 \times 12 > 1$

$0,416 \times 12 = 5,0038 > 1$

Calculo 2 : $R\$8.754.156,37 - R\$ 4.660.248,53 = x\%$
R\$8.754.156,37

$(R\$4242376,84 / R\$8.754.156,37) \times 100 = x\%$

$0,48461287 \times 100 = 48,46\%$

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar, concomitante, as devidas justificativas.

Justificativas(para hipótese do art. 3º, §, IV, da Instrução Normativa CAGE nº 11/2023)_____

Sapucaia do Sul, 24 de julho de 2024

Marcio André Moura dos Santos
CPF 940.103.660-87
Diretor

MARCIO ANDRE MOURA DOS SANTOS:94010366087
366087

Assinado de forma digital por MARCIO ANDRE MOURA DOS SANTOS:94010366087
Dados: 2024.07.24 13:43:14 -03'00'



Calculadora do cidadão

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)**Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)****Dados informados**

Data inicial	01/2024
Data final	06/2024
Valor nominal	R\$ 1.922.153,92 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01097530
Valor percentual correspondente	1,097530 %
Valor corrigido na data final	R\$ 1.943.250,14 (REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

Justificativa 01/2024-SLC

Sapucaia do Sul – RS, 26 de julho de 2024.

A
Gerencia de Licitações
Unidade de Contratações e Pagadoria

O presente expediente versa sobre a diligencia 2 referente a Licitação nº 0000555/2023 – Justificativas(para hipótese do art. 3º, § 3, IV, da Instrução Normativa CAGE Nº 11/2023), na qual a empresa Construtec está classificada em 1º lugar.

O resultado do calculo apresenta uma diferença de 48.46% do fluxo do faturamento, no entanto, não considera o faturamento já realizado pela empresa nos meses de janeiro até a presente data. O montante faturado pela empresa neste ano se encontra em R\$ 2.950.736,35, sendo este valor somado ao valor dos contratos que temos a executar R\$ 4.660.248,53, totaliza R\$ 7.610.984,88.

$$\text{Calculo 2 : } \frac{\text{R\$8.754.156,37} - \text{R\$ 7.610.984,88}}{\text{R\$8.754.156,37}} = x\%$$

$$\frac{\text{R\$1.143.171,49}}{\text{R\$8.754.156,37}} = 0,1305 \times 100 = 13,05\%$$

Considerando o faturamento já executado, esta diferença reduz para 13,05%, fato o qual se resume à captação de obras até o momento, não considerando a possibilidade de captação de obras até o final do exercício.

São diversos os fatores que justificam esta “redução” de faturamento até o momento, sendo eles:

- Nosso estado sofreu com uma catástrofe climática no mês de maio, que atingiu por mais de 45 dias a execução das obras atuais, a captação de novas e a mão de obra da empresa, onde tivemos colaboradores diretamente atingidos e obras atingidas, fato de força maior que atrasou a execução e o faturamento das mesmas. Sendo este um fator que também impacta a captação de novas obras, pois a mão de obra da empresa fica comprometida com o encerramento dos compromissos já assumidos;
- Ocorreu neste ano a execução de prédio comercial próprio, onde empregamos a mão de obra e conseqüentemente reduzimos novas prospecções;
- Redução na abertura de processos licitatórios, tendo as concorrências das quais a empresa participou não obtido êxito.
- Declínio em alguns orçamentos para obras privadas, pois mediante análise técnica foi constatado que o valor ofertado para a execução da obra era insuficiente para sua plena e total execução.

A empresa Construtec possui como fato fundamental para obtenção de novas obras, a análise realizada por seu corpo técnico que levanta diversos fatores para a plena realização das mesmas, sendo os principais a viabilidade financeira e disponibilidade de colaboradores para execução. Conforme histórico da empresa, nunca houve fatores que desabonassem a empresa quanto a abandono de obra ou não execução de contratos firmados, buscando assim a empresa seguir.

Conforme posicionamento observável na negociação de preços da licitação 555/2024, buscamos firmar compromisso sempre respeitando os limites financeiros e técnicos, e através deles garantir a plena execução da obra.

Em relação aos contratos em execução e à licitação nº 555/2023, possuímos plenas condições no que diz respeito à execução e saúde financeira para executá-los, bem como contratos já em fase final de execução. Fatos estes que já foram avaliados e previstos por nosso corpo técnico.

Quaisquer dúvidas ou demais esclarecimentos, ficamos a disposição.

Sapucaia do Sul, 26 de julho de 2024

MARCIO ANDRE Assinado de forma
MOURA DOS digital por MARCIO
SANTOS:940103 ANDRE MOURA DOS
66087 SANTOS:94010366087
Dados: 2024.07.26
11:00:23 -03'00'

Marcio Andre Moura dos Santos
Construtec MS Construtora