ANEXO VII - MINUTA DE CONTRAiIO

Por este instrumento piblico, de um lado o MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO
SUL, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08,
estabelecido 4 Praga da Bandeira, s/n°, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econdmico e Turismo, representado pela Prefeita Municipal, HELENA HERMANY, doravante

denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa , pessoa juridica de direito
privado, estabelecida & Rua , n° , Bairro C:dade/UF CEP , Fone/Fax
, E-mail: , inscrita no CNPJ sob n° 1ega1m]ente representada por quem a

subscreve, doravante denominada CONTRATADA, em face do resultado obtido na
CONCORRENCIA N° 014/2024, tem justo e acertado o presente Contrato, parte integrante do
Processo Administrativo n® 129/LIC/SEFAZ/2024, Licitacon n.° 9567,‘ mediante as seguintes clausulas
e condigdes: |

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E VALOR: |

a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar servigos, com|fornecimento de materiais, para
execu¢io de ampliacio e revitalizacio do cal¢adio da Floriano (quadras entre as Ruas Ramiro
Barcelos até esquina da Rua 28 de Setembro), neste Municipio, pelo valor de R$

( )-

b) Os servigos e os materiais deverdo obedecer a descrigdo constante nos projetos e no memorial
descritivo anexos ao Processo Administrativo n® 129/LIC/SEFAZ/2024, os quais consideram-se parte
integrante do presente instrumento, independentemente de transcrigio.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PAGAMENTO:
a) Os pagamentos serdo efetuados com recursos do Centrato de L‘inanciamento n°® 0615662-48
FINISA IV, firmado com a Caixa Econ6mica Federal, sendo que os recursos serdo liberados somente
apds vistoria dos servidores publicos designados pelo Municipio como fiscais dos servigos do
contrato. 3

a.1) Os pagamentos serdo condicionados a vistoria e liberagfio dos Boletins de Medig¢do por parte do
fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do financiamento. Os Boletins
de medi¢do deverdo ser assinados pelo responsdvel fiscal e deverdo discriminar o executado no
periodo e as notas fiscais. '

a2) O pagamento serd efetuado diretamente pela Caixa ECOHOmICa Federal para a Contratada,
mensalmente apds a emissio da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberagdo condicionada
ao ateste da Institui¢fio Financeira Caixa Econdmica Federal.

a.3) A medicdo dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més, através de laudo fornecido
pelo FISCAL da obra.

b) Todo e¢ qualquer pagamento poderd ser sustado, se verificada infraciio a condigcdo ou
obrigacio estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o
ato/fato/omissdo que a tiver motivado, sem direito a postermi' reajuste, acréscimo, lucros
cessantes, indenizacio, juros e/ou correcio monetdria. ;

¢) Os pagamentos serfio efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da Contratada,
através do Banco , Agéncia n° , Conta n° , nio sendo permitida a cobranca
via boleto bancario.

d) Para pagamento, a Empresa devera apresentar & Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de
Fazenda, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, n® 1551, Bairro Umversﬂano CEP 96.815-713, os
seguintes documentos, conforme o caso: |

d.1) nota fiscal efou fatura dos servigos efetivamente executados,

|

de acordo com o respectivo




|

empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Santa Cruz do Sul, e conter:
d.1.1) o nimero do empenho correspondente;

d.1.2) o nimero do contrato de repasse (n.° 0615662-48/FINISA IV/Caixa Econémica Federal);
d.1.3) o niimero do contrato celebrado com o municipio: XXX/PGM/2 24,
d.1.4) o niimero da Concorréncia Eletronica 014/2024. I
d.2) Declaragio contendo a relagio dos servidores que efetivamente prestaram servigo a
CONTRATANTE;
d.3) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que prestarem
servigos ao contratante (ou demonstrativo mensal de repasse e crégito a associados, em caso de
cooperativa), que deverd estar acompanhada da Guia da Previdéncia Social (GPS) quitada e copia da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e InformagGes a Previdéncia Social — GFIP (protocolo de
envio de arquivos emitido pela conectividade social, comprovante de declaragéio das contribui¢des a
Previdéncia Social e a outras entidades ¢ fundos por FPAS; rela¢do de tomador/obra — RET; relagdo de
trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes
no arquivo SEFIP). Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente serd paga mediante
a comprovagdo do pagamento da guia do INSS e do FGTS do més anterior;
d.4) Comprovante do pagamento dos salarios dos empregado% que prestarem Servigos ao
CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de depdsito
bancario;
d.5) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados
encarregados por fungdes técnicas (engenheiros autdnomos), através de recibo de pagamento, cujas
copias ficarfo arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda;
d.6) Comprovagdo da efetividade dos servidores que prestarem servigas 8 CONTRATADA, através da
apresentagdo dos Relatérios Ponto, cujas copias ficarfo arquivadds na Secretaria Municipal de
Fazenda;
d.7) Comprovagéo da condigdo de empregado mediante cdpia da Cali‘teira Profissional assinada pela
CONTRATADA, para seus empregados que prestarem servicos a0 CONTRATANTE ou ficha
funcional;
d.8) Comprovag@o da condigfo de autdénomo contratado através de copia do contrato de trabalho ou
prestacdo de servigos;
d.9) Comprovagio da condigdo de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de matricula ou da
inscricio no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscrigdo, qualificagio e data de
admissio;
d.10) Copla da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) qultada (autenticacio mecénica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancédrio ou o ¢ mprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores);
d.11) Relatério didrio de obras — RDO relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, com
todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsdveis pela execugdo e
pela FISCALIZACAO da obra.
e) Por ocasiio do primeiro pagamento, a CONTRATADA dever4| apresentar ainda os seguintes
documentos:
e.1) Cépia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
¢.2) Cépia da Licenca de Construgdo, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Municipio,
conforme a Legislagdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo| isenta da cobranga de taxas da
Prefeitura Municipal;
e.3) Copia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando for o caso;
e.4) Copia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme o caso, da execugdo sob sua responsabilidadé




e.5) Todas as AnotagGes de Responsabilidade Técnica deverdo ser quitadas pela CONTRATADA,
estarem vinculadas a ART de Orgdo Publico, emitida sob no 12725524, sob responsabilidade da
Arquiteta e Urbanista Claudia Silva Babick. |

f) Durante todo o transcorrer do contrato € como condig@o da expedi¢do da(s) Nota(s) de Empenho(s)
e da efetivagdo do(s) seu(s) pagamento(s), a CONTRATADA deverd manter regularizados e dentro dos
seus periodos de validade, os seguintes documentos: '

f.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidio Conjunta da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme
Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14); |

£.2) Certificado de Regularidade de Situagéo do FGTS; '

£.3) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do $ul;

f.4) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo t?dos os tributos de competéncia
do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de validade;

f.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas. '

g) Cdpia da prestacéio da garantia de execugdo contratual, com vigénéia valida, nos moldes previstos
no instrumento convocatério, sendo que no caso das modalidades segliro-garantia e fianga bancéria a
data da vigéncia serd até a previsdo do recebimento definitivo da obra ou servico (data prevista para a
conclusdo do objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de afteragées de valores contratuais
(aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogagdo do prazo de execugdo ou, ainda, qualquer causa
que impega a entrega do objeto no prazo avengado, a contratada providenciard a complementagdo ou
prorrogagdo da garantia prestada. h

h) As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servigos projetados e qxecutados serfio conferidas pela
FISCALIZACAOQ designada para esta obra. Somente apds o seu visto, é que o primeiro pagamento
sera liberado. ‘

i) A autorizagio de saque dos recursos financiados, pela Caixa Ecnﬁﬁmica Federal (Contratos de
Repasse) na conta vinculada de Municipio, serd feita em parcelasl de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, apos atestada a execucio fisica, através da Caixa Econdmica Federal.

j) Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apreséntar a CND da obra e o Habite-
se, quando exigivel, ou Certidao da Construgao, para fins de averbacdo no Registro de Imoveis. A taxa
de emissdo do Habite-se ou a Certiddo da Construgo serd isenta de pagamento.

k) A dltima parcela, somente serd paga apds a conclusdo total e final das obras, que serd feito por
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comisso de Técnicos especialmente
designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das obras contratadas pela
municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia autorizacdo da Caixa Econdmica
Federal. fl

1) Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de
qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsével pelos encargos dos servigos que lhe couberem,
até que esta possa ser recebida pela Comissdo de Técnicos. '

m) Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento, por ;ﬁnadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servigos e a contratada ndo tenha dado causa
ao atraso, o valor a ser pago serd atualizado financeiramente tendo como base o indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso desde a data prevista para o
pagamento até a data da efetivacdo do pagamento, calculados “pro rata tempore-die”, de acordo com a
seguinte formula: '

AF=[(1 +IPCA/100)Nd30 _ 1] x Vp, sendo: |
AF= Atualizacio financeira; |
l

INPC — fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;




Nd= Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data dar efetivagdo do pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

n) Somente quando transcorrer 12 (doze) meses da data limite prevista no edital para apresentacio

das propostas de orcamento ( / /2024), mesmo que devido a eventual suspensio ou
diminui¢éo do ritmo normal de trabalho e no interesse da Administra‘Lﬁo Municipal, sera realizado o
reajuste anual do valor do saldo financeiro do contrato, cuja periodicidade inicia na data limite para
apresentagio das propostas na licitagdo e finaliza na data de aniversario anual da proposta, de acordo
com o seguinte procedimento: l’ll
n.1) Indice de reajuste acumulado entre a data da proposta e a data do reajuste
n n
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n.2) Valor do reajuste referente a medigo “M;”, exceto para més de aniversario da proposta:
R;=MxK; 1D

. S, B ok I 5 T
n.3) Valor do reajuste referente a medicfo “M;”, valido somente para o/més de aniversario da proposta:
O procedimento deve ser realizado em duas etapas, sendo a primeira (R1 j) para os servigos executados

entre o dia 1° do més até o dia de aniversario da proposta, com o indice de reajuste acumulado vigente
no periodo (expresséo III — ressaltando-se que antes da data do primeiro reajuste R1j= 0,00 e Ki=0,00)
e, a segunda (R2;), apds a publicagio do respectivo niimero indice do nlaés, para os servigos executados
entre a data de aniversario da proposta e o tltimo dia do més, possibilitando o calculo do valor do rea-
juste com o novo indice de reajuste acumulado viélido neste periodo (expressdo IV).

R1,=M xK,x(-~) ()
J J 30
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R2,=M;xK,;X (1—%—) Iv)
n.4) Valor do saldo da contrataciio na data do reajuste “i”* (“i">0):

J
= V
Si -(TOtalcontratadO(prec;oslicitaqéo)“Z M j ) ™
=1

n.5) Valor do apostilamento ao contrato na data do reajuste “i” (*i”>0)
A,=5,xK; (VD)

Onde:

indice subscrito “i”= Ntimero sequencial do reajuste;
Indice subscrito “j”= Numero sequencial da medi¢io para pagamento;

Ki= Indice de reajuste acumulado, calculado entre as datas de apresentagdo e de aniversario proposta,
sendo “i” o nimero do reajuste (“i”>0);

Io= Nimero indice acumulado do Custo Nacional da Construgdo e QObras Publicas — Pavimentagdo
para obras rodoviérias, referéncia coluna 37 da Revista Conjuntura Econdmica da Fundagdo Getilio
Vargas (INCC-DI/FGV), do més da data para a apresentagéio das propostas;

I-1y= Numero indice acumulado do INCC-DI/FGV, do més 'Lmediatame%nte anterior ao més da data para
apresentagdo das propostas; |

I,2= Numero indice acumulado do INCC-DI/FGV, do més de aniversario da proposta;

I11= Numero indice acumulado do INCC-DI/FGV, do més imediatamente anterior ao de aniversario da
proposta,

n= Nimero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més ¢ o dia da apresentagdo das
propostas. Caso “n” coincida com o ultimo dia do més e for diferente &re 30 (28 ou 29 ou 31), deve ser




adotado n=30, haja vista que ser4 utilizado 0 més comercial nos calculos de todos os meses;
30= Constante utilizada para representar o nimero total de dias do més, ou seja, serd utilizado nos
célculos o més comercial de 30 dias para todos; \

= Valor financeiro referente ao reajuste da medicao “M;”;
Rl = Valor da primeira parcela do reajuste referente a medigdo “M;”, Llphcavel somente aos meses de
aniversario da proposta, sendo que para os primeiros doze meses a partir da data de apresentagdo da
proposta na licitagdo R1; € igual a zero; |
R2j= Valor da segunda parcela do reajuste referente a medicdo “M;”, a aplicdvel somente aos meses de
aniversario da proposta;
Mj= Valor financeiro da medigio “j”, calculada em fun¢io dos serv;jc;os executados no periodo da
competéncia e, com 08 pregos unitarios da proposta da contratada; ‘

= Saldo financeiro da contratagio na data do reajuste, correspondente a diferenga entre o valor
global da contratagdo, incluindo-se eventuais aditivos de valor, descontando-se os valores das
medigdes até a data do reajuste “i”, sendo que todos os calculos deverﬁl utilizar os pregos unitérios da
licitacdo;
A= Valor do apostilamento ao contrato, sendo que no regime de emprmtada por prego global equivale
a previsdo financeira complementar para a conclusdo dos servigos da obra, ressaltando que ao utilizar
a presente metodologia, a cada novo termo de apostilamento com precos de mesma data-base fica
automaticamente anulado o eventual saldo do apostilamento anterior.
0) Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo llberados proporcionalmente ds
medi¢des do contrato inicial.

p) O célculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a partir da data-base,
portanto, ndo deve ser calculado para periodos e datas diferentes.
q) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugéo de
uma etapa, o reajuste desta etapa serd calculado pro rata tempore:die, aplicando-se este reajuste
somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento.
r) Precos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos
indices indicados no contrato. \
s) Na concessdo de reajuste de pregos, devem ser seguidas as seguintes situa¢des no cumprimento do
objeto contratual: |
s.1) Atraso por culpa do contratado: w
s.1.1) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o
objeto; w
5.1.2) Se houver diminuigdo do indice, prevalece o vigente na data em gue for executado o objeto;
5.2) Antecipagdo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o
objeto;
s.3) Prorrogagdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do
objeto;
5.4) Se na data do reajuste anual ainda ndo houver sido divulgado o indice correspondente ao més em
que deva ser calculado o reajuste, a medigdo serd corrigida em duas %etapas proporcionalmente, uma
para o periodo entre o dia primeiro ¢ a data de aniversario da proposta com o indice de reajuste vigente
e a segunda, apds a publicagdo do novo indice, no periodo entre a dat}a de aniversdrio da proposta € o
ultimo dia do més, com o indice de corre¢fo vigente neste periodo. |
s.5) Se durante a execucdio do contrato, o indice de reajuste adotado originariamente for
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a defini¢do de novo indice que reflita, na
melhor forma possivel, a variac@io dos pregos dos insumos ¢ servigos; ‘
s.6) A eventual mudanga de indice nfo prejudicard a anualidade dos reajustes, tampouco as regras
referentes & sua concessdo. ‘
s.7) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data de apresentagdo das propostas e a assinatura




do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores originais da
proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execugio contratual, deve ser registrado um termo de
apostilamento reajustando os pregos de acordo com as regras do reajustamento previstas no edital e no
contrato.

5.8) Os servicos extraordindrios inseridos durante a execugdo contratual serdo incluidos nas medicdes
com o prego deflacionado, de forma a retroagir o seu valor para a data da proposta financeira da
licitagdo. _

5.9) Caso os itens componentes dos servigos extraordindrios fagam parte das planilhas SINAPL, do més
da proposta, serdo considerados os pregos que eles apresentam nessa planilha.

5.10) Caso os itens componentes dos servigos extraordindrios ndo fagam parte da planilha SINAPI do
més da proposta financeira da licitagdio, devera ser utilizado o insumo de uma planilha SINAPI mais
atual, fazendo em seguida a deflagdo do valor até a data-base da proposta utilizando os indices do
INCC-DI/FGV correspondentes.

s.11) Caso n#o seja encontrado o insumo em nenhuma planilha SINAPI, deve-se recorrer aos valores
de mercado, procedendo-se em seguida a deflagdo do valor até a data-base da proposta utilizando os
indices do INCC-DI/FGV correspondentes.

5.12) Em todos os casos previstos acima, deve-se aplicar em seguida ¢ desconto original do contrato,
para s entdo utiliza-lo na composi¢do do prego.

5.13) Calcula-se o desconto original de um contrato aplicando-se a seguinte férmula:

DESCOHtO(%) =[ ( TOtal(orgamenmbase ) TOtal( orgamentocontratado ) )/Toﬁal(orqamentobas‘-e )]

s.14) Os servigos extraordinarios devem ser reajustados da mesma forma dos servigos originariamente
previstos, caso fagam parte da medigio sujeita a reajustamento.

s.15) A realizacdo dos célculos para os reajustamentos financeiros serdo de responsabilidade da FIS-
CALIZACAO da obra ou servigo, que os encaminharé & Procuradoria-Geral para a elaboragdo dos adi-
tamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.”

t) A eventual necessidade reequilibrio econdémico-financeiro do contrato, serd analisado seguindo as
seguintes condigdes:

t.1) Ocorrendo s hipoteses previstas no Art. 124, II, “d”, da Lei n® 14.133/2021, o requerente deveréd
comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de
reequilibrio econdmico-financeiro por parte da contratada, esta deverd demonstrar de forma clara, por
intermédio de planilhas de custos, a composi¢do do novo prego, indicando os fatos imprevisiveis. Na
ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, deveréd apresentar documentos
comprobatorios dos fatos alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente
contrato. Na analise da solicitacdo, dentre outros critérios, o contratante podera adotar, além de ampla
pesquisa de pregos em empresas de reconhecido porte mercantil, indices setoriais especializados,
parecer contdbil da solicitante e demonstragio de reais impactos sobre a execugdo do presente termo.
Nio serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.

t.2) Sendo julgada procedente a revisdo, serd mantido o mesmo percentual diferencial entre os pregos
de mercado & os propostos pela licitante & época da realizago do certame licitatorio.

t.3) Durante a analise do pedido de reequilibrio pela contratante, fica a mesma obrigada ao
cumprimento do cronograma de execugdo do objeto contratado nas condigdes pactuadas antes do
inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizard inexecugdo parcial do
termo de contrato, implicando na aplicacio de sangdo prevista no edital e no termo de contrato. Nao
serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem
as alegacdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessdo do reequilibrio,
serd contado a partir do protocolo da solicitagio do interessado.| Sob nenhum pretexto havera
reequilibrio econdmico-financeiro retroativo.

t.4) Pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo
serdo analisados.




t.5) Pedido de reequilibrio econémico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se admitindo a sua
utilizagdo para corrigir distor¢des da equaciio econdmico-financeira dq contrato que sejam decorrentes
de pregos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no reajustamento (inflagio).
t.6) O pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser protocolado na Procuradoria-Geral do
Municipio, sendo que a andlise serd de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra, que emitird
parecer técnico e o devolvera, acompanhado dos demais documentoF a Procuradoria-Geral, para a
formalizagdo do aditamento contratual, se for o caso.
u) O Municipio, conforme o caso, reterd a importincia correspondenté a 11% (onze por cento) do va-
lor total bruto (ou com as dedugdes da base de calculo, previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura de
prestacdo de servigos, que serd recolhido ao INSS em nome da Contratada, conforme disp6e a legisla-
¢d0 pertinente a matéria. ‘

v) Para fins de pagamento, nas contratagdes de bens e na prestagdo de !scrvu;os o municipio fard a de-
vida retengdo do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e 1e‘Fulamentado através do Decreto
Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022. [

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS: w

a) O prazo de vigéncia do contrato & de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

a.1) O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. ‘[

|
b) O prazo de execugio da obra, que deverd constar no cronograma fisico-financeiro, n3o podera
exceder a 08 (oito) meses do termo de autorizagfio para o inicio, pogdendo ser prorrogado por igual
periodo, a critério da Administragio Municipal, mediante justificativa fundamentada

b.1) O prazo maximo para a emissfio do termo de autoriza¢@o ;Jara" o inicio sera de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo ¢ facultado a
empresa contratada a solicitagdo de rescisdo contratual de forma amigdvel, sem a imputagdo de
quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, ‘;desde que esta ndo tenha dado
causa ao atraso. \

c) As obras deverfio ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, |a contar da data de autorizagdo
para inicio e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma ﬁ;sico—ﬁnanceiro.

c.1) O Municipio somente autorizard o inicio das obras apos a finalizagdo do processo de andlise pos-
contratual a ser efetuada pela Caixa Econdmica Federal — CEF. ‘

CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS: \
As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo 4 conta da(s) seguinte(s) dotacdo(des)
orcamentéria(s), constante(s) no Orgamento Programa para 2024: \

2024/715 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Programa de Trabalho: 11.01.23.695.0045.1578 — PROJETOS E }OBRAS DE PROPRIOS DO
MUNICIPIO
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso: 0754 - RECURSOS DE OPERACOES DE C‘RFDITO
Destinacdo: 0000334 —2845-CEF-PROGR. FINISA IV-LEI 896.3/2022[ .
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - QUTRAS OBRAS E INSTALACOES




CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO QONTRATAN{'E:

S&o obrigagdes do contratante:

a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as cldusulas primeira e

segunda do presente contrato.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato.

¢) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou Termo de

Referéncia.

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de

que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e¢) Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,‘ no total ou em parte, as suas

expensas. w

f) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado,

nos seguintes termos: !

f.1) Os servigos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado,

servidor do Municipio, o qual realizara a sua fun¢do com autonomia.

£1.1) O CONTRATANTE indica como Gestor do contrato o servidor ,

matricula e GRP :

f.1.1) O CONTRATANTE indica como fiscal Técnico do contrato o servidor i

matricula e GRP .

f1.1) O CONTRATANTE indica como fiscal Administrativo do contrato o servidor
, matricula e GRP L

f.2) E assegurado 2 FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo dos servigos e até mesmo a

paralisacio dos mesmos, caso estes néo se encontrem em conformidade com as especificagdes técnicas

estabelecidas, ou quando a CONTRATADA ndo cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas

descritas no procedimento licitatério ou neste contrato como “responsabilidades contratuais” ou

intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da

engenharia e arquitetura em obras de construgdo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-

profissionais.

f.3) O FISCAL da obra deverd emitir a ART ou a RRT de érgﬁl) publico de FISCALIZACAO

(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional peralgte o CONTRATANTE, que lhe

incumbiu a obrigagio de assegurar a perfeigdo da obra, por isso [esmo, a revelagdo oportuna de

eventuais defeitos do projeto ou de sua execugdo e, se ndo o fizer, responderd civilmente pela sua falta.

f4) O FISCAL deverd apresentar uma copia desta ART ou ‘[ RRT (conforme o caso) de

FISCALIZACAQ & Comissio de Recebimento de Obras na entrega |da obra, para constar junto aos

documentos solicitados a CONTRATADA.

£.5) O FISCAL dever4 apresentar 4 Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, por

ocasidio da entrega da documentagio referente a primeira medigdo da[ obra, uma copia do documento

de designagio do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme o caso), do Termo de

Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido. \

f.6) Ao FISCAL caber4 a verificagiio sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitagdo das

taxas, das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa

CONTRATADA.

g) A FISCALIZACAQ ser exercida no interesse da CONTRATANTE e nfo exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na

sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou (#e seus agentes e prepostos.

h) A FISCALIZACAOQ notificarsa a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de

obrigacdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagéo, ou, sendo o caso, remetendo a
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autoridade competente para a abertura de processo. ‘

i) A FISCALIZACAO fara as aferi¢des e elaborara a documentaqao‘ necessdria para a liberagdo de
pagamentos, de acordo com as condigdes estabelecidas connatualmente

j) A FISCALIZACAO recusard os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em
desacordo com as condigles estabelecidas no presente contrato.

k) A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagdo
dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de maneira indevida,
atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desernpenho de suas atribuicdes
ou, persista em conduta prejudicial a satide ou a seguranga, no local da execugdio de obras e servigos,
ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execug¢do da obra, devendo a
CONTRATADA providenciar a sua substitulgao em no maximo 24 holas apos a notificagdo, por outra
pessoa que atenda os requisitos necessdrios ao desempenho da respectwa fungdo.

1) Ap6s o inicio da obra, caberd a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos, demais
documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para a Procuradoria-Geral, para
andlise e aplicagdo da penalidade. \

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A execugdo da obra devera se dar com perfeita observéincia ao pmJeto e ao memorial descritivo que
fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatério.

b) Qualquer divida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato‘devera ser solicitada por escrito
para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteragdo de projeto deverd ser previamente analisada e
autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequagio
dos quantitativos e orgamento dos novos servigos.

¢) O responsavel técnico pela execugdo da obra deverd preencher dlarlamente o “Relatério Didrio de
Obra — RDO”, o qual deveréa conter informagdes atualizadas sobre os servigos realizados, condigdes
climéticas, efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontrataqoes de empresas ou funcionarios
auténomos, explicitando seus nomes, a fungio de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes
relatérios deverfio ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia
para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsdvel pela
execucdo e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficard com
uma copia e devolverd as demais para a CONTRATADA. ReIsalte-se que ¢ um dever da
CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatérios cheguem até a
FISCALIZACAO. ‘

d) A CONTRATADA obrigar-se-4 a manter no local da obra ou na sede; da CONTRATADA o controle,
através de Relatorio Ponto, de todos os funciondrios que prestarem servigos 8 CONTRATANTE.

¢) Apés a assinatura do termo de inicio, a CONTRATADA deveré apresentar ao FISCAL da obra, um
novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo
estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverfo ser coincidentes os perfodos e as datas das
medigdes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apre%entagio deste novo cronograma
serd de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra
ou até o tltimo dia 1itil do més, prevalecendo aquele que vencer prlmetro

f) A CONTRATADA deveré obter aprovagio dos projetos nos orgaos ’competentes e na forma exigida
em normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes necessarias aos servigos
que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas € obedecendo as leis, aos regulamentos
e as posturas referentes aos servigos e a seguranca publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, & sua custa, as multas porventura impostas por esses orgaos.

g) A CONTRATADA deveréd responsabilizar-se pela guarda, seguranqa e proteg:ao de todas as
instalacbes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o rcdebunento provisorio da obra.

h) A CONTRATADA dever4 retirar do local da obra, nos termos da notlﬁca(;ao da FISCALIZACAO,




todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta,
tudo o que for impugnado, quer em razdo de material ou da mio de obra.

i) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessdrios, deverdo ceder ao MUNICIPIO, quando
da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servigos objetos deste
instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal nf 14.133/21.

) Qualquer proposta de substitui¢do de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente serd admitida por profissionais com
experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condigdes do edital, e dependera
de prévia aprovagio da FISCALIZACAO da obra.

j.1) Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituigdo de profissional ndo podera, em
nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condigles deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.

k) Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato
serdio executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

1) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacio e qualificagdo exigidas na
licitagdo.

m) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total atualizado do contrato.

n) A CONTRATADA permitird o livre acesso dos servidores dos| érgdos ou entidades piblicas
contratantes, bem como dos érgdos de controle interno e externo, a seus documentos € registros
contéabeis.

0) A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargas prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

p) Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execugdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda
que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicio ou danificagio da obra em construcao,
até a definitiva aceitagio da mesma pela Comissio de Recebimento de Obras do Municipio, bem como
as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorrido em via piblica.

q) A contratada obrigar-se-a a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em
decorréncia de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execugdo e/ou suplementa-la em
caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

r) A CONTRATADA indica como responsével técnico o Engenheiro Civil CREA
n’ s

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO:
a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificagdes, serd recebido:
a.1) Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO (FISCAL da
obra) mediante Termo de Recebimento Provisério circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias contados da comunicagio escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela
CONTRATADA; '
a.2) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes,
apds o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove
a adequagio aos termos contratuais.
b) Apds a conclusio, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra, com
garantia dos principais componentes da construgiio, e das instalagdes, devidamente assinado e o




entregard para a FISCALIZACAOQ, que o visaréd e anexard ao demais documentos do processo de
execugdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZACAO tomara as
providéncias necessarias para a emissio do Termo de Recebimento Provisério da obra.

¢) A Comissido de Recebimento de Obras, apos ter recebido a designacio especifica para esta obra,
obterd a documentagio junto a FISCALIZACAOQ, e/ou em outros setores da Prefeitura Municipal,
quando necesséario. A seguir fard uma vistoria no local da execugéo, para verificar as condigdes em que
esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfeigdes, vicios, defeitos,
deficiéncias, falhas, omissdes no servigo da obra e/ou execugdo em desacordo com o contrato, podera
recusar total ou parcialmente a obra, servigo ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes
liberadas e quais as sujeitas a corre¢des e complementagdes. Neste caso, informard por escrito a
FISCALIZACAO, que por sua vez notificard a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as
corregdes, compativel com a execugdo. Apds a conclusio, a CONTRATADA informara por escrito a
FISCALIZACAO, que fara nova vistoria. Havendo aceitagio, esta comunicara, também por escrito, 4
comissdo de recebimento para a continuagio do processo de recebimento. Tendo sido verificado que
todos os problemas foram sanados, serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

d) O recebimento provisério ou definitivo nfio exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugio do
contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA E DA GARANTIA DA OBRA:

a) A CONTRATADA presta a garantia de execugfio correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, pelo periodo de , ha modalidade de , através da
, Apolice n° , que corresponde a importancia de RS
( ).
a.1) A Contratada apresenta GARANTIA COMPLEMENTAR, tendo em vista que o valor da
proposta foi inferior & 85% do valor or¢ado pela Administragdo, devendo ser COMPLEMENTADO o

valor de RS ( ), referente a diferenca existente entre o valor da proposta
apresentada e o orgamento do Municipio, pelo periodo de , na modalidade de
, através da , Apolice n° , (CONFORME O CASO)

b) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apolice deverd contemplar a vigéncia
do contrato.

b.1 - A apélice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes & vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

b.2 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagao.

¢) Ser4 permitida a substituigdo da apélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversdrio,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto na letra “d” desta Clausula

d) Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a contratada
ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragdo.

e) A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e.] - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

e.2 - multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

e.3 - obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nido
adimplidas pela contratada, quando couber.

f) A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na letra
“e”, observada a legislagdo que rege a matéria.




g) A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica, com
correcdo monetaria.

h) Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devern ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagio ¢ de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

i) No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd ser emitida por banco ou institui¢&o
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

j) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigio no prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

k) O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria,

k.1 - O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137,
§ 4°, da Lei n.° 14,133, de 2021).

k.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizacdo e comunicagio poderdo ocorrer fora desta vigénc;Lta, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n® 662, de 11 de abril de 2022.

I) A garantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingio por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

m) O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes & contratada. ‘

n) O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e no Termo de Contrato.

0) A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

p) O objeto do presente contrato terd garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Cédigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada responsavel
por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA NONA — DA MODALIDADE DE LICITACAO:

Este contrato reger-se-4 conforme Edital de Concorréncia n° 014/2024, parte integrante do Processo
Administrativo n® 129/LIC/SEFAZ/2024.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

a) Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, a CONTRATAD:A que, com dolo ou culpa:

a.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE; ‘

a.2) quando ndo corrigir deficiéncia apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) servico(s)
prestado(s);

a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestagdo do(s)
servigo(s) por culpa da CONTRATADA;

a.4) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

a.5) der causa a inexecugdo total do contrato;




a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administragio podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

b.1) adverténcia;

b.2) multa;

b.3) impedimento de licitar e contratar e

b.4) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

¢) Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

c.1) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

c.2) as peculiaridades do caso concreto;

c¢.3) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

c.4) os danos que dela provierem para a Administrag@o Publica;

¢.5) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgdos de controle.

d) Serfio aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

d.1) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou atraso
no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que poder4 ser registrada no
Relatério Didrio de Obras — RDO e/ou através de documento especifico. A sua reiteragdo demandaré a
aplicagdo de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.

d.2) Multa, que poderd ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, e sera recolhida em
percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias tteis, a contar da comunicagéo oficial, obedecendo aos seguintes critérios:

d.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens a.1 4 a.5, a multa serd de 5% do valor total do contrato.

d.2.2 - Para a infracdo prevista no subitem a.6 a multa sera de 10% do valor total do contrato.

d.2.3 — A recusa injustificada da contratada em assinar o(s) aditivo(s) ao contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Municipio, caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, sera
aplicada multa de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.4 - No caso de extin¢ciio do contrato por ato unilateral da Administragdo Municipal, motivado por
culpa da contratada, niio se eximindo a mesma das demais sangdes cabiveis, serd aplicada uma multa
de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execugdo dos servigos objetos deste
instrumento, serd aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, limitado
ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio.

d.2.6 - Serd aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas
reincidéncias, nos seguintes casos: w

d.2.6.1 - Prestar informacdes inexatas ou criar embaragos a FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.2 — Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a tercelros sem prévia autoriza¢do
do Municipio;

d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinagdes da FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servicos contratados;

d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funciondrios presentes no local da obra, a dar ciéncia
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.2.6.6 - Praticar, por a¢iio ou omissdo, qualquer ato que, por imprpdéncia, negligéncia, impericia,




dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros, independentemente da obrigagdo da
CONTRATADA em reparar os danos causados;

d.2.6.7 - Quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro de obras, estiver
desatualizado, ou n#io conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal proprio da
CONTRATADA ou subcontratado, condigdes do tempo entre outros) do dia corrente, impedindo a
FISCALIZACAO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA nio providenciar a entrega semanal do Relatério Didrio de Obra -
RDO, 4 FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.9 - Paralisagio da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem prévia
comunicagdo, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.10 - A substitui¢io da responsabilidade técnica pela execugdo da obra, sem prévia aprovagdo do
Municipio e a necessaria formalizagdo da alteragio contratual;

d.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagdes e outros elementos
integrantes do certame licitatério anteriormente ndo citadas, independentemente da obrigacdo de fazer
as corregdes necessarias, as suas expensas.

d.2.7 - Ressalvadas as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forga maior (ato de inimigo
publico, guerra, bloqueio, insurreigdes, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes,
perturbagdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima
enumerados, ou de forca equivalente, que fujam ao controle razodvel de qualquer das partes
interessadas, que mesmo diligentemente nio se consiga impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado
na execugdo das obras objeto do Edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma
fisico-financeiro, resultard na aplicago da multa de mora ao contratado, visando desestimular a
execugio da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios:

d.2.7.1 - Os atrasos na execucio do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais, como nos
prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por alguma das hlpoteses supracitadas, autoriza a
fiscalizagdo a decidir pela ndo aplicagio da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medigdo
mensal do respectivo perfodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatorio Didrio de Obras relatando estes motivos.
Também, deveré ser encaminhado 4 Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes
da medigdo seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis
técnicos da fiscalizacdo e da execugdo;

d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do jano, ndo poderdo ser utilizados
como argumento para o atraso na execugdo da obra;

d.2.7.3 - O célculo da multa de mora por atraso na execugdo da obra, apurado na data de cada
medigdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com a seguinte equagao:
Multa de mora= 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada at¢ a medigéo atual, inclusive;
Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servigos efetivamente
executados, até a medigdo atual, inclusive;

d.2.7.3.1 - Sempre que na data da medicfo dos servigos a Qp for maior que a Qm, seré aplicada multa
de mora, que sera encaminhada & Procuradoria-Geral, para andlise e aplicagio da penalidade;

d.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusdo da obra, serd aplicada uma multa de mora didria
equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em atraso,
apurado na data da tltima medigdo, a partir da data limite para a con¢lusio da obra, de acordo com a
seguinte equagao:




Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servigos efetivamente
executados, até a data limite para a conclusdo da obra;

IN°® dias= Numero de dias em atraso na conclusio da obra.

d.2.7.5 - Caso nio seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do periodo de
atraso, o contratante podera extinguir o contrato e aplicar & contratada uma multa resciséria de 5% do
valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

d.2.8 - Garantido o direito de apresentagio de defesa, o pagamento das multas referentes a penalidades
por atraso na execugdo ou inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante|desconto do pagamento mensal
ou da garantia de execugio;

d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, respondera
a CONTRATADA pela diferenca, a qual sera descontada dos pagameﬁ:ltos eventualmente devidos pelo
Contratante, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o casb, cobrada judicialmente.

d.2.10 - Caso seja necessdria a execugdo de servigos corretivos, identificados apos os recebimentos
provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Santa Cruz do Sul notificard a CONTRATADA e estipulara
o respectivo prazo de execucdo, compativel com a corre¢dio. Ultrapassado o prazo fixado, sem que
tenha sido procedida a corre¢do, a CONTRATADA se sujeitara & multa de 5% (cinco por cento) sobre
o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos.

d.3) A sang¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos subitens a.l a a.5, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedird o responsdvel de licitar e contratar no dmbito da Administragdo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo méximo de
3 (trés) anos.

d.4) Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infragdes dispostas no subitem a.6, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos subitens a.1 a a.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sanc¢io de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto
no art. 156, §5° da Lein® 14.133/2021.

e) As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nio, a penalidade de multa.

f) A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedir‘nento de licitar e contratar ¢ de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizago a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliaré fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagZo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

g) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacfio das|san¢Oes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual ser4 dirigido & autoridade que
tiver proferido a decisfo recorrida, que, se nio a reconsiderar no\prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhari o recurso com sua motivagdo 4 autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

h) Caberd a apresentagio de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de




inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias fteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

i) O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

i) A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacio integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SEGURANCA DO TRABALHO:

a) Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do
Ministério do Trabalho € Emprego, incluindo alteragdes.

b) A contratada providenciard que todas as medidas de prote¢@o coletivas necessdrias sejam
implementadas, bem como, fornecera ¢ fiscalizard o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de prote¢do individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas,
de acordo com a legislagdo especifica.

¢) Cabe a contratada acatar as recomendagdes decorrentes de inspegOes de seguranca e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de adogdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensdo de suas atividades.

d) A contratada é responséavel pela observincia das normas de seguranga do trabalho, especialmente o
estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e
suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposigdes relativas as condigdes e meio ambiente de
trabalho, determinadas na legislagdo federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrugdo
normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociag@es coletivas de trabalho.

e) A contratada devera cumprir, prontamente, as orientagdes da fiscalizagdo do DESMT, relacionadas
a0 cumprimento das normas de seguranga, feitas formalmente através de notificagdes, que conterdo a
informagdo do instrumento legal em que se baseiam.

f) O Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho — DESMT.
podera suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar a seguranga de
pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na
reincidéncia devera comunicar os fatos 4 Procuradoria-Geral, através de relatorio circunstanciado, que
tomara todas as providéncias para instaurar regular Processo Administrativo.

g) A contratada é responsével pela aquisi¢do e fornecimento de todos os Equipamentos de Protegéo
Individual — EPI’s necessérios para a prote¢do de seus trabalhadores, observando as determinagdes
previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituida pela Portaria n® 3.214/78, do Ministério do
Trabalho e Emprego, e suas alteragdes.

h) Por ocasido da expedigdo do termo de inicio da obra/servigos, a contratada deverd indicar o Mestre
de Obras/Preposto, o qual permanecer a disposigdo da fiscalizagdo da obra, ficando responsével, em
horario integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pelo Departamento Especializado em
Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho — DESMT.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO:

a) E vedada a subcontratagio total do objeto deste contrato.

b) E vedada a subcontratagio de mdo de obra exclusiva (isolada) — ndo relacionada a um item
especifico da planilha orgamentaria.

¢) A contratada poderd, mediante autorizagio expressa do Municipio, subcontratar partes da obra -
relacionadas a itens especificos da planilha orcamentaria, até o limite méximo de 30% (trinta por
cento) do valor total contratado.

d) A subcontratagdo sera solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresentagdo dos
seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagdo; razio social da empresa




subcontratada; CNPJ; enderego da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao
relacionamento que manterd com a empresa subcontratada; or¢amento com discriminagdo dos
servigos, quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como fm exigida no edital; minuta de
contrato de prestagdo de servigos, incluindo o valor total, cliusula de compromenmento e ciéncia do
teor de todas as cldusulas constantes no instrumento contratual celebrado entre a contratada e o
Municipio, cléusula de ciéncia que os pagamentos dos servigos e/ou obras executados, serdo sempre
feitos, exclusivamente a contratada e, demais cldusulas usualmente utilizadas nos contratos.

e) Autorizada a subcontratagdo, a contratada deverd apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

e.1) Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS.

e.2) Certiddo Negativa de Débito INSS/RFB — Contribui¢des Sociais.

e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Federais), Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede.

e.4) Comprovagio da qualificagdo técnica, com todas as exigéncias previstas no Capitulo VII do Edital
(Da Forma de Apresentagdo dos Envelopes de Documentagio ¢ de Propostas)

f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos s
mesmas regras e exigéncias aplicéveis & contratada, incumbindo a esta ultima todas as providéncias no
sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentagdo exigivel para o pagamento (definidas
nas condigdes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou Regxstro de Responsabilidade Técnica
(CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério da Administragdo a
solicitacdo de outros documentos que julgar necessario. ‘

g) Nio serad permitida a paralisagio dos servigos por parte da Contratada motivada pelo pedido e
aguardo da autorizagdo da subcontratagdo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais
previstas. w

h) O pedido de subcontratagio é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliard a necessidade da
subempreitada, conferird toda a documentagéo exigida, autorizando-a ou néo.

i) Ap6s a expedi¢dio da autorizagdo pela fiscalizacdo da obra, a contratada deverd providenciar a
apresentagdo do contrato com a subcontratada, que serd anexado aos demais documentos e
encaminhados & Procuradoria-Geral do Municipio, que se manifestara sobre os aspectos juridicos da
subcontratagio, aprovando-a ou ndo. ‘

j) O inicio dos servigos referentes a subcontratagiio somente poderdo ser iniciados apés a aprovagdo do
contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

k) Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela execugdo
continuard sendo da Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS
SERVICOS: ‘

a) A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execugdo da obra objeto
deste contrato, mediante comunicacio escrita a CONTRATADA. O termo de suspensdo da execugdo
da obra devera ser instruido com justificativa escrita e devera ser comumcada a autoridade superior,
para ratificag@o e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigdio de eficacia
dos atos;

b) A suspensdo, total ou parcial, da execugdo da obra pela CONTRATANTE, terd duragdo de ate 120
(cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas nio exclusivamente, nas seguintes hipoteses:
b.1) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e
adequada condugdo da obra; ‘

b.2) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por 1nad1mplemento da CONTRATADA no
cumprimento de qualquer de suas obrlga(;oes, no ambito do presente ¢ontrato, que néo seja sanado no
prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;




¢) Os servigos executados até o dia da suspensdo da execugdo, ainda ndo pagos, serdo quantificados,
de acordo com os termos do contrato;

d) Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CONTRATANTE, podera
haver o reembolso 8 CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta
devera apresentar a CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as
diversas agdes necessdrias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da melhor
alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se:

d.1) Custos relativos a prote¢do, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na obra;
d.2) Custos decorrente de desmobilizagdo e nova mobilizagdo;

e) Findo o periodo de suspensdo e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds
notificaciio e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensdo, deverd toda e
qualquer deterioragdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela
CONTRATADA,;

f) A partir da data da cientificagdo DA CONTRATADA, no Termo de Suspensio da execugdo da obra,
e desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem
do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja reiniciada;

g) O Termo de Reinicio da obra serd emitido pela CONTRATANTE, apés eliminados os Obices a
regular execugdo contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informagdes:
Identificagdo do Processo Licitatorio, nimero do contrato, denominagio da empresa contratada, data
da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do
contrato, data do termo de suspensio da obra, nimero de dias faltantes na data da suspensdo, nimero
de dias decorridos entre a data da suspenséo e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do
vencimento da vigéncia do contrato. O termo de reinicio da execucio da obra devera ser comunicado 4
autoridade superior, para ratificagdo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como
condig#o de eficacia dos atos;

h) Apés a cientificagio da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado um termo
aditivo de contrato, com o objetivo de devolugdo e restitui¢do de prazo contratual ao executor, pelo
prazo correspondente ao periodo de suspensio, para que se ajuste o prazo a paralisagdo ordenada pelo
Municipio;

i) Ndo serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugdo, nem
admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensio dos servigos ocorrer por razoes
exclusivamente imputdveis & CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagio devera
ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicagdo das penalidades contratuais previstas.

j) Cabera 8 CONTRATADA, apos o aviso de suspensio:

j.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagéo;

j.2) Ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisi¢des de materiais e servigos relacionados com
o trabalho suspenso.

k) O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinard de pleno direito, a
rescisdo do presente contrato, sem que assista 4 CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagéo,
além da remuneracdo dos servigos efetivamente executados;

k.1) Ocorrendo a hipdtese acima, a CONTRATADA terd direito a receber o valor dos materiais
colocados na obra e ainda nio aplicados, até a data do cancelamento dos servigos, pelos precos
constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;

k.2) Extinto o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a partir da data da
comunicacdo escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigagdes definidas neste
contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

Faculta-se a Administragio os registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato, podendo aqueles
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serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsavel,
dispensada a celebragio de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

a) Variacdo do valor contratual em razdo do reajuste ou a repactuagéo de pregos previstos no proprio
contrato;

b) Atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento
previstas no contrato;

¢) Alterac3es na razdo ou na denominacdo social do contratado;

d) Empenho de dotagdes orgamentérias;

e) Outras situagdes andlogas, sem alterag@o do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAQO DOS CONTRATOS

Os contratos poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

a) Unilateralmente pela Administragdo:

a.1) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio técnica a
seus objetivos, desde que ndo transfigure o objeto da contratacdo;

a.2) quando for necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

b) Por acordo entre as partes:

b.1) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugéo;

b.2) quando necessdria a modificagdo do regime de execugo da obra ou do servigo; bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

b.3) quando necessiria a modificagdo da forma de pagamento por imposigio de circunstincias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipag¢do do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execugdo de obra ou servigo;

b.4) para restabelecer o equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparti¢do objetiva do risco estabelecida no contrato.

¢) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragSes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo a apuragio de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados & Administragao.

d) A formalizagdo do termo aditivo é condigdo para a execugdo pelo contratado, das prestagoes
determinadas pela Administragio no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo
maximo de 01 (um) més.

¢) Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apés a
data da apresentagiio da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
contratados.

f) Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracdo deverd
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO:
A extingdo do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
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decorrente de sua propria conduta.
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagio, por mediaca
disputas, desde que haja interesse da Administragao.
¢) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula ca
arbitral, ou por decisdo judicial.

o ou por comité de resolugdo de

Mmpromissoria ou Compromisso

d) A extingo por ato unilateral da Administragio e a exting@io consensual deverdo ser precedidas de
autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo

processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal
sob n°® 14.133/2021, Codigo Civil, e subsidiariamente pelo Cdédigo de Defesa do Consumidor, sem

prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimiz

quaisquer davidas e/ou litigios

que decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo pudereln ser compostos por eventual

composicio administrativa e/ou conciliagdo, com renincia expres

a a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, ressalvadas as hipdteses legais, conforme as disposig¢des do art. 92, §1° da Lei

14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam ¢
vias de igual teor e forma.

Santa Cruz do Sul, __ de

HELENA HERMANY
Prefeita Municipal

CONTRATADA

..minuta CAIXA

) presente Contrato em 03 (trés)

de 2024,




