Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano — SMDU

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo — SMELCT

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na &area de engenharia/arquitetura, para
execuc¢do da obra de construgdo do Pdrtico Turistico Municipal, localizado na Av. Getulio Vargas,
s/n, bairro Berto Cirio, Nova Santa Rita — RS.

1.2. O presente projeto basico tem por finalidade estabelecer as diretrizes que deverdo
reger a execucdo da obra de construgcdo Poértico Turistico Municipal, conforme projetos em
anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e

Turismo deste municipio.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A construcdo do Portico Turistico Municipal tem como principal objetivo ndo apenas
embelezar uma das principais entradas da cidade, mas também estimular o crescimento do
turismo local. Isso se traduzira em um aumento na afluéncia de visitantes, além de contribuir para
a criagdo de oportunidades de emprego e renda por meio da expansédo dos servi¢os na regido.
Além disso, a construcdo do Poértico desempenha um papel crucial no fortalecimento do senso
de identidade e pertencimento da comunidade. O projeto incorpora elementos simbélicos
significativos para a cidade, reforcando ainda mais os lagos entre os residentes e sua regido.

2.2. Tendo em vista que o primeiro processo licitatério restou deserto, foi necessaria a

abertura de nova licitagdo.

3. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

3.1. Para obter o orcamento estimado o utilizou-se a fonte SINAPI-RS 03/2024,
desonerado, com BDI de 27,70% e encargos sociais de 83,25% (horista) e 46,08% (mensalista).

3.2. O valor maximo aceitavel para a execucao do objeto € de R$ 267.526,73 (Duzentos
e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e trés centavos).

3.3. Adescricdo resumida dos servicos e valores estimados, sdo os constantes na planilha

orcamentaria abaixo:

ITEM DESCRICAO VALOR %
A ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 28.225,93 10,55%
B SERVICOS INICIAIS R$ 16.331,16 6,10%
C FUNDACOES R$ 7.250,24 2,71%
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D SUPRAESTRUTURA R$ 149.134,45 55,75%
E INSTALACOES ELETRICAS E SPDA R$ 65.457,35 24,47%
F SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.127,60 0,42%

TOTAL R$ 267.526,73 100,0%

3.4. Os precos apresentados no or¢camento estimado sdo 0s maximos aceitaveis,

propostas finais superiores a este limite serdo desclassificadas.

4, SOLUCAO COMO UM TODO
41. A solucdo proposta € a contratacdo de empresa especializada em

Arquitetura/Engenharia para a prestacdo de servicos de execucdo da obra de construgdo do

Pértico Turistico.

4.2. Daformade contratacao:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade
Concorréncia, na sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor
preco global, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, a), 17, 8§ 2° e 34,
todos da Lei n® 14.133/2021.

O projeto buscou trazer elementos simbolos do municipio, além de tornar o
portico um marco na cidade. O sistema construtivo escolhido foi estrutura
metélica com pilares e arco em trelica metalica, método construtivo bastante
comum, portanto com grande oferta de méo de obra na regido. A robustez
dos pilares é conseguida através de um revestimento de concreto armado
com forma interna de EPS, e ndo possui funcéo estrutural.

Em disposicdes gerais, 0s servicos a serem executados compreendem:

l. ADMINISTRACAO LOCAL;

1. MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS;

.  FUNDACOES;

IV. SUPRAESTRUTURA;

V. INSTALACOES ELETRICAS E SPDA;

VI. SERVICOS COMPLEMENTARES;

A obra se dara em conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais
descritivos e especificacBes técnicas. As planilhas orcamentarias e demais
tabelas de custos foram elaboradas seguindo todos os desembolsos

necessarios para investimento dos servicos, ja tendo sido aqui demonstrado
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qgue a melhor forma de execucdo dos servi¢cos é a indireta, por meio de
contratagdo de empresa de engenharia efou arquitetura. Demais
informacdes técnicas e material complementar com as diretrizes de

contratacdo e licitacdo estardo dispostos no projeto basico de engenharia.

CRITERIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento adotado € o de MENOR PRECO, conforme art. 33, |, da Lei

atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no edital de licitagao.

6.
6.1.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA EXECUGCAO DO OBJETO

Todos os elementos e informacdes necessdarias para que os licitantes possam

elaborar suas propostas de pregcos com total e completo conhecimento do objeto da licitagéo,

bem como as solu¢Bes técnicas adotadas e demais definicdes, estdo indicadas por meio dos

seguintes documentos, constantes como anexos a este Projeto Basico:

a)

b)

6.2.

Projeto gréficos:

i) Projeto Arquitetdnico

ii) Projeto Estrutura de Concreto

iii)  Projeto Estrutura Metélica

iv)  Projeto Elétrico e SPDA

Memoriais Técnicos:

i) Memorial Descritivo Arquitetdnico

ii) Memorial Descritivo Estruturas de Concreto
i)  Memorial Descritivo Estruturas Metélicas
iv)  Memorial Descritivo Elétrico e SPDA
Cronograma Fisico-financeiro;

Demonstrativo de Encargos Sociais;
Composicédo do BDI;

Planilha Orcamentaria

Planilha de Composicdes Préprias

Planilha de Cotacbes de Mercado

Detalhamentos construtivos para fins de execucdo, os quais ndo influenciam na

elaboragéo das propostas, seréo disponibilizados para a licitante vencedora do certame.
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7.  LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

7.1. Para a execugdo do objeto a CONTRATADA devera observar as normas e
regulamentos que segue:

a) Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais
direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

b) Cumprir e observar todas as condicbes e restricdes constantes nas Licencas
Ambientais;

c) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas
atualizagdes; Instrucdes e resolugbes dos orgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU /
CAU/BR,;

d) Normas das concessionarias locais de servigos;

e) Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT; outras
normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

f)  Caddigos de Obras e Lei de Uso e Ocupagéo do Solo;

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Habilitacdo Técnica

8.1.1.A documentacdo relativa a qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional fica
restrita aos itens elencados no art. 67 da Lei N° 14.133/2021.

8.1.2. Apresentacdo de certiddo de registro da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), vigente;

8.1.3.Indicacdo de responsavel(eis) técnico(s), engenheiro(s) ou arquiteto(s), que se
responsabilizara(&o) pela execucao dos servicos/obra, devendo constar na Declaragdo Formal e
de Pleno Conhecimento do Objeto Licitado;

8.1.4.Comprovacgao da disponibilidade do (s) profissional responséavel técnico indicado no
item anterior, por meio de documentos como contrato de prestacao de servi¢os, vinculo societario
entre a empresa e o profissional especializado, ou mesmo declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado acompanhado de declaracdo de anuéncia do
profissional. A contratacéo do profissional referida anteriormente deveré estar vigente a partir da
assinatura do contrato de execucao;

8.1.5.Comprovacdo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) tem habilitacdo legal para
realizd-la, mediante a apresentacao de certificado de registro de pessoa fisica junto ao respectivo
Conselho Profissional (CREA ou CAU);
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8.1.6.Comprovacéao de aptiddo por meio de atestado de capacidade técnico-operacional,
fornecido por pessoa de direito publico ou privado, com registro em nome da empresa licitante,
pelo qual tenha sido contratada para a execucdo de obra(s) similar(es), em caracteristicas e
gquantidades, ao objeto do presente certame. O(s) atestado(s) devera(ao) ser de obra(s) ja
concluida(s), conforme Lei 14.133/2021, art. 67, inciso Il, e art. 88, § 3° No(s) atestado(s)
devera(ao) constar discriminadamente os servicos componentes da(s) obra(s) e seus
gquantitativos, em particular os similares aos itens de maior relevancia, citados abaixo:

a) Os itens de maior relevancia técnica ou valor significativo da obra licitada, com seus

respectivos quantitativos minimos, sao:

i D3 — ESTRUTURA METALICA (item 38 — estrutura trelicada de cobertura, tipo arco,
com ligac¢des soldadas, inclusos perfis metalicos, méo de obra e transporte com
guindaste - fornecimento e instalacao) — 296kg, correspondendo a cerca de 50% do
total a ser realizado;

b)  Podera ser promovida diligéncia, caso necessério, para o esclarecimento de duvidas
relacionados ao atestado de capacidade técnico-operacional, conforme disciplinado no artigo 64,
da Lei N.° 14.133/2021;

8.1.7.0(s) atestado(s) referido(s) nos itens supracitados, devera(ao) ser emitido(s) em
papel que identifique a pessoa juridica emissora do atestado. O(s) documento(s) devera(ao)
permitir também a perfeita identificacdo do atestante (responséavel pela emissdo do atestado),
constando nele(s) o nome legivel e o cargo do signatario, bem como os meios de contato
(telefone, e-mail etc.) para eventual consulta ou diligéncia;

8.1.8.Comprovacgédo de aptiddo por meio de atestado de capacidade técnico-profissional,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com registro em nome do(s)
profissional(is) responsavel(eis) técnico(s), de nivel superior, pelo(s) qual(is) tenha(m) sido
contratado(s) para a execucao de obra(s) similar(es), em caracteristicas, ao objeto do presente
certame. O(s) atestado(s) devera(&o) ser de obra(s) j& concluida(s). O(s) atestado(s) devera(ao)
estar devidamente registrado(s) no CREA e/ou no CAU, acompanhado(s) da respectiva Certidao
de Acervo Técnico - CAT. No(s) atestado(s) devera(ao) constar discriminadamente 0s servigos
componentes da(s) obra(s), em particular os similares aos itens de maior relevancia citados
abaixo.

a) Os itens de maior relevancia técnica ou valor significativo da obra licitada sao:

i. D3 - ESTRUTURA METALICA (item 38 — estrutura trelicada de cobertura, tipo arco,
com ligacBes soldadas, inclusos perfis metalicos, mao de obra e transporte com

guindaste - fornecimento e instala¢éo)
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b) Os itens de maior relevancia poderdo ser apresentados em atestados distintos desde

que, no conjunto, contemplem todos os itens;

8.2. Habilitacdo Juridica

8.2.1.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. A apresentacdo do contrato social consolidado,
devidamente registrado na Junta Comercial, substitui a apresentacéo das alteragoes;

8.2.2.Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgéo

competente, quando a atividade assim o exigir;

8.3. Habilitag&o Fiscal, Social e Trabalhista

8.3.1.Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.3.2.Prova de Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto;

8.3.3.Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.3.4.Certificado de Regularidade de Situagcdo (FGTS-CRF) perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS;

8.3.5.Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.3.6.Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
gue o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo, para regulariza¢do da documentagéo, para pagamento ou parcelamento do débito
e para emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

8.4. Habilitacdo Econdmico-financeira

8.4.1.Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, com prazo de expedicao de até 60 (sessenta) dias contados da data anterior a abertura
da licitacdo, caso ndo conste expresso no documento seu prazo de validade;

8.4.2.Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentadas na forma da Lei que comprovem a boa situacao financeira da licitante, vedada

sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
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oficiais quando encerrados h4 mais de 03 meses da data de apresentacdo da proposta. Com
base nos dados extraidos do balango sera avaliada a capacidade financeira da licitante;

8.4.3.0s indices de Liquidez Geral (LG) e Solvéncia Geral (SG) devem ser iguais ou
maiores que 1,00. O indice de Liquidez Corrente (LC) deve ser igual ou maior que 0,15. Tais
indices séao resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo
LG = ;
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC= ;
Passivo Circulante
a) Nao Serdo consideradas em “boa situagédo financeira”, para fins de habilitagdo

financeira, as empresas que ndo alcancarem os indices acima referidos;

b) O calculo destes indicadores devera ser apresentado em documento, anexo ao
balanco, devidamente assinado pelo contador;

c) Se houver a atualizagédo do Patriménio Liquido, devera ser apresentado o memorial
do célculo correspondente;

8.4.4. A documentacdo necessaria para a comprovagdo da capacidade econdmico-
financeira da licitante serd constituida pelas demonstragfes contabeis constantes do balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e notas explicativas, referente ao ultimo
exercicio encerrado. No caso das Sociedades Anbnimas ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei 6404/76, deveréa ser apresentada a publicacdo no Diario Oficial. Para
as demais empresas, as demonstra¢des contdbeis deverdo apresentar comprovacéo de registro
no 6rgdo competente;

8.4.5. As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacao da
nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao de classe correspondente;

8.4.6. O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no érgdo competente;

8.4.7. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a Administracdo se
reservara ao direito de exigir a apresentacéo do livro diario onde as demonstracfes contabeis

foram transcritas;
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8.4.8. A documentacado necesséria para comprovacgao da capacidade econdmico-financeira
constituir-se-a:

8.4.9. Para as Sociedades Andnimas, a publicagcdo do Diario Oficial (de maneira legivel):

a) das demonstracbes contabeis exigidas pela Lei n° 6404/1976, inclusive notas
explicativas;

b) ata da assembleia geral que aprovou as demonstracdes contibeis.

c) do parecer dos auditores independentes.

d) para atendimento do item “b” em substituicdo a publicacdo no Diario Oficial, sera
aceito a cOpia autenticada da ata da assembleia geral que aprovou as demonstragdes contabeis
com o devido registro na Junta Comercial.

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o

parecer dos auditores independentes, se houver.
Para as demais sociedades:

8.4.10. As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar:

a) impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa,
apresentando:

b) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador - Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Balanc¢o Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

e) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

f) Campo J800 com as Notas Explicativas.

OBS 1: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicacdo
em Diario Oficial das demonstragdes contabeis de maneira legivel (letra “c”, “d” e “e”) em
substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”).

8.4.11. As empresas com escrituracdo em meio papel deverdo apresentar: copia
autenticada das péaginas do livro diario devidamente registrado no 6rgdo competente, como
segue:

a) Termos de abertura e encerramento;

b)  Balango Patrimonial;

c) Demonstracdes do Resultado do Exercicio;

d) Notas Explicativas.
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8.4.12. Comprovagao de Capital social minimo e/ou patriménio liquido minimo equivalente
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo. (Art. 69, pardgrafo 4°, Lei n°.
14.133/2021),

9. ATESTADO DE VISITA TECNICA

9.1. A(s) licitante(s) podera(do) avaliar as condic@es fisicas da obra, sanando todas as
duvidas e demais questionamentos sobre 0s quantitativos no local, antes de fornecer a proposta
dentro do prazo legal.

9.2. Competir4 a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou
acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as
informagdes necessarias a elaboragdo de sua proposta.

9.3. O prazo para visita iniciar-se-4 no 1° dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica, devendo
ser previamente agendada e poderé ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 16:00
horas, acompanhado do corpo técnico da SMDU, pelo telefone (51) 3479-2557 ou via e-mail:

smdu.engenharia@novasantarita.rs.gov.br.

9.4. Para a vistoria, o licitante ou 0 seu representante legal devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa,
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da visita.

9.5. Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da visita técnica, deverao apresentar a
declaracdo formal pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigcbes e peculiaridades da contratacdo. N&o serd admitida qualquer alegacdo de

desconhecimento total ou parcial dos servi¢cos apos a licitagao.

10. DOS PRAZOS

10.1. Os servicos deverdo ser iniciados em até 5 (cinco) dias Uteis, apds o recebimento da
ordem de inicio (O.l) emitida pela SMDU e o seu prazo de execucao sera de até 3 (trés) meses,
a contar da assinatura da Ordem de Inicio (O.l), conforme cronograma fisico-financeiro.

10.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura do contrato.

10.3. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, desde
que haja autorizacéo formal da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizacdo da

parte que deu causa ao descumprimento do prazo.
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10.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante termo aditivo.

11. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

11.1. Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da

seguinte dotacao orgcamentaria:

Orgdo: 15

Unidade: 004 — Unidade de Turismo

Acdo: 1215 — Fomento ao Turismo

Vinculo: 500001 — Recurso Livre

Referéncia: 1923 — 3449051000 - Obras e Instalacéo

Orgao: 15

Unidade: 004 — Unidade de Turismo

Acdo: 1215 — Fomento ao Turismo

Vinculo: 7063110 — Transferéncia Especial da Unido
Referéncia: 2295 — 3449051000 - Obras e Instalacéo

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

12.1. O valor da Garantia de Execucéo é de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato,
podendo ser apresentado nas modalidades previstas no artigo 96, 81° da Lei Federal 14.133/21.
A Garantia de Execucédo do Contrato devera ter validade até 30 (trinta) dias contados da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.2. A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigac6es assumidas
pela CONTRATADA, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de
inadimplemento.

12.3. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execugéo
do contrato ou apdés a sua extingao por culpa exclusiva da Administragéo.

12.4. O CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias ap0Os a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta

licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133 de 2021, mediante requerimento.
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12.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deveréa proceder ao reforgo

da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

13. DA METODOLOGIA DA AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVICOS
EXECUTADOS

13.1. Qualidade dos Servigos:

13.1.1. 0 acompanhamento e o gerenciamento dos servicos deverdo ter como base as
normas técnicas da ABNT, com a aplicacdo de conhecimentos, qualificacbes, ferramentas e
técnicas especificas, visando ao atingimento das necessidades e expectativas do
CONTRATANTE quanto a qualidade e prazo dos servi¢os prestados;

13.1.2. Seguindo a metodologia proposta, a CONTRATADA realizara todas as atividades
necessarias para atingir o objetivo estabelecido, administrando as eventuais mudancas de
escopo e mantendo a qualidade e o prazo acordados com 0 CONTRATANTE, para a realizagéo
dos trabalhos;

13.1.3. Para assegurar 0s niveis de qualidade dos produtos do projeto, a CONTRATADA
devera informar o contato de representantes com fungcfes hierarquicas superiores aos dois
profissionais indicados como lideres administrativo e técnico, até o gestor de contrato indicado
pela CONTRATADA, para escalonamento de assuntos, conforme nivel de criticidade;

13.1.4.As duavidas que surgirem sobre a conducéo/realizacdo dos servicos pela
CONTRATADA deverao ser dirimidas pela equipe técnica de fiscalizacdo ou gestor de contrato
da CONTRATANTE.

13.2. Recebimento da obra:

13.2.1. Apés concluidos, os servigos serdo recebidos pela Fiscalizagcdo da SMDU, em
estreita conformidade com as condi¢des estabelecidas neste projeto basico. A Contratada devera
requerer a realizacio de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISORIO.

13.2.2. O requerimento da vistoria deverd ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de
caracterizar mora na prestacado dos servicos, sujeita as penalidades previstas em contrato.

13.2.3. A vistoria sera efetuada pela Fiscalizagdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
do seu requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizag&do emitira, naquela data, o TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.
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13.2.4. Sendo constatada na VISTORIA a ndo concluséo integral da obra, volta-se a fluir o
prazo legal para a conclusdo dos servicos ou, caso findo o prazo, poderd incidir mora na
prestacéo.

13.2.5. O recebimento definitivo da obra se fara por servidor ou comissao designados pela
Administracao, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), no
prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento
Provisoério, apés satisfeitas as seguintes condicoes:

13.2.5.1. vistoria que comprove a auséncia de vicios na execugdo da obra, a ser
efetuada no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de

Recebimento Provisério da Obra;

13.2.5.2. projeto "as built" em formato DWG e Caderno complementar de
especificagdes técnicas elaborados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacao.

13.2.6. O objeto do contrato poderé ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

13.2.7. 0 recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximir4 o contratado, pelo prazo
minimo de 05 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior estabelecido em
normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da construcdo, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela
correcgdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

13.2.8.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

14.1.1. A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as
seguintes obrigacdes:

14.1.2. Manter, durante toda a execucdo dos servicos, em compatibilidade com as
obrigacbes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacéo;

14.1.3. Comunicar imediatamente, por escrito, qualquer irregularidade constatada durante

a vigéncia do Contrato;
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14.1.4. Providenciar o registro da ART ou RRT de execucéo da obra junto ao CREA ou
CAU, bem como regularizagcdo da obra junto a outros 6rgdos competentes (Prefeitura
Municipal, INSS, etc.), entregando uma cépia a Fiscalizacao, para fins de registro e comprovacao
das condicBes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA deverd apresentar a ART ou RRT
dos servicos, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio, emitida pela SMDU;

14.1.5. Submeter a aprovacado da fiscalizacdo, antes do inicio dos trabalhos, a relagéo
nominal indicada junto com a habilitag&o técnica de seu corpo técnico envolvido com a execugao
da obra;

14.1.6.Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos
utilizando todos os Equipamentos de Protec&o Individual. EPI) e Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados nao
estiverem protegidos. O 6nus da paralisacdo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se
inalterados os prazos contratuais;

14.1.7. Obedecer a todas as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);

14.1.8. Atender ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), sendo obrigatéria a
elaboragdo e a implementagdo do PGR no canteiro de obras, contemplando os riscos
ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenc¢éo, de acordo com a NR 18.

14.1.9. Disponibilizar, sempre que solicitado, copia dos Atestados de Saude Ocupacional
(ASO) dos funcionarios da Contratada que irdo atuar na obra;

14.1.10. Atender a NR 06, no que se refere aos Equipamentos de Prote¢&o Individual —
EPIs, disponibilizando, sempre que solicitado, copia das fichas de registro de entrega dos EPIs,
copia dos registros de treinamento sobre uso dos EPIs e cépia dos registros de treinamento
obrigatérios da NR18, ministrados aos funcionarios da Contratada que iréo atuar na obra;

14.1.11. Exigir o uso dos EPIs durante toda a execuc¢éo dos servicos;

14.1.12. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra,
objeto da contratacdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos,
indenizagOes, vale-refei¢do, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciérios, e quaisquer
outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade solidaria ou subsidiaria;

14.1.13. Ser responséavel pela execucdo de todos os servigcos contidos na planilha

orcamentaria, em cumprimento aos termos deste Projeto Basico;
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14.1.14. Elaborar um Cronograma de Atividades de acordo com o cronograma fisico-
financeiro fornecido em licitagdo, apresentando a programacéo de todas as atividades da Obra,
distribuidas em ordem sequencial e cronolégica ao longo do periodo de construgdo e mostrando
0 prazo de duracdo de cada uma delas e os respectivos percentuais de execucédo fisica e
financeira mensal;

14.1.15. Garantir que o profissional responsavel técnico indicado compareca a obra pelo
periodo estabelecido na composicao de custos, bem como quando solicitado pela fiscalizacao;

14.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razéo da execuc¢do do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade
a fiscalizagéo ou o acompanhamento pelo Contratante;

14.1.17. A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, dentro do prazo
de vigéncia contratual,

14.1.18. Cumprir todas as obrigac¢des, principalmente no que compete ao cumprimento do
prazo de execucdo da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

14.1.19. Realizar todos os procedimentos que se fagcam necessarios a adequada execugao
dos servigos, bem como conferir todas as medidas “in loco”, para a perfeita execug¢ao da obra;

14.1.20. Responsabilizar-se pela exatiddo dos servigos, inclusive em eventuais trabalhos
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas € nhos prazos
determinados pelo Contratante, todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apds a
execucgao dos servicos;

14.1.21. Qualquer alteracdo que, no entender da Contratada, se fizer necessaria para o
adequado desenvolvimento dos servicos, devera ser apresentada previamente a Fiscalizacéo,
s6 podendo ser realizada apos a devida autorizagdo. Veda-se qualquer decisédo da contratada
com base em interpretacao unilateral dos dados considerados divergentes;

14.1.22. Nenhuma decisédo que incorra em alteragdo ou correcdo de cotas, bem como
gualguer alteracdo ou interpretagdo de projeto, podera ser tomada sem a comunicagdo e o
consentimento, por escrito, dos fiscais da obra. Nenhuma medida tomada por escala nos
desenhos podera ser considerada como precisa,

14.1.23. Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender aos padrfes especificados e as normas da
ABNT.

14.1.24. Submeter a Fiscalizacao, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais

a serem empregados nos servicos antes da sua execucgao;
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14.1.25. Os tipos de materiais adquiridos em lotes diferentes deverdo apresentar sempre
as mesmas dimensodes, forma, cor e textura, tendo sempre a mesma marca, qualidade e
procedéncia, o que devera ser comprovado atravées de recibos ou notas fiscais;

14.1.26. Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo érgdo ambiental local ou pela
Fiscalizacdo, devendo prestar informacbes completas sobre a caracterizacdo dos residuos
produzidos na realizacédo dos trabalhos, transporte e disposicao final;

14.1.27. A Contratada ndo podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do
orgao ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungdo na licitagéo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestao do contrato. Nao poderdo também participar da execugéo do objeto
do certame as pessoas descritas no art. 9° da Lei 14.133/2021.

14.1.28. Nao permitir a contratacéo de trabalhadores com menos de dezesseis anos, salvo
na condicdo de aprendiz para aqueles com quatorze anos ou mais. Adicionalmente, fica vedada
a participacdo de menores de dezoito anos em atividades laborais noturnas, perigosas ou
insalubres.

14.1.29. A Contratada fornecera todos os materiais necessarios a execucao eficiente dos
servicos descritos neste projeto basico. Os materiais utilizados deverao ser novos (sem uso) e
originais. Na hipétese da substituicdo de qualquer material fornecido pela Contratada, por motivo
de imperfeicdo, 0 mesmo devera ser reposto, sem 6nus para a Administracao.

14.1.30. Executar, caso necessario, junto a Prefeitura de Nova Santa Rita/RS e demais
orgaos competentes os procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando
0 pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao objeto desta contratagéo,
posteriormente, apresentar cépia ou via original para o CONTRATANTE.

14.1.31. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da
construcao civil estabelecidos na legislacao;

14.1.32. Observar as diretrizes de carater ambiental respeitando os limites maximos de
emisséo de poluentes admitidos na legislacéo;

14.1.33. Responsabilizar-se pela sinalizagdo da obra, sendo que eventuais desvios e
bloqueios de transito seréo programados junto & Secretaria competente. A sinalizacao da obra,
a noite, deverd ser feita em placas refletivas, fitas de isolamento, e em casos da permanéncia de
buracos abertos, devera haver sinalizagdo com iluminacao permanente.

14.1.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia das instalacBes, materiais,
ferramentas e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

14.1.35. Os servicos somente serdo considerados entregues apds a limpeza geral da obra
e a verificacdo de seu perfeito estado de execucdo e funcionamento. Concluida a obra, a

contratada deverd comunicar os fiscais da obra para, no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
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realizarem os testes e verificagdes dos servigos, juntamente com os técnicos da contratada.
Constatada alguma falha, esta devera ser solucionada pela contratada no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos;

14.1.36. Apbs recebimento provisério da obra, e até o seu recebimento definitivo, a
Contratada devera se responsabilizar por sanar todas as imperfeicbes detectadas pela

Fiscalizacao;

15. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

15.1. Fornecer as informag¢des, documentos e recursos necessarios para a correta
execucgao dos servicos, através da realizagéo de reunibes, sempre que necessario;

15.2. Estabelecer e indicar a(s) equipe(s) de FISCALIZACAO do contrato e dos servigos;

15.3. Elucidar eventuais duvidas da Contratada e/ou decidir casos omissos referentes ao
objeto deste Projeto Basico;

15.4. Comunicar & CONTRATADA sobre eventuais necessidades de modificagbes nos
projetos e/ou especificagbes, por escrito;

15.5. Disponibilizar para a CONTRATADA, através da equipe de fiscalizacdo dos servicos,
informacg0des e orienta¢des sobre procedimentos a serem adotados;

15.6. Fazer visitas periddicas de inspecdo nos servicos, acompanhar sua execucao e
verificar se 0s mesmos estdo de acordo com o cronograma especificacfes e normas técnicas
vigentes;

15.7. Fiscalizar o fiel cumprimento dos servicos prestados para a execu¢ao do objeto bem
como a qualidade do material a ser empregado, anotando em registro proprio as falhas
detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

15.8. A fiscalizagdo de que trata o item anterior ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Contrato;

15.9. Impedir alteracdes ao projeto e especificacbes, sem razéo preponderante (quando
forem pertinentes, as alteragbes deverdo ser precedidas de autorizagdo por escrito da
FISCALIZACAO);

15.10. A FISCALIZACAO tem a prerrogativa de ndo aceitar qualquer servico executado
pela Contratada, tanto quanto a méo de obra, como quanto aos materiais e/ou pecas fornecidos,
desde que se apoie em Parecer de carater Técnico e por escrito;

15.11. Determinar a paralisacdo dos trabalhos se constatada a utilizagdo de profissionais
incapacitados, ferramentas impréprias ou, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem
técnica, seguranca ou disciplina, bem como determinar a substituicdo de funcionarios que julgar
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inconvenientes para o bom andamento dos servi¢cos. Determinada a paralisacéo, os trabalhos
serdo reiniciados apos a expedicdo de ordem de reinicio;

15.12. Obrigar a CONTRATADA a retirar das obras, imediatamente ap0s o recebimento da
comunicacgdo, qualquer empregado, subempreiteiro ou subordinado seu, que a critério da
Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

15.13. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o cumprimento
do cronograma, a FISCALIZACAO podera exigir aumento do efetivo, de modo a compensar o
atraso;

15.14. Providenciar a rescisdo do Contrato, quando a CONTRATADA deixar de cumprir os
prazos e demais exigéncias necessarias a execugao dos servigos, bem como aplicar as medidas
cabiveis.

15.15. Disponibilizar para a CONTRATADA, através da equipe de fiscalizacdo dos
servigos, informacdes e orientacdes sobre procedimentos a serem adotados;

15.16. Proceder ao final da execugdo dos Servigos as vistorias necessarias dentro dos
prazos contratualmente estabelecidos, com vistas a formalizacao das respectivas aceitacdes e
recebimentos.

15.17. Dar conhecimento prévio de divulgacao externa de informagdes que facam mencéo
a CONTRATADA.

16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. A CONTRATADA, na execucao dos servicos, sem prejuizo das responsabilidades
assumidas e legais, podera subcontratar, em parte o objeto do presente Projeto Basico, se for
conveniente para a Administracdo Municipal, mediante prévia e escrita autorizacdo do
CONTRATANTE, sendo, entretanto, responsavel por esses servi¢cos, nos termos do artigo 122,
da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracdes.

16.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

16.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacio do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitac&o nesta licitagéo.

16.4. Em qualquer hip6tese de subcontrata¢do, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e

coordenagéo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante 0o CONTRATANTE

Pagina 17 de 21



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano — SMDU

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo — SMELCT

pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

17. DA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

17.1. A Contratada manterd, nas frentes de obra, obrigatoriamente uma equipe responséavel
pela administragcdo da obra/servigco, qualidade e produtividade dos servigos, controle de
medi¢cdes, seguranca do trabalho, representante de Contratada, de modo a garantir a completa
eficiéncia durante o desenvolvimento dos servicos.

17.2. A contratada devera oficializar por escrito a Fiscalizagao os integrantes da equipe da
Administracé@o Local, nas quantidades minimas estabelecidas na composi¢éo de custo, conforme
constante neste Projeto Basico e Or¢camento;

17.3. Conforme acoOrddo 2622/2013 do TCU, a medicdo e pagamento relativos a
administracao local serdo efetuados de acordo com o percentual executado dos servicos, ou seja,
0S pagamentos serdo proporcionais a execuc¢ao financeira da obra;

17.4. Cabe ressaltar as seguintes responsabilidades da equipe da Administragéo Local:

a) Garantir a execugdo dos servigos definidos no contrato no prazo e condi¢cdes
estabelecidas, atualizando periodicamente o cronograma executivo e promovendo agdes
de modo a corrigir eventuais atrasos;

b) Manter

c) atualizado o diario de obras/servicos, apresentando-o semanalmente a
Fiscalizacao;

d) Elaborar o “as built”, ou seja, indicar as alteracdes de projeto (caso houverem), a
planilha com os quantitativos de servigos efetivamente realizados, com 0s respectivos

croquis, contendo todas as informacdes.

18. DO DIARIO DE OBRA

18.1. A CONTRATADA devera manter na obra um Diario de Obra, onde deverdo ser
registrados, diariamente, todos os servicos em andamento, o efetivo das obras, condicdes
climaticas, acidentes de trabalho, ocorréncias importantes, e todas as determinacdes que a
Fiscalizagdo julgar necessarias. O Diario de Obra devera ser apresentado semanalmente a

Fiscalizacao.

19. DA GARANTIA DOS SERVICOS EXECUTADOS
19.1. A aceitacao dos servigos pela Fiscalizacdo, ndo exime a CONTRATADA da garantia

e responsabilidade por eventuais falhas ou defeitos;
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19.2. A CONTRATADA ficara obrigada, durante o periodo de 5 (cinco) anos, a prestar
garantia/assisténcia técnica aos produtos entregues, a partir da data da respectiva entrega,
devendo substituir/refazer, no todo ou em parte, as suas expensas, quaisquer materiais que
apresentem defeitos construtivos, de solidez, visuais e de seguranca, desde que nao tenham sido
causados por mau uso;

19.3. Durante a vigéncia da garantia, quaisquer defeitos deverdo ser reparados pela
CONTRATADA, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE.

19.4. Ap6s o recebimento de notificacdo da necessidade de reparo na execucdo de
servicos, a CONTRATADA tera prazo de 02 (dois) dias Uteis para resposta e vistoria do objeto e
02 (dois) dias uteis para encaminhar a Fiscalizagdo, cronograma para execucao dos servi¢os
necessarios;

19.5. No caso de substituicdo dos produtos, as novas unidades terdo os mesmos prazos
de garantia originalmente concedidos aos substituidos, a contar da data que ocorrer a
substituigao.

20. LIMPEZA GERAL DA OBRA

20.1. A obra devera ser mantida em condi¢Bes de limpeza e conservagdo de acordo com
0 cbdigo de posturas e codigo de obras do Municipio. Em sua vistoria final, a obra devera ser
entregue totalmente limpa, sem presenca de entulhos, embalagens, ou qualquer outro tipo de

residuo.

21. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

21.1. O Contratado devera elaborar um Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) de
acordo com o cronograma fisico-financeiro fornecido em licitacdo, apresentando a programacao
de todas as atividades da Obra, distribuidas em ordem sequencial e cronolégica ao longo do
periodo de construcdo e mostrando o prazo de duracdo de cada uma delas e os respectivos

percentuais de execucao fisica e financeira mensal.

22. DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento sera efetuado em favor da empresa contratada, no prazo maximo de
até 30 (trinta) dias, pela Secretaria Municipal de Financas Publicas - SMFP, para liquidacdo da
despesa, apés o recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminada, devidamente atestada por
servidor especialmente designado, para acompanhar e fiscalizar a execucao.

22.2. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer documentos comprobatérios de
despesas serdo emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o numero do CONTRATO DE REPASSE e EMPENHO.
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a) Os pagamentos serdo efetuados de acordo com a Planilha Orcamentaria Global,
através de recurso (Caixa Econdmica Federal + Contrapartida), conforme Contrato de
Repasse MTUR 927897/2022 — Operacao 1082893-72 — Constru¢do de Portico, com
investimento total de R$ 267.526,73 (Duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e
seis reais e setenta e trés centavos)., sendo R$262.566,46 (duzentos e sessenta e dois mil,
guinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) de repasse e R$4.960,27
(Quatro mil, novecentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) de contrapartida.

22.3. As Faturas/Notas Fiscais deverao ser protocoladas juntamente com:

b) Planilha de medi¢éo assinada;
c) Diario de obras;
d) Demais documentos exigiveis.

22.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentagdo da Fatura ou Nota Fiscal, ou dos
documentos exigidos como condicdo para pagamento por parte da empresa fornecedora dos
servicos, importara em prorrogacdo automatica do prazo de vencimento, devendo ser o mesmo
contado a partir da correcdo por parte da empresa contratada. O valor final devera ser

discriminado em Reais, com até 02 (duas) casas apoés a virgula.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

23.1. Para exercer a fiscalizacdo técnica da obra é designada a Arquiteta Vanessa
Geremias Leal, matricula 16663-2, servidora do quadro da SMDU;

23.2. Para exercer a gestdo do Contrato é designado o Sr. Jonas Souza da Rosa, matricula
5005248, Secretario Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.

23.3. A gestéo e fiscalizagdo do contrato ocorrerdo de acordo com as diretrizes previstas,
respectivamente, nos artigos 13 e 14 do Decreto Municipal n® 03/2024, especialmente:

23.3.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgtes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracgéo;

23.3.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

23.3.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢gfes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais;
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23.3.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagcfes assumidas
pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes;

23.3.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissao de gue trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso;

23.3.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagfes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

Nova Santa Rita, 08 de agosto de 2024.

Vanessa Geremias Leal
Arquiteta - CAU/RS n° a-247293-2
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Matricula 16663-2

Jonas Souza da Rosa
Secretario Municipal do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo
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