
 
PREFEITURA MUNICIPAL MONTENEGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 
Capeamento Asfáltico da Rua Jorge Guilherme Moojen – Bairro 

Progresso 

Montenegro/RS 
 
 
 
 

 
 
OBRA: Capeamento Asfáltico e Sinalização Viária da Rua Jorge Guilherme Moojen 
MUNICÍPIO: Montenegro/RS 
LOCAL DA OBRA: Rua Jorge Guilherme Moojen, Bairro Progresso 
EXTENSÃO TOTAL: 561,72 m 
ÁREA:  5.304,80 m²  

 
 
 
 
 
 

Julho 
2024 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL MONTENEGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
 

2 
 

 

 
I - CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
 
 
1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
 
1.1 - As obras deverão se desenvolver, normalmente, em regime de 8 horas diárias, 
no período diurno. 
 
1.2 - Sempre que, a critério do Município, seja necessário incrementar os trabalhos, 
poderá ser exigido também, que os mesmos se desenvolvam em regime 
extraordinário. 
 
1.3 - O Município poderá, em qualquer ocasião, modificar os projetos, reduzindo ou 
aumentando volumes de serviços, ficando o empreiteiro obrigado a manter os mesmos 
preços unitários propostos, desde que as modificações não reduzam ou excedam a 
25% do valor global da obra. 
 
1.4 - Para quaisquer acréscimos de serviços não previstos, seus respectivos preços 
deverão ser previamente estabelecidos, por acordo entre a Prefeitura e a empresa 
executante. 
 
1.5 - O valor da obra ou serviço poderá ser acrescido de até 25%, quando insuficiente 
o valor global inicialmente previsto, por decorrência de serviços extraordinários 
devidamente autorizados, condicionado o acréscimo à disponibilidade de recursos 
orçamentários e mantidas as condições iniciais do contrato. 
 
1.6 - Em caso de divergência entre o que dispõem os documentos da obra, será 
seguido o seguinte critério de prevalência: 
 - entre o edital e especificações, prevalecerá o primeiro; 
 - entre o presente Caderno de Encargo e especificações próprias da obra, 
prevalecerão os últimos; 
 - entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerão as 
primeiras; 
 - entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala. 
 
1.7 - Em caso de detalhes constantes nos desenhos e não referidos nas 
especificações, valerão aqueles. 
 
1.8 - Todos os materiais e mão de obra empregados nas obras deverão ser, 
comprovadamente, de primeira qualidade. 
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1.9 - Quando indicada em projeto determinada marca de material, será aceita marca 
similar, desde que previamente aceita pela fiscalização. 
 
1.10 - Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de serviços 
especificados por equivalentes somente poderá ser efetivada mediante prévia e 
expressa autorização da fiscalização. 
 
1.11 - A empresa contratada não poderá subempreitar serviços, a não ser com 
expressa autorização do órgão fiscalizador, caso em que continuará  responsável pela 
execução financeira do contrato. Neste caso, atestado técnico referente à obra, 
somente será concedido à subempreiteira. 
 
1.12 - A empreiteira deverá tomar providências para evitar que seus serviços 
prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao 
Município ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, 
enleivamentos, muros, etc., deverão ser integralmente reconstituídas ao seu estado 
inicial. 
 
1.13 - Nenhum serviço poderá ser iniciado sem estar a obra convenientemente 
sinalizada, de acordo com esquema elaborado empresa e aprovado pela Diretoria de 
Transporte e Trênsito (Secretaria Municipal de Obras Públicas), e obedecidas as 
Normas do Conselho Nacional de Trânsito e o Código de Obras do Município. 
 
1.14 - O canteiro da obra deverá apresentar boas condições de segurança e limpeza, 
e ordenada circulação, nele se instalando galpões, depósitos e escritórios, e onde 
serão mantidos: 
 * placas de identificação da obra e da empresa construtora, a primeira 
conforme modelo próprio; 
 * o diário da obra; 
 * toda a documentação relativa aos serviços, na qual se incluem desenhos, 
especificações, contratos, cronogramas, etc. 
 
1.15 - Caso nos locais onde devem ser feitas escavações, lançadas estacas ou 
fundações, existam canalizações públicas ou particulares, bem assim como postes, 
caixas ou linhas de transmissão, em situação de causarem embaraço às obras, 
correrão por conta da Prefeitura as necessárias providências e despesas com 
remoção ou remanejamentos, não sendo computados para efeito de contagem de 
prazos, os dias de impedimento da obra por decorrência desses serviços. 
 
1.16 - Concluídos os serviços, o empreiteiro deverá fazer a limpeza completa da obra, 
retirando galpões, materiais, equipamentos e entulhos, sem o que a mesma não será 
recebida. 
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2 – PROJETO E ESPECIFICAÇÕES 
 
 

A administração municipal fornecerá os projetos geométricos básicos 
necessários, bem como as especificações, com base neste memorial descritivo.  

A contratada deverá realizar locação de campo, com determinação de todos os 
pontos topográficos necessários, devendo ter o aceite da fiscalização para o início das 
etapas executivas.  

As situações não previstas em projeto serão definidas em campo, com o fiscal 
da obra, o responsável técnico pela execução e o engenheiro residente da contratada.  

 
A contratada deverá fornecer as especificações e os projetos dos materiais 

empregados, com a composição, o traço, a análise, a graduação dos materiais e 
demais dados para a aprovação prévia da fiscalização e base de controle tecnológico, 
de modo que possibilite identificar e caracterizar os materiais empregados.  

 
A contratada deverá previamente especificar, para cada frente de trabalho, a 

quantidade de mão-de-obra a ser empregada e dos equipamentos que irá utilizar, 
descrevendo, sucintamente, o plano de ação. Para início das obras do contrato, a 
fiscalização fornecerá Ordem de Início de Serviços, contando prazo contratual a partir 
desta, devendo a empresa contratada registrar a obra no CREA/RS, na Delegacia do 
Trabalho e no INSS;  

Também será solicitada a abertura de Diário de Obras e apresentação do 
PCMAT (se necessário). Os trechos de obras deverão possuir placa de obra, conforme 
legislação municipal e convênio. Os demais casos omissos neste memorial serão 
especificados no transcorrer da obra, através de oficio à empresa. 
 
 
 
3 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
 
3.1 - A Administração fiscalizará obrigatoriamente a execução das  obras ou serviços 
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados os 
projetos, especificações e demais requisitos previstos no contrato. 
   
3.2 - A fiscalização se efetivará no local das obras ou serviços, por engenheiro ou 
comissão fiscal previamente designados, que poderão ser assessorados por 
profissionais ou empresas especializadas, expressamente contratados, na execução 
do controle qualitativo e quantitativo, e no acompanhamento dos trabalhos à vista do 
projeto. 
 
3.3 - A Administração comunicará ao contratado a designação do engenheiro ou 
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comissão e suas atribuições. 
 
3.4 - Caberá à fiscalização, desde o início dos trabalhos até a aceitação definitiva, 
verificar a perfeita execução do projeto e o atendimento das especificações e das 
disposições de manutenção, bem como solucionar os problemas executivos. 
 
3.5 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração. Não exclui 
a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes for apurada ação ou omissão 
funcional na forma e para os efeitos legais. 
 
3.6 - Compete especificamente à fiscalização da execução de obras : 
 - Fornecer ao contratado todos os elementos indispensáveis ao início da obra. 
Tais elementos constarão, basicamente, da documentação técnica julgada 
indispensável, inclusive dados para a locação da obra, nível de referência e demais 
elementos necessários, podendo o contratado, dentro de 5 ( cinco ) dias, solicitar 
explicações e novos dados, caso em que o prazo de início será contado da data do 
esclarecimento da matéria pela Administração; 
 - Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pelo 
contratado; 
 - Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas ao 
contratado; 
 - Promover as providências necessárias junto a terceiros, quando de sua 
responsabilidade; 
 - Efetuar, com a presença do contratado, as medições dos serviços e emitir 
certificados de habilitação a pagamentos; 
 - Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de projetos 
aprovados, e alterações de prazos e cronogramas; 
 - Dar à Administração imediata ciência de ocorrências que possam levar à 
aplicação de penalidades ao contratado ou à resolução do contrato; 
 - Relatar oportunamente à Administração, ocorrências ou circunstâncias que 
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou em relação a 
terceiros; 
 - Solicitar à Administração parecer de especialistas em caso de necessidade. 
 
3.7 - O responsável técnico pela obra ou serviço deverá estar a disposição da 
fiscalização, podendo, sem prejuízo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se 
representar por técnicos de classe competente, o qual permanecerá no local das obras 
ou serviços para dar execução ao contrato, nas condições por este fixadas. 
 
 
3.8 - A substituição de integrantes da equipe técnica do contratado durante a 
execução da obra ou serviço dependerá da aquiescência da fiscalização, presumindo-
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se esta na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 ( dez ) dias da 
ciência da substituição. 
 
3.9 - A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, 
ou de suas contratadas, no interesse dos serviços. 
 
3.10 - A obra ou serviço deverá desenvolver-se sempre em regime de estreito 
entendimento entre o contratado, sua equipe e a fiscalização, dispondo esta de 
amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do contrato. 
 
3.11 - Caberá ao contratado o fornecimento e manutenção de um diário de obra, 
permanentemente disponível no local da obra ou serviço. 
 
3.12 - Serão obrigatoriamente registrados no diário de obra : 
 - Pelo contratado : 
  - as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
  - as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos à sua ingerência; 
  - as consultas à fiscalização; 
  - as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o 
cronograma aprovado; 
  - os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
  - as respostas às interpelações da fiscalização; 
  - a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a 
obra ou serviço; 
  - outros fatos que, a juízo do contratado, devam ser objeto de registro. 
 
 - Pela fiscalização : 
  - atestação da veracidade de registros feitos pelo contratado; 
  - juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista 
os projetos, especificações, prazos e cronogramas; 
  - observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no 
diário de obra; 
  - soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com 
correspondência simultânea para a autoridade superior; 
  - restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos 
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos  e sua equipe; 
  - determinação de providências para o cumprimento do projeto e 
especificações; 
  - outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao 
trabalho da fiscalização. 
 
3.13 - A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato à 
autoridade superior, que providenciará a designação de comissão de recebimento de 
pelo menos 3 ( três ) membros, para lavrar termo de verificação e, estando conforme, 
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de aceitação provisória ou definitiva, a partir do qual poderá ser utilizada a obra ou 
serviço. 
 
3.14 - Após o período de observação de 60 dias, ou o que for disposto no edital, 
contado do recebimento provisório, a obra será recebida em caráter definitivo por 
comissão especialmente designada, sem prejuízo do que estabelece o artigo 1245 do 
Código Civil. 
 
 
 
4 - PAGAMENTOS 
 
4.1 - A empreitada por preço global abrange todos os serviços que integram o projeto 
apresentado na licitação, independentemente  dos quantitativos previstos no 
orçamento, quer do Município, quer do proponente. 
 
4.2. - Na empreitada por preços unitários, o preço global estimado vale para efeito de 
julgamento da licitação e para o estabelecimento do valor do contrato. Cada serviço 
será pago de acordo com a medição do que  foi efetivamente executado. 
 
4.3 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de faturas, as quais 
serão baseadas em : 
 - Medições feitas pela fiscalização, no caso de obras contratadas por preços 
unitários; 
 - Forma de pagamento, explicitada na licitação, no caso de contratos por preço 
global; 
 
4.4 - O faturamento final da obra somente será encaminhado, após emitido o termo de 
recebimento provisório. 
 
 
 
5 - PRAZOS E CRONOGRAMA 
 
5.1 - Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. 
 
5.2 - Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação da 
empreitada, desde que ocorridas interrupções motivadas por causas independentes de 
sua vontade, e devidamente registradas no diário de obra. 
 
5.3 - A obra será considerada concluída, para fins de lavratura do termo de 
recebimento provisório, após executados todos os elementos contratados. 
 
5.4 - No prazo de 10 ( dez ) dias, contados a partir da assinatura do contrato, carta-
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contrato ou ordem de início dos serviços, o empreiteiro deverá apresentar, para 
aprovação, o cronograma físico-financeiro de execução da obra. 
 
5.5 - O cronograma poderá, por motivo relevante, no decorrer da execução da obra, 
sofrer alterações, mediante proposta de uma das partes e comum acordo de ambas. 
 
5.6 - O empreiteiro deverá respeitar não somente o prazo global da obra, mas também 
os prazos parciais, sob pena de incorrer em multa. Para efeito de controle, a 
fiscalização confrontará os serviços executados em cada mês com os valores 
previstos no cronograma físico. A fiscalização exigirá também, o cumprimento do 
cronograma físico, caso a ordenação na seqüência dos serviços não corresponda à 
técnica desejada. 
 
 
 
II - INTRODUÇÃO 
 
 O presente Memorial Descritivo, referente ao Projeto de capeamento asfáltico 
da Rua Jorge Guilherme Moojen – Município de Montenegro/RS, tem por finalidade 
expor de maneira detalhada as Normas Técnicas, materiais, e acabamentos que irão 
definir os serviços de Capeamento asfáltico e Sinalização Viária. Foi orientado visando 
atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal. 

 
Os dados de referência do presente serviço são: 
 
Vias:  Rua Jorge Guilherme Moojen, conforme projetos em anexo. 
 
Objeto: Assentamento de meio-fios, limpeza da pista, pintura de ligação, 

camada asfáltica em CBUQ (reperfilagem e rolamento), sinalização viária 
horizontal e vertical. 

 
Área Total: 5.304,80 m² 
Extensão: 561,72 m 
 
Fazem parte deste volume os seguintes tópicos: 
 Plantas, desenhos e quadros necessários à execução do projeto. 
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Localização do Capeamento Asfáltico na Rua Jorge Guilherme Moojen - Montenegro/RS 

 
Fonte: Google 2024 

 
 

III – SERVIÇOS INICIAIS  
 
 
1-  PLACA DE OBRA 
 
 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 
dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no 
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 
visualização. Seu tamanho não deve ser menor que o das demais placas do 
empreendimento. 

 
A placa deverá ser confeccionada em chapas metálicas planas, resistente às 

intempéries. As informações deverão estar indicadas em material plástico 
(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Terá dois suportes e serão de 
madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,00m). 

A medição deste serviço será por m² aplicada na pista. 
A placa terá as seguintes medidas: 2,40m x 1,20m. 
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2- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS 
 
 Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a 
liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma. A mobilização 
compreenderá o transporte de máquinas e equipamentos, pessoal e instalações 
provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 
 A desmobilização compreenderá retirada dos materiais e dos equipamentos da 
obra e o deslocamento dos empregados da Contratada. 
  
 
 
3 – SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA 
 

Estão previstos sinalização diurna e noturna através de isolamento de obra 
com elementos fixos e móveis, para o desvios de trânsito e a sinalização provisória da 
obra.  

Serão utilizados cones, cavaletes, tapumes, tela plástica com malha e placas 
para canalização do trânsito. 

 
A contratada deverá elaborar projeto de sinalização provisória e submeter à 

aprovação do setor de trânsito da prefeitura, junto com cronograma de utilização. Esta 
sinalização envolverá o necessário para o isolamento do canteiro de obras bem como 
de desvios, distantes da obra, mas necessários ao fluxo.  

 
Deverá também existir sinalização de segurança do trabalho para os 

envolvidos na obra e para terceiros. As placas de advertência e os cones serão 
medidos em unidades. 
 

 
4 – CONTROLE TECNOLÓGICO 

 
Deverá ser realizado controle tecnológico sobre os serviços referente a obras 

de pavimentações asfálticas, devendo ser utilizado laboratório próprio da contratada 
e/ou laboratório terceirizado ou credenciado pela Prefeitura Municipal de Montenegro, 
sendo de responsabilidade da contratada a coleta de amostras, ensaios e outras 
despesas deste controle.  

Deverá ser apresentado por parte da contratado um Laudo Técnico de Controle 
Tecnológico, sendo apensado a este laudo os resultados dos ensaios realizados em 
cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT. 

O Controle Tecnológico deverá ser feito de acordo com as recomendações 
constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e normas do Departamento Nacional 
de Infra Estrutura de Transportes – DNIT, disponível no site: www.dnit.gov.br. 

Alternativamente, a Prefeitura Municipal de Montenegro poderá, através de 
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outro contrato, realizar o controle tecnológico.  
Os tubos e meios-fios de concreto pré-moldados devem ser ensaios por lotes, 

conforme Normas Técnicas, comprovando a resistência do concreto. Outros materiais, 
a critério da fiscalização, poderão ser ensaiados. 
 
 
IV – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
 
1 – Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado 
 

Esta especificação aplica-se ao assentamento de guia de meio-fio em concreto 
pré fabricado, a fim de enclausurar o pavimento da pista e criar o sistema de 
drenagem com a sarjeta. 

O meio-fio deverá ser em concreto pré moldado, obedecendo as dimensões 
constantes no projeto, construídos com cimento, areia e pedra britada, devendo ter 
resistência de ruptura simples aos 28 dias maior ou igual que 150 kg/cm²  (15 MPA’s).  

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo 
do subleito preparado, em toda a extensão onde não houver meio-fio, obedecendo ao 
alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. Será colocada no fundo da 
vala uma camada do próprio material escavado, que será por sua vez, compactado até 
chegar ao nível desejado. 

Será medido por metro linear de meio fio assentado. 
 
 

3 – Transporte de meio-fio em concreto 
 

Define-se pelo transporte de meio fio em concreto, da fabrica/fornecedor até o 
local da obra, a ser realizado com caminhão munk. 

O material será transportado para uma DMT de 37,43 Km. 
A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em 

txkm na pista. 
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VI  – CAPEAMENTO ASFÁLTICO 
 
 
1 – CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA 
   
 A capina manual é uma roçada realizada manualmente com enxada ou outro 
instrumento cortante. Ela é aplicada a pequenas áreas em locais de difícil acesso ou 
onde o uso de máquinas é inconveniente. O objetivo é assegurar a remoção completa 
de detritos e matéria orgânica presente no pavimento existente que receberá o 
capeamento asfáltico. 
 Esse serviço consiste na erradicação da vegetação indesejável junto ao 
pavimento basáltico existente. A largura da faixa de capina e o seu comprimento estão 
definidos em projeto. 
 
 
 
2 – LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA 
 
 São objetos desta especificação os serviços de limpeza e varrição de pista, 
para fins de preparação para aplicação de revestimento. 

Deve-se proceder a varredura da superfície de modo a eliminar elementos 
vegetais, pó e material solto existente, utilizando minicarregadeira com vassoura 
mecânica acoplada e caminhão basculante para coleta do material.  

O jato de ar comprimido deverá ser usado quando as condições da pista assim 
o exigirem, mesmo após a varredura mecânica ou manual. 

Para os serviços de Capeamento asfáltico sobre pedra de basalto, deverá ser 
feito a limpeza de toda pista, eliminando a vegetação nas juntas do pavimento e toda a 
areia que prejudique a aderência da pintura de ligação, contida na superfície do 
basalto. 
 Os serviços de limpeza, varrição e lavagem de pista serão medidos em função 
da área em m². 
 
 
3 – EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C – SOBRE A PEDRA 
IRREGULAR 
  
 Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície do 
pavimento, visando promover a aderência entre o pavimento existente e o 
revestimento a ser executado. 
 Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de 
preferência, vassouras mecânicas. Em hipótese nenhuma poderá ser executado a 
pintura de ligação caso a superfície da pedra irregular não esteja bem limpa e isenta 
de partículas soltas de areia, que prejudiquem a aderência do produto. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL MONTENEGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
 

13 
 

 
 A taxa de ligante asfáltico residual (TR) é de 0,3 a 0,4 l/m² e após a diluição 
com água na proporção de 1:1 a fim de garantir uniformidade na distribuição desta TR. 
A taxa de aplicação “T” da emulsão diluída deverá ser da ordem de 0,8 a 1,0 l/m². 
Ambas as taxas poderão ser verificadas (pelo menos uma taxa de aplicação) através 
de ensaio de “bandeja” ou através de preenchimento da planilha do controle de pintura 
de ligação. 
 
 A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba 
reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação 
do material betuminoso em quantidade uniforme. 
 As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com 
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento 
de ligante. 
 Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil 
observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies 
e correções localizadas.  
 O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado 
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 
recipiente. O depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de 
material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho. 
 Após aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a 
evaporação em decorrência da ruptura. A tolerância admitida para a taxa de aplicação 
“T” é de ± 0,2 l/m². 
 
 Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno 
de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto 
não for possível, com o consentimento da fiscalização, trabalhar-se-á em meia pista, 
executando a pintura de ligação da adjacente, assim que a primeira for permitida ao 
tráfego. 
 
 A pintura de ligação será medida através da área executada em m² e será 
efetivada sob a apresentação de relatório de controle da qualidade, contendo os 
resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a 
qualidade do serviço executado. 
 
 Demais diligências, pertinentes a pintura de ligação com ligante asfáltico e do 
modus faciendi, não descritas neste memorial, deverão embasar-se no que preconiza 
a Especificação de serviço do DNIT  - Norma DNIT 145/2012 – ES. 
 A pintura de ligação será medida através da área executada em m². 
 
 
 
4 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CAMADA DE 
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CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ (E= 3CM), FAIXA C – 
CAMADA DE REPERFILAGEM  
 

Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em 
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material 
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada. 

A camada de reperfilagem tem o objetivo de de realizar o nivelamento das 
irregularidades do pavimento existente, deixando a superfície pronta para receber a 
camada de rolamento. 

Conforme projeto, a camada de reperfilagem será de concreto asfáltico usinado 
a quente, na largura e espessuras de projeto, devendo estar referenciado na faixa C 
do DNIT. A área seguirá o previsto em projeto ou determinado pela fiscalização, 
havendo concordância com as vias transversais ou acessos, de modo a preparar a 
continuidade da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnível local e de 
modo a ordenar o trânsito, permitindo o acesso e sinalização horizontal. 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser 
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos são os seguintes: 
depósitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, 
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade 
classificadora de agregados, após o secador, com misturador capaz de produzir uma 
mistura uniforme; caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto 
betuminoso, com caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente 
lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de 
modo a evitar a aderência da mistura às chapas (a utilização de produtos susceptíveis 
de dissolver o ligante betuminoso - óleo diesel, gasolina, etc - não serão permitidos); 
equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverão ser equipadas 
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir 
dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás, 
equipadas com alisadores para a colocação da mistura sem irregularidade; 
equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico 
liso, tipo tandem ou rolo vibratório (os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser 
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus 
de 2,50 Kgf/cm² a 8,40 Kgf/cm²).  

 
Os equipamentos em operação devem ser suficientes para comprimir a mistura 

à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de 
operacionalidade.  

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para 
cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura 
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da 
faixa de 75 e 150 segundos, e não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.  
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Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser 
sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento 
efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do concreto 
betuminoso, tem início a rolagem.  
Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura 
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada 
caso.  
 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 
direção ao eixo da pista. Nas curvas, a compressão deve começar sempre do ponto 
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, 
pelo menos, metade da largura rolada.  

Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que 
seja atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não serão permitidas 
mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do 
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser 
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.  

Especial cuidado deverá ser tomado para que, junto às sarjetas e/ou meios-
fios, não fiquem ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento. 

 
Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o 

seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, deverá ser realizada nova 
camada, com espessura a ser definida pela fiscalização.  

Em dias de chuva ou quando estiver eminente não serão realizados os 
serviços. 

Controle Tecnológico: 
A Empresa CONTRATADA deverá apresentar laudos de controle tecnológico 

de revestimento asfáltico, conforme especificações citadas abaixo: 
Estes laudos deverão ser apresentados até a última medição, e de acordo com 

a solicitação do fiscal, para liberação dos recursos. 
Os ensaios a serem realizados são: 

* Granulometria; 
* Ensaios de Abrasão dos Agregados, índices de Lameridade e 

Equivalente de Areia; 
* Teor de CAP; 
* Grau de Compactação; 
* Espessura; 
* Pintura de Ligação; 
* Imprimação. 
 

Material a ser utilizado: 
   * CAP 50/70 (à parte deste item); 
   * Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na 

granulometria especificadas pelo DNIT. 
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A medição do referido serviço será em m³ aplicados na pista e será efetivada 

sob a apresentação de relatório de controle da qualidade, contendo os resultados dos 
ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do 
serviço executado.  

Ainda, haverá a conferência in loco (pelo fiscal do contrato) para a liberação da 
medição, principalmente no que diz respeito a espessura da camada. Caso se 
constate irregularidades na espessura da camada, a medição não será emitida. 
 

Observação: Na sessão A (estacas 0+00 a 21+00), a Rua do objeto em 
questão apresenta uma reperfilagem existente em capeamento asfáltico no 
decorrer de sua sarjeta, em ambos os lados da rua, de aproximadamente 0,90m 
de largura. Foram considerados 0,70m de aproveitamento desta reperfilagem, 
devendo-se executar a nova reperfilagem somente até a reperfilagem existente. 
 
 
5 – EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C – ENTRE AS CAMADAS 
DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO 
 

A pintura de ligação entre a camada de reperfilagem e a camada de rolamento 
do pavimento deverá seguir à mesma forma de execução do item 3, deste mesmo 
Capítulo. Deverá ser executada somente na área a receber o capeamento asfáltico, 
excetuando-se as sarjetas laterais. 
 
 
6 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CAMADA DE 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ (E= 3CM), FAIXA C – 
CAMADA DE ROLAMENTO  
 

Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em 
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material 
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada. 

Conforme projeto, o revestimento será de concreto asfáltico usinado a quente, 
na largura e espessuras de projeto, devendo estar referenciado na faixa C do DNIT. A 
área seguirá o previsto em projeto ou determinado pela fiscalização, havendo 
concordância com as vias transversais ou acessos, de modo a preparar a continuidade 
da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnível local e de modo a ordenar 
o trânsito, permitindo o acesso e sinalização horizontal. 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser 
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos são os seguintes: 
depósitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, 
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade 
classificadora de agregados, após o secador, com misturador capaz de produzir uma 
mistura uniforme; caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto 
betuminoso, com caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente 
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lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de 
modo a evitar a aderência da mistura às chapas (a utilização de produtos susceptíveis 
de dissolver o ligante betuminoso - óleo diesel, gasolina, etc - não serão permitidos); 
equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverão ser equipadas 
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir 
dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás, 
equipadas com alisadores para a colocação da mistura sem irregularidade; 
equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico 
liso, tipo tandem ou rolo vibratório (os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser 
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus 
de 2,50 Kgf/cm² a 8,40 Kgf/cm²).  

 
Os equipamentos em operação devem ser suficientes para comprimir a mistura 

à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de 
operacionalidade.  

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para 
cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura 
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da 
faixa de 75 e 150 segundos, e não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.  

 
Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser 

sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento 
efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do concreto 
betuminoso, tem início a rolagem.  
Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura 
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada 
caso. 
 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 
direção ao eixo da pista. Nas curvas, a compressão deve começar sempre do ponto 
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, 
pelo menos, metade da largura rolada.  

Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que 
seja atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não serão permitidas 
mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do 
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser 
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.  

Especial cuidado deverá ser tomado para que, junto às sarjetas e/ou meios-
fios, não fiquem ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento. 

 
Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o 

seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, deverá ser realizada nova 
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camada, com espessura a ser definida pela fiscalização.  
Em dias de chuva ou quando estiver eminente não serão realizados os 

serviços. 
Controle Tecnológico: 
A Empresa CONTRATADA devera apresentar laudos de controle tecnológico 

de revestimento asfáltico, conforme especificações citadas abaixo: 
Estes laudos deverão ser apresentados até a última medição, e de acordo com 

a solicitação do fiscal, para liberação dos recursos. 
 
Os ensaios a serem realizados são: 

* Granulometria; 
* Ensaios de Abrasão dos Agregados, índices de Lameridade e 

Equivalente de Areia; 
* Teor de CAP; 
* Grau de Compactação; 
* Espessura; 
* Pintura de Ligação; 
* Imprimação. 
 

Material a ser utilizado: 
   * CAP 50/70 (à parte deste item); 
   * Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na 

granulometria especificadas pelo DNIT. 
 
A medição do referido serviço será em m³ aplicados na pista e será efetivada 

sob a apresentação de relatório de controle da qualidade, contendo os resultados dos 
ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do 
serviço executado.  

 
Ainda, haverá a conferência in loco (pelo fiscal do contrato) para a liberação da 

medição, principalmente no que diz respeito a espessura da camada. Caso se 
constate irregularidades na espessura da camada, a medição não será emitida. 

 
 
Observação: Para a Rua do objeto em questão foi considerado a 

execução de sarjeta lateral juntamente ao alinhamento dos meio fios. Sua 
dimensão será de 25cm de largura, logo, esta área não deverá receber a camada 
de rolamento, conforme indicado no detalhamento de projeto. 

  
 
 
7 – TRANSPORTE DE CAP COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (CAMADA DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO) 
 

Define-se pelo transporte do material betuminos CAP (Cimento Asfáltico de 
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Petróleo), material usinado a fabricação de CBUQ, devendo ser transportado da 
Refinaria até a usina de asfalto. Deve ser transportado por caminhões tanque de 
distribuição, apropriados para o transporte de CAP e devidamente identificados. 

O material será transportado para uma DMT de 52,70 km. 
A medição levará em consideração o volume transportado em txkm na pista. 

 
 
 
8 – TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, CAÇAMBA 
TÉRMICA - (CAMADA DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO) 
 

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 
apropriada, tanto para camada de reperfilagem quanto para a camada de rolamento. 
Deve ser transportado por caminhões transportadores com caçamba térmica tipo 
basculante metálicas robustas, com proteção superior de maneira a evitar que a 
temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na 
pista. 

O material será transportado para uma DMT de 45,23 Km. 
A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em 

txkm na pista. 
 
 
 
 
 
VII – SINALIZAÇÃO 
 
 De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (vol. I e IV), 
elaborados em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com as 
diretrizes da Política Nacional de Trânsito, as sinalizações viárias composta de 
marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento 
(horizontais) e/ou placas, semáforos, etc. (verticais), têm a finalidade de fornecer 
informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos 
adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de 
tráfego, canalizar e orientar os usuários da via. 
 
 
1 – LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL 
 
 1.1. Pré-marcação e alinhamento  
 A pré-marcação será realizada com base no projeto ou com uso de 
equipamentos de topografia, antes da aplicação da pintura a mão ou a máquina. Esta 
é uma etapa em que a o Fiscal de Contrato deverá ser comunicado. 
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 1.2. Preparo da superfície 

Consiste na execução de limpeza por meio de vassouras mecânicas e lavadora 
profissional no local onde será executada a pintura de sinalização horizontal. 

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que 
se remover todo material pulverulento que poderá implicar em problemas entre a tinta 
e o pavimento o ocorrer patologias futuras. A superfície deve estar seca e limpa, sem 
sujeiras, óleos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderência 
da tinta no pavimento. 

Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista. 
 

 
 
2 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 
2.1. Aplicação 
A pintura deve ser executada somente quando a superfície estiver seca e 

limpa, e a temperatura atmosférica acima de 4°C e não estiver com ventos excessivos, 
neblina e poeira. A tinta deverá ser totalmente misturada e aplicada na superfície do 
pavimento com equipamento apropriado na sua consistência original. 

Sobre as marcas previamente locadas deve ser aplicado, em material 
suficiente para produzir uma película de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e 
nítidas e com largura e cor uniforme. 

As especificações das tintas são descritas abaixo:  
 Ser a base de resina acrílica estirenada;  

 Ser antiderrapante;  

 Permitir boa visibilidade sob iluminação natural e artificial;  
 Deverá ser executado a aplicação das microesferas de vidro tipo II-A, 

incorporadas à tinta de modo que permaneçam internas à película aplicada, 
permitindo a retrorrefletorização somente após o desgaste da superfície da 
película aplicada; 

 Deverá ser executado a aplicação das microesferas de vidro tipo I-B por 
aspersão, concomitantemente com a tinta, de modo que permaneçam na 
superfície da película aplicada, permitindo sua imediata retrorrefletorização; 

 Manter inalteradas as cores por um período mínimo de doze meses sem 
esmaecimento ou descoloração; 

 Ser inerte a ação de temperatura, combustíveis, lubrificantes, luz e 
intempéries;  

 Garantir boa aderência ao pavimento;  

 Ser de fácil aplicação e de secagem rápida;  

 Ser suscetível de rejuvenescimento ou de restauração mediante aplicação de 
nova camada. 
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2.2. Proteção  
Todo o material aplicado deverá ser protegido até a sua secagem, proibindo-se 

o Tráfego nestes locais e o uso de avisos adequados para este fim. A abertura de 
pistas sinalizadas ao tráfego será feita após o tempo previsto pelos fabricantes de 
tinta. 

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de 
marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem 
a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem 
comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, 
ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via.Devrá ser executada 
por meio mecanizado, e por pessoal habilitado. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica e executada por aspersão simples, pois 
apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte aderência ao 
pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e 
excelente visualização noturna devido à ótima retenção das esferas de vidro. 

 
A execução dos serviços deve atender os requisitos da NBR 11862. 
Os serviços de sinalização horizontal serão medidos por metro m² aplicado na 

pista. 
 
 
2.3. Pintura de faixa de pedestres e faixa de retenção com tinta acrílica 

retrorefletiva – COR BRANCA 
Nas travessias próximo aos cruzamentos deverão ser executadas as faixas de 

pedestre e retenção, na cor branca, conforme projeto de sinalização em anexo. 
Será medida por metro m² aplicado na pista. 
 
 
2.4. Demarcações em legendas com tinta acrílica retrorefletiva – COR 

BRANCA 
São formadas a partir da combinação de letras e de algarismos, aplicados no 

pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir os condutores sobre as 
condições particulares de operação da via. 

Deverão ser executadas, na cor branca, conforme projeto de sinalização em 
anexo. 

Será medida por metro m² aplicado na pista. 
 
 
2.5. Pintura de eixo viário com tinta acrílica retrorefletiva – COR 

AMARELO (L=10cm) 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, consiste na execução de linhas 

longitudinais contínuas que tem a função de definir os limites da pista de rolamento e 
de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de tráfego, e ainda a de 
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regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar”, espessura de 
0,4 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

No eixo da pista deverá ser executada uma sinalização horizontal na cor 
amarela, conforme projeto de sinalização em anexo, com 10 cm de largura, 
delimitando as faixas de sentidos opostos. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado, e por 
pessoal habilitado. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica e executada por aspersão simples, pois 
apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte aderência ao 
pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e 
excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. 

A execução dos serviços deve atender os requisitos da NBR 11862. 
Os serviços de pintura de eixo viário serão medidos por metro linear aplicado 

na pista. 
 
 
2.6. – Pintura de meio-fio em concreto (caiação) 

 
 Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de “CAL”, devendo ser 
realizada em todos os meio-fios do projeto, independente de serem novos ou 
existentes realocados. 
 A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal 
habilitado.  
 Neste objeto haverá a pintura de meio fios na cor branco e amarelo, conforme 
indicado em projeto. 
 Os serviços de pintura serão medidos por metro linear de pintura aplicada no 
meio fio. 
 
 
 
 
3 – SINALIZAÇÃO VERTICAL 
 

As placas de sinalização vertical têm por finalidade regulamentar ou advertir 
sobre as limitações, proibições ou restrições do uso da rodovia. 

Deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, 
com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia. A reflexibilidade das tarjas, 
setas, letras do fundo da placa será executada mediante a aplicação de películas 
refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite. 

Os suportes das placas serão metálicos com diâmetro (Ø) 2.1/2”, com altura 
livre mínima de 2,20 m. 

A medição do serviço será de acordo com a unidade de placa instalada. 
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3.1. Orientações 
Deve-se conceder atenção especial e qualquer possibilidade de interferências 

como tubulações de rede fornecimento de água, rede de drenagem, rede de esgoto, 
rede energia elétrica e telefonia, devendo ser interrompido o serviço de escavação 
caso se encontre algum obstáculo e avisar a fiscalização caso não seja seguido este 
procedimento, quaisquer danos serão de responsabilidade da contratada, sem ônus 
para a contratante. 

Deve-se evitar o encobrimento mesmo que parcial por vegetação e mobiliário 
urbano. Na impossibilidade de atender estes requisitos a placa de sinalização poderá 
ser realocada mediante aprovação da fiscalização.  

 
 
3.2. Instalação e posicionamento na via 
O posicionamento deverá prever um afastamento mínimo de 30 cm do bordo 

do meio-fio ou guia, devendo sempre obedecer ao projeto de sinalização em anexo.  
Ainda, o suporte da placa deve ser executado em perfeito prumo. 
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um 

ângulo de 93° a 95° em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltada para o lado 
externo da via. Esta inclinação assegura a visibilidade e leitura dos sinais, evitando o 
reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios 
solares sobre a placa. 

 

 
Ângulos para disposição das placas 

 
 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas instaladas lateralmente à 
via, deve ficar a uma altura livre de 2,20 metros em relação ao solo, inclusive para 
mensagem complementar, se houver necessidade. 

 
 
3.3 – Placa de parada obrigatória (R-01) 

 
A placa “Pare” assinala ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar 

ou cruzar a via/pista. 
Terá o fundo e a orla externa vermelho refletivo, orla interna branco refletivo, 

com inscrições ou símbolos brancos não refletivos, conforme previsto nas Normas 
descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), Conselho 
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Nacional de Trânsito.  
Suas dimensões serão de L= 25 cm para cada lado do octágono (formato da 

placa). 
 
 
3.4 – Placa de velocidade máxima permitida (R-19) 

 
A placa de “Velocidade Máxima Permitida” regulamenta o limite máximo de 

velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto 
onde o sinal é colocado. 

Terá fundo branco, orla  e tarja vermelho refletivas, com inscrições ou símbolos 
preto não refletivos, conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trânsito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito.  

Sua dimensão será de Ø 50 cm. 
 

 
 

3.5 – Placa de passagem sinalizada de pedestres (A-32b) 
 

A placa de “Passagem Sinalizada de Pedestres” adverte o condutor do veículo 
da existência, adiante, de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres. 

Terá fundo amarelo, orla externa amarelo, orla interna preto refletivas, com 
inscrições ou símbolos preto não refletivos, conforme previsto nas Normas descritas 
no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), Conselho Nacional de 
Trânsito.  

Sua dimensão será de L=50 cm para cada lado do quadrado (formato da 
placa). 

 
 
 
3.6 – Placa de passagem sinalizada de escolares (A-33b) 

 
A placa de “Passagem Sinalizada de Escolares” adverte o condutor do veículo 

da existência, adiante, de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres com 
predominância de escolares. 

Terá fundo amarelo, orla externa amarelo, orla interna preto refletivas, com 
inscrições ou símbolos em preto, conforme previsto nas Normas descritas no Manual 
Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito.  

Sua dimensão será de L=0,40m e h=0,60m. 
 
 
 
3.7 – Placas de identificação das ruas 
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As placas de identificação das ruas advertem o condutor do veículo sobre as 
informações da ruas existentes. 

Devem conter o nome da rua e o cep para o trecho determinado. A cor do 
fundo da placa será azul escuro e o detalhe (arte do morro são joão) será em verde. 

As dimensões e detalhamentos estão representados em projeto.  
Para mais informações, deverá ser consultado o modelo de placas existentes 

no Município. 
 
 
 
 

 
X – SERVIÇOS FINAIS 
 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita 
imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais de 
propriedade do executante e entulhos em geral.  

A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada 
pelos usuários do local da obra. 

A EMPREITEIRA ficará responsável pela limpeza da obra, faxina geral e 
remoção dos entulhos. 
 
 
 
 
 
XI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Antes do início da execução da obra, será conduzido através do fiscal de 
contrato, uma reunião entre a Empresa contratada e a Prefeitura Municipal, 
onde serão alinhados pontos pertinentes à execução do objeto.  
 

 Poderá ser solicitado à contratada um relatório fotográfico com as imagens 
registradas durante o decorrer de todas as etapas da obra. 

 
 Em projetos que utilizem concreto armado, é obrigatório comunicar ao fiscal de 

contrato ANTES de qualquer concretagem, para a conferência das armaduras, 
sob pena de retrabalho dos serviços sem custos à contratante.  

 
 Em projetos que utilizem escavações seguidas de assentamento de tubos de 

drenagem, é obrigatório comunicar ao fiscal de contrato ANTES de qualquer 
reaterro das valas, para a conferência das cotas de projeto, sob pena de 
retrabalho dos serviços sem custos à contratante.  
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 Quando se tratar de marcação prévia para a execução de pintura da 
sinalização viária horizontal, deverá ser comunicado com antecedência ao 
respectivo fiscal de obra. 
 

 Quando executado projetos de capeamento asfáltico, todas as tampas de 
poços de visitas presentes na via deverão ser identificadas, não podendo cobri-
lás com camada de cbuq de modo a não permitir a sua localização futura. No 
caso de surgimento de poços de visita após a limpeza ou varrição da via, as 
mesmas deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal da obra. 
 

 
 
 
 

Montenegro, 26 de julho de 2024. 
 
 
 
 

Guilherme C. de Oliveria 
Engº Civil – CREA RS219467 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento 


