

**NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABA  
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO"**

digite o nome do Município

|                  |   |
|------------------|---|
| Tomador/Empresa: | Prefeitura Municipal de Montenegro                      |
| Município:       | Montenegro  |
| Nº contrato:     |   |
| Objeto:          | Execução dos serviços de capeamento asfáltico, drenagem |
| Encargos :       | sem desoneração   |
| Data:            | 10/10/2024  |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Nome orçamentista: | Guilherme Costa de Oliveira |
| CREA nº            | RS 219467                   |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Nome do prefeito | Gustavo Zanatta |
| CPF do prefeito  | 938.367.830-53  |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Regime de execução: | empreitada por preço unitário |
|---------------------|-------------------------------|

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| Alíquota ISSQN:                                       | 3,00 %               | % |
| Base de cálculo ISSQN:                                | valor da mão de obra |   |
| % de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): | 3,95                 | % |

**Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| SELECIONE O TIPO DE OBRA: | <b>2 - Construção de Rodovias e Ferrovias</b> |
|---------------------------|---|

| Itens |                                     | Adotado | MIN              | MAX    |
|-------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| AC    | ADM CENTRAL                         | 4,36 %  | 3,80 %           | 4,67 % |
| S+G   | SEGURO E GARANTIA                   | 0,55 %  | 0,32 %           | 0,74 % |
| R     | RISCO                               | 0,76 %  | 0,50 %           | 0,97 % |
| DF    | DESP. FINANCEIRAS                   | 1,12 %  | 1,02 %           | 1,21 % |
| L     | LUCRO                               | 7,89 %  | 6,64 %           | 8,69 % |
| I     | IMPOSTOS                            | 3,77 %  | conf. Legislação |        |
|       | PIS                                 | 0,65 %  |                  |        |
|       | COFINS                              | 3,00 %  |                  |        |
|       | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) | 0,12 %  |                  |        |
|       | CPRB (p/ desonerado)                | 0,00 %  |                  |        |
| I     | IMPOSTOS (Desonerado)               | 3,77 %  |                  |        |

**Fórmula do BDI**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

| BDI Resultante              | MÍN     | MÁX     |
|-----------------------------|---------|---------|
| <b>BDI Sem Desoneração:</b> | 19,80 % | 24,23 % |
| <b>BDI Desonerado:</b>      | 19,80 % |         |

\* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula.

\* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha.





