



Obra
Recomposição de Cotas Dique Polder Rio Branco Trecho III

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio
Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item			Descrição	Und	Quant.	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100	1.645.424,11	4,333%
1.1			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO	%	100	1.645.424,11	4,333%
2			ELABORAÇÃO DE PROJETOS	%	100	1.843.710,12	4,856%
2.1			ESTUDOS GEOTÉCNICOS	%	100	120.193,84	0,317%
2.2			PROJETO BÁSICO	%	100	862.809,68	2,272%
2.3			PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT	%	100	860.706,60	2,267%
3			EXECUÇÃO DAS OBRAS	%	100	29.839.022,50	78,584%
3.1			REMOÇÃO DO MATERIAL DE BAIXA RESISTÊNCIA (DECAPAGEM E SOLOS MOLES)	%	100	3.239.546,54	8,532%
3.2			RECOMPOSIÇÃO DIQUE	%	100	26.599.475,96	70,053%
4			PAVIMENTAÇÃO DO DIQUE	%	100	4.529.609,10	11,929%
5			CONTROLE TECNOLÓGICO	%	100	112.960,84	0,297%

Total sem BDI 29.451.647,83
Total do BDI 8.519.078,84
Total Geral 37.970.726,67

Marco Antonio da Silva Oliveira - Mat 121390

Renata Cardoso - Mat 123419

Herinton Diego Rocha Filgueiras - Mat 123911

Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 183876

Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 201403

Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA PA 13216210