



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Acompanhamento

[DADOS DO CONTRATO](#)

[NOVIDADES DA VERSÃO](#)

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência mm-aaaa.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

MENU

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	
Município/UF:	
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	
CREA/CAU:	
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	07/10/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	
Cargo:	

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	07/10/2024

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

MENU

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	GERAL ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	GERAL ▪ Ajustes de formatações. PO ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento I
<u>V3.0.2</u>	GERAL ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. ORÇAMENTO ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 lin

–	CRONOGRAMA ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros QCI ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. RRE ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	GERAL ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. CÁLCULO ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	BDI ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. CRONOGRAMA ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. QCI ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
<u>V3.0.5</u>	GERAL

- |
 - Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

—

Licitado'.

has.

PMv3.0.4

—

reprogramar de CP).



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

/

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	3,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	100,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,51%
Seguro e Garantia	SG	0,60%
Risco	R	0,80%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,28%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva alíquota de 100%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Observações:

0

Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Data



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-1899.xls')	DATA BASE 12-99 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			00	30,28%	0,00%	0,00%

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS


FIXAR DESCRIÇÕES

RECUPERAR FÓRMULAS

BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

[illegible]




Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-1899.xls')	DATA BASE 12-99 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 30,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

ADICIONAR LINHAS EXCLUIR LINHAS FIXAR DESCRIÇÕES RECUPERAR FÓRMULAS BUSCAR CÓDIGO Considerar valores arredondados com (0,00)

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-1899.xls')	DATA BASE 12-99 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			0 0	30,28%	0,00%	0,00%

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS


FIXAR DESCRIÇÕES

RECUPERAR FÓRMULAS

BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

[illegible]




Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-1899.xls')	DATA BASE 12-99 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			0 0	30,28%	0,00%	0,00%

ADICIONAR LINHAS EXCLUIR LINHAS FIXAR DESCRIÇÕES RECUPERAR FÓRMULAS BUSCAR CÓDIGO Considerar valores arredondados com (0,00)

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS


FIXAR DESCRIÇÕES

RECUPERAR FÓRMULAS

BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-1899.xls')	DATA BASE 12-99 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			0 0	30,28%	0,00%	0,00%

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

FIXAR DESCRIÇÕES

RECUPERAR FÓRMULAS

BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

[illegible]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-1899.xls')	DATA BASE 12-99 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 30,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

ADICIONAR LINHAS	EXCLUIR LINHAS	FIXAR DESCRIÇÕES	RECUPERAR FÓRMULAS	BUSCAR CÓDIGO	Considerar valores arredondados com (0,00)
------------------	----------------	------------------	--------------------	---------------	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:



Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	0

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

FRENTES DE OBRA:

[illegible][illegible][illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
0	0	0	0

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

FRENTES DE OBRA:

[illegible][illegible][illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	0

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

FRENTES DE OBRA:

[illegible][illegible][illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	0

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

FRENTES DE OBRA:

[illegible][illegible][illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	0	0
---	---	---	---

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

FRENTES DE OBRA:

[illegible][illegible][illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	0	0
---	---	---	---

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

FRENTES DE OBRA:

[illegible][illegible][illegible]

Local	0
Data	segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Responsável Técnico

Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:



Grau de Sigilo
#PUBLICO

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

PMv3.0.4



Grau de Sigilo
#PUBLICO

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

PMv3.0.4



Grau de Sigilo
#PUBLICO

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

PMv3.0.4



Grau de Sigilo
#PUBLICO

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

PMv3.0.4



Grau de Sigilo
#PUBLICO

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

PMv3.0.4



Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	0

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTE

EXCLUIR 8 FRENTE

[illegible]

Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento

VOLTAR

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

[illegible]

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
0

PROPONENTE TOMADOR
-

APELIDO EMPREENDIMENTO
0

DESCRIÇÃO DO LOTE
0

ATUALIZAR LINHAS			Erro:502		PREENCHIMENTO POR EVENTOS				ADIC. 12 PARCELAS		EXC. 12 PARCELAS				
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
		% Período:													
		% Período:													
		% Período:													
		% Período:													
		% Período:													
Total: R\$ 0,00			Período:	%:	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502
		Repasse:		Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502
		%:	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502
		Repasse:	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502

0

Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

■■■■■

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	(digite a descrição aqui)
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

[illegible][illegible]

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

MENU

Medição:	1	Período:	30/12/1899 a 30/12/1899	% Realizado Período.:	#DIV/0!	% Realizado Acum.:	#DIV/0!
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	---------	--------------------	---------



ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

[illegible][illegible]

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
0

MUNICÍPIO / UF
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0

RECURSO
OGU

VALORES CONTRATADOS (R\$):
REPASSE 0,00
CONTRAPARTIDA 0,00
INVESTIMENTO 0,00

MENU

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

CP QCI = CP CONTRATO

Saldo a
Reprogramar

Repasse (R\$)
-

Contrapartida (R\$)
-

Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.							LOTE 1	-	-	-	-
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								- (0,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)

Observações:

0

Local


segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Data

Representante Tomador

Nome:

Cargo:



Grau de Sigilo
#PUBLICO


MENU → Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 0,00%

PMv3.0.4



Grau de Sigilo
#PUBLICO


MENU → Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 0.00%

PMv3.0.4 39 / 46



Grau de Sigilo
#PUBLICO


MENU → Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 0,00%

PMv3.0.4




Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU → Habilitar Modo CAIXA

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 0.00%

PMv3.0.4 41 / 46



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0/0		30/12/99
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	0	0	0	30/12/1899 a 30/12/1899	1

→

Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 0,00%

[illegible]



PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	0	30/12/99
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF	PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	0	0	0	30/12/1899 a 30/12/1899
				Nº MEDIÇÃO
				1

MENU

→

Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 12-1899.xls)				-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

0
Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU:
ART/RRT:



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO
0	0	0				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE	
0	0	0,00	0,00	0,00	1	

MENU →

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	out-24 100,00%

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Para Metas preenchidas manual
valor medido nas colunas à dir

Valores Medidos (R\$)											Lista C
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	(digite a descrição aqui)	0	0		LOTE 1	1	-	-	-	-	0,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
							Repasse	-	-	-	
							Contrapartida	-	-	-	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

0
Local

Representante Tomador
Nome: 0
Cargo: 0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Grau de Sigilo
PÚBLICO

MENU



INSERIR BRASÃO

Ofício nº:

0, 07 de outubro de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº

Objeto: 0
Proponente /
Tomador:

0

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos
--	---------------------	------------------------	-----------------

	TC/CR		Evolução da Implementação		Acumulados
Repasse:	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Outros:	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Investimento:	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Execução Física:		-		0,00%	0,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

0
0