

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	BDI Geral: 26,37%	Encargo Social Mensalista: 46,32%	Data: 14/02/2025
Bancos: SINAPI (12/2024) - ORSE (12/2024)	BDI Equipamentos: 19,46%	Encargo Social Horista: 83,34%	Revisão: 0

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 76.316,01	3,83%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 183.714,31	9,22%
3	ESTRUTURA	R\$ 273.504,94	13,73%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 183.165,87	9,20%
5	COBERTURA	R\$ 97.868,70	4,91%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.566,63	0,73%
7	ESQUADRIAS	R\$ 162.243,45	8,15%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 69.159,09	3,47%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 106.340,02	5,34%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 19.996,05	1,00%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.981,21	1,81%
12	PINTURA	R\$ 73.819,73	3,71%
13	MARMORARIA	R\$ 11.268,19	0,57%
14	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 67.899,39	3,41%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 116.534,74	5,85%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 213.447,49	10,72%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 153.297,25	7,70%
18	DADOS E VOZ	R\$ 11.054,10	0,56%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.040,07	0,76%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 100.574,49	5,05%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.748,35	0,29%
TOTAL		R\$ 1.991.540,08	100,00%

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.

Rodrigo Mello Witt Engenheiro Civil - CREA RS 172076	Prefeito Municipal de Rio Pardo
--	--