PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL
OBRA: INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CORREDOR FREY
CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO ORÇAMENTO EM ORDEM DECRESCENTE – DADOS PARA A CURVA ABC

ITEM	TOTAIS COM BDI (R$)			Total do Item em Relação ao Preço Global Orçado	Curva ABC	
	MAT./EQUIP.	M. OBRA	TOTAL		Somatório	A=63,947% B=24,066% C=11,987%
5.15	1.294.169,11	0,00	1.294.169,11	15,219%	15,219%	A
5.3	1.047.222,36	66.766,59	1.113.988,95	13,100%	28,319%	A
5.14	971.186,04	19.693,49	990.879,53	11,652%	39,972%	A
5.7	627.882,02	36.540,79	664.422,81	7,813%	47,785%	A
5.5	503.140,60	47.918,16	551.058,76	6,480%	54,265%	A
2.14	415.099,48	26.465,04	441.564,52	5,193%	59,458%	A
5.8	348.548,03	33.195,05	381.743,08	4,489%	63,947%	A
5.11	237.616,87	0,00	237.616,87	2,794%	66,741%	B
2.19	224.148,41	11.788,27	235.936,68	2,775%	69,516%	B
2.13	209.578,80	19.959,88	229.538,68	2,699%	72,215%	B
6.10	222.796,00	728,00	223.524,00	2,629%	74,844%	B
2.16	199.435,57	18.993,87	218.429,44	2,569%	77,413%	B
2.20	142.097,91	13.533,14	155.631,05	1,830%	79,243%	B
2.8	125.741,17	11.975,35	137.716,52	1,620%	80,862%	B
3.19	84.957,40	39.974,00	124.931,40	1,469%	82,331%	B
5.18	8.546,30	113.410,83	121.957,13	1,434%	83,766%	B
5.4	92.728,07	0,00	92.728,07	1,090%	84,856%	B
2.10	74.829,86	16.745,88	91.575,74	1,077%	85,933%	B
5.16	81.933,14	7.803,15	89.736,29	1,055%	86,988%	B
1.3	9.788,97	77.379,05	87.168,02	1,025%	88,013%	B
5.1	50.447,72	27.894,62	78.342,34	0,921%	88,935%	C
4.26	74.836,32	0,00	74.836,32	0,880%	89,815%	C
2.9	48.776,68	10.915,54	59.692,22	0,702%	90,517%	C
5.13	59.485,17	0,00	59.485,17	0,700%	91,216%	C
5.6	50.313,82	4.791,79	55.105,61	0,648%	91,864%	C
2.18	30.469,08	14.858,02	45.327,10	0,533%	92,397%	C
5.10	30.214,68	15.107,34	45.322,02	0,533%	92,930%	C
5.2	2.374,01	35.016,65	37.390,66	0,440%	93,370%	C
5.12	22.930,78	14.298,02	37.228,80	0,438%	93,808%	C
2.15	36.756,28	0,00	36.756,28	0,432%	94,240%	C
6.8	33.647,86	1.107,70	34.755,56	0,409%	94,649%	C
5.17	31.738,49	0,00	31.738,49	0,373%	95,022%	C
6.2	27.101,72	628,80	27.730,52	0,326%	95,348%	C
4.14	13.961,63	12.711,45	26.673,08	0,314%	95,662%	C
4.15	7.194,77	17.361,13	24.555,90	0,289%	95,950%	C
6.4	19.922,70	3.744,45	23.667,15	0,278%	96,229%	C
2.17	19.943,78	1.899,41	21.843,19	0,257%	96,486%	C
3.21	15.489,36	4.115,16	19.604,52	0,231%	96,716%	C
1.2	6.474,57	11.600,28	18.074,85	0,213%	96,929%	C
4.4	10.706,15	6.722,11	17.428,26	0,205%	97,134%	C
6.1	14.584,09	338,37	14.922,46	0,175%	97,309%	C
3.8	9.776,07	4.807,06	14.583,13	0,171%	97,481%	C
1.4	14.352,00	0,00	14.352,00	0,169%	97,649%	C
4.1	2.607,02	11.308,83	13.915,85	0,164%	97,813%	C
3.10	12.212,12	1.287,24	13.499,36	0,159%	97,972%	C
3.16	8.948,31	2.519,30	11.467,61	0,135%	98,107%	C
2.1	7.418,79	4.046,61	11.465,40	0,135%	98,241%	C
3.12	9.998,80	1.037,40	11.036,20	0,130%	98,371%	C
6.3	9.222,08	1.733,28	10.955,36	0,129%	98,500%	C
5.9	763,14	10.145,23	10.908,37	0,128%	98,628%	C
4.20	2.578,16	7.420,92	9.999,08	0,118%	98,746%	C
3.18	6.204,16	1.572,24	7.776,40	0,091%	98,837%	C
4.39	4.398,03	3.323,04	7.721,07	0,091%	98,928%	C
1.1	6.034,48	608,80	6.643,28	0,078%	99,006%	C
1.6	6.034,48	608,80	6.643,28	0,078%	99,084%	C
6.9	6.071,64	174,90	6.246,54	0,073%	99,158%	C
3.15	3.856,50	1.183,98	5.040,48	0,059%	99,217%	C
3.9	4.310,16	454,32	4.764,48	0,056%	99,273%	C
4.38	3.981,96	369,36	4.351,32	0,051%	99,324%	C
6.7	3.813,04	233,20	4.046,24	0,048%	99,372%	C
3.5	2.082,76	1.937,14	4.019,90	0,047%	99,419%	C
3.6	2.505,88	1.109,00	3.614,88	0,043%	99,462%	C
6.6	3.215,52	174,90	3.390,42	0,040%	99,502%	C
6.5	2.955,85	145,75	3.101,60	0,036%	99,538%	C
4.2	1.376,55	1.581,07	2.957,62	0,035%	99,573%	C
4.35	2.792,79	0,00	2.792,79	0,033%	99,606%	C
3.20	485,64	2.232,24	2.717,88	0,032%	99,638%	C
1.5	2.300,90	174,82	2.475,72	0,029%	99,667%	C
4.22	1.547,99	697,05	2.245,04	0,026%	99,693%	C
3.14	2.040,03	155,64	2.195,67	0,026%	99,719%	C
3.1	1.277,38	786,07	2.063,45	0,024%	99,743%	C
2.4	908,88	1.108,32	2.017,20	0,024%	99,767%	C
3.22	1.850,44	100,03	1.950,47	0,023%	99,790%	C
4.3	1.328,48	384,56	1.713,04	0,020%	99,810%	C
3.4	1.461,07	139,15	1.600,22	0,019%	99,829%	C
4.55	1.531,46	0,00	1.531,46	0,018%	99,847%	C
2.7	684,48	757,84	1.442,32	0,017%	99,864%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL
OBRA: INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CORREDOR FREY
CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO ORÇAMENTO EM ORDEM DECRESCENTE – DADOS PARA A CURVA ABC

ITEM	TOTAIS COM BDI (R$)			Total do Item em Relação ao Preço Global Orçado	Curva ABC	
	MAT./EQUIP.	M. OBRA	TOTAL		Somatório	A=63,947% B=24,066% C=11,987%
2.5	625,44	693,36	1.318,80	0,016%	99,879%	C
4.51	874,00	0,00	874,00	0,010%	99,890%	C
2.6	389,49	431,28	820,77	0,010%	99,899%	C
4.53	803,52	14,30	817,82	0,010%	99,909%	C
4.56	803,52	14,30	817,82	0,010%	99,919%	C
3.7	726,26	69,17	795,43	0,009%	99,928%	C
4.41	765,73	0,00	765,73	0,009%	99,937%	C
4.46	765,73	0,00	765,73	0,009%	99,946%	C
2.2	183,04	561,68	744,72	0,009%	99,955%	C
2.3	134,85	413,34	548,19	0,006%	99,961%	C
4.36	103,74	427,44	531,18	0,006%	99,967%	C
4.43	401,76	7,15	408,91	0,005%	99,972%	C
4.48	401,76	7,15	408,91	0,005%	99,977%	C
4.31	299,00	0,00	299,00	0,004%	99,980%	C
4.54	46,34	176,24	222,58	0,003%	99,983%	C
4.32	207,00	0,00	207,00	0,002%	99,985%	C
4.37	152,60	0,00	152,60	0,002%	99,987%	C
4.40	149,50	0,00	149,50	0,002%	99,989%	C
4.45	149,50	0,00	149,50	0,002%	99,991%	C
4.44	22,34	89,41	111,75	0,001%	99,992%	C
4.49	22,34	89,41	111,75	0,001%	99,993%	C
4.57	20,98	86,60	107,58	0,001%	99,995%	C
4.50	103,74	0,00	103,74	0,001%	99,996%	C
4.33	96,60	0,00	96,60	0,001%	99,997%	C
4.24	63,79	9,87	73,66	0,001%	99,998%	C
4.42	64,44	0,00	64,44	0,001%	99,999%	C
4.47	64,44	0,00	64,44	0,001%	99,999%	C
4.28	17,06	0,00	17,06	0,000%	100,000%	C
4.52	17,00	0,00	17,00	0,000%	100,000%	C
4.23	6,35	1,98	8,33	0,000%	100,000%	C
4.25	4,42	0,66	5,08	0,000%	100,000%	C
2.11	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
2.12	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
3.2	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
3.3	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
3.11	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
3.13	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
3.17	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.5	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.6	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.7	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.8	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.9	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.10	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.11	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.12	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.13	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.16	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.17	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.18	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.19	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.21	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.27	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.29	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.30	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
4.34	0,00	0,00	0,00	0,000%	100,000%	C
TOTAIS	**7.690.229,09**	**813.392,81**	**8.503.621,90**	**100,00%**		

Santa Cruz do Sul, 29 de janeiro de 2025.

LUCIANO DE MEDEIROS DELLINGHAUSEN:05489285680
Assinado de forma digital por LUCIANO DE MEDEIROS DELLINGHAUSEN:05489285680
Dados: 2025.01.31 12:06:51 -03'00'

LUCIANO DE MEDEIROS DELLINGHAUSEN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 133306

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Assinado de forma digital por VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Dados: 2025.02.01 18:16:38 -03'00'

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA