



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÊ  
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico  
Avenida Paraguassu nº 1144 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÊ / RS  
Fone: (51) 3627-8200 – R. 206

Obra: REFORMA DO GINÁSIO FLOREAL SALA  
Local: RUA SOBRADINHO, 149  
Data Orçamento: fev/25  
Data-base SINAPI dez/24  
BDI: 21,25%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 8.192,02  
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 9.932,82

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

| REFERÊNCIA                                                                    | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE TOTAL | UNID. | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL S/ BDI | CUSTO TOTAL C/ BDI |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO POR PORTA DE MADEIRA – DE ACORDO COM PROJETO |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                       |                       |                    |                    |
| SINAPI                                                                        | 102192 | 1.1  | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 4,30             | M2    | R\$ 16,53             |                       | R\$ 71,08          | R\$ 86,18          |
| COMP                                                                          | 1      | 2.2  | KIT PORTA DE GIRAR, 2 FOLHAS (05 X 2,10 M CADA FOLHA) EM MADEIRA MACIÇA OITAVA, FOLHA BIPADA, COM VISOR DE VIDRO 6,0 MM E PROTEÇÃO COM PRESS. DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE SEÇÃO RETANGULAR, 3 X 3 CM, PINTURA ESMALTE BRANCA, COM FECHADURA E BARRA ANTIPÂNICO DUPLA – DE ACORDO COM O PROJETO | 1,00             | UN    | R\$ 8.065,02          | R\$ 9.778,84          | R\$ 8.065,02       | R\$ 9.778,84       |
| SINAPI                                                                        | 37558  | 1.3  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                        | 2,00             | UN    | 27,96                 | R\$ 33,90             | R\$ 55,92          | R\$ 67,80          |
| SUBTOTAL                                                                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                       |                       | R\$ 8.192,02       | R\$ 9.932,82       |
| TOTAL                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                       |                       | R\$ 8.192,02       | R\$ 9.932,82       |

  
Pedro Nunes Sant'Anna  
Engenheiro Civil  
CREA/RS SC 119976-1  
Portaria 1.491/2022