



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA

Processo Licitatório nº 07/2025

Ref.: Justificativa para Alteração da Planilha Orçamentária

Prezados,

Em atenção ao processo licitatório supracitado, informamos que a Planilha Orçamentária apresentada inicialmente, a qual acompanha a proposta de preços, apresentou uma inconformidade nos totalizadores dos itens, resultando em um somatório duplicado, o que gerou um erro nos valores finais.

A causa dessa inconsistência foi identificada no momento da análise interna, onde um erro de lançamento nos cálculos causou a duplicação dos valores nos totalizadores. Esclarecemos que tal erro foi puramente técnico e não tem qualquer implicação sobre a veracidade ou a precisão dos valores unitários dos itens apresentados na planilha.

As inconsistências foram identificadas nos seguintes itens:

- No totalizador da obra, foi somado novamente os subitens 3.2 e 3.3, estes já haviam sido somados no totalizador 3. 'ESTRUTURA';
- No totalizador do item 3. 'ESTRUTURA', não foi somado o subitem 3.4;
- No subtotalizador do item 15.1 'HIDRAULICA', não foi somado o item 15.1.1;
- No totalizador do item 22. 'SERVIÇOS FINAIS', não foi somado o item 22.2.

Em virtude disso, solicitamos a alteração da planilha orçamentária, com a devida correção nos totalizadores, de forma a garantir a precisão dos cálculos e a conformidade com os valores propostos. Reafirmamos que não houve alteração nos valores unitários dos itens, sendo a correção restrita ao erro nos totalizadores da soma.

Anexamos a versão corrigida da Planilha Orçamentária, a qual reflete os valores ajustados, e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Pedro da Serra, 31 de março de 2025.

Eng. Civil Alex Hammes
Crea RS 248004