

	Nº do Contrato:			
	Tomador:			
	Município: Paraí			
	Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ESTRADA SÃO CAETANO			
Valor estipulado em acordo com o Acórdão nº 2622/2013 - TCU (Tribunal de Contas da União)				
Tipo de Obra:	Construção de Rodovias e Ferrovias			
Alternativa:	Sem desoneração			
BDI:	20,84%			
Parâmetros		%	Verificação	
Administração central		4,00%	OK	
Mín: 3%	Máx: 4,7%			
Seguros e garantias		0,4%	OK	
Mín: 0,80%	Máx: 0,74%			
Riscos		0,7%	OK	
Mín: 0,97%	Máx: 0,97%			
Despesas financeiras		1,10%	OK	
Mín: 0,59%	Máx: 1,21%			
Lucro		7,30%	OK	
Mín: 6,16%	Máx: 8,69%			
Imposto: PIS		0,65%	OK	
Imposto: CONFINS		3,00%	OK	
Imposto: ISS (Mun.)		2,00%	OK	
Imposto: CPRB (4,5%)		0,00%	OK	
Valores de BDI propostos pelo Acórdão nº 2622/2011 - TCU para Construção de Rodovias e Ferrovias				
BDI 1º Quartil	BDI 3º Quartil	BDI Médio	BDI Encontrado	Verificação
19,60%	24,23%	20,97%	20,84%	OK

Edson Modelski
CREA RS-174.073
Engenheiro Civil

Gilberto Zanotto
Prefeito Municipal