

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²	BDI Geral: 20,81%	Encargo Social Mensalista: 69,79%	Data: 20/03/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	BDI Equipamentos: 13,51%	Encargo Social Horista: 112,88%	Revisão: 02

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 203.548,52	7,83%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 263.128,94	10,12%
3	ESTRUTURA	R\$ 345.727,28	13,29%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 235.266,13	9,04%
5	COBERTURA	R\$ 120.023,72	4,61%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 17.536,64	0,67%
7	ESQUADRIAS	R\$ 245.102,50	9,42%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 106.598,29	4,10%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 111.683,45	4,29%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 54.364,62	2,09%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 54.869,32	2,11%
12	PINTURA	R\$ 101.421,96	3,90%
13	MARMORARIA	R\$ 15.880,78	0,61%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 71.434,77	2,75%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 164.161,09	6,31%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 291.913,89	11,22%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 108.081,44	4,16%
18	DADOS E VOZ	R\$ 7.921,03	0,30%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.637,46	0,45%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 10.559,19	0,41%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.422,85	0,32%
22	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 51.814,18	1,99%
TOTAL		R\$ 2.601.098,05	100,00%

Notas: Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, bate-macas, chapas metálicas das portas, paisagismo (exceto grama), instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.
--

<div>Daniel Rodrigues Acosta Engenheiro Civil - CREA RS 243394</div>
--

