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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 003/2025

Processo Licitatorio n® 076/2025

O MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian Fontoura
Depiere, no uso de suas atribuicdes legais, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo regime de execugao de empreitada
por preco global, do tipo MENOR PREGCO GLOBAL, pelo método de disputa ABERTO em conformidade com a
Lei Federal n® 14.133, de 2021, Lei Complementar n°® 123, de 2006, Decreto Executivo n® 4.113, de 2020,
Decreto Executivo n° 3.980, de 2018 e suas alteragGes e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condigOes estabelecidas nesse Edital e seus anexos.

A sessdo virtual da CONCORRENCIA serd realizada através do Sistema Eletronico PREGAO ONLINE
BANRISUL, no endereco eletrénico www.pregaobanrisul.com.br, cuja sessdo publica sera realizada no dia
05 de maio de 2025, as 09h, sendo que todas as referéncias de tempo observam o horario de Brasilia.

A PRESENTE LICITACAO E DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 123/2006 E ALTERACOES

1 DO OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execugdo do Projeto de Reforma da Praga Clodomiro Silva,
do Bairro Santa Fé, mediante empreitada por Preco Global, conforme especificacbes constantes do Estudo
Técnico Preliminar-ETP e Projeto Técnico, anexos ao Edital (ANEXO II e III).

2 DA PARTICIPAGCAO E CREDENCIAMENTO:

2.1 Para participar do certame, os interessados deverdo providenciar o seu credenciamento junto ao provedor
do sistema PREGAO ONLINE BANRISUL, no https://pregaobanrisul.com.br, na segdo do Portal do Fornecedor
do RS, devendo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrucdes para a sua correta
utilizagdo.

2.2 E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrénico utilizado no
certame e de cumprir as regras do presente Edital:

2.2.1 Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da licitagdo, na forma
eletronica;

2.2.2 Responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da licitagdo.

2.3 A participagdo é exclusiva a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

2.3.1 A obtencgdo do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

3 DAS VEDAGOES:

3.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar do fornecimento, direta ou indiretamente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sangdo que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do Edital de
licitagdo;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°® 6.404, de 1976,
concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;
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g) agente publico do 6rgdo licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de

interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria.

3.2 O impedimento de que trata a alinea “a” do item 3.1, supra, sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3 Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo contratante ou de agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

4 DO ENVIO DAS PROPOSTAS:

4.1 As propostas deverdo ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e horario
estabelecidos no predmbulo deste Edital, observando os itens 5 deste Edital, e poderd ser retirada ou
substituida até a abertura da sessdo publica.

4.2 A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema, sendo que a falsidade da declaragdo sujeitara o
licitante as sangdes legais:

4.2.1 Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar ou sociedade
cooperativa de consumo, estando apto a wusufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.2.3 De observancia do limite, as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, devendo o érgdo ou entidade exigir do licitante declaracdo de observancia desse limite na
licitagdo.

4.2.4 Que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengles coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

4.3 Outros eventuais documentos complementares a proposta que venham a ser solicitados pelo agente de
contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 02 (dois) dias Gteis.

4.4 Nos termos do art. 63, II, da Lei n°® 14.133, de 2021 sera exigida a apresentacdo dos documentos de
habilitagdo apenas do licitante vencedor.

5 DA PROPOSTA:

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos valores
unitarios e totais, englobando os custos de material e mdo de obra, bem como a tributacdo e quaisquer outras
despesas incidentes para o cumprimento das obrigagdes assumidas, e apresentagdo do seguinte:

5.1.1 Proposta de pregos, com prego total dos materiais e o prego total dos servigos e o prego global,
em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apos a virgula;

5.1.2 Orcamento discriminado, apresentando os pregos/custos unitarios e total que compde o preco
global, expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apds a virgula, com a
discriminacdo em cada item que compde, em forma percentual, o BDI-Bonificagdo e Despesas Indiretas e
Encargos Sociais utilizados, bem como, devera apresentar o respectivo detalhamento dos componentes do BDI
e Encargos Sociais;
Obs. 1 Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.
Obs. 2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.
Obs. 3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pela licitante,
no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego global proposto.
Obs. 4 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes Ultimos; entre pregos unitdrios e totais, os primeiros.
Obs. 5 Ser&o considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preco até, no maximo, duas casas decimais apds a virgula, sendo
desprezadas as demais, se houver.

5.1.3 Cronograma Fisico-Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pela Administragdo no Projeto Técnico (ANEXO III), ajustado a proposta apresentada;
Obs. 1 O Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante deverad observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III).

5.1.4 Indicar os dados do responsavel da licitante pela assinatura do contrato (nome completo, estado
civil, nacionalidade, profissdo, enderego, CPF, identidade, telefone e e-mail para contato,...);

5.1.5 Indicar o banco, agéncia e conta em que deverd ser depositado o pagamento, em sendo
vencedora no certame;

5.1.6 Indicar o prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a

contar da data de abertura da sessdo eletronica da concorréncia, estabelecida no predmbulo desse Edital.
5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispGe o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III), assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos, sob pena de desclassificacdo dos que
mantiverem o preco maximo acima do estabelecido neste Edital.

6 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

6.1 No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratagdo abrird a sessdo publica, mediante a
utilizacdo de sua chave e senha.

6.2 O licitante podera participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizagdo de sua chave de acesso e
senha, e devera acompanhar o andamento do certame e as operagdes realizadas no sistema eletrénico durante
toda a sessdo publica da concorréncia, ficando responsavel pela perda de negocios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.3 A comunicagdo entre o agente de contratagdo e os licitantes ocorrerd mediante troca de mensagens em
campo proprio do sistema eletronico.

6.4 Iniciada a sessdo, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do valor estardo disponiveis na
internet.

7 DA CLASSIFICAGCAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

7.1 O agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara fundamentadamente
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.2 Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no Edital;

c) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que insanavel.

7.3 A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada.

7.4 Quaisquer insergdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdao no Edital,
serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com o instrumento
convocatorio.

7.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o agente de contratagdo dara inicio a fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico.

7.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor, observando o horario fixado para duracdo da etapa
competitiva, e as seguintes regras:

7.7.1 O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro;

7.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema;

7.7.3 Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro;

7.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 10,00 (dez reais), que
incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios, quanto em relagdo do lance que cobrir a melhor oferta.
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7.7.5 Serdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado;

7.7.6 Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administragdo poderd admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definigdo das demais colocagoes.

7.8 A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

8 DO MODO DE DISPUTA:

8.1 Sera adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, no
Sistema Eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletronico www.pregaobanrisul.com.br.

8.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durard 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo
de duragdo da sessdo publica.

8.3 A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar
de lances intermediarios.

8.4 Na hipdtese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

8.5 Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o agente de contratagdo podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do
melhor preco, mediante justificativa.

8.6 Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o agente de contratacdo no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratacdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a
comunicagao do fato aos participantes, no sistema Pregao Online Banrisul.

9 DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

9.1 Encerrada etapa de envio de lances, serd apurada a ocorréncia de empate, observando os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes decorrentes de outras contratagdes;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, no
caso de existir requlamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

9.3 Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n® 12.187, de 2009.

10 DA NEGOCIAGAO E JULGAMENTO:

10.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagdo do desempate, se for
0 caso, 0 agente de contratagdo devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

10.2 A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios ao julgamento da
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacdo ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, que
sejam solicitados pelo agente de contratagdo, deverdo ser encaminhados, no prazo de até 120 (cento e vinte)
minutos, contados da solicitagdo.

10.3 Encerrada a etapa de negociagdo, sera examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo valor orcado pela Administracédo.

10.4 Nao serao consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao previstas no Edital.

11 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

Rua Cel. Julio Pereif_a dos Santos, 465 — Fone: (55) 37814361 - e-mail: fecresead@santoaugusto.rs.gov.br - CEP: 98.590-000 - Santo Augusto — RS
“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



R ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
\,{'-_J MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
Ol PODER EXECUTIVO

Para fins de habilitagdo nesta Concorréncia, a licitante vencedora deverda enviar os seguintes
documentos, em até 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitacdo, pelo agente de contratagdo:

11.1 HABILITAGCAO JURIDICA:

a) cdpia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus
administradores;

c) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) cépia do decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

11.2 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) prova de regularidade fiscal perante o Municipio de Santo Augusto-RS, na forma do art. 193, do Cddigo
Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 79, da Constituicdo Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358, de 2002.

11.3 HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a
90 (noventa) dias da data designada para a apresentacdao do documento;

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

c) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

d) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos;

e) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped;

f) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo
de 10% do valor total estimado da contratacgao;

g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65,
§19);

h) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

11.4 QUALIFICAGCAO TECNICA:

a) certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro conselho
competente, do Estado de origem, domicilio ou sede da licitante, em plena validade;

b) termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o(s) Responsavel(eis)
Técnico(s) pela execugdo contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da
apresentacdo da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

c) comprovagdo de vinculo: prova do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do objeto pertencer ao
quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sécio por intermédio da
copia do contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social e no caso de prestador de servigos com copia do contrato escrito firmado com a
licitante, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum;

d) comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional: mediante apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico-
CAT, com registro de atestado de atividade concluida, expedida pelo CREA ou documento correspondente a
outro Conselho competente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
relativo a execugdo dos servicos gue compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber: EDIFICA(;(")ES-ARQUITETONICO

e) atestado de avaliagdo prévia do local, assinado pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita. Caso o
licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o atestado exigido no presente item por declaragdo
formal assinada pelo seu representante legal e responsdvel técnico acerca do pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades da presente contratacao.

11.5 OUTRAS DECLARAGCOES:

a) termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, que os pregos unitdrios ofertados
incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo dos servicos, inclusive das despesas com
materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenamento, vigilancia,
logistica, manutengdo, conservagdo, instalacdo, supervisdo, gerenciamento, operagdo, processamento,
tratamento, combustiveis, mdo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdéncia, da Infortunistica do Trabalho e
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responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para a execucdo total e completa da obra, bem como o seu lucro, sem que caiba, em qualquer caso,
qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegacao de que alguma parcela do custo foi omitida, assumindo
assim inteira responsabilidade pelos valores propostos;
b) atestar, por meio da apresentagao da consulta, no:

b.1) cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) a regularidade da licitante, em
especial ao impedimento em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n©
516, de 15 de margo de 2010;

b.2) cadastro Nacional de Condenagdes Civis, a regularidade da licitante, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica e
c) termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, de que dispora, por ocasido da futura
contratagdo e durante a execugdo, de instalagdes, aparelhamentos, equipamentos, condigdes adequadas e
pessoal técnico qualificado e treinado, considerados essenciais para a execucdo contratual, dentro dos prazos e
especificagGes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III).

11.6 A documentagdo prevista no subitem 11.1 a 11.3 poderd ser substituida pelo certificado no Sistema
Unificado de Fornecedores-SICAF ou na Central de Licitagdes do Estado-CELIC/RS, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

11.6.1 A substituicdo referida somente terd eficacia em relacdo aos documentos que tenham sido
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessdo, constante no
predmbulo;

11.6.2 Caso algum dos documentos obrigatdrios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante deverda regulariza-lo no 6rgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagao.

11.7 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

11.8 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de licitagdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

11.9 O ndo atendimento de qualquer das condicdes aqui previstas provocara a inabilitacdo da licitante. Se a
licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de contratacdo examinara a proposta ou o lance
subsequente, verificando, apds a convocagdo, a sua aceitabilidade e as condicGes de habilitagdo, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que satisfaca as condigoes e
exigéncias constantes no Edital e seus anexos.

12 DA AVALIACAO PREVIA DO LOCAL:

12.1 Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve apresentar o
atestado de comprovagdo de avaliagdo prévia do local, sob pena de inabilitagdo. Caso o licitante opte por ndo
realizar vistoria, podera substituir o atestado por declaragdo formal assinada pelo seu representante legal e
responsavel técnico acerca do pleno conhecimento das condigOes e peculiaridades da presente contratacdo.

12.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado previamente na Secretaria de Supervisdo e Planejamento-SESUPLAN, pelo
telefone (55)37815236 ou através do e-mail secresesuplan@santoaugusto.rs.gov.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

13 DA VERIFICAGAO DA HABILITAGAO:

13.1 Os documentos de habilitagdo, de que tratam o item 11 serdo examinados pelo agente de contratacdo,
que verificard a autenticidade das certidées junto aos sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores.

13.2 As certiddoes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletr6nico, serdo tidas
como originais apos terem a autenticidade de seus dados e certificacdo digital conferidos pela Administracdo,
dispensando nova apresentagdo, exceto se vencido o prazo de validade.

13.3 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da
Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

13.4 A beneficidria da Lei Complementar n® 123, de 2006, que tenha apresentado a declaracdo de
enquadramento exigida neste Edital e que possua alguma restrigdo na comprovagdo de regularidade fiscal e/ou
trabalhista, tera sua habilitacdo condicionada ao envio de nova documentacdo, que comprove a sua
regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis, prazo que podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a
critério da Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

Rua Cel. Julio Pereif_a dos Santos, 465 — Fone: (55) 37814361 - e-mail: fecresead@santoaugusto.rs.gov.br - CEP: 98.590-000 - Santo Augusto — RS
“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



R ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
\,{'-_J MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
Ol PODER EXECUTIVO

13.5 Na hipotese de a proposta vencedora ndo for aceitavel ou o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao Edital.

13.6 Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante serd declarado vencedor,
oportunizando-se a manifestagdo da intengao de recurso.

14 DOS RECURSOS:

14.1 Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata,
em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro cadastral,
sua alteragdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacao da licitagao.

14.2 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na data de intimagdo
pessoal ou de divulgagdo da interposicdo do recurso.

14.3 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 14.1 do presente
Edital, serdo observadas as seguintes disposigdes:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacao;

b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

14.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, encaminhara o recurso com a sua motivacdo
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

14.6 O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

15 DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO:

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

16 DAS CONDICOES DE CONTRATACAO:

16.1 O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sancGes previstas neste Edital.

16.2 O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte,
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragdo.

16.3 Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condigGes propostas
pelo licitante vencedor.

16.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado na proposta da licitante vencedora, sem convocagao
para a contratacgdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.5 Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, nos termos do 16.3 deste Edital, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do Edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigdo.

16.6 No prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contado da data da homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato, a contratada deverd indicar a modalidade e o percentual de garantia, consoante art. 96
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e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021, que devera ser de no minimo 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

Obs. Caso a contratada venha optar pelo seguro-garantia, previsto no inciso II do § 1°, do art. 96 da Lei Federal 14.133, de
2021, a contratada terd o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagcdo e anterior a assinatura do
contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado.

16.7 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste Edital, e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgado licitante.

17 DAS OBRIGAGOES DA VENCEDORA:

17.1 A vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servigo,
bem como as normas de seguranga do trabalho.

17.2 A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
III), inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, e os termos da sua
proposta.

17.3 A vencedora devera manter, durante toda a execucdo contratual, todas as condigées de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive quanto as contribuicbes para o FGTS e INSS relativa aos
empregados utilizados na prestacdo do servico, devendo apresentar mensalmente a Administracdo os
comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios.

17.4 Apresentar ao Fiscal do Contrato, anterior a emissdo da Ordem de Inicio emitida pela Administracdo, o
instrumento comprobatéria da garantia optada, consoante art. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021.

18 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

18.1 O contrato decorrente da presente licitagdo terd o prazo de vigéncia de 2 (dois) meses, a contar da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletrbnico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragdo,
nos termos da legislagdo.

18.2 O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo de 6 (seis) meses, a contar da Ordem de
Inicio emitida pela Administracdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragdo.

19 DAS MEDIGOES:

19.1 As medicGes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico,
anexo ao Edital (ANEXO III) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitacao
da contratada.

19.2 Todas as medigbes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medicdo dos servicos
com o evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medigdo dos servicos executados parcialmente.

19.3 A cada eventual alteracdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, sera acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

19.4 Nao serdo considerados nas mediges quaisquer servigos executados sem a autorizagdo do contratante.

19.5 Processada a medicdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas ap0ds este ato sera
possivel que a contratada emita fatura referente aos servicos executados.

20 DOS PAGAMENTOS:

20.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os
prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e na Lei Federal n® 14.133, de 2021 e alteracoes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e
ratificado pelo(a) Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da
seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medicédo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do
responsavel técnico pela execucdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho competente (somente na primeira medigao);

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, caso a legislagdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado
(somente na primeira medicao);

e) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo,
valor do salario, niUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;
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g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; .

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO nao
for o responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-PGFN (Certiddao Conjunta Negativa);

j) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS;

k) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1) Entregar relatério fotografico com breve explicagdo dos servicos realizados divididos semanalmente. Este
relatorio devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das
atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

m) Termo de recebimento Provisdrio (somente na ultima medigdo);

n) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro
para o objeto contratado (somente na dltima medigao).

20.2 A documentacdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual
realizara a conferéncia das informacdes, inclusive da relacdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico
com a relacdo encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informacgGes e
autenticidade do documento fiscal com a constante da licitacdo e no contrato. Apds a conferéncia a
documentacdo devera ser encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

20.3 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo
ocorram problemas na execucgao do objeto ou irregularidades na apresentacdo de documentos.

20.4 Serdo processadas a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do
pagamento.

20.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

20.6 Ndo serd efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de
obrigacGes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura
a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

20.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidirda correcdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Pregos ao Consumidor
Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

20.8 Nao sera efetuado pagamento de servicos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

20.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores em separado da mdo-de-obra e
material, em local de facil visualizagdo, a indicacdo do numero do contrato, bem como, a indicagdo do Banco,
Agéncia e Conta para recebimento dos valores, em nome da contratada.

21 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria: 3390/61-
801, consignada no orgcamento vigente do Municipio para o exercicio 2025.

22 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

22.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragoes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

22.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 22.1 as seguintes
sancgdes:
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a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do érgdo licitante,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

22.3 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c¢” e “d” do item 22.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

22.4 A aplicacdo de multa de mora ndo impedirad que a Administragdo a converta em compensatoria e promova
a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 22.2.

22.5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

22.6 A aplicacdo das sang0es previstas no item 22.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral do dano causado a Administragdo Publica.

22.7 Na aplicagdo da sangdo prevista no item 22.2, alinea “b”, serd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

22.8 Para aplicacdo das sancbes previstas nas alineas “c” e “d” do item 22.2 o licitante ou o contratado sera
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

22.9 Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacGes finais no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgdo.

22.10 Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

22.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22.12 E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste item.

22.13 A sangdo pelas infragbes previstas nas alineas “h” e “I” do item 22.1 exigird, como condicdo de
reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

23 DA GARANTIA DA OBRA:

A contratada se responsabilizarad pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento
definitivo do objeto pelo Municipio, pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados, bem
como pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em
caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo,
pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

24 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

24.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos de impugnagdes poderdo ser
enviados ao agente de contratagdo, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, por meio do seguinte sistema eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletrénico
www.pregaobanrisul.com.br

24.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes serdo divulgadas no mesmo sistema
eletronico previsto no subitem 24.1.

25 DAS DISPOSICOES GERAIS:
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 37814361 — e-mail: secresead@santoaugusto.rs.gov.br — CEP: 98.590-000 — Santo Augusto - RS

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
10



R ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
\,{'-_J MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
Ol PODER EXECUTIVO

25.1 A proponente que vier a ser CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administragdo, dentro do limite
permitido pelo art. 125 da Lei n°® 14.133, de 2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

25.2 Apds a apresentacdo da proposta, ndo caberad desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratagdo.

25.3 A Administragdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da presente
licitagdo, por meio de agente designado para tal fungao, conforme o disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

25.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto-RS para dirimir quaisquer litigios oriundos da licitagdo e
do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

25.5 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - MINUTA CO,NTRATO,

ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR e

ANEXO III - PROJETO TECNICO.

Santo Augusto-RS, 03 de abril de 2025

Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO:

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS -
EMPREITADA GLOBAL N° /2025

Pelo presente instrumento, o0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Jilio Pereira dos Santos,
n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNP] sob o n® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian
Fontoura Depiere, com poderes que lhe sdo conferidos pela Lei Organica do Municipio, doravante designado

simplesmente MUNICIPIO e, de outro, a empresa , inscrita no CNPJ sob no ......... , com sede no
Municipio de , na (Rua, Avenida)........ , NO , CEP: .......... , nheste ato representado
por. , doravante denominada CONTRATADA, tém justo e pactuado entre si o presente contrato, mediante as

seguintes clausulas e condigGes, sujeitando-se as normas da Lei Federal n° 14.133/2021, suas alteragbes e demais
dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo MUNICIPIO:

1 DA FUNDAMENTACAO:

O presente é fundamentado no procedimento realizado pelo MUNICIPIO, através do Edital e anexos de
Concorréncia n° 003/2025 (Processo Licitatorio n® 076/2025) e na proposta vencedora, conforme termos de
homologacgdo e de adjudicacdo e se regera pelas clausulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n®
14.133, de 2021 e suas alteragbées e demais dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo
Municipio.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as seguintes clausulas:

2 DO OBJETO:

Contratagdao de empresa especializada para execucdo do Projeto de Reforma da Praga Clodomiro Silva, do
Bairro Santa Fé, mediante empreitada por Preco Global, conforme especificacdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar-ETP e Projeto Técnico, anexos ao Edital (ANEXO II e III) e da proposta vencedora, que fazem parte
integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.

3 DO PRECO:
3.1 O preco global a ser pago pela execucdo do objeto do presente contrato é de R$ _ ( ), sendo R$
( ) de materiais e R$ ( ) de servigos, conforme consta na proposta vencedora da licitagdo,

entendido este como precgo justo e suficiente para a total execugdo do presente objeto.

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

4 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

4.1 O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia de_6 (seis) meses, a contar da publicacdo do
seu extrato no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletrGnico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracdo, nos
termos da legislagdo.

4.2 O objeto da presente licitacdo devera ser executado no prazo de 2 (dois) meses, a contar da Ordem de Inicio
emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragdo.

5 DAS MEDICOES:

5.1 As mediges da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico, anexo ao
Edital (ANEXO III) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagdo da contratada.

5.2 Todas as medigbes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medigdo dos servicos com o
evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicdo dos servigos executados parcialmente.

5.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, serd acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

5.4 Nao serdo considerados nas medigles quaisquer servigos executados sem a autorizagdo do contratante.

5.5 Processada a medigdo, o contratante comunicard o valor apurado, sendo que apenas apos este ato sera possivel
que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

6 DOS PAGAMENTOS:

6.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execucdo, por meio de ordem
bancaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os prazos
estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e na Lei Federal n® 14.133, de 2021 e alteragdes, contados do
recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e ratificado pelo(a)
Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mdo-de-obra e dos materiais e total;
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c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do responsavel
técnico pela execucdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou o
correspondente a outro Conselho competente (somente na primeira medigao);

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado (somente na
primeira medigao);

e) Relacdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo, valor do
salario, nimero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformagGes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus empregados),
quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; .

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO n&o for o
responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certiddo
Conjunta Negativa);

j) Certidéo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;
k) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1) Entregar relatério fotografico com breve explicacdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este relatdrio
devera ser entregue digitalmente a fiscalizacdo permitindo a verificacgdo e acompanhamento das atividades e servicos
realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

m) Termo de recebimento Provisério (somente na dltima medigdo);

n) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro para o
objeto contratado (somente na ultima medicdo).

6.2 A documentacgdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual realizara a
conferéncia das informacoes, inclusive da relagdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico com a relagdo
encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informacdes e autenticidade do
documento fiscal com a constante da licitacgdo e no contrato. Apds a conferéncia a documentacdo devera ser
encaminhada a secretaria de financas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo ocorram
problemas na execugao do objeto ou irregularidades na apresentacdo de documentos.

6.4 Serdo processadas a retencgdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situagédo,
ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

6.6 N3o sera efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagGes em
virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura a importancia devida,
até a regularizacdo de suas obrigacGes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidira corregdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo, a ser
aplicado sobre o total do débito em atraso.

6.8 Ndo sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorizacdo
prévia escrita do Municipio.

6.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores em separado da mdo-de-obra e material,
em local de facil visualizagdo, a indicagdo do niumero do contrato, bem como, a indicagdo do Banco, Agéncia e Conta
para recebimento dos valores, em nome da contratada.

7 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratagdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orgcamentaria: 4490/61-801,
consignada no orgamento vigente do Municipio para o exercicio 2025.

8 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

8.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis que venham a inviabilizar
a execugdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteragdo dos valores pactuados visando o
restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, mediante requerimento da contratada, acompanhado dos
documentos comprobatdrios e comprovando e respeitando a repartigdo objetiva de risco estabelecida.

8.2 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.

8.3 Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante,
do indice INCC (Indice Nacional de Custo da Construgdo), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade.

8.3.1 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.
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8.5 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5.2 Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

8.7 O(s) requerimento(s) devera(do) ser protocolado(s) no Protocolo Geral, localizado no hall de entrada do Centro
Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis,
de 22 feira a 62 feira, no hordrio das 08h as 11h30min e das 13h30min as 17h ou via sistema web, no enderego
www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-cidadao-emissdo de protocolo digital).

8.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econdémico-financeiro, o Municipio respondera ao pedido
dentro do prazo maximo de 30(trinta) dias contados da data do protocolo do requerimento.

9 DAS OBRIGACOES:

9.1 S3o obrigacdes da Municipio:

a) Efetuar o devido pagamento a contratada referente aos servicos executados, nos termos do presente instrumento;
b) Dar a contratada as condigdes necessarias a regular execugdo do contrato;

c) Determinar as providéncias necessarias quando os servicos ndo estiverem sendo realizados na forma estipulada no
Edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes pertinentes, quando for o caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da Municipio, para ser responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
execucgdo dos servigos objeto desse contrato;

e) Anterior a emissdo da Ordem de Inicio emitida pela Administragdo, o Fiscal do Contrato devera exigir o instrumento
comprobatoéria da garantia optada, consoante art. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021.

9.2 Sdo obrigagdes da contratada:

a) Executar a obra observando fielmente o projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO III) e que faz parte deste
instrumento, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, bem como aos termos da
sua proposta;

b) Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execugdo, bem como a anotacdo da
responsabilidade técnica - ART de execugdo junto ao respectivo conselho profissional;

c) Indicar preposto para ser seu representante durante a execugao do presente contrato;

d) Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas incidentes sobre os servigos
contratados, bem como por cumprir todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e acidentarias relativas aos
funcionarios que empregar para a execugdo dos servigos, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios
coletivos;

e) Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigGes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, apresentando, mensalmente, cépia das guias de recolhimento das
contribuicbes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestagdo do servigo, bem como da
certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

g) Observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra no que tange a seguranga, solidez e
perfeita execugdo das obras objeto deste contrato.

h) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a
contratada o fornecimento de equipamentos de protegdo individual (EPI);

i) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a Municipio e/ou terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execugdo dos servigos;

j) Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, 0s servigos efetuados em que se verificar vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execugdo do servigo contratado;

k) Executar as obrigagGes assumidas no presente contrato por seus préprios meios, ndo sendo admitida a
subcontratagdo ndo prevista em Edital e em contrato;

1) Instalar placa de identificagdo a ser instalada em local a ser determinado, visivel e legivel ao publico, contendo as
informacGes da obra. Obs. Anterior a confecgdo da placa, o layout devera ser encaminhado para a fiscalizagdo para
aprovacao;

m) Atender as relativamente a promocao de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou mobilidade
reduzida;

n) Compatibilizar o objeto com as normas e procedimentos de preservacao ambiental municipal, estadual ou federal,
conforme o caso;

0) Executar a obra em conformidade com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas-ABNT,
com o objetivo de aferir e garantir a aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia, seguranga
dos materiais utilizados e dos trabalhadores envolvidos na obra - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, assim como em observancia aos critérios de sustentabilidade ambiental, em especial, no que couberem:
gerenciamento adequado dos residuos gerados durante a execucdo da obra, de acordo as normas legais,
aproveitamento passivo dos recursos naturais, eficiéncia energética, consumo racional da agua, uso preferencial de
materiais, tecnologias e matérias primas de origem local, utilizacgdo de materiais que sejam atdxicos, reciclados,
reutilizados e biodegradaveis e uso preferencial de mdo de obra local;

p) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da empresa contratada
para esta finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugdo do objeto contratado;

q) Remocao de todo entulho e detrito que venham que se acumular no local da obra;
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r) Fornecer todo o ferramental, instalagbes provisérias, maquinarios e aparelhos adequados a mais perfeita execugdo
dos servigos contratados;

s) Reforgar, adequar ou substituir seus equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de protecdo
individual e coletivos, instalagdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequagdo para a realizagdo dos servigos, bem
como substituir e consertar de equipamentos que por ventura sejam danificadas durante a execugdo da obra;

t) Manter o acesso dos municipes ao comércio local durante a execugdo das obras;

u) Entregar, apds a conclusdo da obra, todas as imediagGes envolvidas na execugdo, limpas e sem nenhum residuo
gerado e o local das obras pronto para uso, devendo refazer quaisquer servigos, determinados pela fiscalizagdo, sem
6nus ao Municipio;

v) Realizar procedimentos que priorizem a economia da manutengado e operacionalizacdo das atividades, a redugdo do
consumo de energia e dgua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais
como: cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecdo ambiental, quer sejam federais, estaduais
ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia, bem
como, fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a execucdo de
servigos, cumprindo a legislagdo vigente e cumprir as Normas Brasileiras-NBRs.

10 DA GARANTIA DO CONTRATO:

10.1 A contratada prestara garantia do cumprimento de suas obrigagGes contratuais, nos termos do art. 96 e
seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021, na modalidade de correspondente a % do valor total do
contrato, conforme informado pela empresa contratada.

10.2 A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragao.

11 DO RESPONSAVEL TECNICO:

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da contratada para a execucdo do presente contrato é o
Sr.(a) , registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA (ou o correspondente a outro
Conselho competente) sob o n° , que devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART (ou o
correspondente a outro Conselho competente) referente a execugao e comprovar o recolhimento perante a fiscalizagao.

12 DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto desta licitacdo sera exercida pelo fiscal administrativo, técnico e o
gestor ou por seus respectivos substitutos, designados, aos quais compete anotar, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo docontrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados, bem como, acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do
objeto, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados, além de dirimir
e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, observando as regras do Decreto Executivo n°® 4.113,
de 2020 e o estabelecido na Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Ivete Seidel Rader/Thiago Bonette Barcelos

Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Thais Cristine Schulz-CAU A 60.482-8/Mateus Henrique Fuchs Aduati-
CREA/RS220167

Gestor: Georgia Patricia Nascimento de Lima

12.2 Caberd a contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo quaisquer exigéncias
inerentes ao objeto desta licitacdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o municipio, ndo implicando essa
atividade de acompanhamento e fiscalizacdo qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da contratada, que é
total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugdo das obras.

12.3 Qualquer alteragdo necessaria no projeto devera ser previamente submetida a analise da fiscalizagdo do
Municipio, mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteragdes e/ou acréscimos realizados sem
autorizagdo expressa da fiscalizagao.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagbes constantes do Memorial Descritivo e demais
especificagdes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III) sera sempre consultada a fiscalizagdo técnica, sendo
desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo devera ser comunicada a contratada obrigatoriamente de
forma escrita.

13 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

13.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

a) Provisoriamente pelo responsavel designado pela Municipio para acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos,
mediante termo circunstanciado, apds verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento
provisério devera ocorrer em até 15 (quinze) dias da notificagdo da contratada acerca do término do servigo;

b) Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo
circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrerd depois de
transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisoério.

13.2 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo eximirda contratada de eventual responsabilizagdo em ambito civil pela
perfeita execugao do contrato.

14 DA GARANTIA DA OBRA:

A contratada se responsabilizara pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo
do objeto pelo Municipio, pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados, bem como pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito

Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 37814361 — e-mail: secresead@santoaugusto.rs.gov.br — CEP: 98.590-000 — Santo Augusto - RS

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
15



s ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
!‘*I’i MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
— PODER EXECUTIVO

ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias.

15 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragGes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdao ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao
ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

15.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 15.1 as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado
ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do érgdo licitante, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.3 As sangles previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 15.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

15.4 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 15.2.

15.5 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

15.6 A aplicacdo das sancdes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

15.7 Na aplicagdo da sangdo prevista no item 15.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

15.8 Para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 15.2 o licitante ou o contratado serd intimado
para, no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

15.9 Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegag8es finais no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimagao.

15.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

15.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

a) reparagdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste item.

15.13 A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “1” do item 15.1 exigira, como condigdo de reabilitagdo do
licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeigopamento de programa de integridade pelo responsavel.

16 DA EXTINGAO:
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16.1 As hipdteses que constituem motivo para rescisdo contratual estdo elencadas no art. 137, da Lei n° 14.133, de
2021, que poderdo se dar, apds assegurados o contraditorio e a ampla defesa a contratada, por:

a) Ato unilateral e escrito da Municipio, exceto nos casos em que esta tenha dado causa a extingdo;

b) Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a Municipio;

c) Por decisdo arbitral ou judicial.

17 DO FORO:
As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto para dirimir quaisquer questdes relacionadas ao
presente contrato. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor

e forma.

Santo Augusto-RS, de de 2025

CONTRATADA MUNICIPIO
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ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (Art. 18, §1° da Lei 14.133/2021)

AREA REQUISITANTE: .
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
Nome do responsével; Elias da Silva — Secretirio Municipal de Obras, Viagdo ¢ Trinsito

A Secretaria de Obras, Vingio ¢ Trinsito, dentre outras atribuigdes, ¢ responsével por executar
servigos e obrus conforme o necessidade do Mumcipio, Considerando 2 necessidade em manter o bom
convivio social entre os municipes, disponibilizando dreas de lazer e coavivéncia, forn elaborado o projeto,
de Reforma da drea de Playground na Praca Clodomiro Silva no bairro Santa Fé, no Municipio de Santo
Auvguslo,

A manutengdo de pracas ¢ dreas de convivéncsa nos bairros da cidade, mtende 40 interesse publico
considerando que estas, geram melhorias na qualidade de vida dos municipes, As pragas proporcionim
heneficios tanto para a quabdade do meio ambiente ¢ o equilibrio ambiental, quanto para sadde ¢ bem-estar
da populagio municipal, sio espagos publicos que oferecem um ambiente ngradivel ¢ seguro pars as
pessoas se reunirem, relaxarem e praticarem atividades fisicas,

A omamentagio, o paisagsmo. a disposicio de playground, eguipamento de ginsstica e quadras
poliesportivas em locais de convivéncia, sio percebidos além de sua fungdo estética, como elementos
capazes de cumprir miltiplas fungdes no meio urbano, como importante indicador da qualidade no
ambiente do municipio, devido ds fungdes ecoldgicas, estéticas ¢ de lazer que ¢les podem exercer. Neste
contexto, pragas, ¢ arcas omamentadas sdo consideradas espoagos livees, acessiveis a0 uso direto da
populagiio, que podem trazer oo individuo virios beneficios tais como:

- psicoldgicos, quando os usudrios em contato com os- clementos naturais presentes nas pracas,
jardins ¢ canteiros relaxam ¢ usufruem de momentos de tazer e recreagdo;

- ecoldgico, ligado a presenca de vegetagdo, solo nilo impermeabilizado, o que promove melhoriay
no clima da cidade ¢ na qualidade do ar, solo ¢ dgus;

- social, na possibilidade de lazer que os espagos oferecem @ populagio para a pritica de exercictos
como caminhadas;

- estética, na diversificagdo da paisagem construida ¢ o embelezamento da cidade. refletindo no
sanesmento da satde mental dos municipes, ajudando inclusive a reduzir o nivel de estresse influenciando
no indice de violéncia

A contratagdo pretendida estd previsty no Plano de Contritagdes Anunl no Grupo 10, Obras de
Engenharia, classes 01 ¢ 02,

i1~ Requisitos ds contratagio; 1

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos ¢ sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos ¢ s despesis decorrentes da boa e perfeity
execugdo do objeto, mantendo durante tods a execugdo do contrato, em compatibitidade com s obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagio ¢ qualificagio exigidas na hicitagao,

Os servigos de execugiio do Projeto Reforma da aren de Playground na Praga Clodomiro Silva no
bairvo Santa Fé, estdo contemplados em projetos e orgamentos em anexo. Enquadram-s¢ em obre de
engenharia comum
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Todos os materiars o serem empregados nas obras deveriio ser comprovadamente de boa qualidade ¢
satisfazer rigorosamente as especificagoes. Todos os servigos serio executndos em completa obediéncia
wos peincipios de boa técnics, devendo ainda satisfazer rigorosamente is normas brasileiras. A
responsabilidade civil e éico-profissional pela qualidade, solidez ¢ seguranga da obra ou do servico ¢ da
cxecutanie

Durante as obras deverd ser feita periddica remogio de todo entulho ¢ detrito que venham a se
acumular no local, Competird & contratads fornecer todo o ferramental, instalagdes provisirias, maguindrio
¢ aparelhamento adequado a mids perfeita execugdo dos servicos contratados. Serd obrigatdria a utilizacio
de EPIs no canteiro da obra

Qualquer divida na especificagio c opelio pelo uso de algum material equivalente, deverd se
consultar 1 contratante por meio do fiscal, pira maiores esclarecimentos ¢ possivel autorizagio da troca,
apos avaliagio téenica da contratante, a fim de (ue o obra mantenha o mesmo pudrio de qualidade.

Serd de responsabilidade da empresa contratada, reforcar, adequar ou substituir seus recursos de
equipamentos, maguinas, ferramentas, vejculos, equipamentos de protecio individual ¢ coletivos,
instalaches ou pessoal, caso seja constatada a inadequagdo para & realizagio dos Servigos.

O fornecimento, montagem e instalagio dos equipementes devem seguir as recomendagdes das
normus téenicas brasileiras du ABNT vigentes. Em caso de slguma diverpéncia entre as especificagdes
deste memorial ¢ as narmas téenicas, prevalecero aquelis contidas nas NBR's

A contratada serit responsivel pela substituigiio, troca ou reposigiio de produto porventura entregue
com defeito, danificado, ou ndo compativel com as especificagoes do Termo de Referéncia ou Memaorial
Descritivo.

Na substitui¢do do produto ndo compativel com as especificapdes téenicas, a reposIGAD serd por oulro
com especificopdes Técnicas iguais, ou superiores com aprovagio prévia da contratante, sem custo
adicional para a contratante,

E responsabilidade da contratada executar os servigos dentro do prazo estabelecido, sem causar
Irinstornos a populago,

[ responsabilidade da contratada apresentar cronograma de execugio detalhado, com etapas bem
definidas e prazos especificos.

Os locais onde serdio executados 0s servigos deverio ser sinalizados e isolados do acesso de pessoal
nfio envolvido na obra.

A quantidade de materiais e servigos, fora estimada conforme necessidade da administragio, em
projeto especifico, conforme 1abelas anexus ao projeto, ficando assim determinado:

Praca Clodomiro Silva

ltem | Produto - Deserigio Unid Unit. T
Materisis necessirios a execugdo de Projeto de 3116747 3316747
I, |Reforma da Praga Clodomire Silva no Barro | UN 01
Samta Fé.
Mao de Obra necessirios a execugiio de Projeto | 15.605,15 15.605,15
2, |de Reforma da Praga Clodomiro Silva no | UN 0}
Bairro Santa Fé.
3. | Valor total do Projeto 4877262
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Dentre as alternativas possivess, justificativa teemea ¢ econdmica da escolha do tipo de solugio 4
contratar, ¢ levantamento de mercado, que consiste na prospecyio ¢ andlise das alternativas possiveis de
solugdes, 0 administragdo optou em realizar a contratagdo pars o fomecimento, por Empreitada Global

Considerumos com 1550 respeitar os principios da economicidade e efetividades do administragiio
publica, levando em comts das caracteristicas de execugio, as quantidades necessirias ¢ os valores
estimados. Conclui-se portinto, que a mefhor opgilo @ 4 mais vantajosa, ¢ a Empreitada Global, sendo
adequada e disponivel no mercado, sob o égide dos principios da oportunidade e conveniénein da
Administragio Pablica.

A escolhu pelo regime de Concorréncia Fletrdnica por Empreitada Global, se dé em virude da
necessidade de entrega das obras como um todo, nilo sendo prudente a contratacio de itens isolados em
cada lote sob o nisco de, a0 realizar contratagio de multiplos fomecedores, i possibilidade de scarretar em
erros de execugdio, ¢ consequente atrases no entrega dus obras. Assim, a opedo elencada € um instrumento
cficaz de controle de despesn, uma vez que 4 administragio busca com 1550 0 menor custo, 0 que [he garante
autonomia na contenglio de gastos.

A estimativit de pregos da refenda contratagio, ¢ compativel com 08 quantitativos fevantados no
projeto bisico € com os pregos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgiio Civil, que € umn tabela muito utilizada no orgamento de obras em geral, mantida pela Caixa
Econdmica Federal e pelo IBGE, que inforima os custos ¢ indices da Construgio Civil no Brasil. Tal sistema
de custos da construgdo civil & disponibilizado na internet peln Caixa Econdmica Federal.

Preliminarmente. bascados em orgamento peévio estimativo ¢ em valores obtidos conforme referida
tabelas anexas i este, estimamos em RS 48.772,62 (quarenta ¢ oito mil, setecentos ¢ setenta ¢ dois reais ¢
sessentu € dois centavos) o valor de referéneia da contratagdo ora prefendida

A execugio do projeto em tela deverd prestar gamantin por um prazo de 12 meses 8 contiar do
recebimento da obra. Dentro do periodo de garantin, que ndo poderd ser inferior a 12 meses, quando
necessino, caso solicitado, a empresa contrntada deverd vir até o municipio prestar assisténcia de
manutengdo dos matenais instalados, parn fins de manter o usabilidade ¢ o bom funcionamento dos

Em exame da natureza dos itens que omn se pretende adguinr nessa contratagiio, por se tritar de obra
de engenharia comum, verifica-se o necessidade de exigir seu agrupamento, ndo sendo possivel a regra de

parcelamento como forma de garantir a ampla concorrénens.
PRI TAUSAATI YN ST g 19T IO
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Projeto: Reforma da Praga Cledomiro Silva no Bairro Santa Fé

Local: Bairro Santa Fé

Valor total da obra: RS 48,772,62

Recursos financeiros disponiveis:
Recurso Livre: RS 48.772.62
Sendo:
Emenda impositiva do Climara de Vercadores Glades Bertolo RS 20.300,71
Emenda impositiva da Cimara de Vereadores Cesar Philippsen R$ 391222
Recursos proprios da Prefeitura RS 24 559,69

Resultados pretendidos:
# Melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade,
Aumento do niimeroe de pessoas que utilizam n praca;
Driminuigde da criminalidade no entorno da praga;
Valorizagio dos imdveis proximos i prags;
Com n valorizagilo, eventual sumento de arrecadagio de IMpostos.
Incentivo o pratica de esportes;
Melhor integragdo das pessons que buscam nmbientes para caminhadas;
Melhoria da qualidade de vidn dus pessoas pela pritica adeguada de exercicios

YVYYVYVYVY

Justificativa: A reformoda da praca Clodomiro Silva adequa no Bairmo Santa Fé, um melhos
wmbiente pam & pridica de atividades de lazer ¢ convivéacia pars 08 moradores, pincipalmente parn 0§
criangus. A reforma supra, naquela Praga, irh oferecer um espago adequade parn atividades de
desenvolvimento lidico e fisico, proporcionando uma melhor qualidade de vida dos moradores, tendo em
vista 2 melhor estrutura das dreas de convivéncia dos bairmos, buscando com isso um melhor estimulo &
convivéncia familiar e na comunidade.

A fim de garantir & economicidade na execugiio deste projeto, optamos por processo licitatosio na
modalidade Empredtada Global. Desta forma garante-se a ampla concorréncia e a obtengdo de um valor
mais vantajoso para o administragio municipal.

LN “.Il‘m'v"h\“‘z"&"

5 X o
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Os fiscass da referida contratagio serfio:
ADMINISTRATIVOS: Ivete Seidel Rader Thiago Bonette Barcelos {ntulnr/suplente),
TECNICOS: Thais Cristine Schulz / Mitews Fucks Aduati, titular ¢ suplente respectivamente,

ATILAOES Corr  Crou | '

F— T e — — 3 = = ST
R S R TG R T I PR PO
- Contrutagd c/ou interdependentes;

A empresa contratuda deve realizar procedimentos que priorizem o economia da munutengio ¢
operacionalizagio das atividades, a redugdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizacho de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambicatal. Devem cumprir integmimente todas as
normativas legais relativas i protecdo ambiental, quer sejum federais, estaduais ou municipais,
responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobserviincia,

A contratada deverd fer pleno conhecimento ¢ se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoay
envolvidas no manuseio de fermmentas, equipamentos ¢ produtos inflaméveis, conforme logislagio em
vigor do Ministério do Trabalho. Deve fornecer 505 empregados os equipamentos de SCgUTINGa que se

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
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fizerem necessirios, para a execucio de servigos, cumprindo a legislagdo vigente ¢ cumprir as Normns
Brasileiras-NBRs.

Esta também se responsabilizam por acdes ¢/ou omissdes sobre 0s residuos ¢ rejeitos solidos,
liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo ¢ promovendo a devida destinagdo

m<mmm.m«mpmom~uuu
necessidade a que se desting;

Apos andlise, com base na justificativa ¢ nas especificagdes técnicas constantes neste Fatudo
Téenico Preliminar ¢ seus anexos, bem como na existéncia de planejamento orgamentnio parn subsidiar
esta contratacdo, declarnmos que a contratagiio € vidvel, que atende ao mteresse piblico ¢ aos padries ¢
progos de mercado.

Santo Augusto-RS, 21 de margo de 2025

Dc acordo. Autorifo a msmum,éo do procedimento licitatdrio: ©

I,

4('{/)” %
L lhan ontoura Depiere

Prefeita Municipal
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ANEXO III- PROJETO TECNICO:

‘:_i'; ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO
. SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN

FONE/FAX (55) 3781-5236

PROJETO DE
REFORMA DA PRACA
MUNICIPAL
CLODOMIRO SJLVA

Fua Cof. Ao Perera dos Sansios. 465 - Fone (55) 3721 - 5200 - emad engentarts sanagesiofignad com - CEF: 98 530-000 - Sei
hogurky ~RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DE AREA DE PLAYGROUND
PRACA MUNICIPAL CLODOMIRO SILVA

Obra — Projeto reformu de drea de playground na Praga Clodomiro Silva, no municipio de Santo

Augusio
Localizaciio — Bairro Santa F&, Santo Augusto-RS.

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes basicas parn & execugio de
reforma de drea de playground na Praga Municipal Clodomiro Silva, bairro Santa Fé, municipio de Santo
Augusto, com drea aproximada de 337,60m*.

1. INFORMAGOES PRELIMINARES

Os servigos de reforma de drea de playground na Praga Municipal Clodomiro Silva, no Bairro
Santa Fé, estdo contemplados em projeto ¢ orgamento em anexo, Todos os materiais a serem empregados
na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer ngorosamente as cspecificagdes.
Todos 08 servicos serio executados em completa obediéncia acs principios de boa tecnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente 4s normas brasileiras. A responsubilidade civil e ético-profissional pela
qualidade, solidez ¢ seguranga da obra ou do servigo € da exeeutante.

Durante a obra deveri ser feita periddica remogdo. de todo entulho e detrito que venham 4 se
acumular no local. Competird & contratads fornecer todo o ferramental, instalagdes provisonas,
maquindrio e aparcihamento adequado & mais pesfeita execugio dos servigos conratados. Serd obrigatdrin
a utilizag@o de EPIs no canteiro da obra,

Qualquer divida na especificagio e opglio pelo uso de algum materinl equivalente, devern se
consultar & contratante por meio do fiscal, para majores esclarecimentos ¢ possivel antorizagio da troca,
apos avaliogiio técnica da contratunte, i fim de que a obra muntenha 0 mesmo padrio de qualidade.

Serd de responsabilidade da empresa contratada, reforgar, adequar ou substituir seus recursos de
equipamentos, miquinas, ferrnmentas, veiculos, equipamentos de protecio individunl ¢ coletivos,
instalagdes ou pessoal, caxo seja constatnda o inadequagio para a realizagio dos s 04

Run Cel. Jilho Puesra 006 Sans, 63 - Forr: (§5) JT1 - 5235 — 4-mal angeshany samisouguito@g e com — CE2. 58 580-000 - Sano
fugisto - S
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FONE/FAX (55) 3781-5236

O fomecimento, montugem e instalagdo dos equipumentos devem seguir # recomendagdes das
normis téenicas brastleiras da ABNT vigentes, Em caso de alguma divergéneia entre as especificacdes
deste memorial € 8s normas técnicas, prevalecerso aguelas contidas nas NBR's

Os locais ande seriio executados os servigos deverio ser sinalizados e isolados do acesso de

pessoal nio envolvido na obra,

2. PLAYGROUND

Conforme localizado em planta baixa ¢ afim de conter o aterro que serd executado, deverd ser
escavads manualmente, vala de 15x20cm, Nesta vala deve ser executada mureta de tijolos macos de
$x10x20¢m, sendo 20cm abaixo do nivel do solo ¢ 30cm acima do nivel do solo. A murefa deve ser
devidamente embogada ¢ rebocada com massa (nica alisadi pars posterior recebimento de pintura com
tinta acrilica de no minimo 2 demiios ou quantas forem necesshrias para perfeito cobrimento. A cor deve
ser fornecida pela fiscalizagho,

Ni firea que serd instalnda o grama sintética, devera ser feito aterro com solo limpe ¢ livre de
entulhos. O aterro deve ser devidamente compactado para que nio ajs rachadura no piso

E necessirio observar 0s nivels indicados am planta bem como o ligagio entre 0s 2 niveis que
sera executnda através de uma leve rampa,

Superiormente a0 aterro, lastro de material granular com Sem de espessura deve ser executado
para posterior recebimento de piso de concreto armado, com mulhas de ferro 4,2mm. Fck 20Mpa,
espessurit de 6em,

O piso deve ser executado em quadrantes part que aja junta de dilatagdo.

Grama sintética decorativa de E=20mm, detex: 10,004, fio monofilamento, bise tripla, 140 pontos
por metro linear, proteéo anti-uv, largurn de tapete de 2m, fio 100% polietileno virgem, com no minimo
12 meses de garantia em 3 tons de verde ¢ | tom de palha devidamente mstalada e fixa no piso de
concreto

No vio existente no cercamento, deverd ser instalado um portdo de 2 folhas de abrir, tupo vai ¢
vem, em gradil de metalon redondo de %" vertical, com fundo preparador e dwi&#mc pintado com
pinta esmalte em 2 demios ou quantas forem necessanss para perfeito cobrimcf/ cor serd formecida

pela fiscalizagio.

Ruz Cel. A Parea 4o Saries, 826 - Fone: (55) 3781 - 523% - e maal engachans sanoaugusioBemal com - CEP 16 500000 - San
Aujusto - RS
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3. SERVICOS FINAIS

Apds a conclusiio da obra, 1odas as imediagles envolvidas na execugio devem ser entregues
limpas e sem nenhum residuc gerado ¢ todo o servigo executado deve ser entregyie pronto pitra o uso, O
recebimento de qualquer servigo somente se efetivard apds inspegio e aprovagdo do fiscal.

Se, em qualquer fase du obrs, a fiscalizagdo tomar conhecimento de servigos mal executados no
tocante @ nivess. prumos, esquadros ete, fica n:scnmlln}" ela 0 direito de determinar sua demoligdo,
cabendo @ empreiteira 0 Onus em refazer ais servig € fincluindo o pagamento dos materiais que por

ventura forem danificados.

Santo Augusto, 14 de margo de 2024,

Oulatpzpon
@nc Schulzl

Arquiteta ¢ Urbanista
CAU A 60452-8
SESUPLAN
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PRACA MUNICIPAL CLODOMIRO SILVA Edson e Thais
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ESCALA:

Indicada
PREFEITO MUNICIPAL:

DATA:

RESP. TEGNICO: Mar/2022
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PLANTA BAIXA ESQUEMATICA
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AL laxs Ge BOTIYST G RO cartiret
Impostos: PIS 0,66% oK & tain s sepiaos
Imposton: COFINS 3,00% oK i dincand A0
. oF S & fnanociras
impastos: 183 wun.} 300% G 1 'a;:‘:::;:m-:’::\.m« apd0
Regime de desoneracdo (4,5%) | 4,80% Ox I tmxa de incddnga de inposil (P15 COFINS 155

/

Daclaramos que 5673 adataco o regima Descnerado do tnbutacio da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamentn relativo s obras
do presente contrato de repasse, por se Iralar da 0pedo mais adeguads para 3 acministragio pubica

0522024 Caicuio 801
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SINAPI - Célculos e Pardmetros “‘XA

Apéndice 21 - Encargos Soclails — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAS SOBRE A MAD DE OBRA

l COM DESONERACAOD SEMN DESONERACAQ
| CODIGO DESCRICAO MORISTA | MENSALISTA | HORISTA
% | % % %

GRUPO A

& ——-m:-mm
n_-m-
m——mm
mmlm-
29 ISECOND | 0,00% lm-

GRUPO B
Bl |Aepouso Semanal Remunerado | 17,93% NBoincide | 1793% NS0 Incide

s opn | ossx | osux
o5 -m:- oo | ooo oo
a mmm 155% | Nioincide
8 isen | s7en
T E— T T
GRUPO C
& Dmisoprevolngeniade | asmn | 3am | _assm | a7 |
m-m- 1%

o lnd-nluclokﬂclaml o,aeu 0,19% o,zsva

GRUPO O

_D1_Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo &

Total | 338% | 1810% | 709%

TOTALIA+B+L+D) 83 % 46 OB% 112 8% 69,79%

fonte: Indormacdo Dias de Chuva -~ INMVET
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2410081
2410081
4820162

T2
16.329,58

=3 S
2 REEER
i3 N BEREE
% - - ~le
;‘52% SHE 5 *13T°
ED> 4
833 Sl
£0 8 Zf=L &
S= 1 = ; 2 $ &
Eo ol=| . “-_§ -
§§g !F! CHNE I F ~
= :
vig F E
it 3| |
£z % g
ﬁ '3
E"g
|8« |2-8
2 8 2|84
o oo mnlGiEl s
g & E|818|%
§? 2 2| 12|R

DESCRCAD

Total Simples:
Total Acumulado:

Total Simples MAD DE OSRA

Total Simples MATERIAL

E MARCO DE 2024

META
AGRUPADCH
0
1
SANTO AUGUSTO,
Local e data
,//_1 '
Thats Cotye,
Argu,
CAu

PLAYGROUND
SENWCDS PNAS

PRAGA CLOOOMSRO SILVA
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: Consefho d2 Anuiletr
MR R 2 Urhanismo do Brasil
S— RRT 14082569 —

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPO_NSAVEL TECNICO

Nome CivilfSocial: THAIS CRISTINE SCHULZ CPF:. DD XXX XXX .66
Titulo Profissional; Arquitetolal & Urbanista N® do Registro: 000AB04B2E

2. DETALHES DO RRT

N9 do RRT: S114082569100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 15/03/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registra: 21/03/2024 Forma de Participacdo: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119.61 Boleto n? 19981637 Pago em: 21/03/2024

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO CPFICNP): B7.XXXXXX/0001-02
Tipo: Orgéo Plblico Data de Inlcio: 01/05/2024
Valor da Servige/Honorarios: 30,00 Data de Previsdo de Términe: 31/07/2024

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

Pals: Brasii CEP: 98590000

Tipo Logradours: AVENIDA N2 ZERO
Logradouro: PEDRO CAMPOS Complemento:
Bairco. SANTA FE Cidade/UF: SANTO AUGUSTO/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 337,60
Atlvidade: 1,1.2 - Projeto arquitetdnico Unidade: metro guatrado
Grupe: PROJETO Quantidade: 337,60
Atividade: 1.7.1 - Memarial gascritive Unidade metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 337,60

Atividade: 1.10.3 - Orcamento quadrada
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.4 - Croragrama etro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipolgia: Recreativo

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

RAT FERERENTE A REFORMA NO PLAYGROUND DA PRACA MUNICIPAL CLODOMIRG SILVA.

miciee 4
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Conselha de Arguitetura
R R ¢ Urbanismo do Brasit
cm—, RRT 14082569

Registro de Responsabllidade Técnica - RRT

&g.s Declaracdo de Acessibilidade

Deciaro a ndo exigibilidade de atendimento 3s regras de acessibiidade previstas em legislagio e em normas técnicas
pertinentes para as edificagbes abestas ae plblico, de uso piblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lein® 13,146, de 06 de jutho de 2015.

4, RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N® do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
5114082569100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INICIAL 15/03/2028
AUGUSTO

5. DECLARﬁACﬂO DE VERACIDADE

Doclare para os devidos fins de direitos ¢ abrigaghes. sob as pends previstas na legislacdo vigente, que as infarmacbes
cadastradas neste RRT s30 verdadeiras e ce minha respansabilidade técnica e civil

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinada eletronicamenta par meia do SICCAU do anquiteta(e) & urbanista THAIS CRISTINE SCHULZ, registro
CAU n® 000AG04828, na data & hora: 2024-03-15 09:11:48, cam ¢ uso de logln & de senha, O CPF/CNPJ esta ogul

visando proteger os direitos fundamentais de liberdada, privacidade & o livre desanvolvimento da personalid pessoa
natura! (LGPD). /

A mitersicinde deste BRT pade see vesrtficads om: Maps (fectaucaubr gov bevagivvarw gt axtems i = Servicon. 0w ia QRCode
Dacumams impresss am U5 1272024 ds (13:52:44 pae: siocan 1p 182442130
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