



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
Poder Executivo

TERMO DE RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2025

Processo Administrativo nº 076/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Reforma da Praça Clodomiro Silva, do Bairro Santa Fé, mediante empreitada por Preço Global, conforme especificações constantes do Estudo Técnico Preliminar-ETP e Projeto Técnico, anexos ao Edital (ANEXO II e III).

Em face da alteração do item 1.8 da planilha orçamentária, ficam alterados no ANEXO II do Edital, os itens IV e IX, no que se refere aos valores, passando o valor global para R\$ 65.756,98, sendo R\$ 21.040,22 de mão de obra e R\$ 44.716,76 de materiais e no ANEXO III do Edital, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro, conforme documentos em anexo.

Em virtude das alterações acima, ficam modificadas as datas constantes do preâmbulo do Edital, passando a sessão virtual do pregão eletrônico, a ser realizada no sistema **PREGÃO ONLINE BANRISUL**, no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br, nas datas e horários que seguem:

Evento	Data
Republicação Edital	30/04/2025
Data/hora limite para recebimento de propostas	21/05/2025, às 9h
Data/hora da abertura das propostas	21/05/2025, às 9h01min.
Data/hora início da disputa	21/05/2025, às 9h02min.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital e seus anexos.

Santo Augusto-RS, 30 de abril de 2025

Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal

Projeto de Reforma de Playground
Praça Municipal Clodomiro Silva
Bairro Santa Fé- Santo Augusto -RS

DADOS DO ORÇAMENTO			
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)		12-2024	
BDI		26,43%	
Encargos sociais		Horista	83,25%
		Mensalista	46,08%

RESUMO DAS METAS						
LOTE	EVENTO	META	DESCRIÇÃO	BDI	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA
1	2	1	PRAÇA CLODOMIRO SILVA	26,43%	46,08%	21.040,22
			TOTAL			21.040,22
						44.716,76
						65.756,98
						65.756,98


Thaís Cristine Schulz
Arquiteta e Urbanista
CAU 460482-8

Data: 22/04/2025

Projeto de Reforma de Playground
Praça Municipal Clodomiro Silva
Bairro Santa Fé - Santo Augusto - RS

DADOS DO ORÇAMENTO			
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)		12-2024	
BDI		26,43%	
Encargos sociais		Horista	83,25%
		Mensalista	46,08%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
ITEM	EVENTO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	BDI	ENCARGOS SOCIAIS	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA (C/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL (C/ BDI)	TOTAL UNITÁRIO (R\$) (C/ BDI)	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$) MATERIAL	TOTAL GERAL (R\$)
				TOTAL								21.040,22	44.716,76	65.756,98
1				PRACA CLODOMIRO SILVA								21.040,22	44.716,76	65.756,98
				PLAYGROUND								20.857,72	44.328,26	65.185,98
1.1	1	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 -contenção (20cm enterrado e 30 acima do solo)	M2	9,35	26,43%	46,08%	50,68	107,72	158,40	473,86	1.007,18	1.481,04
1.2	1	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	9,35	26,43%	46,08%	15,21	32,35	47,56	142,21	302,47	444,68
1.3	1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	9,35	26,43%	46,08%	13,20	28,05	41,25	123,42	262,27	385,69
1.4	1	SINAPI	102492	PINTURA DE SUPERFÍCIE COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - MURETAS e DEMARCAÇÕES QUADRA GRAMA SINTÉTICA	M2	9,35	26,43%	46,08%	9,57	20,35	29,92	89,48	190,27	279,75
1.5	1	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	18,24	26,43%	46,08%	30,49	64,81	95,30	556,14	1.182,13	1.738,27
1.6	1	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18,24	26,43%	46,08%	4,73	10,08	14,81	86,28	183,86	270,14
1.7	1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	15,80	26,43%	46,08%	47,23	100,38	147,61	746,23	1.586,00	2.332,23
1.8	1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	18,96	26,43%	46,08%	317,72	675,17	992,89	6.023,97	12.801,22	18.825,19
1.9	2	Cotação	3	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 20MM	M2	315,56	26,43%	46,08%	38,39	81,59	119,98	12.114,35	25.746,54	37.860,89
1.10	1	SINAPI	4948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO COM FUNDO PREPARADOR, PINTADO - COMPLETO	M2	3,00	26,43%	46,08%	167,26	355,44	522,70	501,78	1.066,32	1.568,10
2				SERVIÇOS FINAIS							-	182,50	388,50	571,00
2.2	2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	50,00	26,43%	46,08%	3,65	7,77	11,42	182,50	388,50	571,00


Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.


Thais Cassiane Schulz
Arquiteta e Urbanista CAU A 60482-8

Projeto de Reforma de Playground
Praça Municipal Clodomiro Silva
Município de Santo Augusto

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -									
META/ AGUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
0	PRAÇA CLODOMIRO SILVA								
1	PLAYGROUND	65.185,98	99,13%	41,91	27.325,09	58,08	37.860,89		
2	SERVIÇOS FINAIS	571,00	0,87%	-	-	100,00	571,00		
	Total Simples:	65.756,98	100,00%	50,00%	27.325,09	50,00%	38.431,89		
	Total Acumulado:	100,00		50,00%	27.325,09	100,00%	65.756,98		
	Total Simples MÃO DE OBRA	21.040,22			8.743,19		12.297,03		
	Total Simples MATERIAL	44.716,76			18.581,90		26.134,86		

SANTO AUGUSTO, 14 DE MARÇO DE 2024
Local e data


Thaís Cristina Schulz
Arquiteta e Urbanista
CAU A60482,5