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| - CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

1 - EXECUGAO DAS OBRAS

1.1 - As obras deverdo se desenvolver, normalmente, em regime de 8 horas diarias, no periodo
diurno.
1.2 - Sempre que, a critério do Municipio, seja necessario incrementar os trabalhos, podera ser
exigido também, que os mesmos se desenvolvam em regime extraordinario.
1.3 - O Municipio podera, em qualquer ocasido, modificar os projetos, reduzindo ou aumentando
volumes de servigos, ficando o empreiteiro obrigado a manter os mesmos pre¢os unitarios propostos,
desde que as modificagées ndo reduzam ou excedam a 25% do valor global da obra.
1.4 - Para quaisquer acréscimos de servigcos nao previstos, seus respectivos precos deverdo ser
previamente estabelecidos, por acordo entre a Prefeitura e a empresa executante.
1.5 - O valor da obra ou servigo podera ser acrescido de até 25%, quando insuficiente o valor global
inicialmente previsto, por decorréncia de servigos extraordinarios devidamente autorizados,
condicionado o acréscimo a disponibilidade de recursos orgamentarios e mantidas as condigdes
iniciais do contrato.
1.6 - Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o seguinte
critério de prevaléncia:

- entre o edital e especifica¢des, prevalecera o primeiro;

- entre o presente Caderno de Encargo e especificagcbes proprias da obra, prevalecerdo os
ultimos;

- entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevaleceréo as primeiras;

- entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala.
1.7 - Em caso de detalhes constantes nos desenhos e nédo referidos nas especificagdes, valerdo
aqueles.
1.8 - Todos os materiais € mao de obra empregados nas obras deverdo ser, comprovadamente, de
primeira qualidade.
1.9 - Quando indicada em projeto determinada marca de material, sera aceita marca similar, desde
gue previamente aceita pela fiscalizacao.
1.10 - Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servicos especificados por
equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizagéo da fiscalizagéo.
1.11 - A empresa contratada ndo podera subempreitar servigos, a ndo ser com expressa autorizagao
do érgéao fiscalizador, caso em que continuara responsavel pela execugao financeira do contrato.
Neste caso, atestado técnico referente a obra, somente sera concedido a subempreiteira.
1.12 - A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.
Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser
integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.
1.13 - Nenhum servi¢o podera ser iniciado sem estar a obra convenientemente sinalizada, de acordo
com esquema elaborado empresa e aprovado pela Diretoria de Transporte e Transito (Secretaria
Municipal de Obras Publicas), e obedecidas as Normas do Conselho Nacional de Transito e o Cédigo
de Obras do Municipio.
1.14 - O canteiro da obra devera apresentar boas condigées de seguranca e limpeza, e ordenada
circulagéo, nele se instalando galpées, depdsitos e escritorios, e onde serdo mantidos:

* placas de identificagcdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
proprio;

* o0 diario da obra;

* toda a documentacao relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos, especificagoes,
contratos, cronogramas, etc.
1.15 - Caso nos locais onde devem ser feitas escavacgodes, lancadas estacas ou fundacdes, existam
canalizagbes publicas ou particulares, bem assim como postes, caixas ou linhas de transmisséo, em
situacdo de causarem embarago as obras, correrdo por conta da Prefeitura as necessarias
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providéncias e despesas com remogao ou remanejamentos, ndao sendo computados para efeito de
contagem de prazos, os dias de impedimento da obra por decorréncia desses servigos.

1.16 - Concluidos os servigcos, o empreiteiro deverd fazer a limpeza completa da obra, retirando
galpdes, materiais, equipamentos e entulhos, sem 0 que a mesma nao sera recebida.

2 - PROJETO E ESPECIFICAGCOES

A administragdo municipal fornecerd os projetos basicos necessarios, bem como as
especificagdes, com base neste memorial descritivo.

A contratada devera realizar locacdo de campo, com determinacdo de todos os pontos
topograficos, se necessario, devendo ter o aceite da fiscalizagao para o inicio das etapas executivas.

As situacdes ndo previstas em projeto serdo definidas em campo, com o fiscal da obra, o
responsavel técnico pela execugao e o engenheiro residente da contratada.

A contratada deverd fornecer as especificagées e os projetos dos materiais empregados, com
a composicao, o traco, a analise, a graduacao dos materiais e demais dados para a aprovagao prévia
da fiscalizacao e base de controle tecnol6gico, de modo que possibilite identificar e caracterizar os
materiais empregados.

A contratada devera previamente especificar, para cada frente de trabalho, a quantidade de
mao-de-obra a ser empregada e dos equipamentos que ira utilizar, descrevendo, sucintamente, o
plano de agdo. Para inicio das obras do contrato, a fiscalizagdo fornecerda Ordem de Inicio de
Servigos, contando prazo contratual a partir desta, devendo a empresa contratada registrar a obra no
CREA/RS, na Delegacia do Trabalho e no INSS; também sera solicitada a abertura de Diario de
Obras e apresentacdo do PCMAT (se necessario). Os trechos de obras deverdo possuir placa de
obra, conforme legislagdo municipal e convénio. Os demais casos omissos neste memorial serdo
especificados no transcorrer da obra, através de oficio a empresa.

3 - FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

3.1 - A Administracao fiscalizara obrigatoriamente a execug¢édo das obras ou servigos contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacoes e
demais requisitos previstos no contrato.

3.2 - A fiscalizacdo se efetivara no local das obras ou servigos, por engenheiro ou comissao fiscal
previamente designada, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas
especializadas, expressamente contratadas, na execugdo do controle qualitativo e quantitativo, e no
acompanhamento dos trabalhos a vista do projeto.

3.3 - A Administragdo comunicara ao contratado a designacédo do engenheiro ou comissao e suas
atribuicoes.

3.4 - Cabera a fiscalizagédo, desde o inicio dos trabalhos até a aceitagao definitiva, verificar a perfeita
execucao do projeto e o atendimento das especificagdes e das disposicdes de manutencdo, bem
como solucionar os problemas executivos.

3.5 - A fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo da Administracdo. Nao exclui a
responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos, salvo
quanto a estes for apurada agdo ou omissao funcional na forma e para os efeitos legais.

3.6 - Compete especificamente a fiscalizagao da execugéo de obras:

- Fornecer ao contratado todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra. Tais elementos
constardo, basicamente, da documentagéo técnica julgada indispenséavel, inclusive dados para a
locacao da obra, nivel de referéncia e demais elementos necessarios, podendo o contratado, dentro
de 5 (cinco) dias, solicitar explicagées e novos dados, caso em que o prazo de inicio sera contado da
data do esclarecimento da matéria pela Administracao;

- Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pelo contratado;

- Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas ao contratado;

- Promover as providéncias necessarias junto a terceiros, quando de sua responsabilidade;

- Efetuar, com a presencga do contratado, as medi¢cdes dos servicos e emitir certificados de
habilitacdo a pagamentos;

- Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre as modificacbes de projetos aprovados, e
alteracdes de prazos e cronogramas;
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- Dar a Administracdo imediata ciéncia de ocorréncias que possam levar a aplicagdo de
penalidades ao contratado ou a resolugéo do contrato;

- Relatar oportunamente a Administracdo, ocorréncias ou circunstancias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou em relacao a terceiros;

- Solicitar a Administracdo parecer de especialistas em caso de necessidade.
3.7 - O responsével técnico pela obra ou servico deverd estar a disposigcao da fiscalizagdo, podendo,
sem prejuizo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se representar por técnicos de classe
competente, o qual permanecera no local das obras ou servigos para dar execugdo ao contrato, nas
condi¢cdes por este fixadas.
3.8 - A substituicdo de integrantes da equipe técnica do contratado durante a execugéo da obra ou
servico dependera da aquiescéncia da fiscalizagdo, presumindo-se esta na falta de manifestacdo em
contrario dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciéncia da substituicao.
3.9 - A fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer empregado da contratada, ou de suas
contratadas, no interesse dos servicos.
3.10 - A obra ou servigo devera desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre o
contratado, sua equipe e a fiscaliza¢éo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do
cumprimento do contrato.
3.11 - Cabera ao contratado o fornecimento e manutenc¢do de um diario de obra, permanentemente
disponivel no local da obra ou servigo.
3.12 - Seréo obrigatoriamente registrados no diario de obra:

- Pelo contratado:

- as condigdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

- as consultas a fiscalizacao;

- as datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

- 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- as respostas as interpelagées da fiscalizag¢ao;

- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

- outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

- Pela fiscalizagéo:

- atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

- juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

- observagbes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no diario de obra;

- solugdes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simulténea para a autoridade superior;

- restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

- determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

- outros fatos ou observagées cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagao.
3.13 - A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, comunicara o fato a autoridade
superior, que providenciara a designacao de comissdo de recebimento de pelo menos 3 (irés)
membros, para lavrar termo de verificagdo e, estando conforme, de aceitagdo proviséria ou definitiva,
a partir do qual podera ser utilizada a obra ou servigo.
3.14 - Apds o periodo de observacdo de 60 dias, ou o que for disposto no edital, contado do
recebimento provisorio, a obra sera recebida em carater definitivo por comissdo especialmente
designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do Codigo Civil.

4 - PAGAMENTOS

4.1 - A empreitada por prego global abrange todos os servigos que integram o projeto apresentado na
licitacdo, independentemente dos quantitativos previstos no orgamento, quer do Municipio, quer do
proponente.

4.2. - Na empreitada por precos unitarios, o preco global estimado vale para efeito de julgamento da
licitacdo e para o estabelecimento do valor do contrato. Cada servico serd pago de acordo com a
medi¢do do que foi efetivamente executado.
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4.3 - Os pagamentos serdo efetuados mediante a apresentagao de faturas, as quais serdo baseadas
em:

- Medicbes feitas pela fiscalizagdo, no caso de obras contratadas por pregos unitarios;

- Forma de pagamento, explicitada na licitagdo, no caso de contratos por prego global;
4.4 - O faturamento final da obra somente ser4 encaminhado, depois de emitido o termo de
recebimento provisorio.

5- PRAZOS E CRONOGRAMA

5.1 - Os prazos maximos de execucao dos servigos e obras serao fixados em edital.

5.2 - Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacdo da empreitada, desde que
ocorridas interrup¢cdes motivadas por causas independentes de sua vontade, e devidamente
registradas no diario de obra.

5.3 - A obra sera considerada concluida, para fins de lavratura do termo de recebimento provisorio,
apés executados todos os elementos contratados.

5.4 - O cronograma podera, por motivo relevante, no decorrer da execugéo da obra, sofrer alteracoes,
mediante proposta de uma das partes e comum acordo de ambas.

5.5 - O empreiteiro devera respeitar ndo somente o prazo global da obra, mas também os prazos
parciais, sob pena de incorrer em multa. Para efeito de controle, a fiscalizagdo confrontarda os
servicos executados em cada més com os valores previstos no cronograma fisico. A fiscalizagao
exigira também o cumprimento do cronograma fisico, caso a ordenagcdo na sequéncia dos servigos
nao corresponda a técnica desejada.

Il - INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade expor as normas técnicas,
materiais, acabamentos e demais servigcos pertinentes a execucdo da obra referente a
drenagem para extravasao de cérrego do bairro Aeroclube. Fazem parte deste volume, de
modo a complementarem-se entre si, as pranchas de desenhos técnicos, planilhas e demais
quadros necessarios a elucidacao e execugcao dos servigos.

Os dados de referéncia para a execug¢ao da obra sao:

Local: Do coérrego aos fundos da empresa VLS Distribuidora até o cérrego no
terreno ao lado da Escola Dr. Jorge Guilherme Moojen, percorrendo, para tanto, a rua
Anténio Inacio de Oliveira Filho (em frente a UNISC) do bairro Aeroclube.

Objeto: Drenagem para extravasao de corrego

Extensao: 390 m

Ill - CONDICOES GERAIS

- As escavacgoes das valas e caixas, utilizando retroescavadeira hidraulica, deverao
ter suas dimensdes (descritas em projeto e/ou planilha orgamentaria) suficientes para
acomodar as respectivas tubulacdes e caixas de drenagem.

Visto que o material de escavacao sera reutilizado posteriormente para aterro das
valas, deve-se priorizar o solo retirado mais ao fundo da escavagao para servir de posterior
reaterro.
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- O preparo do fundo de vala sera feito com acerto (manual) do solo natural,
consistindo na regularizacao e compactacao do fundo (observadas as inclinacdes previstas
para as tubulacdes) e no feitio de cavidade no solo (perpendicular as laterais da vala), por
pedreiro e/ou servente de obra utilizando enxada, a fim de acomodar a saliéncia da bolsa do
tubo de concreto, de modo que o0s encaixes entre os tubos se mantenham retilineos,
conforme ilustragao.

Figura 1: Preparo de fundo de vala com acerto natural de solo.

SULCO PARA LATERAL DO TUBD
EMBUTIR A APCIADC NO FUNDO

[FunDO DA
| vALA

Apds a etapa de assentamento e rejuntamento do tubos de concreto, executa-se o
reaterro lateral, regido que recobre o tubo, garantindo que a tubulagdo enterrada fique
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o bergo de assentamento.

- Prossegue-se com o reaterro superior, regiao com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacao, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagéao
e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformacdes
ou quebras.

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do reaterro superior
até a superficie do terreno. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.

As caixas de passagens/inspecao (secao transversal interna de 1 x 2m e externa de
1,4m x 2,4m) deverao ser executadas da seguinte forma:

- Sobre o fundo preparado (com camada de brita, h = 5cm), montar as férmas da laje
de fundo (h= 10cm) e, em seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de entrada e de saida, até a altura da
cinta horizontal;

- Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

- Revestir as paredes internas com chapisco e reboco e o fundo com argamassa;
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- Cada caixa sera coberta com 2 tampas em concreto armado nas dimensdes de
120x120x10 (cm).

Montenegro, 14 de junho de 2024.

Leonardo Tyrone Gongalves da Silva
Engenheiro Civil - CREA RS236353



