ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

EDITAL N°. 433/2024 - CONCORRENCIA ELETRQNICA POR SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS N°. 95/2024 - COM ALTERACOES

OBJETO: Contratacao de pessoa juridica da area de arquitetura e/ou engenharia para a prestacao
de servicos técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS, conforme

condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Recebimento das propostas: até as 09 horas do dia 25/06/2025. Abertura das propostas: as 09 horas
do dia 25/06/2025. Inicio da disputa: as 10 horas do dia 25/06/2025, no site

https://pregaobanrisul.com.br/. Edital: site WWW.Canoas.rs.gov.br e

https://pregaobanrisul.com.br/.

Prefeito Municipal


https://pregaobanrisul.com.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

EDITAL N°. 433/2024 - COM ALTERACOES

CONCORRENCIA ELETRONICA POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N°. 095/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANOAS

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 17.659.583,83

DATA DA SESSAO PUBLICA: 10/06/2025 as 10h (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco

MODO DE DISPUTA: Aberto

LICITACAO COM RESERVA DE COTAS PARA ME/EPP: N&o
LICITACAO COM COTA EXCLUSIVA: Sim

AMPLA PARTICIPACAO ME/EPP: Sim

PERMITIDA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO: Sim
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO SEI N°. 24.0.000037853-0

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE CANOAS, por meio da Secretaria Municipal de
LicitacGes e Contratos — SMLC, situada na Rua Candido Machado, n°. 429, 4°. Andar, Bairro
Centro, CEP: 92.010-270 em Canoas/RS realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei Federal n.° 14.133/2021, Lei
Complementar Federal n® 123/2006, Decreto Municipal n® 110/2024, Decreto Municipal n°
549/2023, Decreto Municipal n°® 59/2024, Decreto Municipal n°. 45/2024, demais legislacdes

pertinentes e pelas condi¢des previstas neste Edital e seus anexos.
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é Contratacdo de pessoa juridica da area de arquitetura e/ou
engenharia para a prestacao de servicos técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de
Canoas/RS, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, para
atender as necessidades da Administracdo Publica Municipal conforme condigdes, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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1.2. A forma como a licitacéo esta dividida pode ser verificada no Anexo | do Termo de Referéncia
deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como eventuais adesdes s&o

as que constam da minuta da Ata de Registro de Precos.

2.2. E vedada a participacéo do 6rgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de precos com
0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo na ocorréncia de
ata que tenha registrado quantitativo inferior ao méaximo previsto no edital.

2.3. Havendo formalizacdo de ata de registro de precos para cota principal e para cota reservada
as ME/EPPs, em relacdo ao mesmo objeto e para licitantes distintos, sera priorizada a aquisicao
dos produtos da cota reservada, ressalvados os casos em que esta for, justificadamente, inadequada

para atender as quantidades ou as condig¢des do pedido.

2.3.1. A prioridade na aquisi¢do a que se refere o presente subitem sera instrumentalizada na
proporcéo de quatro para um (4x1) em relacdo aos itens da cota reservada e da cota principal,

respectivamente.
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados
junto ao provedor do sistema, dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis)

através do site_www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto a Secdo de

Cadastro da Central de Compras/RS - CELIC, podendo também ser acessada através do site

www.celic.rs.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e

intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.

3.2.1. A chave de identificacdo e a senha recebida junto a CELIC poderdo ser utilizadas em
qualquer concorréncia, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou outro fato

impeditivo de participacdo de licitacdo em érgéos publicos.

3.2.2. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao BANRISUL S/A.


http://www.pregaobanrisul.com.br/
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(provedor do sistema) ou ao Municipio de Canoas responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.3. O credenciamento do licitante ou de seu representante implica a responsabilidade legal pelos
atos praticados e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacédo das transagdes inerentes a

concorréncia.

3.4. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.5. No caso de participacdo de empresas em consorcio, 0 credenciamento e a operacao do sistema

eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consorcio.

3.6. O Anexo | do Termo de Referéncia indicara, se for caso, para quais itens a participagdo sera
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolam a receita

bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e,
quando for o caso, as equiparadas, nos limites previstos na Lei Complementar n°. 123/2006 e para

as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

3.8. Para fins de fruicdo do tratamento favorecido no &mbito do certame, equiparam-se as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Decreto Municipal n® 110/2024:
3.8.1. 0 microempreendedor individual;

3.8.2. 0 agricultor familiar;

3.8.3. 0 produtor rural pessoa fisica; e

3.8.4. a sociedade cooperativa.
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3.9. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condicbes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

3.10. Néo poderdo disputar esta licitacdo:
3.10.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela

necessarios;

3.10.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de

participar da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.10.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestao do contrato, ou que deles seja

cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n.° 6.404, de

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

3.10.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes

nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.10.8. Nao poderé participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap0s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos

da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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3.11. O impedimento de que trata o item 3.10.4. sera também aplicado a licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.12. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.10.2. e 3.10.3. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.14. O disposto nos itens 3.10.2. e 3.10.3. ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

3.15. Em licitacBes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja

declarada inidénea nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.16. N&o podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante com decretacédo de
faléncia, em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, salvo mediante autorizagdo do juizo
em que tramita o procedimento da recuperacdo judicial, sendo necessario apresentacdo dos

seguintes documentos relativos a habilitacédo:

3.16.1. Autorizacdo do juizo em que tramita o procedimento da recuperagdo judicial, certificando
que a empresa esta apta econdémica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro
contrato com a Administracdo Publica, levando em consideracdo o objeto a ser contratado neste

certame especifico;

3.16.2. Plano de homologacédo da recuperagéo judicial em pleno vigor;

3.16.3. Certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da

sede da licitante;
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3.16.4. Todos os demais documentos referentes a habilitagdo previstos no edital;

3.16.5. A apresentacdo dos documentos elencados neste subitem é obrigatoria, salvo existéncia

expressa na referida ordem judicial.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas,

lances e de julgamento.

4.2. As licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado, o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de

julgamento adotado, até a data e o horario estabelecidos no edital.

4.2.1. As propostas deverdo ter prazo de validade néo inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data
da abertura da licitacéo.

4.2.2. Em caso de omissdo do prazo de validade na proposta, serd considerado o prazo de 60

(sessenta) dias.

4.2.3. A proposta devera ser apresentada contemplando a totalidade do quantitativo exigido no
edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacdes técnicas

previstas neste edital;

4.3.2. assume 0 compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela

Administracdo Pablica;

4.3.3. 0s documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizacdo no ato da
assinatura de ata de registro de preco, se for o caso, séo fiéis aos originais e validos para todos 0s
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, conforme a legislacao

aplicavel, em caso de declaracdo falsa, sem prejuizo da responsabilizacao civil e criminal;

4.3.4. a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos,
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conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 70

da Constituicdo Federal);

4.3.5 a licitante tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades elencadas no
Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21,

conforme legislacdo aplicavel;

4.3.6 até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacdo, salvo disposicdo

extraordinéria prevista em lei especifica;

4.3.7 a licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, 1V);

4.3.8. sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

4.4. A licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei Federal
n°. 14.133/2021.

4.4.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalacao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aqueles itens;

4.4.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, ou, quando for o caso, para as equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo” apenas
produzira o efeito de a licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°. 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte, equiparada ou
sociedade cooperativa.

4.4.3. Na hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal referente ao mesmo objeto, ou diante da recusa, aos licitantes

remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

4.4.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, considerando o mesmo

objeto, a contratacdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco ofertado.
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4.5. A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.3 e 4.4 sujeitard a licitante as san¢des previstas
na Lei Federal n° 14.133/2021, neste Edital e seus anexos, sem prejuizo quanto a eventual

responsabilizagdo criminal.

4.6. As licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de

habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.7. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pela licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdo

publica e da fase de envio de lances.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta

e obedecerd as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a

melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema

podera ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por menor preco; e

4.9.2. percentual de desconto inferior ao lance ja registrado pela licitante no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
subitem 4.9. possuird carater sigiloso para as demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estritamente e permanentemente aos 6rgaos

de controle externo e interno.

4.11. Cabera a licitante interessada em participar da licitagcdo acompanhar as operagdes no sistema

eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
9
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negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua

desconexao.

4.12. A licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento

que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CRITERIOS DE CLASSIFICACAO, FORMULACAO
DE LANCES E DESEMPATE DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. As licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou 0os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até o prazo previsto em edital para recebimento das

propostas.

5.3. O Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste edital. A desclassificacdo da proposta sera sempre fundamentada e registrada

no sistema, com acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

5.3.1. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de

Contratacdo/Comissdo de Contratacao.

5.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdao de Contratacdo e as licitantes, sendo que a comunicacdo ocorrera

exclusivamente pelo sistema eletronico.
5.5. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.6. Caso seja adotado o modo de disputa “fechado”, as licitantes apresentardao suas propostas que

permanecerdo em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgacéo.

5.7. Caso seja adotado o modo de disputa “aberto”, as licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogaces. Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da

fase de lances.
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5.8. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado

no registro.
5.9. O lance devera ser ofertado considerando o critério de julgamento definido no presente Edital.

5.10. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura

da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.11. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmao valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registrado em primeiro lugar.

5.12. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos 2 (dois)

minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

5.12.1. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de

prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.2. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da licitante.

5.12.3. Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final

de classificacéo.

5.12.4. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissédo de Contratagdo, no
decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel

as licitantes para a recepcéo dos lances.

5.12.5. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o agente de contratagcdo/comisséo persistir
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap0s
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacédo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comisséo

de Contratacédo as participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgag&o.

5.13. A licitante somente poderad oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior, conforme o critéerio de julgamento definido no presente Edital, ao tltimo por ela ofertado

e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
11
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entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance

que cobrir a melhor oferta.

5.14. Excepcionalmente, o Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo poderd, durante a
disputa, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater

competitivo do processo licitatorio, mediante comunicacgéo eletrénica automatica via sistema.

5.14.1. Eventual exclusédo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem

prejuizo do direito de defesa.
5.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.16. Em relacdo a itens/lotes ndo exclusivos para participacdo das beneficiarias da Lei
Complementar n°. 123/2006, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as
beneficiarias da Lei Complementar n°. 123/2006 participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°.
123/2006.

5.16.1. Nessas condicdes, as propostas das beneficiarias da Lei Complementar n°. 123/2006 que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para

tanto.

5.16.3. Caso a beneficiaria da Lei Complementar n°. 123/2006 melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de

classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas beneficiarias da Lei Complementar
n°. 123/2006 que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12
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5.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n.° 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hip6tese em que as licitantes empatadas poderdo apresentar nova proposta em ato

continuo a classificagéo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de ateste de cumprimento de obrigacGes previstos na

referida Lei;

c) desenvolvimento pela licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de

controle.

5.18. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;
C) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a préatica de mitigacao, nos termos da Lei Federal n.° 12.187, de 29
de dezembro de 20009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta da primeira
colocada permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo,
0 agente de contratacdo/comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

5.19.1. A negociacdo poderd ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo ap6s a negociacdo, for
desclassificada em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administracéo.
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5.19.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais

licitantes.

5.19.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.19.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo solicitara a licitante mais bem
classificada que, no prazo minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos no Termo de Referéncia e

ja apresentados.

5.19.4.1. E facultado ao agente de contratagdo/comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir

de solicitacdo fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao de Contratacdo iniciara a

fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

6.1. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicGes de
participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

6.2. Caso a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as beneficidrias da Lei Complementar n.° 123/2006, o Agente de
Contratacdo/Comissao de Contratacédo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
subitens 3.6.1 e 4.4 deste edital.

6.3. Verificadas as condigdes de participacéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto artigo 29 a 35 da IN SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

6.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
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C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a

contratacao;
d) néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde

que insanavel.

6.5. Eventual inexequibilidade, para o caso de bens e servigos em geral, sé sera declarada apos

diligéncias do agente de contratacdo/comissdo, que comprovem cabalmente:
a) que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.5.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o subitem acima, s sera considerada apos

diligéncia do agente de contratacdo/comisséo, que comprove:
a) que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.6. Em contratacdo de obras e servi¢os de engenharia, além das disposi¢fes acima, a analise de

exequibilidade e sobrepreco consideraré o seguinte:

6.6.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global

estimado.

6.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,

conforme planilha anexa ao edital.

6.6.3. No caso de obras e servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo, independentemente do regime de execucéo.

6.6.4. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este

ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a licitante comprove

a exequibilidade da proposta.

6.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, a licitante classificada em primeiro lugar sera convocada para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena

de ndo aceitacdo da proposta.

6.8.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, a licitante vencedora sera convocada a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos guantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no

cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.8.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicacao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera

indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucdo contratual.

6.8.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia,
ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério,

o licitante deveréa apresentar a respectiva comprovacado de exequibilidade;

6.8.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,

comprovem a exequibilidade da proposta.

6.8.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéao técnica da metodologia empregada
pela Contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condicdes para a

justa remuneracao do servico.
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6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que

nédo haja majoracdo do preco.

6.9.1. O ajuste de que trata este subitem se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a

substancia das propostas.

6.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no

objeto.

6.11. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra e/ou prova de conceito, 0
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de

Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.12. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras e/ou prova de conceito, cuja presenca sera facultada

a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.13. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14. No caso de ndo haver entrega da amostra e/ou realizagdo de prova de conceito, ou ainda
ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo de
Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a

licitante sera desclassificada.

6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pela primeira classificada ndo for(em) aceita(s) ou o
licitante ndo for aprovado na prova de conceito, 0 Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacédo
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pela segunda classificada. Seguir-se-a com
a verificagcdo da(s) amostra(s) e/ou prova de conceito e, assim, sucessivamente, até a verificacao

de uma que atenda as especificacfes constantes no Termo de Referéncia.
7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante arrematante.
Para fins de habilitacdo, a licitante devera enviar os seguintes documentos, no prazo maximo de
01 (um) dia util, contado a partir da solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comissdo de

Contratacdo, podendo o prazo ser prorrogado a critério da Administracéo:
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7.1.1. Habilitacdo Juridica

7.1.1.1. Registro Comercial, Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual —
CCMEL, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteragdes, se houver, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso
de sociedade por ac¢des, de documento de eleicdo de seus atuais administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercicio; ou
decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pais, em vigor.

a) A licitante podera apresentar a versao consolidada do documento solicitado acima, devendo vir

acompanhado de todas as alteracdes posteriores, caso houver.

b) Somente serd(do) habilitado(s) a(s) licitantes(s) que apresentar(em), além de toda a

documentacdo exigida, o ramo pertinente ao objeto desta contratacdo no seu objeto social.

7.1.2. Reqularidade Fiscal, Social e Trabalhista

7.1.2.1. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo da Certiddo de
Tributos e Contribui¢Bes Federais e Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive as contribuicoes
sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n°. 8.212, de 24 de julho

de 1991, em vigor.
7.1.2.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

7.1.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislacao tributaria

do Municipio expedidor da empresa que ora se habilita para este certame.

7.1.2.4. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em

vigor, demonstrando a situagdo regular ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

7.1.2.5. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao da Certidao

Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor.
7.1.2.6. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

7.1.2.7. Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual.
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7.1.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira

7.1.3.1. Certiddo negativa em matéria falimentar, de recuperacao judicial e extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante. Sera admitida a participacdo de empresas em processo de
recuperacéao judicial ou extrajudicial, mediante atendimento do subitem 3.16. e seguintes.

7.1.3.2. Balango patrimonial e demonstracfes contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios
socialis, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, e autenticados em érgdo competente, que
comprovem a boa situagdo financeira da licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados h4 mais de
03 meses da data de apresentacdo da proposta. Com base nos dados extraidos do balango sera
avaliada a capacidade financeira da licitante, na forma do Decreto Municipal n® 589/2005, com a
apuracao dos seguintes indices:

a) para Obras e Servicos de Engenharia:

Liquidez Corrente (LC) = AC/PC (deve ser igual ou superior a 1,0)

Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0)

Solvéncia Geral (SG) = AT/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,5)

b) para Aquisicdo de Bens e outros Servicos:

Liquidez Corrente (LC) = AC/PC (deve ser igual ou superior a 1,0)

Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0)

Solvéncia Geral (SG) = AT/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0)

7.1.3.2.1. A documentacdo necessaria para a comprovacdo da capacidade econdmico-financeira
da licitante sera constituida pelas demonstracdes contabeis constantes do balango patrimonial,
demonstracdo de resultado do exercicio e notas explicativas, referente dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais. De acordo com a data de abertura da licitacdo, ha a impossibilidade de se exigir
0 balanco patrimonial antes do decurso do prazo de quatro meses seguintes ao término deste. Neste
caso, poderdo ser apresentadas as demonstracdes contabeis do penultimo exercicio social.
7.1.3.2.2. As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura, registrado em 6rgdo competente.

7.1.3.3. Toda a documentacdo para comprovacao da capacidade econdmica financeira, deve
contemplar os Gltimos 02 exercicios sociais e constituir-se-a :

7.1.3.3.1. As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar a impressdo do arquivo
gerado pelo SPED contabil com as demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios

sociais, apresentando:
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a) Termo de Abertura e Encerramento;

b) Balanco Patrimonial (do arquivo SPED contabil);

c) Demonstracdo de Resultado do Exercicio (do arquivo SPED contabil);

d) Campo J800 com as Notas Explicativas.

OBS-1: Néo serdo aceitas Demonstracdes Contabeis, registradas em outro 6rgdo competente, caso
a empresa tenha feito a entrega do SPED Contabil, de acordo com art.39-A e art.39-B da Lei n°
8.934/1994.

OBS-2: No momento da analise financeira, a Administracdo se reservard o direito de exigir a
copia de seguranca do arquivo SPED, devidamente autenticado pela Receita Federal do Brasil,
para fins de verificacdo de autenticidade

7.1.3.3.2. As empresas com escrituracdo em meio papel deverdo apresentar demonstracoes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, autenticados em 6rgdo competente, como
segue:

a) Termo de Abertura e Encerramento;

b) Balanco Patrimonial;

c) Demonstracéo do Resultado do Exercicio;

d) Notas Explicativas.

7.1.3.4. E dispensada a exigéncia do item 6.1.3.2 para 0 Microempreendedor Individual — MEI,
que esta prescindido da elaboragédo do Balanco Patrimonial e demais Demonstra¢fes Contabeis na
forma do 82° do art. 1.179 do Cddigo Civil — Lei n° 10.406/02;

7.1.4. Qualificacio Técnica

7.1.4.1. Os documentos de qualificacdo técnica estdo previstos no Termo de Referéncia.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente

apresentados em traducéo livre.

7.3. Na hipotese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

7.4. Participacao de empresas em consorcio
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7.4.1. Admitida a participacdo de empresas reunidas sob a forma de consorcio, nos termos do

art. 15 da Lei Federal n°. 14.133/2021, observar-se-a 0 que segue:

7.4.1.1. A habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos
de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdémico-financeira, quando exigida, sera

observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.4.1.2. A comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, discriminard os poderes e encargos de cada consorciado e indicara a
etapa do objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo percentual de participacao,

devendo ser entregue juntamente com os documentos de habilitacéo.

7.4.1.3. Devera ser indicada a empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua

representacdo perante a Administracéo.

7.4.1.4. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitacdo, assim

como de integrar mais de um consorcio.

7.4.1.5. Os integrantes do consoércio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em

consorcio, tanto na fase de licitacdo, quanto na de execucdo do contrato.

7.4.1.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo

e 0 registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 7.4.1.2.

7.4.1.7. Em relacdo a habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o
consorcio, em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, exceto se o consorcio for

formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo deverdo ser apresentados de forma legivel,

conforme exigido neste edital e Termo de Referéncia, no tocante a qualificacdo técnica.

7.5.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista e
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral (CRC), emitido pela Secretaria

Municipal de Licitagdes e Contratos.

7.5.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.
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7.5.3. Na falta de consignacao do prazo de validade nas certiddes, serdo consideradas validas pelo

prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissao.

7.6. E de responsabilidade da licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PREGAO
ONLINE BANRISUL e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique

incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.7. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo, em sitios eletrénicos
oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de

habilitacéo.
7.7.1. A verificacdo dos documentos somente sera feita em relacdo a licitante arrematante.

7.8. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo/Comissao de Contratacdo verificara se o
licitante atende as condicBes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
Federal n°. 14.133/2021, legislacao correlata e no subitem 3.9 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP, mantidos pela Controladoria Geral da Unido (https://certidoes.cgu.gov.br/);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

c) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU

[IP2)

7.8.1. Para a consulta de pessoa juridica podera haver a substituicao das consultas das alineas “a”,
“b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).

7.8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s)
socio(s) majoritario, por forca da vedacédo de que trata o artigo 12 da Lei Federal n°. 8.429, de 02
de junho de 1992.
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7.8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo da licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas

no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

7.8.4. Atentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, 81°).

7.8.5. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual inabilitacdo. (IN
n® 3/2018, art. 29, §2°).

7.8.6. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante seré reputado inabilitado, por falta de condicéo

de participacéo.

7.9. ApoGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei Federal n.°
14.133/2021, art. 64, e_IN 73/2022, art. 39, 84°):

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelas licitantes e desde

que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das

propostas;

¢) nos termos do Acérddo 1211/21-Plenéario — TCU, ao licitante que, por equivoco ou falha, deixar
de incluir documento, ndo o juntando com os demais comprovantes de habilitacdo e proposta, sera
oportunizado apresentar o documento ausente comprobatério, o qual sera solicitado e avaliado

pelo Agente de Contratagdo/Comisséo de Contratagéo.

7.9.1. A condicdo estipulada no item supra ndo exime o licitante de apresentar toda a
documentacdo solicitada no ato convocatorio e somente servird para sanar a falta de apresentacéo

quando comprovada que a condicéo ja se encontrava atendida em momento anterior a diligéncia.

7.9.2. Constatada a situacdo acima referida, o Agente de Contratacdo/Comissédo de Contratacéo
notificara o licitante para que efetue a regularizacdo dos documentos em campo proprio no sistema

eletronico, no prazo minimo de 1 (um) dia Gtil a contar da notificacéo.

7.10. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo ou a Comissdo de

Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
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validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

7.11. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,

na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.12. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo da licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o

subitem anterior.

7.13. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes

ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.
8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo

ou inabilitacdo da licitante:
a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
b) o prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

C) 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura

da ata de habilitagéo ou inabilitacéo;

d) na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei Federal n.°
14.133/2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacédo da

ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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8.5. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelas demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida

até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. As sancdes estdo previstas em capitulo especifico do termo de referéncia.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei Federal n.° 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data

da abertura do certame.

10.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados exclusivamente por meio
do sistema eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL

10.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao
Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacao, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico PREGAO ONLINE
BANRISUL.

10.4. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do

certame.

10.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no

certame.

10.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo, nos autos do processo de

licitacdo.
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10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
11. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Poderdo aderir a ata de registro de precos na condicdo de ndo participante: 6rgdos e entidades

da Administracdo Publica Municipal.

11.2. As aquisicOes ou as contrataces adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na

ata de registro de precos para o0 6rgdo gerenciador e para 0s 6rgdos participantes.

11.3. O quantitativo decorrente das adesdes ndo poderd exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do numero de 6rgdos ndo participantes que aderirem a ata de

registro de precos.

11.4. Seré vedada aos 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal a adesdo a ata de

registro de precgos gerenciada pelo Municipio de Canoas.

12. DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Para fins de formacéo de cadastro de reserva, serdo registrados, em anexo a ata, os valores:
a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prec¢os iguais ao valor da proposta da licitante
vencedora; e

b) os valores dos licitantes que, desejando fazer parte do cadastro de reserva, optarem por manter
os valores de suas respectivas propostas.

12.2. A ordem de classificacdo dos licitantes registrados em cadastro de reserva sera respeitada
nas respectivas contratagoes.

12.2.1. Para fins de ordem de classificacdo, os licitantes que aceitarem cotar os bens com pre¢os
iguais aos da licitante vencedora antecederdo aqueles que optarem por manter sua proposta
original.

12.2.2. A analise dos documentos de habilitacéo das licitantes que compordo o cadastro de reserva
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo de licitante remanescente, diante
das hipo6teses mencionadas no subitem 12.2.3.

12.2.3. A convocacao das licitantes que compdem o Cadastro Reserva seré facultada ao Municipio
quando a licitante vencedora ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou quando houver o
cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos nas situacdes mencionadas na

minuta da ata de registro de precos.
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12.2.4. Na hipotese de o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicdes estabelecidas neste edital, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condigdes propostas pelo primeiro classificado.

12.2.5. Na hipétese de nenhum dos licitantes de que trata o subitem 12.1., alinea "a", aceitar a
formalizacdo da ata, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na
forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes de que trata a alinea “b” do subitem 12.1. para negociac@o, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario
original; ou

b) adjudicar e firmar a ata nas condi¢Oes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacéo, quando frustrada a negociacéo de melhor condig&o.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horéario e endereco eletronico, salvo comunicacdo do agente de

contratacdo/comissdao em sentido contrario.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia — DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o

principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-4 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na

Administracgéo.
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13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento da
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e

do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre as disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas

que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Pdblicas (PNCP), no sistema eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL no endereco eletronico

WWW.Canoas.rs.gov.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | - Projeto Basico/Termo de Referéncia (Apéndice Anexo | - Estudo Técnico Preliminar)
Anexo Il - Minuta de Ata de Registro de Precos

Anexo Il — Minuta de Contrato

Canoas, 29 de abril de 2025.

Deise Cristine Busato da Silva

Secretaria Municipal de Licitacdes e Contratos
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1. TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Da definigcéo do objeto

Contratacdo de pessoa juridica da area de arquitetura e/ou engenharia para a
prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e/ou engenharia para a Prefeitura de
Canoas/RS, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

1.1.1. A prestacdo de servico sera conforme condigdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

1.1.2. A descricdo do (s) item (ns) e a(s) quantidade(s) da contratacdo encontram-se no

Anexo | deste Termo de Referéncia.

1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar ¢ um documento preparatério ao Termo de
Referéncia, sendo que na ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos, prevalecera o

disposto neste Termo de Referéncia.
1.2. Da estimativa do valor da contratacéo e preco(s) maximo(s)

1.2.1. O custo estimado da contratacdo, bem como o(s) preco(s) maximo(s) unitéario(s) e

do(s) lote(s), consta(m) no Anexo VI deste Termo de Referéncia.
1.3. Da classificacao do objeto

1.3.1. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme
Decreto Federal n°. 10.818/2021.

1.3.2. O objeto desta contratagdo se enquadra na descricdo de servico técnico

especializado. Cada servico do lote esta especificado no anexo | deste documento.
1.4. Do Registro de Precos

1.4.1. A presente contratagdo sera por Sistema de Registro de Pregos, nos termos dos
artigos 82 a 86 da Lei n.° 14.133/2021, com regulamentacdo dada pelo Decreto Municipal
n° 045/2024, de acordo com o procedimento disposto neste Termo de Referéncia,

conforme competéncias abaixo:

1.4.1.1. Orgao gerenciador: Secretaria Municipal de Licitacbes e Contratos (SMLC)
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1.4.1.2. Orgdo Coordenador: Gabinete do Prefeito- Escritorio de Projetos

1.4.1.3. Orgaos participantes:

a)Todas as secretarias poderao se utilizar do RP, gerenciado peloEscritorio de Projetos
1.4.2. Da adocéo do Registro de Precos

1.4.2.1. O sistema de registro de precos estd amparado pela(s) hipdteses(s) abaixo:

a) ha necessidade de contratacdes permanentes ou frequentes em razao das caracteristicas

do objeto;

c) ndo é possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado em razdo da natureza

e caracteristicas do objeto;
d) é conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo da Administragéo.
1.5. Da vigéncia da contratagéo

1.5.1. A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia atil subsequente a data de divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), e podera ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado que o preco é

vantajoso.
1.5.1.1. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada a:

a) apresentacao de relatério favoravel do 6rgdo coordenador, com ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0s precos permanecem vantajosos para a
Administragéo, permitida a negociacdo com a CONTRATADA,

b) comprovacdo de que o valor da Contratacdo permaneca economicamente vantajoso

para a Administracao;

¢) manifestacdo expressa do interesse da CONTRATADA na prorrogagdo e a

comprovagao de que mantém todas as condi¢des de habilitacéo e qualificagéo.

1.5.1.1.1. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de
Registro de Precos. No caso de prorrogacao, o quantitativo da Ata de Registro de Pregos

sera renovado.
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1.5.1.2. Na ocorréncia de formalizacdo de contrato, este devera ser assinado dentro do
prazo de validade da Ata de Registro de Precos, entrando em vigor no primeiro dia util
subsequente a data de assinatura do contrato ou ordem de inicio de servicos, e sua
vigéncia observara as condi¢cGes mencionadas no artigo 105 da Lei n° 14.133/21.

1.5.1.3. O término do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos ndo implica extingdo

das obrigacdes dela decorrentes, ainda em execucao.

1.5.1.4 Atendidos os requisitos previstos no artigo 86 da Lei n® 14.133/2021, a ata de
registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por érgdo ou entidade que

ndo participou do certame, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador e da signataria da ata.

2. DA FUNDAMENTACAO, DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO E DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO
POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

2.1. A fundamentacdo, a descricdo da necessidade da contratacdo, e a justificativa da
escolha do procedimento por sistema de registro de preco encontram-se pormenorizadas
em topicos especificos do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de

Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA E ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratacdo encontram-se pormenorizados em topico especifico do

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
5. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os criterios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados no topico Descri¢ao
dos Requisitos da Contratacdo do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de

Referéncia.
6. DO MODELO DE EXECU(;AO CONTRATUAL

6.1. Do prazo de entrega do objeto
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6.1.1. O(s) prazo(s) de entregado objeto devera(do) atender aos seguintes critérios:

a) O prazo de entrega dos servicos serd de acordo com a complexidade do mesmo,

estando especificado respectivo contrato.

6.1.2. Caso ndo seja possivel fornecer o objeto na data prevista,a CONTRATADA devera
comunicar o CONTRATANTE das raz0es respectivas, com pelo menos 30 (trinta) dias
consecutivos de antecedéncia, para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja
analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca

maior.

6.1.3. A cada solicitacdo de fornecimento, a nota de empenho ou outro instrumento habil
sera enviada a CONTRATADA via correio eletronico (e-mail), contendo a indica¢do do

item, quantidade, valor, local e prazo de entrega.

6.1.4. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto
solicitado, sob pena de aplicacdo das sancGes previstas neste Termo de Referéncia.

6.2. Do local de entrega

6.2.1. Por se tratar de estudos, levantamentos, sondagens, entre outros, o item ndo se

aplica aos objetos a serem contratados.
6.3. Das condicOes de entrega

6.3.1. O nimero do empenho, autoriza¢do de compra ou outro instrumento habil devera
vir indicado em cada nota fiscal. N&o serdo aceitas entregas cujo objeto e/ou nota fiscal
ndo estejam rigorosamente de acordo com o empenho, autorizacdo de compra ou outro

instrumento habil.

6.3.3. Todo e qualquer fornecimento de objeto fora do estabelecido neste Termo de
Referéncia sera, imediatamente, notificada a CONTRATADA que ficard obrigada a
substitui-lo no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, ficando entendido que correra por
sua conta e risco tal substituicdo, sujeitando-se, também, as sancGes previstas neste Termo
de Referéncia. A notificacdo podera ser feita de forma eletrdnica com confirmacao de

leitura ou com a devolucgéo da notificacéo assinada respondendo o respetivo email.
6.3.4. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitagdo do mesmo.

6.4. Do prazo de validade do objeto
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6.4.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratacéo.
6.5. Da substituicdo do objeto

6.5.1. A CONTRATADA deverd entregar o objeto conforme defini¢cbes a serem
estabelecidas em contrato ou outro instrumento habil, quando for o caso, determinado
pela Secretaria requisitante. N&o serdo aceitos itens com apresentacdo diferente daquela
constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que

atendidas as seguintes condi¢oes:

a) o pedido de substituicdo devera ser protocolado junto a secretaria requisitante,
acompanhado da comprovacéo da impossibilidade de entregar o item com a apresentacédo
exatamente igual ou superior a ofertada na proposta vencedora previamente aceita, assim

como a indicacdo da nova apresentacao.

b) a nova apresentacdo devera atender a todas as exigéncias deste Termo de Referéncia
e, se for o caso, obter parecer favoravel da amostra emitido pela Secretaria requisitante

de acordo com os critérios de avaliacdo estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.5.1.1. O preco ofertado ndo serd alterado nas substituicdes da apresentacdo do item

ofertado.

6.6. Da documentacéo necessaria na entrega do objeto
6.6.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratagéo.

6.7. Da garantia do objeto.

6.7.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratagéo.

7. DA SUBCONTRATACAO E DO CONSORCIO

7.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servigos de topografia e sondagem
quando se tratarem de servigos acessorios para a elaboracao do projeto, sendo, entretanto,
responsavel por esses servigos, nos termos do artigo 122 da Lei n°. 14.133/21 e suas

alteracdes.

7.1.1. Havendo necessidade de subcontratacdo devera ser dada preferéncia na contratagdo
de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei n°. 123/2006 e

alteracdes.
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7.2. ACONTRATADA devera apresentar ao fiscal do contrato da Secretaria requisitante,
quando requisitado e no prazo estabelecido pelo mesmo, mediante notificacao escrita, 0s

seguintes documentos:

7.2.1. Documentacdo da subcontratada, se for o caso, referente ao Registro Comercial,
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteracdes; Prova de Regularidade
com a Fazenda Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; Prova de
Regularidade com a Fazenda Municipal (totalidade dos tributos); Prova de Regularidade
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS); Certiddo Negativa de Faléncia,
Concordata ou de Recuperacdo Judicial (Lei n°. 11.101/2005); Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas; e, se for o caso, Declaracdo de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, assinada por representante legal e por contador ou técnico
em contabilidade da empresa e documentos referentes a qualificacdo técnica exigida neste
termo de referéncia, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado.

Todos os documentos deverdo ser apresentados atualizados e em vigor.

7.3. Sera permitida a participacdo de empresa consorciada nos termos do artigo 15 da Lei
n°14.133/21.

7.4. Em relacdo a habilitacdo econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10% para o
consorcio, em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, exceto se 0 consorcio

for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte.
8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico; definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais.
9. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Compete a0 CONTRATANTE:

9.1.1. Receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir ddvidas emergentes da execu¢do do

objeto contratado;
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9.1.2. Receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisorio. Se o objeto contratado
ndo estiver de acordo com as especificacfes do CONTRATANTE, rejeita-lo, no todo ou
em parte. Do contrério, ap6s a analise de compatibilidade entre o contratado e o

efetivamente entregue, sera lavrado o termo de recebimento definitivo;

9.1.2.1. Notificar a CONTRATADA, por ESCRITO, sobre imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou

corrigido;

9.1.3. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9.2. O CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA cumprira todas as obrigacfes constantes no Edital, Termo de
Referéncia, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

10.1.1. Proceder a entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva

nota fiscal;

10.1.2. Considerar os precos propostos completos e suficientes para o fornecimento do
objeto desta contratacdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento
adicional devido a erro ou a ma interpretacao de parte da CONTRATADA,;

10.1.3. Arcar com 0s encargos previdenciarios, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
trabalhistas, tributarios, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte,
material, responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como os riscos
atinentes a atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens,

objeto desta contratag&o;

10.1.3.1. Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuicdes fiscais e
parafiscais, os instituidos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de médo de obra

especializada, administracdo, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material
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e de pessoal, estada, hospedagem, alimentacdo e qualquer despesa, acesséria e/ou

necessaria, ndo especificada neste Termo de Referéncia;

10.1.4. Indenizar terceiros e a0 CONTRATANTE o0s possiveis prejuizos ou danos durante

a contratacdo, em conformidade com o artigo 120 da Lei n.° 14.133/21;
10.1.5. Arcar com todas as despesas necessarias a execucdo do objeto contratado;
10.1.6. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes assumidas;

10.1.7. Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, ou
ndo sendo possivel, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos,
mediante toda e qualquer impugnacéo feita pelo CONTRATANTE;

10.1.8. Prestar informacdes sobre a utilizacdo do objeto;

10.1.9. Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,

durante toda a execucédo do contrato e em compatibilidade com as obrigac6es assumidas;

10.1.10. Responder pela qualidade, quantidade, validade, seguranca e demais

caracteristicas do objeto, bem como a observacao as normas técnicas;

10.1.11. Informar a Secretaria requisitante, durante o periodo de vigéncia da ata de
registro de precos e do contrato, qualquer alteracdo de endereco, telefone, correio

eletrénico (e-mail) ou outros dados.

10.1.12. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao

objeto do contrato.

10.1.13. Na elaboracédo do objeto contratado deverdo ser observados, quando aplicaveis,
os documentos abaixo, assim como toda a legislagdo municipal, estadual e federal

pertinente, independente de citagéo:
a) Cadigo de Obras e Lei de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio de Canoas;
b) Legislacdo Municipal de Licenciamento Ambiental;
c) Normas das concessionarias locais de servigos e do Corpo de Bombeiros;

d) Resolucbes da ANVISA, quando se tratar de Estabelecimento Assistencial de

Saude;
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e) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de

Metrologia);

f) Regramentos especificos aplicaveis ao objeto (situacdo aplicavel quando a

futura obra esta vinculada a alguma fonte de recurso externa);

g) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n.° 14.133/21, art.
115, caput).

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato ou do
instrumento equivalente, o cronograma de execuc¢do serd prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei
n.°14.133/21, art. 115, § 5.°).

11.3. A execucdo do contrato ou do instrumento equivalente devera ser acompanhada e
fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.°
14.133/21, art. 117, caput).

11.4. A CONTRATADA serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou do instrumento
equivalente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua

execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n.° 14.133/21, art. 119).

11.5. A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato ou do instrumento
equivalente, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.° 14.133/21, art. 120).

11.6. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato ou do

instrumento equivalente (Lei n.° 14.133/21, art. 121, caput).

40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

11.6.1. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transfere a Administracao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo
podera onerar 0 objeto do contrato ou do instrumento equivalente (Lei n.° 14.133/21, art.
121, 81.9).

11.7. As comunicacBes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser
realizadas de forma eletrénica, com verificacdo de recebimento. Quando o ato exigir a
formalidade da comunicacéo escrita, esta pode, excepcionalmente, ser realizada em meio

fisico.
11.7.1. Por meios de comunicacdo por escrito entende-se: oficios e e-mails.

11.8 Duvidas a respeito da execucgdo contratual podem ser sanadas através de pedido de

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

11.9. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
11.9.1. Emitir a ordem de inicio de servi¢co ou documento similar.

11.9.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo bem como indicar as ocorréncias verificadas.

11.9.3. Encaminhar os documentos com as ocorréncias que impliquem possiveis san¢des

a Contratada.

11.9.4. Solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administracdo todas as

providéncias tempestivas necessarias ao bom andamento do servico.
12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado a cada entrega do objeto, acompanhado da respectiva
nota fiscal, até o 30.° dia consecutivo, ap0s o ateste realizado pelo servidor
responsavel/fiscal do contrato. A data do referido ateste serd a mesma informada na

emissao/inclusdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.2. A CONTRATADA devera emitir documento fiscal em conformidade com a

legislacdo tributaria, sob pena de devolucédo para que haja o acerto do faturamento.

12.2.1. Na hipétese de existéncia de erros na nota fiscal de cobrangca e/ou outra
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, 0 pagamento sera interrompido e ficara

pendente até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras, voltando a correr na
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sua integra ap6s a CONTRATADA ter solucionado o problema, seguindo a legislacédo

vigente quanto a ordem cronoldgica de pagamentos do CONTRATANTE.

12.3. Serdo retidos na fonte os tributos e as contribui¢des elencados nas disposicoes
determinadas pelos 6rgdos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instrucdes

normativas vigentes.

12.4. Quando os recursos para execucdo do objeto forem oriundos de convénios, contratos
de repasse e financiamentos, os pagamentos ficardo condicionados também ao repasse

dos recursos pelo respectivo 6rgao concedente.

12.5. A atualizacdo financeira dos valores a serem pagos tera como base a variacdo do
indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC-M/FGV, apurado pela Fundacio Getulio
Vargas, contados desde a data final do periodo de adimplemento de cada parcela até a
data do efetivo pagamento.

12.6. Para fins de adjudicacdo, homologacdo e empenho, o preco do item/grupo podera
sofrer, automaticamente, uma pequena variacdo para menos, resultante da necessidade
de serem obtidos valores unitarios com até duas casas decimais, sendo que serdo

desconsideradas todas as casas posteriores a segunda.

12.7. Podera ser emitida nota de empenho em substituicdo ao contrato, nos termos do
artigo 95, da Lei n.° 14.133/21, quando se tratar de fornecimento ndo-continuo, para o0s
itens com prazo de entrega imediata, integral e dos quais ndo resultem obrigacgdes futuras.

13. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

13.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze)

meses, contados da data do orgamento estimado.

13.2. Apo6s o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, 0s precos iniciais
poderdo ser reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, da tabela Sinapi,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

13.2.1. O reajuste devera ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa) dias
apos a ocorréncia do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde

que ainda vigente a ata de registro de precos.
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13.3. Néo requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, havera a renuncia

tacita a este.
14. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
14.1. N&o havera a exigéncia da garantia de execucdo contratual.

15. DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTECAO DE
DADOS - LEI N. 13.709/2018 (LGPD)

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a:
a) cumprir as solicitagdes da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD);

b) cumprir com o estabelecido pelo CONTRATANTE para o tratamento de dados e

dentro das finalidades necessarias ao cumprimento do objeto contratado;

c) guardar o mais absoluto sigilo sobre os dados pessoais que lhes forem confiados por
forca da execucdo do contrato, estendendo tal obrigacdo a eventuais empregados,
assumindo a responsabilidade e as consequéncias advindas da sua divulgacdo néo

autorizada ou utilizacdo indevida, inclusive civel e penal;
d) ndo utilizar os dados obtidos por meio desse ajuste para finalidade diversa;

e) notificar 0 CONTRATANTE em caso de vazamento de dados que conduza a
destruicdo, perda, alteracdo ou divulgacdo ndo autorizada de dados, por escrito, no prazo

méaximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da descoberta da referida violacao;

f) fornecer informacdes Uteis ao CONTRATANTE sobre a natureza e ambito dos Dados

Pessoais possivelmente afetados e as medidas corretivas tomadas ou planejadas;

g) implementar medidas corretivas a fim de impedir violagGes e a fim de limitar o seu

impacto sobre os titulares de dados, na medida do possivel.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Ao fornecedor responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no art. 155 da
Lei Federal n°® 14.133, de 2021, poderdo ser aplicadas as seguintes san¢oes:

| — adverténcia;
Il — multa;

a) compensatoria; e
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b) de mora.
Il — impedimento de licitar e contratar;
IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.1.1. As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV do item 16.1. poderdo ser aplicadas

(P2

cumulativamente com a prevista no inciso 11, alinea “a”.

16.1.2. A sancdo de adverténcia somente podera ser aplicada de forma isolada em
hipoteses de inexisténcia de prejuizo ao erério, ao funcionamento dos servigos publicos
Ou aos municipes, ainda que indiretamente.

16.1.3 A adverténcia ndo podera ser aplicada de forma isolada quando o fornecedor for
reincidente.

16.1.4. A sancao de multa compensatoria sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infracBes administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021,
calculada na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato, ndo podendo ser
inferior a 1% (um por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
observando-se 0s parametros dispostos nos arts. 5° e 11 do Decreto Municipal n® 59/2024.

16.1.5. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada sera:

| — retido dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade, incluindo pagamentos
decorrentes de outros contratos firmados com o contratado;

Il — descontado do valor da garantia prestada, se houver;
I11 — pago por meio de documento préprio de arrecadacdo do Municipio; ou
IV — cobrado judicialmente.

16.1.5.1. O ndo pagamento do valor integral das multas arbitradas podera ser objeto de
protesto, nos termos do art. 1° da Lei Federal n® 9.492 de 1997.

16.1.6. Sera aplicada a san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administracao
Publica Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, observando-se os parametros estabelecidos no arts.
7° e 11 do Decreto Municipal n® 59/2024.

16.1.7. Seré aplicada a sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administracdo Puablica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos
no art. 11 do Decreto Municipal n® 59/2024, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
Il - comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

16.1.8. Os demais procedimentos relativos as apuracGes de infracGes, aplicacdo de
sancOes administrativas aos fornecedores, bem como as respectivas dosimetrias destas,
serdo regidos pelo Decreto Municipal n° 59, de 8 de Fevereiro de 2024 e pela Lei Federal
n® 14.133, de 1° de Abril de 2021.

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1.As despesas decorrentes deste objeto correrdo por conta da(s) dotagdo(des)

orcamentaria(s) do(s) Orgao(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada solicitaco.
18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Duvidas referentes ao objeto desta Concorréncia devem ser sanadas através de

pedido de esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

18.2. Todo servico solicitado compreende o conjunto completo de dados e informac6es
pertinentes aquele servico (inclusive confeccdo de relatorios, memoriais descritivos,
orcamentos, etc.), necessarios para definicdes e decisfes acerca de empreendimentos em

planejamento ou execucdo pela Contratante.

18.3. Todas as informacdes e documentacdes produzidas deverdo ser consolidadas em
relatério com parecer conclusivo considerando aspectos técnicos, legais e valores

relativos de custo.

18.4. Deverdo ser emitidas RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ou ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou documento similar do 6rgdo de classe
competente, conforme o caso, para todos 0s servigos.

18.5. Todos os servicos e projetos, de todas as especialidades, ap0s a aprovacao da
solucéo definitiva pela Fiscalizacdo, deverdo contemplar a compatibilizacdo dos projetos,
considerando as interferéncias dos projetos de cada especialidade, definidas e

incorporadas a soluc¢éo final, quando for o caso.

18.6. Todos os projetos devem ser aprovados, quando exigivel, pelas concessionarias
publicas e ou pelos érgdos municipais, estaduais ou federais, bem como pelo agente
financiador ou seu preposto, se existir. Os honorarios e taxas relativos a estes
procedimentos estdo incluidos no valor do custo do projeto, ndo ensejando nenhum 6nus

adicional para a Contratante.
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18.7. E de responsabilidade da Contratada o pagamento de taxas de emolumentos
cobrados pelos oOrgdos publicos (Concessionarias, Corpo de Bombeiros, 0rgaos

ambientais, etc.).
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18.8. Fazem parte deste Termo de Referéncia:

ANEXO | - DESCRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES MAXIMAS DA
CONTRATACAOQ;

ANEXO Il - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR,;

ANEXO Ill - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS
SERVICOS SUBCONTRATADOQS;

ANEXO IV- ORIENTACOES.
ANEXO V — FATOR DE MODERACAO;
Anexo VI — ORCAMENTO, COMPOSICOES DE SERVICO E MEMORIA DOS

QUANTITATIVOS ESTIMADOS.

Anexo VIl - MODELO DE PROPOSTA

Responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia
Eng. Mauricio da Rocha
Matricula 101216
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ANEXO | - DESCRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES MAXIMAS DA

CONTRATACAO

‘ LOTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT.
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagdo, incluindo mobiliz. E desmob. km 25,00
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m 720,00
3 Servico geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m 504,00
4 Levantamento e cadastro de edificacdes existentes com desenho em dwg m2 21.200,00
5 Servigos topograficos para pavimentagdo m2 300.000,00
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m2 48.000,00|
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 70.000,00|
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes acima de 10.000m2 m2 75.000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificages, lotes até 3.000m2 m2 75.000,00
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 105.000,00!
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2 120.000,00|
12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00)
13 Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e cadastro unid 36,00
técnico municipal no municipio (até 100HA) ’
14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) lote 50,00
15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha 50,00
16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagdes km 30,00
17 Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem km 35,00,
18 Projeto de redes de abastecimento de dgua km 50,00
19 Projeto de redes de esgoto cloacal km 60,00
20 Projeto completo de estagdo elevatdria de bombeamento de esgoto cloacal unid 5,00
21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 I/s unid 1,00
22 Estudo de trafego (por unidade de intersegdo) unid 50,00
23 EIT, Estudo de impacto de transito unid 45,00
24 Projeto de sinalizagdo vidria km 100,00
25 Projeto de ciclovia km 50,00
26 Projeto de rede GLP - gds liquefeito de petréleo ou GN — gds natural m2 10.000,00)
27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigio MT/BT em poste km 25,00
28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km 25,00
29 Projeto de cameras de videomonitoramento km 25,00
30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquiteténico m2 16.800,00)
31 Projeto basico de arquitetura m2 16.800,00)
32 Projeto arquitetdnico executivo m2 9.600,00
33 Projeto legal de arquitetura m2 16.960,00)
34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 35.000,00]
35 Projeto paisagistico m2 40.000,00
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid 20,00
37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 20,00
38 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2 38.400,00
39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 24.500,00
40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tens&o para Parques e Pragas m2 36.000,00
41 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 19.200,00)
42 Projeto de rede ldgica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00
43 Projeto de sonorizagdo m2 24.000,00|
44 Projeto luminotécnico m2 24.000,00
45 Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00)
46 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00
47 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 6.600,00)
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 6.600,00
49 Projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid 30,00
50 Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protecdo de seletividade das protegdes) unid 20,00
51 Elaboragdo de estudo de protegdo e seletividade das protegdes em MT com aprovagdo da concessionaria RGE unid 5,00
52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid 20,00
53 Revalidagio / Nova Aprovagio de projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA unid 20,00
54 Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emiss&o de Laudo Técnico dia 100,00
55 Projeto de Prevengdo e Protecdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevencdo contra incéndios m2 55.000,00
56 Plano simplificado de prevencdo e prote¢do contra incéndio — PSPCI m2 30.000,00
57 Projeto de fundagdes e estrutural m2 21.600,00
58 Projeto de fundagdes m2 19.200,00)
59 Projeto estrutural m2 24.000,00|
60 Projeto de muro m2 30.000,00
61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2 29.808,00
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2 5.400,00
63 Projeto completo de edificagdo m2 3.220,00
64 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00
65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00
68 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2 20.000,00|
69 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km 25,00
70 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km 25,00
71 Projeto completo de pavimentag&o (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00
72 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km 22,00
73 Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquitetdnico e complementares) cj 50,00
74 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj 30,00
75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj 5,00
76 Laudo de inspegdo predial m2 20.000,00
77 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificacdo unid 20,00
78 Projeto completo de loteamento ha 20,00
79 Projeto de d k 1o, fracionamento e unificagdo m2 30.000,00
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LOTE 1. SONDAGENS E ESTUDOS GEOTECNICOS (10 PONTOS/KM) PARA
PROJETO DE  PAVIMENTACAO, INCLUINDO MOBILIZACAO __E
DESMOBILIZACAO

Ao longo da locagdo do eixo, alternando bordos e eixo, serdo executadas
sondagens e coleta com retirada de amostras para caracterizacdo do material até um metro
e meio abaixo do greide projetado, definindo o perfil geotécnico do terreno bem como a
localizacdo do lencol freético. As sondagens serdo realizadas com espacamento de 100
em 100 metros e nos intervalos quando houver variacdo de material. Nos casos em que
esta distancia coincida com o cruzamento de outra via, a sondagem devera ser deslocada

para antes ou depois do cruzamento.

Com o material coletado nas sondagens deverdo ser realizados os seguintes

ensaios:
a) Caracterizacdo;
b) Compactacéo;
c) ISC;
d) Umidade natural,
e) Granulometria.

O perfil de sondagem devera ser apresentado nas escalasHorizontal 1:500 e
Vertical 1:20.

LOTE 2. SERVICO GEOTECNICO DE SONDAGEM A PERCUSSAO, INCLUINDO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Sondagem a percussdo para investigacdo do solo conforme a norma brasileira
pertinente, com ensaio D=3, profundidade até o impenetravel, laudo e outros custos

necessarios a execugdo do servico. Inclui mobilizacéo e desmobilizacéo.

49



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

LOTE 3. SERVICO GEOTECNICO DE SONDAGEM ROTATIVA, INCLUINDO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Sondagem rotativa para investigacdo do solo conforme a norma brasileira
pertinente, laudo e outros custos necessarios a execucao do servico. Inclui mobilizacéo e

desmobilizacéo.

LOTE 4. LEVANTAMENTO E CADASTRAL DE EDIFICACOES EXISTENTES COM
DESENHO EM DWG

O Levantamento Cadastral devera representar a situacdo atual do imdvel,
mostrando o terreno, imdveis confrontantes, passeio e interferéncias imediatas e
principalmente a constru¢do, com todos os elementos civis (arquitetura), instalacdes
(elétrica, hidrossanitarias, incéndio, climatizacdo, etc.), layout (se houver), acabamentos

e outros detalhes necessarios. Sem topografia.

O material a ser entregue devera conter implantacdo, planta de situacéo, planta
de localizacdo, plantas baixas, cortes, fachadas, cobertura e tabelas de éareas e
acabamentos, que inclui todas as &reas cobertas e descobertas do imdvel. Devera
acompanhar um laudo conclusivo acerca da situacdo do imoével na data em que é

levantado.

LOTE 5. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO

Levantamentos Topograficos completos (atendendo a lei Municipal 5689/2012)

que se desenvolverdo de acordo com as defini¢des da diretriz do projeto.
A execucdo desses estudos devera compreender as seguintes etapas:
a) Locacdo do eixo;
b) Nivelamento e contranivelamento do eixo de locacao;
c) Secdes transversais;
d) Amarracdo dos pontos notaveis;
e) Cadastro;

f) Levantamento das interferéncias junto a CORSAN, RGE, DEP/SMO,
ALL, TRANSPETRO, SULGAS e todas as concessionarias de servigos
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publicos.

5.1. Planimetria

O eixo deverd ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, quando

necessario, através de sistema que mais se adapte as condi¢des da via.

Deverao ser cadastrados:

a)
b)
c)

d)

9)

h)

i)
)

K)

Alinhamentos prediais;

Divisas de lotes, numeracao predial e tipo de edificagdo, se for necessario;
Entradas de garagem e guias rebaixadas;

Arvores e respectivos diametros;

Postes, torres e respectivos diametros e dimensoes;

Meio-fio, bueiros, valas, redes pluviais;

Caixas de inspecdo (PMC e demais concessionarias e usuarios da via

publica);

Tipo de revestimento existente entre 0 meio-fio e o alinhamento predial,

especificando o tipo de pavimento, as dimensdes e seu posicionamento;
Mobiliario urbano (abrigos de dnibus, floreiras, lixeiras, telefone publico,
Bancos, etc.);

Demais ocorréncias que possam interferir na elaboracao dos projetos.

O cadastro devera ser efetuado nas vias ao longo dos respectivos eixos,

obedecendo ao gabarito previsto no Plano Diretor.

O cadastro devera estar apoiado a uma poligonal, que serd orientada ao Norte
Magnético, estando georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado

oficialmente pelo municipio.

Cuidado especial devera ser dado no levantamento de todas as interferéncias

existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras éticas, tubulacGes de gas, etc.

Todas as interferéncias deverao ser representadas em desenho.
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5.2. Altimetria

Devera conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos 0s
seus respectivos trechos bem como numa extensdo de cinquenta metros a esquerda e a

direita dos eixos das vias transversais.

Devera conter, também, pontos de nivelamento das entradas de garagens, caixas

de inspecdo, galerias (extremidades).
A cota inicial devera ser referida a 01 (um) marco oficial.
Deverdo ser levantadas se¢des transversais em todas as estacas.

Deverdo ser levantados perfis dos acessos residenciais quando a garagem, em
decorréncia do projeto, ficar localizada a uma cota de 0,5m acima ou abaixo do nivel da

calcada.

Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessaria a
execucdo de galeria celular o levantamento devera ser feito 100,00 (cem) metros a jusante

e a montante ao longo do eixo do fundo de vale.
Os desenhos deverao ser apresentados nas seguintes escalas:
- Planimétrico 1:500;

- Altimétrico 1:500 (horizontal) 1:100 (vertical).
O estudo devera ser georreferenciado no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL,

adotado oficialmente pelo municipio.

O levantamento também podera ser utilizado, e para isso desenvolivdo pela
Contratada, para cadastro de vias publicas a fim de balizar trabalhos relacionados a

Secretaria Municipal de Transporte e Mobiliade.
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LOTE 06. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES ATE 3.000M2

LOTE 07. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2

LOTE 08. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES ACIMA DE 10.000M2

O levantamento planialtimétrico de terreno devera conter planta cadastral do
mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada
no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo municipio.

A planta deverd indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas,

contendo, no minimo:

a) Dimens0es das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no

caso de divisas irregulares;
b) Coordenadas dos vértices do terreno;
¢) Obstaculos no interior do terreno, tais como rochas, arvores, depressoes;
d) Demarcacéo da edificacdo existente no lote;
e) Obstaculos externos proximos do terreno, tais como postes e bueiros;

f) Vias proximas do terreno;

g) Identificacdo das edificacdes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos
visiveis);

h) EXxisténcia de infraestrutura pablica na regido, tais como rede de esgoto e
aguas pluviais, telefonia, fibras oOpticas, energia aérea ou enterrada
(necessaria consulta as concessionarias);

i) Outros detalhes existentes proximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias
expressas, Vviadutos, trincheiras, industrias, postos de combustivel,
comeércio).

O trabalho devera ser entregue contemplando ainda relatério técnico que resuma
as informagdes minimas exigidas e outras informacdes pertinentes ao terreno em questao

nao listadas.

53



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

LOTE 9. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES ATE 3.000M2

LOTE 10. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2

LOTE 11. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES ACIMA DE 10.000M?2

O levantamento planialtimétrico de terreno devera conter planta cadastral do
mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada
no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo municipio.

A planta deverd indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas,

contendo, no minimo:

a) Dimens0es das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no

caso de divisas irregulares;
b) Coordenadas dos vértices do terreno;

c) Obstaculos no interior do terreno, tais como rochas, arvores, depressoes,

edificacOes existentes;
d) Obstaculos externos proximos do terreno, tais como postes e bueiros;

e) Vias proximas do terreno;

f) Identificacdo das edificagcdes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos
visiveis);
g) Existéncia de infraestrutura publica na regido, tais como rede de esgoto e
aguas pluviais, telefonia, fibras Opticas, energia aérea ou enterrada
(necessaria consulta as concessionarias);
h) Outros detalhes existentes proximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias
expressas, Vviadutos, trincheiras, industrias, postos de combustivel,
COMErcio).
O trabalho devera ser entregue contemplando ainda relatério técnico que resuma
as informagdes minimas exigidas e outras informacdes pertinentes ao terreno em questdo

nao listadas.
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LOTE 12. LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDES DE DRENAGEM

O levantamento planialtimétrico das redes ou galerias devera conter planta
cadastral do mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere,
georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo

municipio.

O trabalho devera identificar o didmetro do tubo ou dimensbes da aduela,
incluindo cotas de fundo e demais informacOes necessarias para a perfeita identificacéo
darede pluvial. Se necessario a contratada devera fornecer e utilizar retroescavadeira para

a abertura e o posterior fechamento das tampas de inspecao.

LOTE 13. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO COM DRONE, PARA
EFEITOS DE PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS URBANISTICOS E
CADASTRO TECNICO MUNICIPAL NO MUNICIPIO (ATE 100HA)

Producéo a partir de levantamento planialtimétrico, com a utilizacao de veiculo aéreo nao
tripulado.

O levantamento aerofotogramétrico devera ser realizado por empresas inscritas no
Ministério da Defesa, conforme Portaria 3726/GM- MD. Sendo tal condigdo
indispensavel para a assinatura do contrato.

O levantamento aerofotogramétrico sera realizado com drone multirotor ou vant, de
caracteristicas e configuracGes equivalentes ao multicoptero PHANTOM 4 OU DJI
MAVIC AIR 3 ou superior, e outros equipamentos complementares, conforme consta
abaixo. O levantamento deve ser realizado a uma altura de voo méxima de 150 metros
com GSD resultante de 10 cm, com recobrimento lateral e longitudinal entre as fotos de
80%;

Os trabalhos, quanto a forma de levantamento, obedecerdo aos seguintes tipos:
a) Planimétrico de lotes e construcdes, com precisdo horizontal de 2 a 5
centimetros;

b) Altimétrico, com precisdo vertical de 5 a 10 centimetros.

Os trabalhos deverdo ser apresentados nos seguintes formatos, conforme solicitado
pela contratante:

a) Nuvem de pontos em formato digital (TXT e .LAS);

b) Ortomosaico georreferenciado e ajustado na base cartografica (- TIF e .DWG —
DATUM SIRGAS 2000);

c¢) Modelo digital de terreno (MDT) e superficie (MDS) (DWG e .TIF)

O voo deve ser realizado em condicdo climatica favoravel de preferéncia em horario de
maior luminosidade para evitar eventuais sombras;

Devera ser utilizado equipamento do tipo GNSS RTK ou L1/L2 para coleta de
coordenadas de pontos de controle de campo com precisdo até 10 cm com intuito de
prover a adequada amarragdo do mosaico de fotografias aéreas;

Os pontos de apoio de campo devem considerar como base (amarracéo do levantamento)
0s marcos topograficos existentes no local e indicados pela Prefeitura de Canoas;
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Deverdo ser utilizados marcadores geométricos com forma e dimensdes conhecidas para
locacdo dos pontos de controle de campo que permitam também a verificacdo das
deformac6es associadas ao mosaico aerofotogramétrico resultante;

O processamento do conjunto de fotografias aéreas devera ser realizado em aplicativo
computacional de aerofotogrametria com funcGes especificas de mosaicagem, correcéo e
ajustamento de imagem, georreferenciamento e ortorretificacao;

O aplicativo de fotogrametria devera possibilitar a emissdo de relatorio para controle de
qualidade dos dados produzidos;

Deverd ser produzida nuvem de pontos extraida do mosaico aerofotogramétrico
georreferenciado e ortorretificado;

A nuvem de pontos deve ser objeto de filtragens e processamentos especificos para fins
de classificacdo, remocdo de vegetacdo, o tanto quanto possivel, pontos espurios e
deformacdes;

Apo0s a aplicagdo das técnicas de controle de qualidade a nuvem de pontos, deve ser
realizada a obtencdo do modelo digital de elevacdo e extracdo das curvas de nivel
representativas das formas do terreno, com equidistancia vertical de 0,50 cm;

Ap0s 0s processamentos deverdo ser gerados arquivos em formato SHAPE FILE (.SHP)
e .MXD do mosaico aerofotogramétrico, das feicbes ambientais e da planialtimetria da
area de interesse. Para os dados topograficos também deve ser entregue arquivo no
formato SHP e DXF;

Documentacéo cartografica: deverdo ser geradas plantas impressas dos seguintes temas:
(i) Mosaico Aerofotogramétrico; (ii) Planta Topografica Planialtimétrica;

Cada mapa a ser gerado contera grade de coordenadas geograficas ou UTM com datum
SIRGAS 2000. Todos os documentos serdo assinados pelo respectivo responsavel
técnico;

Para cada campanha de levantamento aéreo devera ser produzido relatorio técnico
devidamente acompanhado por ART de profissional habilitado perante 0 CREA para
servicos de levantamento aerofotogramétrico com drone;

O relatério técnico a ser entregue para a contratante devera ser impresso em duas vias
com as respectivas plotagens de plantas e mapas e com uma copia integral do relatério de
processamento produzido pelo aplicativo de fotogrametria que permita a avaliacdo da
qualidade do processamento realizado. Além dos dados processados, deve ser entregue
também o conjunto de fotos brutas.

O pagamento sera por unidade de voo demandado com area até 100 hectares.

LOTE 14. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA EDIFICACAO
(LOTES ATE 15 HA)

Realizacdo de estudos, laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdo dos 6rgdos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtencdo de Licenca

Prévia e Licenga de Instalagdo de &rea para execucdo da obra.
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LOTE 15. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA LOTEAMENTOS

Realizacdo de estudos laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdodos orgaos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtencdo de Licenca

Prévia e Licenca de Instalacdo da area para execucao da obra.

LOTE 16. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA ARRUAMENTOS
E CANALIZACOES

Realizacdo de estudos laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdo dos 6rgdos de Meio Ambiente, encaminhamento e obtencédo de Licenca Prévia

e Licenca de Instalagdo da area para execuc¢do da obra.

LOTE 17. ESTUDOS HIDROLOGICOS E PROJETO DE DRENAGEM

Estudos hidrologicos necessarios para a implantagéo de rede de drenagem constituidos
de:

a) Coleta de dados hidrol6gicos;

b) Avaliagdo do vulto das obras de arte especiais;
c) Curvas de Intensidade — Duracéo — Frequéncia;
d) Curvas de Altura — Duragdo — Frequéncia;

e) Histograma com as distribuicdes mensais dos nimeros de dias de chuva minimos,

médios e maximos.

f) Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada

caso particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores:
g) Drenagem superficial, 5 al0 anos;
h) Galerias de &guas pluviais, 10 anos;
i) Galerias celulares, 25 anos;
j) Pontes, 100 anos.

k) Para a determinacdo da chuva critica da regido e consequente vazéo superficial,

poderao ser usados o0s seguintes métodos:

I) Meétodo racional;
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m) Método do hidrograma unitério sintético.

O langamento final e as redes pluviais projetadas serdo apresentadas em planta e também
em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverdo constar as principais

interferéncias com outras redes e obstaculos.

O langamento final deverd ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e

equipamentos existentes, quando esses existirem.
Serdo apresentados detalhes executivos de todos 0s elementos constituintes do sistema.
Aprovacao nos 6rgaos competentes.

LOTE 18 . PROJETO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Projeto de rede de abastecimento de agua conforme as normas pertinentes, incluindo
todos os detalhamentos necessarios a execugdo da obra.

Aprovacao nos 6rgdos competentes.

LOTE 19 . PROJETO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL

Projeto de rede de esgoto cloacal conforme as normas pertinentes, incluindo todos os

detalhamentos necessarios a execugdo da obra.
Aprovagao nos 6rgdos competentes.

LOTE 20. PROJETO COMPLETO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
CLOACAL

Projeto completo de estacdo elevatdria para bombeamento de esgoto cloacal, conforme

as normas pertinentes, incluindo todos os detalhamentos necessarios a execucdo da obra.
Aprovagdo nos 6rgdos competentes.

LOTE 21. PROJETO COMPLETO DE CASA DE BOMBAS DE ESGOTO PLUVIAL
CAPACIDADE ATE 20.000 L/S

Conjunto de projetos completos para a a execucdo e operacdo da casa de bombas,
considerando as descri¢des individuais referidas neste documento, no minimo conforme a lista

abaixo:

1. Servigo geotécnico de sondagem a percussao;
2. Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagGes, lotes até
3.000m2;
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Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha);

Projeto de terraplenagem para edificacdo;

Projeto arquiteténico executivo;

Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvial e abastecimento de agua);
Projeto de instalacGes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa
Tenséo;

Projeto de rede l6gica e cabeamento estruturado voz e dados;

Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA);

Projeto de combate e protecdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de
prevencdo contra incéndios;

Projeto de fundacdes e estrutural;

Projeto de climatizacdo (ar condicionado e exaustdo)

Estudo hidroldgico da bacia que sera atendida com definicéo e projeto completo
dos conjuntos motor-bomba;

Projeto dos religadores automaticos externos, ramal de entrada em Média Tensdo,
subestagdo, incluindo quadros de protecdo e medi¢cdo em média tenséo;

Projeto de sistema de automagé&o para o funcionamento das motobombas;
Projeto de iluminacéo externa em postes;

Orcamento e cronograma fisico financeiro;

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacao

entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo

a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucao.

LOTE 22. ESTUDO DE TRAFEGO (POR UNIDADE DE INTERSECAOQ)

Avaliar a capacidade e os niveis de servico atuais e futuros das principais

intersecdes, pelo método ICU (IntersectionCapacityUtilization), a partir de contagens

realizadas em campo, em dias tipicos, a combinar.
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Com isso, propor alternativas visando melhoria dos niveis de servico, sobretudo
nos cruzamentos saturados (nivel de servico D/E ou pior), como mudancas de sentido,
mudanca da capacidade viaria, abertura de novas vias ou implantacdo de outras medidas
de gerenciamento de trafego, planejamento de transportes ou de operacdo de transportes,
levando em consideracgéo as configuracfes geométricas do local, elaborando, assim, um
Plano Funcional Viario. O Plano Funcional Viario servira como base para Projeto

Geométrico e Projeto de Sinalizacéo, posterior.

LOTE 23. EIT, ESTUDO DE IMPACTO DE TRANSITO

O Estudo de Impacto de Transito (EIT) tem como objetivo analisar os impactos de um
empreendimento ou intervengdo no sistema viério local, seguindo etapas definidas. A
primeira etapa trata-se do diagnostico, que envolve o levantamento das caracteristicas do
empreendimento/intervencao e da infraestrutura viaria existente. Para isso, sdo realizadas
contagens de trafego, a serem definidas, para caracterizar o fluxo atual, identificar pontos
criticos e calcular o nivel de servico (NS) pela metodologia ICU (Intersection Capacity
Utilization). Em seguida, é realizado um progndstico para o ano futuro (a combinar),
utilizando modelos estatisticos baseados em progressdes para expandir os dados das

contagens.

No caso de empreendimentos, deve ser aplicado o Modelo de 4 Etapas (geracéo,
distribuicdo, divisdo modal e alocacdo de trafego). As viagens geradas devem ser somadas
as contagens expandidas para obter os NS futuros, que serdo comparados com 0s NS sem
o empreendimento, considerando todos os modais de transporte. A analise interna do
empreendimento deve abranger todos 0os modais, observando entradas, saidas, logistica
interna, caracteristicas e peculiaridades. Deverdo ser realizados célculos de filas nos
acessos e verificagcdo de raios de giro nas conversdes, considerando o veiculo de projeto,
com possibilidade de simulacdes e modelagens de trafego. Ao final, deveréo ser propostas
medidas mitigadoras ou compensatorias para reduzir os impactos negativos, como

melhorias na infraestrutura e gerenciamento da demanda.

Para intervengdes, deverdo ser modelados cenarios distintos (a definir), modificando a
infraestrutura, tais como alteracdo nos sentidos de vias, implantagdo de semaforizacéo,
rotatdrias ou proibicdes de conversdes, entre outros. Cada cenario deve ser simulado e
analisado com base nos calculos dos NS no horizonte futuro, comparando-0s com a

situacdo sem modificacdo e calculando os possiveis atrasos. Deve ser elaborado Plano

60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

Funcional do cenario proposto ap6s a analise. O Plano Funcional Viario servird como

base para Projeto Geométrico e Projeto de Sinalizacdo, posterior.

Os produtos entregues incluem um relatério técnico detalhado com as etapas realizadas,
incluindo as contagens de trafego e memorial de célculo, mapas, plantas e apresentacao
dos resultados. A definicdo dos pontos de contagem, modelos de trafego, cenarios e
medidas mitigadoras serd feita em conjunto com a equipe técnica da prefeitura,
considerando as caracteristicas de cada empreendimento/intervencao e do sistema viario

local.

LOTE 24. PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA

O Projeto de Sinalizagdo viaria deve ser elaborado conforme normas pertinentes e devera
ser aprovado pela Secretaria Municipal de Transportes ¢ Mobilidade - SMTM. Ele devera

abranger a Sinalizagdo Vertical, Horizontal e Semaforica (incluindo programag&o semaforica).

O projeto devera conter a tipologia, desenho em planta baixa e quantitativo da sinalizagao
horizontal, vertical, semaférica e pontos de parada do transporte coletivo, conforme as
caracteristicas da via, de acordo com as diretrizes da SMTM (Secretaria Municipal de Transporte
e Mobilidade). Ressalta-se que o projeto deve englobar diversos modais, tais como veiculos
motores, ciclistas e pedestres. Ainda, devem ser considerados os projetos de empreendimentos na

area de abrangéncia ja aprovados pela prefeitura.

A apresentacdo do projeto devera ser em prancha formato Al, escala 1:500, com

detalhamento em escala 1:250, quando necessario.

LOTE 25. PROJETO DE CICLOVIA

Projeto de ciclovia incluindo o projeto geometrico, terraplenagem, pavimentagdo e

sinalizacdo aprovado nas Secretarias pertinentes (SMTM, SMDUH e outras necessarias).

LOTE 26. PROJETO DE REDE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OU GN - GAS
NATURAL

Projeto de rede GLP, gas liquefeito de petroleo, ou GN, gas natural, conforme as normas

pertinentes.
A érea total estimada para o calculo do quantitativo sera:
a) Quando interna, a soma das &reas dos ambientes atingidos pela passagem da rede

e ndo a area total da edificacao;
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b) Quando externa, area obtida através da multiplicacdo da extensdo da rede por um

metro de largura.

LOTE 27. PROJETO, PADRAO RGE, DE REDE ELETRICA MT/BT EM POSTE

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT,RGE,
legislagdes pertinentes e aprovacdo pela concessionaria de energia.

LOTE 28. PROJETO, PADRAO RGE, DE REDE ELETRICA MT/BT E ILUMINACAO
PUBLICA EM POSTE

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT, das RGE,
e legislagcOes pertinentes, com aprovacédo pela concessionéria de energia. O projeto de lluminagao
Publica devera seguir as normas 5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.° 62, de 17 de
fevereiro de 2022, o Padréo de lluminag&o Publica da Prefeitura de Canoas e sera submetido a

aprovacdo da SMSU - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.

LOTE 29. PROJETO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO

Desenvolvimento de projeto de cameras de videomonitoramento conforme normas das
concessionarias e legislacdes pertinentes. O projeto devera atender as diretrizes da SMSP -

Secretaria Municipal de Seguranga Publica.

LOTE 30. ANTEPROJETO ARQUITETONICO

O anteprojeto arquitetbnico é o documento que integra a fase de planejamento das
contratacdes publicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratacdo, analisar
a viabilidade técnica de implementé-la, bem como instruir o arcabouco béasico para a elaboragdo

do Projeto Basico.

Deve apresentar os principais elementos — plantas baixas, cortes e fachadas — de
arquitetura, da estrutura e das instalagdes em geral do empreendimento, além de determinar o

padrdo de acabamento, o custo médio e o prazo de execucao.
Informacdes de referéncia a utilizar:

a) programa de necessidade de arquitetura;
b) Levantamento topogréafico e cadastral,

¢) Outras informag®es existentes.
Informacdes técnicas a produzir:

a) Vistoria do terreno e elaboracdo de levantamento fotogréfico, indicacGes de

confrontacdes e limites, edificacBes vizinhas, arvores, obstaculos naturais ou
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artificiais existentes, orientagdo solar, niveis, area total;

Levantamento dos servigos publicos existentes e andlise do sistema viario do

entorno imediato;

Consulta a legislacio pertinente e Orgaos Publicos e Concessionarias envolvidos
na aprovagdo do projeto, com obtencdo de informagdes basicas (alinhamento,
boletim de cadastro imobiliario - BCI, planta cadastral, certiddo de quitacdo do
IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupacdo do terreno, limites de afastamento,
necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de licenciamento
ambiental,disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, 4gua e

esgoto entre outros);

Levantamento de restricdes envolvendo questdes relativas a patriménio historico,
meio ambiente, trafego viario e aéreo, e exigéncias de 6rgdo tais como IPHAN,
IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;

Levantamento de aspectos relevantes da &rea, entre elas o tipo de fundacédo

tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundagdes na regido;

Programa arquitetdnico, areas dos ambientes constantes no programa, area total

da edificagdo e area projetada no terreno, fluxograma dos ambientes;

No material gréafico do Estudo ou Anteprojeto devera ser apresentado:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

h)

Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizacdo, amarragao e posicionamento;

Planta de situacdo do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e

indicacdo de esquina mais proxima;

Planta de implantacdo da edificagdo no terreno, recuos em relagdo as divisas e

indicacdo dos acessos;
Planta e cortes de Terraplenagem;

Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicacdo dos ambientes internos,

suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos;
Cortes (minimo 2, 1 longitudinal e 1 transversal);
Fachadas de todos os lados da edificacéo;

Planta de Cobertura;
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i)  Maquete eletronica (3D).

Quadro discriminativo de &reas comuns (garagem/estacionamento, instalacdes,

pavimento diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

A estimativa preliminar de custo devera indicar as previsdes de custo em estrutura com
minimo de trés niveis (modalidade, especialidade técnica e total), com preferéncia de uso da base
de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de pardmetros de custos por metro quadrado
adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta valida para aqueles itens que nao
constarem na base de dados do SINAPI.

Todas as informag6es e documentacdes produzidas deverdo ser consolidadas em relatério
com parecer conclusivo sobre a viabilidade da execucéo da proposicdo projetada considerando
aspectos técnicos, legais e valores relativos de custo.

LOTE 31. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

Trata-se do conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do

custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execug&o.
Informacdes de referéncia a utilizar:

a) Anteprojeto de arquitetura;
b) Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas;

c) Outras informagoes.
Informacdes técnicas a produzir:

a) Levantamento fotogréfico, a partir de vistoria do terreno indicacGes de
confrontagbes e limites, edificagbes vizinhas, arvores, obstaculos naturais ou

artificiais existentes, orientacdo solar, niveis, area total;

b) Levantamento dos servicos publicos existentes e analise do sistema viario do

entorno imediato;

¢) Consulta & legislacio pertinente e Orgaos Publicos e Concessionarias envolvidos
na aprovagdo do projeto, com obtencdo de informagbes basicas (alinhamento,
boletim de cadastro imobiliario - BCI, planta cadastral, certiddo de quitacdo do
IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupacdo do terreno, limites de afastamento,

necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de licenciamento ambiental,
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disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, agua e esgoto entre

outros);

d) Levantamento de restrices envolvendo questdes relativas a patriménio historico,
meio ambiente, trafego viario e aéreo, e exigéncias de 6rgdo tais como IPHAN,

IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;

e) Levantamento de aspectos relevantes da &rea, entre elas o tipo de fundagdo

tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundagdes na regiéo;

f) Programa arquiteténico, areas dos ambientes constantes no programa, area total da

edificacdo e area projetada no terreno, fluxograma dos ambientes;
No material gréafico do Projeto Basico devera ser apresentado:

a) Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizacdo, amarracéo e posicionamento;

b) Planta de situagdo do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e

indicacdo de esquina mais proxima;

c) Planta de implantacdo da edificacdo no terreno, recuos em relagdo as divisas e

indicacdo dos acessos;
d) Planta e cortes de Terraplenagem;

e) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicagdo dos ambientes internos,

suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos;
f) Cortes Longitudinais (minimo 2) e cortes transversais (minimo 2);
g) Fachadas de todos os lados da edificacéo;
h) Planta de Cobertura;
i) Detalhes construtivos;

j) Quadro discriminativo de areas comuns (garagem/estacionamento, instalacdes,

pavimento diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

k) Projeto Luminotécnico, com layout, especificacdo e quantitativos de luminarias
e lampadas. Mostrar o layout do mobiliario sob o projeto para melhor

compreensao;

I) Projeto de layout elétrico, com identificacdo dos pontos elétricos e planilha de
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guantitativos. Mostrar o layout do mobiliario sob o projeto para melhor

compreensao;

A estimativa preliminar de custo devera indicar as previsdes de custo em estrutura
com minimo de trés niveis (modalidade, especialidade técnica e total), com
preferéncia de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de
parametros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra
fonte de consulta valida para aqueles itens que ndo constarem na base de dados
do SINAPI.

Memorial justificativo;
Memorial quantitativo itemizado;

Maquete eletrdnica (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

g) Maquete (opcionais).

LOTE 32. PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

O projeto executivo completo de arquitetura devera compreender todas as informagdes e

detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra em conformidade com a NBR

13531 e 13532,

NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR 12517 da ABNT, ou as que vierem substitui-

las ou complementa-las.

Salientamos que 0s projetos executivos contratados para subsidiar processos licitatorios,

além de conterem todas as informacdes e detalhes pertinentes ao projeto, deverdo ser entregues

acompanhados dos documentos adequados e suficientes para publicagdo de edital. Este material

devera ser produzido embasado na lei de licitacBes vigente, possibilitando a elaboragdo de

propostas das empresas interessadas no certame licitatorio e consequente escolha da proposta

mais vantajosa para a Administragéo.

O material devera ser apresentado na seguinte forma:

a)

b)

Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizacdo, amarracao e posicionamento;

Planta de situagdo do terreno, indicando aposicdo do lote relativamente ao
quarteirdo, com a distancia a uma das esquinas, dimensdes do lote e sua

orientacdo magnética;

Planta de implantacdo da edificacdo,contendo a posicdo da edificacdo
relativamente as linhas de divisa do lote e outras constru¢bes nele
existentes,identificando a existéncia de boca de lobo, postes, hidrante, telefone
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publico, parada de 6nibus e outros mobiliarios urbanos em frente ao lote, bem
como arborizacdo, nascente e outros elementos naturais dentro do lote, largura,
pavimentacdo e declividade da calgada publica com piso tétil, rebaixo do meio-
fio e rampa de entradas de veiculos a serem executadas. Deve indicar ampliacGes
e detalhes necessarios a perfeita locagdo e implantacdo das edificagdes e sistema

viério interno,compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura;

Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicagdo dos ambientes internos,
suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos, mostrando o sistema estrutural,
indicando a existéncia de plantas parciais e detalhes nas areas mais complexas
com legendas necessarias e suficientes. Apresentar legendas e quantitativos dos

itens;

Cortes de todos os &ngulos necessarios a perfeita visualizagdo da edificagéo,
mostrando o sistema estrutural e acrescentando indica¢fes de cortes parciais e

detalhes especiais tais como equipamentos fixos, pecas metéalicas etc.;

Elevacbes de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e

incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

Plantas e cortes parciais em compartimentos e areas que, devido a sua
complexidade, exijam maior detalhamento tais como sanitarios, copa/cozinha,
escadas, acesso principal, detalhando sempre que necessario os arremates,

paginacdo de revestimentos, bancadas, parapeitos etc.;

Planta de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentacdo, sistema de
impermeabilizagdo, arremates, rufos e assentamento de telhadocom as devidas

legendas;

Desenhos de componentes arquiteténicos (bancadas, esquadrias,brises, guarda-
corpos, corrimao, escadas, rampas, equipamentos e mobiliarios fixos, etc.)
representados e dimensionados, através de plantas, cortes e elevagdes, planilha

de acabamentos e planilha de quantitativos;

Mapa geral de esquadrias com detalhamento,relacionando tipos e quantidades,
definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos, acompanhado

de planilha de gquantitativos;
Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginacéo;

Detalhamento de revestimentos, acabamentos, divisorias, equipamentos,

mobiliarios fixos de areas molhadas,além de tabela de acabamentos;
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Planta da area externa com indica¢do de materiais de acabamento e tratamento

paisagistico com quantitativo;

Memorial descritivo e especifica¢cbes completas de todos os materiais e servigos

e modos de execucdo que compdem o projeto;

Solucdes e detalhes de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiéncias e
mobilidade reduzida (rotas acessiveis,sinalizacdes tatil, podotétil, sonoras e
visuais,banheiros, rampas, corredores, portas, corrimdos,plataformas elevatorias

e elevadores, entre outros, de acordo com a NBR9050/2015 e suas atualizacdes).
Memorial justificativo;
Memorial quantitativo itemizado;

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucgdo da obra de edificacao,
com preferéncia de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utiliza¢éo de
parametros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra
fonte de consulta valida para aqueles itens que ndo constarem na base de dados
do SINAPI.

LOTE 33. PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

Projeto Legal é o projeto que servira para aprovacdo ou regularizacdo de edificacdo

publica junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo (SMDUH). Devera

ser elaborado conforme orientagdes do Codigo de Obras e Edificagdes do Municipio de Canoas e

Plano Diretor Urbano Ambiental de Canoas, bem como demais legislacfes correlatas vigentes.

O material a ser produzido devera ser suficiente e necessario a aprovacgao junto a

Prefeitura Municipal. Quando necessario a aprovacdo a CONTRATADA devera providenciar o

EIV (estudo de impacto de vizinhanca) ou EVU (estudo de viabilidade urbanistica) conforme

solicitado no Plano Diretor de Canoas.

O projeto legal podera ser utilizado para a regularizacdo de uma edificagdo em que ndo

existe projeto ou um projeto existente no banco de dados da Prefeitura.

Informacdes de referéncia a utilizar:

a)

b)

Legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e
normas);

Normas técnicas (INMETRO e ABNT)

Documentos técnicos a apresentar: desenhos e textos exigidos em leis, decretos,

portarias ou normas e relativos aos diversos 6rgdos publicos ou companhias
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concessionarias de servigos nos quais o projeto legal deva ser submetido para

anélise e aprovacéo.

LOTE 34. PROJETO URBANISTICO DE EQUIPAMENTO PUBLICO

Projeto urbanistico de equipamento publico incluindo todas os complementares
necessarios para a obtencdo do objeto da contratacdo, dentre os quais levantamento
planialtimétrico, paisagismo, mobiliario urbano e elementos edificados correlatos, arborizacéo,
sinalizacdo viaria, hidrossanitéario, elétrico, climatizacdo, terraplenagem, pavimentacao,
drenagem, iluminacdo publica, acessibilidade, memoriais, especifica¢fes técnicas e orcamento

para obra.

O projeto devera atender a todas as normas pertinentes e ser devidamente aprovado pela
CONTRATADA nas Secretarias junto & Prefeitura Municipal.
LOTE 35. PROJETO PAISAGISTICO

Projeto executivo completo de paisagismo que deverda incluir todos os trabalhos, projetos

e demais elementos necessarios a perfeita execugdo da obra.
Dependendo da complexidade do objeto, deve ser composto por:
a) Levantamento Planialtimétrico;
b) Implantacdo Geral;
c) Projeto de terraplenagem;
d) Planta de Pisos/pavimentacao;
e) Planta de vegetag&o;
f) Projeto Luminico e elétrico;
g) Projeto de Drenagem;
h) Projeto de irrigacéo;
i) Projeto de Agua e Esgoto;

j) Projeto completo de elementos construidos, tais como coretos, quiosques,

pergolados, muros e outros que integrem o paisagismo;

k) Detalhamento de elementos que componham o paisagismo, como Mobiliario

Urbano;

1) EspecificacBes técnicas.
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LOTE 36. EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

O Estudo de Viabilidade Urbanistica devera ser realizado conforme regramento do
PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme

roteiro atualizado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacao.
Deveré conter, no minimo:

a) Capa;

b) Identificacdo do empreendimento;

¢) Identificacdo do autor do EVU e do empreendedor;

d) Informagdes necessarias a analise técnica de adequacdo do empreendimento ou
atividade as condi¢des locais;

e) Descricdo da area de vizinhanga e da respectiva populagéo;

f) Compatibilizagdo com planos e programas governamentais, com a legislagéo
urbanistica e ambiental e com a infraestrutura urbana e o sistema viario na area

de vizinhanga.

LOTE 37. EVU - ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA

O Estudo de Viabilidade Urbanistica devera ser realizado conforme regramento do PDUA (Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme roteiro atualizado

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitag&o.
Devera conter, no minimo:

g) Capa;

h) Identificacdo do empreendimento;

i) Identificagdo do autor do EVU e do empreendedor;
j) Caracterizagdo do empreendimento;

k) Plantado EVU;

I) Demais documentos obrigatdrios.

LOTE 38 . PROJETO HIDROSSANITARIO (ESGOTO CLOACAL, PLUVIAL E
ABASTECIMENTO DE AGUA)

O projeto hidrossanitario devera ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB 92,
NBR 8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vierem substitui-las e
normas da Concessionaria local, complementado no que couber com orientagdes e instrucoes

adicionais fornecidas pela Fiscalizagao.
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O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

38.1. Projeto de distribuicdo de &gua fria

Distribuicdo em planta da alimentacéo de reservatorios inferiores e superiores;
a) Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;
b) Diagramas verticais de distribuicdo de ramais e colunas;
c) Detalhamento da furacdo da caixa de &gua para alimentacdo dos tubos;
d) Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);
e) Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulacdes de recalque;

f) Dimensionamento dos reservatdrios inferiores e superiores considerando a

reserva técnica para combate a incéndio.

38.2. Projeto de coleta de esgoto sanitario e aguas pluviais

Distribuigcdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes

de esgoto e aguas pluviais;

a) Detalhamento das caixas de inspecdo, de retengdo de areia, de gordura, de

passagem, etc.;

b) Detalhamento da ligacdo em rede publica ou, na auséncia desta, de sistema de
tratamento individual (fossa, filtro e sumidouro) com memorial de célculo
indicando as caracteristicas referentes & disposi¢do no solo (coeficiente de

infiltragdo, presenca de lencol freatico, etc.);
c) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
d) Detalhamento do processo de impermeabilizagdo, se necessario.

38.3.Projeto de aproveitamento de aguas pluviais

a) Estudo de precipitacéo anual do local,

b) Dimensionamento do reservatorio, considerando o consumo para fins ndo

potaveis;

c) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
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d) Especificacdo da tubulacdo e identificacdo distinta da rede de agua potavel da
concessionaria, com a aplicacdo de placas de sinalizacdo de uso restrito (ndo

potavel);

e) Especificacdo do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva
(first flush);

f) Instalacdo de hidrémetro individual na saida do reservatdrio.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacGes e outros

elementos necessarios a compreensao da execugao.

LOTE 39. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO

39.1. Instalaces elétricas

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela
norma da concessionaria local, bem como orientacdes e instrugdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacao.

O projeto devera compreender todas as informagOes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do célculo e memorial descritivo;

b) Projeto de tomadas de uso geral e especifico para todos os equipamentos

previstos, inclusive aparelhos de ar-condicionado do projeto de climatizag&o;
c) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forca;
d) Diagrama unifilar geral;

e) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicdo e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

f) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcdo de fator de

poténcia;
g) DCI - declaracdo de carga instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalnamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes,

ligacGes com a rede de aterramento e outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.
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39.2. Luminotécnica

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela

Fiscalizacdo.

O projeto luminotécnico também deverd ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais de
Servicos Publicos”, anexo da Portaria n° 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a substitui-
la, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminag&o pretendido devera atender
aos requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados

e autorizados por escrito pela Fiscalizagao.

O projeto devera compreender todas as informagfes e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

a) Memorial do célculo luminotécnico e memorial descritivo;

b) Projeto de iluminacdo (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de

rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagédo (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminacéo (automacgéo / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

39.3. Entrada de energia

O projeto de entrada de energia deverad ser elaborado em conformidade com NBR
5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessionaria local, bem como

orientacdes e instrucdes adicionais emanadas pela Fiscalizagéo.

O projeto completo deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

a) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncia

da concessionéria local);

b) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicdo e forca,

com respectivos quadros de cargas;

c) Relagédo de material de montagem;
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d) Memorial do célculo e memorial descritivo;
e) Projeto completo e memorial do cubiculo de abrigo para a entrada de energia.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

O projeto deveréa ser aprovado junto da Concessionaria de energia local, e s6 podera ser

considerado como concluido apds essa aprovagao.

LOTE 40. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO PARA PRACAS E PARQUES

40. 1 Instalactes elétricas

O projeto de instalacdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las,complementado no que couber pela
norma da concessionaria local bem como orientagdes e instru¢des adicionais fornecidas pela

Fiscalizacdo.

O projeto deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do célculo e memorial descritivo;

b) Projeto de distribuicdo de circuitos alimentadores e protegdes dos quadros de

forga;
c) Diagrama unifilar geral;

d) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribui¢do e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;
e) DCI - Declaracéo de Carga Instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulac@es, fixagdes e

outros elementos necessarios & compreensao da execugao.

40.2. Luminotécnica

O projeto luminotécnico deveré ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004, NBR
5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017, o Padréo de
Iluminacdo Publica da Prefeitura de Canoas ou as que vierem substitui-las, complementado no

gue couber pela Fiscalizacdo.
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O projeto luminotécnico também deverd ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Luminérias para [luminagdo Publica Viaria” da Portaria
do INMETRO n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 ou outra que vier a substitui-la, sendo que o
nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacédo pretendido devera atender aos requisitos
do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados e autorizados

por escrito pela Fiscalizagéo.

O projeto devera compreender todas as informacBes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;
b) Projeto de luminotécnico;

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagdo (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminacao (automacéo / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios & compreensao da execugao.

40.3 Entrada de energia

O projeto de entrada de energia devera ser elaborado em conformidade com NBR
5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessionaria local, bem como

orientagdes e instrugdes adicionais emanadas pela Fiscalizag&o.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

a) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncia

da concessionaria local);

b) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicéo e forca,

com respectivos quadros de cargas;
c) Memorial do calculo e memorial descritivo;
d) Projeto completo e memorial do cubiculo de abrigo para a entrada de energia;
e) Relacdo de material de montagem.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulac@es, fixacdes e

outros elementos necessarios & compreensao da execugao.
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O projeto deveréa ser aprovado junto da Concessiondria de energia local, e s6 podera ser

considerado como concluido ap6s essa aprovacao.

LOTE 41. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum deverd ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela
norma da concessionaria local, bem como orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacdo.

O projeto deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do célculo e memorial descritivo;
b) Projeto de tomadas de uso geral e forca;
c) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forca;
d) Diagrama unifilar geral;

e) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicéo e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

f) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcdo de fator de

poténcia;
DCI - Declaracdo de Carga Instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

LOTE 42. PROJETO DE REDE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E
DADOS

O projeto completo de rede légica (cabeamento estruturado) devera ser elaborado em
conformidade com NBR 14.565/2019 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no
que couber pela norma da concessionaria local, bem como orientages e instrugdes adicionais

fornecidas pela Fiscalizacdo.

O projeto completo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

a) Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme

exigéncias da Concessionéria local);
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b) Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no minimo,
categoria 6/1000MBps/250Mhz;

c) Projeto com diagrama de conexdes em elevacao;
d) Projeto de instalacdo da sala do servidor (rack, central telefénica, servidor, etc.);
e) Memorial de célculo e descritivo;

f) Detalhamento do rack, switch e demais elementos de conectividade e

distribuicao;

g) Plantas e detalhes da rede de distribuicdo horizontal por andar e transigdes por

shafts e mochetas entre andares.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

LOTE 43. PROJETO DE SONORIZACAO

O projeto completo de sonorizacao devera ser elaborado em conformidade com as normas
pertinentes ou a que vier substitui-la, complementado no que couber orientagdes e instrucdes

adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial de calculo e descritivo.
b) Plantas, cortes, elevacOes e detalhes das redes e instalagdo de equipamentos.

Os projetos deverédo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagoes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

LOTE 44. PROJETO LUMINOTECNICO

O projeto luminotécnico deverd ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela

Fiscalizacdo.

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servicos e Publicos", anexo da Portaria n® 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a substitui-

la, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacédo pretendido devera atender
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aos requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados

e autorizados por escrito pela Fiscalizacéo.

O projeto devera compreender todas as informagfes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;

b) Projeto de iluminacdo (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de

rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagdo (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminagéo (automagéo / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugéo.

LOTE 45. PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

O projeto completo de Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA
deverd ser elaborado em conformidade com NBR 5419/2015 da ABNT, ou a que vier substitui-

la, e complementado com orientacdes e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizacéo.

Sempre que possivel o projeto deverd utilizar a estrutura da prépria edificacdo para as
descidas do SPDA. No projeto de aterramento devera ser contemplada a construcdo de malha

equipotencializada em ponto comum.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucédo da obra.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulaces, fixagoes e outros

elementos necessarios a compreensdo da execugao.

LOTE 46. LAUDO TECNICO DE BAIXA TENSAO - CONFORMIDADE DAS
INSTALACOES ELETRICAS DE BT COM AS NORMAS ABNT E RGE

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalacdo elétrica de Baixa Tensdo
com as normas ABNT em especial a NBR 5410/2004 e normas da RGE ou as que vierem
substitui-las. O Laudo Técnico deve considerar a verificagcdo dos seguintes setores da instalagéo,

assim como outros quando aplicavel:

a) Entrada de energia;
b) Ramais alimentadores principais;

c) QGBTs;
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Alimentadores secundarios;

Centros de Distribuicdo e protecoes;
Circuitos terminais;

Circuitos de iluminacéo;
Condutores;

Condutos;

Caixas de passagem;

Outros.

LAUDO TECNICO DE MEDIA TENSAO - CONFORMIDADE DAS

INSTALACOES ELETRICAS DE MTCOM AS NORMAS ABNT E RGE

Elaboracéo de Laudo Técnico de conformidade da instalagdo elétrica de Média Tensdo
com as normas ABNT em especial NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856,

2858, 2859 e 2861 ou as que vierem substitui-las. O Laudo Técnico deve considerar a verificagdo

dos seguintes setores da instalacdo, assim como outros quando aplicavel:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

K)

Postes;

Ramal de entrada;

Dutos;

Condutos;

Caixas de passagem;
Condutores de MT;
Condutores de BT;

Cubiculo de medicao/protec¢ao;
Aterramentos/malha de terra/equipotencializacdo;
Muflas;

Chave seccionadora;

Fusiveis;

Barramentos;

Grade de protecdo/ferragens;

Transformador;
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p) Quadro de medicao/protecao;
g) Disjuntor de BT;

r) Disjuntor de MT,;

s) Relé de prote¢do;

t) TCs;

uy TPs;

v) Outros.

LOTE 48. LAUDO TECNICO DE SPDA - CONFORMIDADE DAS INSTALACOES COM
A NORMA ABNT;

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalagdo do SPDA com a norma
ABNT NBR 5419/2015, NBR 5410 e NR-10.

LOTE 49. PROJETO DE SUBESTACAO ELETRICA REBAIXADORA ATE 300KVA

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as
que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da concessionaria local, bem

como orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizagao.

Deve ser apresentado o projeto detalhado da edificagdo (abrigo) do transformador.
Alternativamente, caso seja possivel, o projeto podera contemplar a solucdo de instalacdo de

transformador no poste, sempre com a aprovagao prévia da Fiscalizag&o.

LOTE 50. PROJETO DE SUBESTACAO ELETRICA REBAIXADORA ACIMA DE
300KVA (INCLUINDO O ESTUDO DE PROTECAO DE SELETIVIDADE DAS

PROTECOES)

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR.

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as
que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da concessionaria local, bem

como orientacdes e instrucfes adicionais fornecidas pela Fiscalizag&o.

Deve ser apresentado o projeto detalhado incluindo o estudo de protecdo de seletividade

das protecdes e a edificacdo (abrigo) do transformador. Alternativamente, caso seja possivel, o
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projeto poderd contemplar a solucdo de instalacdo de transformador no poste, sempre com a

aprovacdo prévia da Fiscalizacao.

LOTE 51. ESTUDO DE PROTECAOQ E SELETIVIDADE DAS PROTECOES EM MT
COM APROVACAO DA CONCESSIONARIA RGE

Elaboracdo de estudo de protecdo e seletividade das protecdes em MT com aprovagao da
concessionaria RGE para instalacdes existentes ou como complementacédo de projetos. O Estudo

devera ser entregue com aprovagao da concessionaria RGE.

LOTE 52. REVALIDACAO / NOVA APROVACAO DE PROJETO DE SUBESTACAOQ
ELETRICA REBAIXADORA ATE 300KVA

A partir de um projeto existente e ja aprovado na Concessionaria de Energia efetuar
revisdo do projeto (célculos, diagramas, desenhos, memoriais e orcamento) e elaborar os ajustes
necessarios para adequacdo as normas ABNT e da RGE. Apds os ajustes, encaminhar nova

aprovacao na Concessionaria de Energia.

LOTE 53. REVALIDACAO / NOVA APROVACAO DE PROJETO DE SUBESTACAO
ELETRICA REBAIXADORA ACIMA DE 300KVA

A partir de um projeto existente e ja aprovado na Concessionaria de Energia efetuar
revisdo do projeto (calculos, diagramas, protecdes, desenhos, memoriais e orcamento) e elaborar
0s ajustes necessarios para adequacao as normas ABNT e da RGE. Apds os ajustes, encaminhar

nova aprovacao na Concessionaria de Energia.

LOTE 54. INSPECAO TECNICA - MEDICAO CONTINUA DE GRANDEZAS
ELETRICAS COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO

Medicdo continua com instrumentacdo eletrénica para multi medicdo de grandezas
elétricas (analisador de redes) para inspecéo de casos de demanda, energia, etc. O resultado devera

ser entregue através de Laudo Técnico.

LOTE 55 . PROJETO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PRPCI,
INCLUINDO O PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS (COM
LEVANTAMENTO CADASTRAL)

O projeto completo de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio (PRPCI), incluindo o Plano
de Prevencgdo Contra Incéndio (PPCI) deverd ser elaborado em conformidade com NBR 12693,
NBR 13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou a que vier substitui-las e normas
do Corpo de Bombeiros ou outros 6rgdos municipais, complementado no que couber com

orientacdes e instru¢des adicionais fornecidas pela Fiscalizacéo.
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O projeto completo deverd compreender todos 0s servigos necessarios a adequacdo do

imével as normas vigentes e obtencdo do alvard do Corpo de Bombeiros, bem como todas as

informacGes e detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser

apresentado na seguinte forma, quando necessario:

a)

b)

9)

h)

)

k)

Indicagéo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores;

Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento

dos reservatorios inferiores e superiores;
Detalhamento da instalacéo de hidrantes e extintores;
Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario;

Detalhamento das escadas de emergéncia (antecAmara, corrimdo, revestimento

dos degraus, indicagdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);
Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler);

Detalhamento da rede de pressurizagdo das escadas de incéndio, se houver;
Sinalizacdo (visual, tatil e sonora) da rota de fuga;

Detalhamento da iluminacgao de emergéncia e sua respectiva alimentacao elétrica;

Detalhamento do Sistema de Alarme e da Central de Alarme, se necessarios, e

sua respectiva alimentacao elétrica;

Memorial de calculo e descritivo.

O projeto deverd ainda conter o detalhamento das instalagdes de acionamento de conjunto

moto-bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagGes e outros

elementos necessarios a compreensdo da execug&o.

O projeto devera ser devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros bem como em

outros 6rgdos, se eventualmente necessario. O projeto s6 devera ser considerado como concluido

depois de cumpridas todas as exigéncias e aprovado junto a Corpo de Bombeiros.

No PPCI deverdo constar todas as informacdes necessarias tanto a aprovagdo junto ao

Corpo de Bombeiro quanto para a sua completa execucdo na obra (especial atencdo as ligacoes

elétricas).
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LOTE 56 . PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA
INCENDIO — PSPCI (COM LEVANTAMENTO CADASTRAL)

O projeto completo enquadrado no plano simplificado de prevencdo e protegdo contra
incéndio - PSPCI, com éarea total edificada até 750m2, risco baixo ou médio, até 3 pavimentos, e

mais detalhes conforme orientacBes das hormas pertinentes.

Devera compreender todos 0s servigos necessarios a adequagdo do imdvel as normas
vigentes e obtencdo do alvard do Corpo de Bombeiros, bem como todas as informacdes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra (especial atencdo as ligacdes

elétricas).

LOTE 57. PROJETO DE FUNDACOES E ESTRUTURAL

As referéncias apresentadas para o projeto de fundagdo e estrutura tem como base 0
sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada execugdo de outro sistema
estrutural adequado a dindmica funcional da situacdo especifica, tais como estruturas metalicas,
pré-fabricadas ou pré-moldadas, desde que seus valores estejam dentro dos limites orcamentarios
definidos e que tal sistema seja previamente aprovado pela Fiscalizagdo na fase de anteprojeto.

57.1 Projeto de Fundacdes

O projeto completo de fundacdo devera ser feito de acordo com os resultados das
sondagens do terreno, que deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Quando ja existentes, a

CONTRATANTE disponibilizaré as sondagens para o desenvolvimento do projeto de fundacdes.

O projeto de fundagdes devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios

a sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

a) Locagdo dos elementos de apoio das fundagdes (sapatas, estacas, tubules, etc.)

referentes ao prédio;

b) Dimensionamento de todas as pegas estruturais (Sapatas, brocas, estacas,
tubulGes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado,

se houver);
c) Nome de todas as pecas estruturais;
d) Numerar as estacasde 1 an;
e) Detalhes;

f) Indicacéo de cargas e momentos nas fundagdes;
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g) Indicacdo do fck do concreto;
h) Tabelas com quantitativos de aco e concreto;

i) Para Sapatas e tubuldes indicar a taxa de solo, conforme indicacdo do consultor

de fundacoes;

j) Para Estacas especificar o tipo, quantidade, dimensdo, capacidade de carga

nominal e detalhar emendas;
k) Para Tubuldes indicar o tipo de escavacao (manual ou mecanica);
Quanto a indicacdo de niveis, apresentar:
a) Face superior dos baldrames em relagcdo aos pisos acabados;

b) Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no
Parecer Técnico sobre fundages, caso contrario, indicar a profundidade maxima
e minima de apoio que foram consideradas no célculo da estrutura. Devera
constar do projeto: "O construtor deverd consultar o projetista, caso seja
ultrapassada a profundidade méxima de apoio considerada.";

c) Para Estacas e tubuldes indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento

em relagéo aos pisos acabados, indicar também a cota de arrasamento das estacas.

57.2. Projeto Estrutural

O projeto de estrutura devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios a

sua perfeita execucao considerando o tipo de estrutura definido para a construgdo, devendo conter:
a) Indicacdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

b) Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,

escadas);
c) Cortes e elevagdes totais e/ou parciais;
d) Detalhamento.
Quando estruturas em concreto devem ser apresentados:

a) Para Lajes indicar local, tipo, dimensGes e quantitativos de concreto e aco por
prancha;

b) Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos ceramicos ou outros
materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje

indicando; distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
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Indicacdo do fck do concreto;

Indicacdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicacdo e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e
ferragens de amarracao;

Indicacdo e detalhamento de pilaretes e cinta de amarracdo em oitbes de
alvenaria;

Detalhamento de vergas e contravergas;

Detalhes de armagdes de aco e quantitativos;

Para Brises indicar dimensionamento de pegas estruturais e detalhes de fixag&o.

Quando estruturas de madeira e metalicas devem ser apresentados:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Plantas e elevacdes em escalas convenientes;

Dimens&o e seccao de todas as pegas;

Detalhes ampliados de nos de ligagdo com todos os elementos, como chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

Detalhe dos chumbadores de fixag&o;

Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;

Tipo de madeira ou tipo de aco;

Esquema e detalhes dos contraventamentos;

Para estrutura metélica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total do

aco, metragem quadrada da estrutura em projecéao e peso por metro quadrado.

LOTE 58. PROJETO DE FUNDACOES

O projeto completo de fundacdo devera ser feito de acordo com os resultados das

sondagens do terreno, que deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Quando j& existentes, a

CONTRATANTE disponibilizaréa as sondagens para o desenvolvimento do projeto de fundacdes.

O projeto de fundagdes devera apresentar todos o0s elementos e informagfes necessarios

a sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

a)

b)

Locacdo dos elementos de apoio das fundacgdes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.)

referentes ao préedio;

Dimensionamento de todas as pecas estruturais (Sapatas, brocas, estacas,
tubulGes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado,

se houver);

Nome de todas as pecas estruturais;
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d) Numerar as estacasde 1 an;

e) Detalhes;

f) Indicacdo de cargas e momentos nas fundagoes;
g) Indicacdo do fck do concreto;

h) Tabelas com quantitativos de aco e concreto;

i) Para Sapatas e tubuldes indicar a taxa de solo, conforme indicacdo do consultor

de fundacoes;

j) Para Estacas especificar o tipo, guantidade, dimensdo, capacidade de carga

nominal e detalhar emendas;
k) Para TubulBes indicar o tipo de escavagdo (manual ou mecénica);
Quanto & indicag&o de niveis, apresentar:

a) Face superior dos baldrames em relagcdo aos pisos acabados;

b) Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida
no Parecer Técnico sobre fundagdes, caso contrario, indicar a profundidade
maxima e minima de apoio que foram consideradas no calculo da estrutura.
Devera constar do projeto: "O construtor devera consultar o projetista, caso
seja ultrapassada a profundidade maxima de apoio considerada.";

c) Para Estacas e tubulBes indicar a cota da face superior dos blocos de
coroamento em relacdo aos pisos acabados, indicar também a cota de

arrasamento das estacas.

LOTE 59. PROJETO ESTRUTURAL

O projeto de estrutura devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios a

sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido para a construcéo, devendo conter:
a) Indicacdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

b) Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,

escadas);
c) Cortes e elevac@es totais e/ou parciais;
d) Detalhamento.

Quando estruturas em concreto

86



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

Devem ser apresentados:
Para Lajes indicar local, tipo, dimensdes e quantitativos de concreto e ago por prancha

Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerdmicos ou outros
materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando;
distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;

Indicacdo do fck do concreto;
Indicacdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicacgéo e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e ferragens

de amarragao;
Indicagéo e detalhamento de pilaretes e cinta de amarragdo em oitdes de alvenaria;
Detalhamento de vergas e contravergas;
Detalhes de armacOes de aco e quantitativos;
Para Brises indicar dimensionamento de pegas estruturais e detalhes de fixag&o.
Quando estruturas de madeira e metalicas
Devem ser apresentados:
Plantas e elevacOes em escalas convenientes;
Dimensé&o e sec¢do de todas as pecas;

Detalhes ampliados de nos de ligagdo com todos os elementos, como chapas, pinos,

parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;
Detalhe dos chumbadores de fixagéo;
Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;
Tipo de madeira ou tipo de ago;
Esquema e detalhes dos contraventamentos;

Para estrutura metélica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total do

aco, metragem quadrada da estrutura em projecao e peso por metro quadrado.
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LOTE 60. PROJETO DE MURO

Projeto executivo completo de muro de contencdo ou ndo, podendo ser de
concreto armado, de gravidade ou outra solugdo proposta pela CONTRATADA, desde que
aprovada pela FISCALIZACAO.

O trabalho deverd incluir todos os projetos necessarios, tais como: levantamento
planialtimétrico do local, planta de situacdo e localizacdo, sondagens necessarias, projeto de
fundacOes, projeto estrutural, outros projetos necessérios, memdria de célculo, memoriais,
especificagdes, detalhamentos, orcamento, cronograma e demais elementos necessarios a perfeita

execugdo da obra.

A quantificacdo de projeto para fins de contratacdo sera por m2 de muro. Serd o resultado

da multiplicacdo do comprimento estimado pela altura projetada.

LOTE 61. PROJETO DE CLIMATIZACAO (AR CONDICIONADO E EXAUSTAO)

O projeto de climatizagdo devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 6401, NBR 10080, NBR 14880, Recomendagdes
Normativas da ABRAVA - RN 02 e 03, Normas Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590
Portaria do Ministério da Salde e Resolucdo ANVISA, complementado no que couber com

orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizacéo.

Os projetos de climatizacdo deverdo ser elaborados em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servicos e Publicos", anexo da Portaria n® 163/2009 do INMETRO, ou a que vier a substitui-la,
sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de ar condicionado pretendido devera

atender aos requisitos minimos do "Nivel B" do Regulamento.

O projeto completo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado:

a) Projeto de instalacdo dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela,
mini-split; self-contained com condensacgdo a ar incorporada ou remota ou split;
splitdo; roof-top integrado ou dividido, self-contained com condensacgdo a agua;
split com tecnologia VRV - volume varidvel de refrigerante, central de agua

gelada com condensacdo a ar ou condensacdo a agua, etc.);
b) Projeto de ventilagdo mecénica, de insuflagdo e/ou exaustéo;

c) Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variavel -

VAV, que garantam adequadamente a insuflacéo, exaustéo e renovagéo do ar;
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d) Projeto de tubulagdes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc.;
e) Diagrama unifilar de ligacGes elétricas de comando e forca dos equipamentos;
f) Diagrama isométrico de tubulagdo hidraulica e refrigerante;
g) Memoria de calculo de carga térmica e dimensionamentos.
O projeto deveré ser constituido de desenhos, parte descritiva e planilhas.

A parte gréfica devera ser composta de plantas de cada pavimento com todas as
dimensfes, cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e visualizagdo das
instalagdes e arquitetura, leiaute das casas de maquinas e detalhamentos gerais em escala maior
(1:20), desenho com as instalacBes tipicas, vista isométrica das tubulagdes, desenhos com
encaminhamentos de drenos e alimentacéo elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos de
forca e comando, diagramas de sistema de automagdo, legendas numeradas com descrigdes dos
equipamentos e componentes da instalagdo, quadros de dimensBes e simbologias e outras

visualizagGes necessarias para o perfeito entendimento do projeto.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulaces, fixagoes e outros

elementos necessarios a compreensdo da execug&o.

A parte descritiva devera ser composta de Especificacbes Técnicas dos Equipamentos
com indicacdo dos critérios de selecdo, Memorial Descritivo das Instalacfes, apresentacdo das
normas técnicas aplicdveis, bem como as memorias de célculo da carga térmica, do
dimensionamento das redes hidraulicas, de dutos, drenos e de interligacdo e alimentacdo elétrica

do quadro de distribuicdo até os equipamentos.

Podera ser efetuada a apresentagdo de projeto Unico incluindo solugdes com combinagdo
de mais de um tipo de condicionamento/ventilacdo mecanica, desde que ndo haja prejuizo de

informacGes e/ou visualizagdo do projeto.

Os equipamentos de ar condicionado tipo janela, mini-split e hi-wall, quando
especificados, deverdo ser obrigatoriamente certificados pelo INMETRO com o "Nivel A" de

eficiéncia energética (Selo Procel).

LOTE 62. PROJETO DE REFORMA SEM AMPLIACAO (COM LEVANTAMENTO
CADASTRAL)

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquiteténico e todos os complementares
conforme a planilha abaixo e considerando as descrigdes individuais j& referidas nos itens

anteriores.
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Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos 0s 6rgdos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as
Secretarias pertinentes, sem énus 8 CONTRATANTE.

Projeto de reforma sem ampliagcdo

1 [Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,20 m2
2 |Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
3 |Projeto arquitetnico executivo 0,50 m2
4 |Projeto hidrossanitério (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) 0,50 m2
5 |Projeto de instalacdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo 0,50 m2
6 |Projeto de rede l6gica e cabeamento estruturado voz e dados 0,50 m2
7 |Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 0,50 m2
8 |Projeto de combate e protegdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevengéo contra incéndios 0,50 m2
9 |Projeto de funidacdes e estrutural 0,50 m2
10 |[Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN — gas natural 0,10 m2
11 |Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustéo) 0,10 m2
Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificages (compatibilizac&o arquitetnico e .
12 0,002 unid
complementares)

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteracao.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagéo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orgamentéarias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucdo.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificaces" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificagfes" o servico deverd atender o necessario para a

realizacéo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 63. PROJETO COMPLETO DE EDIFICACAO

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetdnico e todos os complementares
conforme a planilha abaixo e considerando as descri¢des individuais ja referidas nos itens

anteriores.

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizagdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as

Secretarias pertinentes, sem 6nus 8 CONTRATANTE.
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Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que
Projeto completo de edificacdo

1 |Sewico geotécnico de sondagem a percussdo 0,01
2 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,50
3 |Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1.5 ha) 0,001
4 |Projeto de terraplenagem para edificagdo 1,00
5 |Projeto arguitetdnico executivo 1,00
6 |Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento d'agua) 1,00
7 |Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo 1,00
§  |Projeto de rede ldgica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10
9 |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00
10 |Projeto de combate e protecdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevencdo contra 1,00
11 |Projeto de fundacées e estrutural 1,00
12 |Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN — gas natural 0,10
13 |Projeto de ar condicionado e exaustdo 0,10
14 |Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizacdo arquitetdnico e 0,002

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteracao.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacao
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orgamentéarias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execugdo.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificacGes" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificacfes" o servico deverd atender o necessario para a

realizacéo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 64. CONJUNTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (COM
LEVANTAMENTO CADASTRAL)

Um conjunto de projetos incluindo todos os complementares conforme a planilha abaixo

e considerando as descri¢des individuais ja referidas nos itens anteriores.

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizagdo e aprovacdo do imovel, objeto da reforma, junto as
Secretarias pertinentes, sem 6nus a CONTRATANTE.
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Conjunto de projetos complementares
ITEM DESCRIGAO QUANT. | unid.
1 [Senico geotécnico de sondagem a percussé&o 0,01 m2
2 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,50 m2
3 |Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
4 |Projeto de terraplenagem para edificacdo 1,00 m2
5 |Projeto hidrossanitério (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) 1,00 m2
6 [Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensao 1,00 m2
7 __|Projeto de rede l6gica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10 m2
8 |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00 m2
9 [Projeto de combate e protecdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevengao contra incéndios 1,00 m2
10 |Projeto de fundagdes e estrutural 1,00 m2
11 |Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN — gas natural 0,10 m2
12 [Projeto de climatizac&o (ar condicionado e exaust&o) 0,10 m2
Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizag&o arquitetonico e .
13 0,002 unid
complementares)

Os quantitativos referidos na planilha acima sao estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteragéo.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagéo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orgamentéarias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucao.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edifica¢bes" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificagfes” o servico deverd atender 0 necessario para a

realizacéo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 65. PROJETO ARQUITETURA DE INTERIORES (COM LEVANTAMENTO
CADASTRAL)

Conjunto de estudos de fatores como ergonomia, conforto acustico e térmico,
luminotécnica, entre outros, aliados com a estética e a funcionalidade do ambiente, de acordo com

as necessidades das pessoas que irdo utilizar.
Compdem o projeto de interiores:

a) Layout: através de entrevista inicial com o cliente, sera feito o levantamento de
dados para o projeto, bem como o estudo do perfil do usuario, definindo suas
necessidades e objetivos, apds isto é feito um estudo de layout com a disposicao

do mobiliério.

b) Projeto Luminotécnico: elaborado a partir da analise de cada ambiente,
considerando a funcdo a ser desempenhada no local, da quantidade de luz
necessaria para o conforto visual, além de critérios econdmicos e estéticos. Nele
sdo definidos os pontos de iluminacdo, luminarias, tipos de lampadas, bem como

0 posicionamento dos interruptores.
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Projeto de Instalagbes Elétricas: no qual serdo demarcados os pontos elétricos
(tomadas, pontos de informatica, TV, telefone, som, condicionamento térmico,
etc) posicionados a partir de layout pré-estabelecido. Sdo apresentados também

0s circuitos elétricos necessarios e a interligacao as instalacfes existentes.

Projeto de Paginacdo de Revestimento: onde s&o definidos os materiais dos
revestimentos de piso e parede, como ficardo dispostas as pecas e como é feita a
sua aplicacdo. Este cuidado garante que os revestimentos sejam aplicados na
posicao correta e de maneira correta, principalmente quando o revestimento deve

formar desenhos especificos, ou casar juntas de piso e parede, por exemplo.

Projeto de Gesso: composto por desenhos que mostram as areas projetadas com
gesso e gesso acartonado, seja em paredes, nichos, molduras, forros, sancas, entre

outros, para que o projeto seja executado corretamente.

Projeto de Moveis: composto por desenhos detalhados para a execucdo dos
maveis sob medida ou modulados, especificos para cada ambiente atendendo as
necessidades do usuério, seguindo aspectos funcionais e estéticos, buscando a

racionalizacdo dos espagos.

Maveis Complementares: pesquisa e consultoria na escolha de méveis prontos
(sofa, cadeiras, mesas, poltronas, etc.), buscando o conforto e harmonia do

ambiente.

Consultoria: auxilio na escolha de itens decorativos (tecidos, cortinas, mobiliario

pronto, etc.) compativeis com o estilo, cores e padrdes estéticos.

Projeto de Paisagismo: complementar ao projeto de interiores, inserindo
elementos naturais em harmonia com a decoragdo, propiciando um ambiente

agradavel.

LOTE 66. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA

Projeto executivo completo de quadra esportiva coberta que devera incluir todos os

trabalhos necessarios, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situacéo e localizacéo,

sondagens, projeto de fundagdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, memdria de

calculo, memoriais, especificagdes técnicas, detalhamentos, orgamento, cronograma e demais

elementos necessarios a perfeita execugdo da obra.
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LOTE 67. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA ABERTA

Projeto executivo completo de quadra esportiva aberta que deverd incluir todos os
trabalhos necessarios, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situacéo e localizacdo,
sondagens, projeto de fundacGes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, memoria de
calculo, memoriais, especificacdes técnicas, detalhamentos, orcamento, cronograma e demais

elementos necessarios a perfeita execucdo da obra.

LOTE 68. PROJETO DE TERRAPLENAGEM PARA EDIFICACAOQ

O projeto de terraplenagem serd desenvolvido tendo como base os estudos topograficos e

geotécnicos, 0 projeto geomeétrico e constituir-se-a de:
a) Calculo do movimento de terra;

b) Indicagdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactagéo a ser observado;

c) Analise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagédo

do material as condicOes climéticas durante a execugao.

d) Detalhes das secGes transversais tipo e solucbes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacéo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacéo de rua, a terraplenagem deveré ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto

Geomeétrico e observando as diferencas de cotas entre 0s passeios € a pista de rolamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.

LOTE 69. PROJETO GEOMETRICO E TERRAPLENAGEM PARA PAVIMENTACAO

69.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico sera desenvolvido com base nos estudos topogréaficos e na diretriz

de projeto fornecida pelo Municipio de Canoas, contratado ou ja existente.

69.1.1 Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topogréficos e elementos geométricos projetados devera conter os elementos a seguir descritos:
a) Desenho em planta na escala 1:500;

b) Elementos definidos das curvas de concordancia, Pl, PC, PT, raio,

desenvolvimento, angulos centrais, etc.
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Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, arvores (tipo e porte),

postes, torres, caixas de inspecdo, etc.;
Cotas e posicOes dos RNs;
Representagdo dos “OFF-SETs” em planta;

Marcacdo das interferéncias a serem removidas.

69.1.2. Projeto altimétrico

O projeto altimétrico devera conter os elementos a seguir descritos:

a)

b)

f)
9)

h)

Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas

escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;

Percentagens das rampas e seus comprimentos;

Localizagéo do ponto baixo em curvas concavas;

Comprimento das projec@es das curvas de concordancia vertical,
Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;

Representacdo convencional das obras de artes correntes;
Estaqueamento;

Inclinagcdo minima longitudinal 0,5% e transversal 2%;

Secdes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da

pista e alinhamento predial).

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das

residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condi¢Bes de acesso existentes, buscando

sempre possiveis melhorias.

Deveréa ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.

69.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem ser& desenvolvido tendo como base os estudos topogréficos

e geotécnicos, 0 projeto geométrico e constituir-se-a de:

a)

b)

Calculo do movimento de terra;

Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e
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grau de compactacdo a ser observado;

c) Anélise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagdo

do material as condic¢Bes climaticas durante a execucao;

d) Detalhes das se¢Oes transversais tipo e solugdes particulares para o caso de
dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacdo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacéo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto

Geomeétrico e observando as diferencas de cotas entre os passeios € a pista de rolamento.
Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.

LOTE 70. PROJETO GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM E DIMENSIONAMENTO
DA PAVIMENTACAQO

70.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico serd desenvolvido com base nos estudos topogréaficos e na diretriz

de projeto fornecida pelo Municipio de Canoas, contratado ou ja existente.

70.1.1 Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topograficos e elementos geométricos projetados devera conter os elementos a seguir descritos:
g) Desenho em planta na escala 1:500;

h) Elementos definidos das curvas de concordancia, Pl, PC, PT, raio,

desenvolvimento, &ngulos centrais, etc.

i) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, arvores (tipo e porte),

postes, torres, caixas de inspegéo, etc.;
j) Cotas e posicdes dos RNs;
k) Representagdo dos “OFF-SETs” em planta;
I) Marcacdo das interferéncias a serem removidas.

70.1.2. Projeto altimétrico

O projeto altimétrico devera conter os elementos a seguir descritos:

j) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas

96



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;
k) Percentagens das rampas e seus comprimentos;
I) Localizagdo do ponto baixo em curvas concavas;
m) Comprimento das proje¢des das curvas de concordancia vertical;
n) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;
0) Representagdo convencional das obras de artes correntes;
p) Estagueamento;
q) Inclinagdo minima longitudinal 0,5% e transversal 2%;

r) Sec¢Oes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da

pista e alinhamento predial).

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condigdes de acesso existentes, buscando

sempre possiveis melhorias.
Devera ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.
70.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos

e geotécnicos, 0 projeto geométrico e constituir-se-a de:
e) Caélculo do movimento de terra;

f) Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactacdo a ser observado;

g) Andlise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagdo

do material as condigdes climéticas durante a execugao;

h) Detalhes das se¢Bes transversais tipo e solugdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantagéo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacdo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto

Geomeétrico e observando as diferencas de cotas entre 0s passeios € a pista de rolamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.
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70.3. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O projeto de pavimentacao tera como base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico
e os estudos de trafego (volume projetado para 20 anos, classificacdo e carga por eixo dos

veiculos) e constituir-se-a de:
a) Definigdo dos valores caracteristicos do subleito para cada subtrecho;
b) Definicdo dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;
c) Dimensionamento do pavimento com C.B.U.Q. da pista de rolamento;
d) Desenhos apresentando a se¢do transversal.

Para o dimensionamento do pavimento flexivel devera ser utilizado um dos dois métodos
preconizados pelo DNIT: Metodologia DNER-1966/1981 do Eng. Murilo Lopes de Souza e
metodologia da resiliéncia DNER-PR 0269/94 do Eng. Ernesto S. Presussler e uma carga por eixo
de 8,2t.

A secdo transversal tipo de pavimentagdo para os diversos trechos homogéneos devera
ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informagdes necessarias quanto ao pavimento,
inclusive com estacas de referéncia do projeto geométrico para cada se¢do tipo. No caso de
solugdes diferenciadas para cada trecho, deverdo ser apresentadas as respectivas se¢des tipo para

cada caso com indicacéo das respectivas estacas de referéncia.

O ntimero “N” (nimero de solicitagdes por eixo) devera ser definido através de contagem
de trafego no local e de proje¢des levando em conta 0s novos empreendimentos aprovados para

aregiao.

O indice de suporte do subleito sera calculado com base nos resultados dos ensaios realizados

com os materiais do subleito e das ocorréncias de materiais indicados para terraplenagem.

LOTE 71 . PROJETO COMPLETO DE PAVIMENTACAO (DIMENSIONAMENTO
PELO METODO MEDINA)

Um conjunto de projetos incluindo estudos e todos os complementares conforme a
planilha abaixo e considerando as descri¢des individuais ja referidas nos itens anteriores, com

excecdo do método de dimensionamento que deverd ser o MEDINA.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos os 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.
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Projeto completo de pavimentacédo

1 |Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacéo 1,00 km
2 |Senicos topogréficos para pavimentacédo 8.000,00| m2
3 [Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentacéo 1,00 km

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteragéo.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagéo
entre si, refletidas também nas pecgas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretaces que venham a prejudicar sua
integral execugdo.

LOTE 72 . PROJETO COMPLETO DE PAVIMETACAO COM BLOCOS DE
CONCRETO

Um conjunto de projetos com dimensionamento para blocos, incluindo estudos e todos
os complementares conforme a planilha abaixo e considerando as descri¢fes individuais ja

referidas nos itens anteriores.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender
as normas pertinentes.

Projeto completo de pavimentacdo

1 |Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacdo 1,00 km
2 |Senicos topograficos para pavimentacdo 8.000,00 | m2
3 [Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentacédo 1,00 km

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteracao.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacédo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua
integral execucdo.

LOTE 73. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA
EDIFICACOES (COMPATIBILIZACAO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES)

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucao da obra de edificacdo conforme
projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.
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LOTE 74. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA VIAS

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucao da obra da via conforme projeto

a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 75. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA
LOTEAMENTOS

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucdo das obras de implantacdo do

loteamento conforme projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 76. LAUDO DE INSPECAO PREDIAL

Elaborag&o de laudo de inspecéo predial conforme determina a lei 5737/2013 e o decreto
Municipal.

LOTE 77. PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE PLATAFORMA ELEVATORIA
OU ELEVADOR EM EDIFICACAQ

Projeto executivo com o objetivo de atender a demanda, compra e execucdo da obra para a
instalacéo.

LOTE 78. PROJETO COMPLETO DE LOTEAMENTO

O projeto completo de loteamento deverd apresentar documentagdo necessaria para
aprovacao em duas fases, sendo elas aprovagdo de EVU (ou EIV quando necessario) e aprovagao

do loteamento (apds aprovagdo do EVU/EIV).

O Estudo de Viabilidade Urbanistica para Loteamentos com até 50ha devera ser realizado
conforme Art. 190 do PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei
5961/2015. Devera conter toda a documentagao exigida no roteiro de EVU, disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo (SMDUH) e apresentar
Anteprojeto Urbanistico com levantamento planialtimétrico e cadastral, planta geral do
loteamento; tragado de arruamento; lotes numerados; localiza¢do das vias publicas; dimensdes
gerais; identificacdo das areas destinadas a equipamentos publicos, urbanos e comunitarios e areas
com restricdo de uso como faixas ndo edificantes; identificacdo de vegetacdo, corpos d'agua,

nascentes; planilha de &reas, etc.;

Para loteamentos passiveis de EIV (acima de 50ha), além dos documentos solicitados no

EVU, atender ao preconizado nos artigos 191 ao 193 do PDUA,;

A Comissdo de Controle Urbanistico,é a responsavel em unificar as
informacGes das diversas secretarias e, também pela deliberacdo final para a aprovacdo dos

empreendimentos passiveis de EVU e EIV.
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Apbs aprovacdo do EVU ou EIV pela CCU, aprovacdo do anteprojeto urbanistico pela

SMDUH/DDUG e finalizacdo do processo de EVU ou EIV, deverdo ser apresentados os seguintes

elementos minimos:

a)

b)

d)
€)
f)

9)
h)

Ly

Licenca Prévia — LP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Canoas);

Certiddo de Viabilidade Urbanistica ou aprovacdo de Estudo de Impacto de
Vizinhanca (CCU);

Anuéncias COMAER, METROPLAN, CONCESSIONARIAS e OUTROS,
quando necessario;

Levantamento planialtimétrico e cadastral da area;

Investigacdo e ensaios geotécnicos de solo;

Projeto do loteamento, com todas as exigéncias do roteiro disponibilizado pela
SMDUH,;

Memorial Descritivo do Loteamento (Lotes, vias e equipamentos comunitarios);

Projeto de rede de abastecimento de &gua aprovado na concessionaria-
(CORSAN);

Projeto elétrico aprovado na concessionaria;

Projeto de rede de esgoto sanitario aprovado na concessionaria (CORSAN) e
estacdes de bombeamento necessarias;

Projeto de drenagem pluvial e bacias de amortecimento necessarias;

Projeto de iluminacéo publica aprovado;

Projeto de terraplanagem aprovado;

Projeto geométrico aprovado;

Projeto de pavimentagéo aprovado;

Projeto de sinalizagdo aprovado;

Projeto de arborizacdo de vias e Projeto de pragas aprovado;

Projeto de colocacdo de hidrante aprovado pela CORSAN e anuéncia dos
bombeiros_(Decreto Estadual n® 37312/97);

Orgamento e cronograma das obras de implantacao.
Memoriais e ART/RRT.

LOTE 79. PROJETO DE DESMEMBRAMENTO, FRACIONAMENTO E UNIFICACAO

O projeto completo de desmembramento, fracionamento ou unificacdo devera apresentar

documentacdo conforme roteiro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Urbano e Habitacdo (SMDUH) para sua aprovagdo. Sendo composto pelos seguintes elementos

minimos:
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a) Projeto com a situacdo atual e a situacdo proposta (em Unica prancha);
b) Levantamento topografico;
¢) Declaracio do responsavel técnico sobre a existéncia ou ndo de Area de Preservacéo

Permanente
d) Memorial descritivo com a situacdo atual (conforme matricula) e a situagéo proposta;

e) Indicacédo de prédios existentes no lote com o contorno das areas construidas e areas
respectivas, metragens externas e amarracdes ao lote, identificados quanto a
regularidade (regular ou irregular). Se regular, informar o numero do cadastro

imobiliario do imével (BCI);
f) Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT);

) Certiddo de lindeiros - fornecida pela smf/pmc a ser solicitada em -

https://sistemas.canoas.rs.qgov.br/demandas/publico - assunto, certiddes, sub assunto,

certiddes de imdveis requeridas pelo registro de imdveis e/ou tabelionatos.

Conforme a Lei 5961/15, anexo 4.3, os desmembramentos acima do quarteirdo
estruturador, exigem Estudo de viabilidade Urbanistica (EVU). Em caso de EVU, seguir o mesmo
roteiro do EVU de loteamento, porém incluir certiddo de lindeiros na documentagédo e fica

dispensado da apresentagdo de diretriz do DEP.

O projeto seré concluido apds averbacéo no cartorio de Registro de Imoveis.
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ANEXO 1l - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de licitacéo,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, com adogéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

1.1.1. Da diviséo da licitacdo: Adjudicacdo por LOTE.

2. CRITERIOS DE AVALIACAO TECNICA DAS PROPOSTAS
2.1. Habilitacdo Técnica

3. DAHABILITACAO

3.1. Qualificacdo Técnica

As atividades técnicas de interesse deverdo ser compativeis com o objeto social da
empresa e a certiddo de registro de pessoa juridica no CREA ou CAU ou do érgdo

competente.

A. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado pelo
CREA/CAU e acompanhado(s) da(s) CAT(s) (Certiddo de Acervo Técnico) emitida(s)
por CREA/CAU, e Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a elaboracdo satisfatoria de servigos similares ao objeto da

presente licitacdo, que devera ser no minimo o seguinte:

A.1l. Em nome do Profissional, nos termos da lei de licitagbes 14133/2021, com
elaboracdo de servicos similares ao objeto da licitacdo. O profissional do referido atestado

devera ser relacionado como responsavel técnico do objeto a ser contratado.

A.2. Em nome da empresa licitante (chamado de Atestado Técnico Operacional),
nos termos da Lei 14133/2021, que comprove a elaboracdo de servigo similar ao objeto
da licitacdo.

A.3. O mesmo atestado podera atender os requisitos A.1 e A.2.

B - indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
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C -prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
D-registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

E - declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.
4. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP
4.1. Da formalizacdo da ARP e do Cadastro Reserva

4.1.1. O Registro de Precos sera formalizado com a(s) licitante(s) vencedora(s) por meio
da Ata de Registro de Precos, documento vinculativo e obrigacional, observadas as
disposicdes contidas na Lei n.° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 45/2024.

4.1.1.1. Da Ata de Registro de Precos constara o objeto, o(s) quantitativo(s), o(s) preco(s),
o fornecedor, o(s) Orgéo(s) Participante(s) e a(s) condicdes a serem praticadas, conforme
definido neste Termo de Referéncia.

4.1.2. Os demais licitantes poderdo reduzir seus precos iguais ao valor da proposta da

licitante vencedora, para fins de formacdo do Cadastro Reserva.

4.1.2.1. Os registros dos licitantes que mantiverem sua proposta original e os de formagéo

do Cadastro Reserva, se for o caso, serdo juntados aos autos do processo.

4.1.2.2. A convocacdo das licitantes que compdem o Cadastro Reserva sera facultada ao
Municipio guando a licitante vencedora ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou
quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregcos nas
situacGes mencionadas nos subitens 4.5 e 4.6.

4.1.2.3. A ordem de classificacdo das licitantes registradas em Cadastro Reserva sera

respeitada nas contratacgoes.

4.1.2.3.1. Para fins da ordem de classificacéo, as licitantes que aceitarem cotar os bens
com precos iguais aos da licitante vencedora antecederdo aqueles que optarem por manter

sua proposta original.

4.1.2.4. A anélise dos documentos de habilitagdo das licitantes que compordo o Cadastro
Reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo de licitante

remanescente conforme hipoteses mencionadas no subitem 4.1.2.2.
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4.1.2.5. Na hipdtese de inexistir Cadastro Reserva que aceite a contratacao, observados o
valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista neste Termo de Referéncia,

0 Municipio poderé:

a) convocar as licitantes remanescentes para negociacdo, observada a ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do prego

adjudicado; ou

b) adjudicar e firmar contrato nas condi¢Ges ofertadas pelas licitantes remanescentes,

observada a ordem de classifica¢do, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

4.1.3. O(s) fornecedor(es) que tenha(m) seu preco registrado obrigar-se-& a cumprir as
condicdes dispostas na Ata de Registro de Precos, aplicando-0 ao quantitativo solicitado
pela Administracdo, de acordo com a quantidade registrada, sujeita(s) as penalidades

cabiveis em caso de descumprimento.

4.1.4. O(s) prego(s) registrado(s) com indicacéo do fornecedor serdo divulgados no diario
oficial do Municipio e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP e ficardo

disponiveis durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

4.1.5. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condicdes estabelecidas, mas ndo obriga a Administracdo Publica Municipal a contratar,

facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida.

4.1.6. O Orgéo Participante do registro de precos deverd, quando da necessidade de
contratac&o, recorrer ao Orgdo Gerenciador da Ata de Registro de Precos, para que este

proceda a indicacao do fornecedor e respectivo preco a ser praticado.

4.1.7. O quantitativo previsto para o(s) item(ns) com preco registrado na Ata de Registro
de Precos podera ser remanejado pelo Orgdo Gerenciador entre 6rgos participantes do

registro de precos.

4.1.8. Seré vedada a participacdo do(s) Orgdo(s) em mais de uma Ata de Registro de
Precos com o0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tenha participado,
salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto
neste Termo de Referéncia. (art. 82, VIII, Lein® 14.133/2021)

4.2. Das condicdes e do prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos
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4.2.1. Homologado o resultado da licitacdo, o Orgdo Gerenciador, respeitada a ordem de
classificacdo e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocara a(s)
licitante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Precos, que devera(do)
firmar a contratagdo no prazo instituido no subitem 4.2.2, sob pena de decair do direito a

contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia.

4.2.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) tera(ao) o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos
para assinatura da Ata, contados da data de convocacdo feita, por escrito, pelo Orgéo

Gerenciador.

4.2.2.1. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo devidamente justificada,
apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.

4.2.2.2. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo devidamente justificada,

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.

4.2.3. Apbs cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata tera efeito de compromisso de

fornecimento nas condigfes estabelecidas.

4.2.4. A assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser por meio do Sistema
Eletronico de Informacdes (SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido
por uma Autoridade Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves

Publicas Brasileira (ICP - Brasil), na forma da legislacéo vigente.

4.2.4.1. O cadastro podera ser realizado via sitio eletrénico do municipio, na aba Servigos

> Carta de Servicos > SEI! Usuario Externo.
4.3. Da negociagéo do(s) prego(s) registrado(s)

4.3.1. Na hipdtese do preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, o Orgdo Gerenciador convocara o fornecedor para negociar a

reducdo do preco registrado.

4.3.2. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.
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4.3.3. Na hipotese prevista no subitem 4.3.2, o Orgdo Gerenciador convocard 0s
fornecedores do Cadastro Reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam

reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no subitem 4.5.4.

4.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador procederd ao
cancelamento da Ata de Registro de Pregos, nos termos do disposto no subitem 4.6, e

adotara as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

4.3.5. Na hip6tese de reducio do preco registrado, o Orgdo Gerenciador comunicara aos
orgaos que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos, para que

avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacao.

4.3.6. Na hipotese do preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo puder cumprir as obrigacdes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos,
sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do pre¢o registrado,
mediante comprovacdo de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o

COmpromisso.

4.3.7. Para fins do disposto no subitem 4.3.6, o fornecedor encaminhara solicitacdo de
reequilibrio econdmico-financeiro, conforme art. 23 do Decreto Municipal 045/2024 e
art. 63 do Decreto Municipal n® 549/2023.

4.3.8. Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo Orgdo Gerenciador e o
fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no subitem 4.5, sem
prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacao

aplicavel.

4.3.9. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
subitem 4.3.8, o Orgéo Gerenciador convocara os fornecedores do Cadastro Reserva, na
ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados,

observado o disposto nos subitens 4.1.2.2 € 4.1.2.4.

4.3.10. Se ndo obtiver éxito nas negociacbes, o Orgdo Gerenciador procedera ao
cancelamento da Ata de Registro de Precos, nos termos do disposto no subitem 4.6 e
adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.
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4.3.11. Na hipotese de comprovacdo do disposto nos subitens 4.3.6 e 4.3.7, o Orgdo
Gerenciador atualizara o preco registrado, de acordo com o Decreto Municipal n°
45/2024.

4.4. Da alteracéo ou atualizacdo do(s) preco(s) registrado(s)

4.4.1. O(s) preco(s) registrado(s) podera(ao) ser alterado(s) ou atualizado(s) em
decorréncia de eventual reducdo do(s) preco(s) praticado(s) no mercado ou de fato que

eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizam a execugéo

da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do

art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicOes legais, com comprovada repercussdo sobre o(s) preco(s)

registrado(s);

c¢) conforme condicgdes de reajuste ou repactuacdo de precos referidos neste Termo de

Referéncia.
4.5. Do cancelamento do registro do fornecedor

4.5.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo Orgdo Gerenciador quando o

fornecedor:
a) descumprir as condicOes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

b) néo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido sem

justificativa razoavel,
c) ndo aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no subitem 4.3.8; ou

d) sofrer sancéo prevista nos incisos |11 ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

4.5.2. Na hipotese prevista na alinea ‘d’ do subitem 4.5.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, o Orgéo

Gerenciador podera, mediante decisdo fundamentada, optar pela manutencao do registro
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de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da Ata, enquanto perdurarem os efeitos

da sancéo.

4.5.3. O cancelamento do registro de precos sera formalizado por despacho do Orgéo

Gerenciador, garantidos os principios do contraditorio e da ampla defesa.

4.5.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o Orgdo Gerenciador
podera convocar os licitantes que compdem o Cadastro Reserva, observando a ordem de

classificacao.
4.6. Do cancelamento dos precos registrados

4.6.1. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo Orgdo
Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Precos, total ou parcialmente, nas

seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

C) se ndo houver éxito nas negociacoes.

5. DOCUMENTAQAO NECESSARIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

5.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos, o Municipio podera
convocar o fornecedor registrado para assinar o(s) possivel(is) Termo(s) de Contrato(s),
no prazo instituido, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des

previstas neste termo de referéncia.

5.2. O fornecedor registrado tera o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para
assinatura do Termo de Contrato, contados da data de convocacéo feita, por escrito, pelo
Municipio.

5.3. O(s) referido(s) prazo(s) podera(éo) ser prorrogado(s) a critério do Municipio,

mediante apresentacéo de justificativa pelo fornecedor.

5.4. A assinatura do contrato podera ser por meio do Sistema Eletrdnico de Informacoes
(SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido por uma Autoridade
Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP -

Brasil), na forma da legislacdo vigente.
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5.4.1. O cadastro podera ser realizado via sitio eletrdnico do municipio, na aba Servicos

> Carta de Servicos > SEI! Usuario Externo.
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ANEXO 11l - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS
SERVICOS SUBCONTRATADOS

AO PREGOEIRO

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS
SUBCONTRATADOS

(Razéo Social da licitante) , por meio de seu Responséavel Legal,

declara, sob as penas da lei, que se responsabilizard pela execucdo dos servicos
subcontratados, com total cumprimento das determinacGes contidas no Termo de

Referéncia.
Os servicos subcontratados serdo:
() assisténcia técnica

() instalacédo

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

: de de 2024.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO 1V - ORIENTACOES

1.1 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PROJETOS

1.1.1. Os projetos para construcdo, reforma ou ampliacdo de um empreendimento serdo
elaborados em trés etapas sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto, projeto basico e
projeto executivo. Todos esses estudos e projetos deverao ser desenvolvidos de forma que
guardem sintonia entre si, tenham consisténcia material e atendam as diretrizes gerais do
programa de necessidades e dos estudos de viabilidade. Os projetos devem ser elaborados
de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, e em

conformidade com as normas técnicas devidas.

1.1.2. A elaboracdo dos projetos, além de observar as caracteristicas e condi¢oes do local
de execucao dos servicos ou obra e seu impacto ambiental, tem de considerar os seguintes

requisitos:
a) seguranca;
b) funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

c) possibilidade de emprego de médo-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas

existentes no local para execucdo, de modo a diminuir 0s custos de transporte;

d) facilidade e economia na execugdo, conservacdo e operacdo, sem prejuizo da

durabilidade da obra ou servigo;
e) adogdo das normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho adequadas;
f) infraestrutura de acesso;

g) aspectos relativos a insolagdo, iluminacao e ventilagdo.
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1.1.3. O responsavel pela autoria dos projetos deve providenciar o alvara de construcédo e
suas aprovacgdes pelos 6rgdos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, concessiondrias de servicos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e
entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente. Mesmo que o0 encaminhamento para
aprovacao formal nas diversas instituicdes de fiscalizacdo e controle ndo seja realizado
diretamente pelo autor do projeto, serdo de sua responsabilidade as eventuais
modifica¢Oes necessarias a sua aprovacao. A aprovacao do projeto ndo exime seus autores
das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagéo pertinentes

as atividades profissionais.

1.1.4. Tratando- se de servico de elaboragéo de projeto executivo, este deve apresentar 0s
elementos necessarios a realizacdo do empreendimento com nivel maximo de

detalhamento de todas as suas etapas.

1.1.5. Salientamos que 0s projetos executivos contratados para subsidiar processos
licitatérios, além de conterem todas as informacdes e detalhes pertinentes ao projeto,
deverdo ser entregues acompanhados dos documentos adequados e suficientes para
publicacdo de edital. Este material devera ser produzido embasado na lei de licitacbes

vigente, possibilitando a elaboracdo de propostas das empresas interessadas no certame.

1.1.6. Nas fases de preparacdo dos servigos, desenvolvimento dos anteprojetos e projetos,
serdo realizadas reunides com a participacdo da Fiscalizacdo e da Contratada, para que
sejam dirimidas as davidas, levantadas e solucionadas as diversas interferéncias, com
vistas a0 bom andamento dos trabalhos de todas as especialidades. Sdo obrigatorias
reunides presenciais e inclusive visitas ao local da futura obra para dirimir qualquer
duvida e desenvolver o projeto de forma que explicite a real necessidade do

empreendimento.

1.1.7. Ainda que informadas e discutidas as decisdes de projeto com a fiscalizacdo e
equipe tecnica da CONTRATANTE, os resultados técnicos e legais, e a garantia de
aprovacdo junto a concessionarias e orgaos reguladores/fiscalizadores, dos projetos
produzidos sdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, ndo podendo esta se
eximir dos resultados justificando que a CONTRATANTE teve ciéncia das decisdes

adotadas ao longo do processo.
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1.1.8. A elaboracdo dos projetos devera primar pela eficiéncia, alta qualidade com
racionalizacdo de custos, e pelo aproveitamento de recursos que propiciem maximizacao

de eficiéncia energética e menores impactos ambientais.

1.1.9. Caso, por imposicOes técnicas, orcamentarias ou de concepg¢do de projeto, seja
necessaria a utilizacdo de método construtivo ou de instalagdo especifico, o(s) projeto(s)
e respectivo(s) memorial(is) devera(ao) definir claramente as etapas de execucao,
inclusive com apresentacdo de detalhamentos em forma de desenhos técnicos nas

pranchas das respectivas especialidades.

1.1.10. Todos os trabalhos devem possuir capa de rosto com a identificacdo da empresa
responsavel com seus dados: razdo social e CNPJ, além da identificacdo do responsavel
técnico com a sua ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou documento similar do 6rgdo de classe competente

correspondente.

1.1.11. Se solicitado pela FISCALIZACAO a empresa devera atender o decreto da
presidéncia da republica n° 10.306 de 2 de abril de 2020 ou outra instrugdo que a
substituir, que estabelece a utilizagdo da metodologia BIM, Building Information

Modelling para a elaboracédo dos projetos.

1.1.12. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de memorial descritivo,
especificacOes técnicas, orcamento e cronograma fisico-financeiro ( com preferéncia de
uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de parametros de custos por
metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta valida para

aqueles itens que nao constarem na base de dados do SINAPI.)
. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado de cada projeto.

1.2. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

1.2.1. Todos o0s projetos deverdo ser acompanhados de memorial descritivo e
especificacOes técnicas. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado

de cada projeto.
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1.2.2. As especificacdes técnicas sao representadas por um documento que caracteriza
0S materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na obra, visando a desempenho
técnico determinado. Deverdo ser elaboradas em conformidade com normas técnicas e
praticas especificas, de modo a abranger todos 0s materiais, equipamentos e servi¢os
previstos no projeto. As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir catalogos de
determinado fornecedor ou fabricante, de modo a permitir alternativas de fornecimento.
Quando de sua elaboracdo, devem ser definidas as condi¢Oes de aceitacdo de produto
similar, para ndo restringir a uma Gnica marca aceitavel. Se a referéncia de marca ou
modelo for indispensavel para a perfeita caracterizacdo do material ou equipamento, a

especificagdo deverd conter obrigatoriamente a expressao “ou equivalente”.
1.2.3. As discriminaces técnicas deverdo ser estruturadas do seguinte modo:
a) Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servicos de Obras Civis);

b) Objeto (ex.: Reforma de Escola);

c) Local do servico (nome da unidade e endereco completo);

d) Referéncia de projetos (indicacdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m)

0 memorial);

e) Introducdo (sumario contendo observacGes importantes em relagdo a exigéncias e
condicdes preliminares para execucdo dos servigos, tais como placa de obra,
atendimento de posturas especiais, horario de execucdo dos trabalhos, nao

interrupcdo do funcionamento das operagdes normais, etc.);
f)  Descricdo dos Servicos (descri¢do dos servigos a executar);
g) Relacéo de anexos (se houver);
h) Local e data;

i) Identificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA ou CAU,

formacéo) por especialidade.

1.2.4. Todas as laudas do memorial deveréo conter a logomarca da CONTRATADA e da
PREFEITURA, bem como numeracdo sequencial de paginas e identificagdo no rodapé

do arquivo e data.

115



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

1.2.5. A descricdo dos servicos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a ndo
suscitar davidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servicos iniciais,
fundag&o, superestruturas, revestimentos, etc. e sempre ter a mesma ordem de itemizacgao
do orgamento discriminado. Quando necessario, a CONTRATANTE podera exigir a
elaboracdo de memorial itemizado nos padrdes exigidos pelas instituicdes financiadoras

da obra a ser construida.

1.2.6. As citacdes de normas técnicas e outras determinac@es legais deverdo, sempre que
possivel, conter a indicacdo do numero do documento, Orgdo emissor e sua
vigéncia/versdo (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

1.2.7. Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ex.: ANEXO 1, Il, ...) e sua citacdo no corpo do memorial devera

ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).
1.2.8. Todo o Memorial deve estar agrupado em um Unico arquivo digital.

13. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO E
CRONOGRAMA

1.3.1. Todos 0s projetos deverdo ser acompanhados de orcamento e cronograma

fisico-financeiro. O custo desse servico deverd estar considerado no valor estimado

de cada projeto.

1.3.2. O orcamento servira de paradigma para a Administracdo fixar os critérios de
aceitabilidade de precos — total e unitarios — sendo a principal referéncia para a analise

das propostas das empresas participantes do certame licitatério.
1.3.3. Considerar na elaboracdo do orgcamento e cronograma:

a) 0S Servigos necessarios para a exata execucdo da obra, que constam dos projetos,

memoriais descritivos e especificacfes técnicas;
b) os quantitativos desses servicos;

C) 0 custo unitario dos servicos;

d) o custo direto da obra;

e) as despesas indiretas e a remuneracgdo da construtora.

116



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal de LicitacOes e
Contratos

1.3.4. Os custos diretos e a taxa de Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba

0s custos indiretos e o lucro, devem compor o preco final estimado para a obra.

1.3.5. A planilha de orcamento devera indicar a fonte dos valores, inclusive com link do

endereco eletronico.

2. PADROES DE APRESENTACAO

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa,
limpa e clara e deverdo conter todos os elementos necessarios para a perfeita compreensao

e entendimento das solucdes adotadas.

2.1. Os desenhos deverdo obedecer aos seguintes padrbes de apresentacdo grafica e

formato:
I.  Modelo de prancha Al (regra geral para todos os projetos).

Il. Osarquivos de textos deveréo ser de tamanho A4 com formatagdo segundo
as normas da ABNT, letra Arial 12, espaco 1.

2.2. Os estudos e desenhos em arquivos digitais deverao ser entregues da seguinte

forma:
I. Gravados e compartilhados para dowload;

I1. Cada volume do projeto devera possuir um arquivo digital Gnico, idéntico,
em pdf, incluindo os memoriais, plantas, assinaturas e aprovacdes

pertinentes.
Os arquivos deverdo ter a seguinte organizacdo no dispositivo:
I. Pasta com o0 nome da obra;
Il. Sub-pasta por tipo de projeto.
2.3. Volume de entrega

Deverdo ser entregues, ao final, dois jogos plotados e aprovados de cada projeto

(aprovados nos respectivos organismos).

Os volumes de entrega final deverdo obedecer a seguinte ordem, naquilo que for

pertinente:
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I.  Folha titulo;

Il. Fichatécnica;

1. Indice;

IV. Mapa de situacéo;

V. Mapa geral da rua;

VI. Relatorio;

VII. Indice das pranchas dos projetos e seus contetidos;
VIII. Projetos;

IX. Memorial descritivo;

X. Orgamento;

X1. Cronograma;

XII. Planilhas de Composicdo de Precos Unitarios;
XI11. Memoria de calculo dos quantitativos
X1V.QOutros.

O memorial descritivo devera ser entregue em volume encadernado observando

que os itens das especificagcdes estejam numerados de acordo com os itens do orcamento.
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ANEXO V - FATOR DE MODERACAO

Sera aplicado Fator de Moderacgéo sobre os valores de alguns servicos.

No momento da defini¢cdo do objeto e da formacdo da planilha de precos para a
contratac&o dos servicos a FISCALIZACAO devera estabelecer o Valor Unitério do fator
de Moderacdo (VUFM). O VUFM sera obtido atraves da multiplicacdo do preco unitario
da proposta vencedora pelo fator de moderacéo (FM) conforme as condic¢des apresentadas

a sequir.

Quando projetos para areas abertas o Fator de Moderacdo incidird sobre os
seguintes servigos:

LOTE 34. Projeto urbanistico de equipamento publico
LOTE 35. Projeto de mobiliario urbano
LOTE 36. Projeto paisagistico

LOTE 56. Projeto de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio - PrPCl, incluindo o

PPCI - Plano de prevencao contra incéndios (com levantamento cadastral)

LOTE 57. PSPCI - Plano Simplificado de prevencdo contra incéndios (com

levantamento cadastral)

LOTE 41. Projeto de Instalacdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em

Baixa Tensao para pracas e parques.

O Fator de Moderacédo (FM) sera aplicado conforme a tabela que segue.

Area total de projeto em m? Fator de Moderacgéo (FM)
Até 10.000,00 1,0
10.001,00 a 30.000,00 0,6
30.001,00 a Acima 0,3
Exemplos:

1. Se o servigo for um PARQUE COM AREA TOTAL DE 50.000,00 m?, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdo (VUFM) sera igual ao valor unitario da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderagdo para areas maiores
gue 30.001 m?2 obtido na tabela.

VUFM = VUPV x 0,6 (Fator de Moderag&o para areas acima de 30.001,00 m2)
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VUFM = 0,6 VUPV

2. Se o servigo for uma PRACA COM AREA TOTAL DE 22.000,00 m2, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdo (VUFM) sera igual ao valor unitario da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderagdo para areas entre
10.001,00 m? e 30.000,00 m? obtido na tabela.

VUFM= VUPV x 0,3 (Fator de Moderagdo para &reas entre 10.001,00 m? e
30.000,00 m2)

VUFM = 0,3 VUPV

3. Se o servico for uma PRACA COM AREA TOTAL DE 9.000,00 m2, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdo (VUFM) sera igual ao valor unitario da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderacao para areas menores
que 10.000,00 m? obtido na tabela.

VUFM=VUPV x 1,0 (Fator de Moderacao para areas menores que 10.000,00 m?)

VUFM = VUPV

Quando projetos para edificacdes o Fator de Moderacéo incidird sobre os

seguintes servigos:
LOTE 4. Levantamento cadastral de edificacdes existentes com desenho em dwg.

LOTE 40. Projeto de instalacGes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em

Baixa Tenséo.
LOTE 42. Projeto de instalacOes elétricas em Baixa Tensao.
LOTE 43. Projeto de rede logica e cabeamento estruturado voz e dados
LOTE 44. Projeto de sonorizacdo
LOTE 45. Projeto luminotécnico
LOTE 46. Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA)

LOTE 56. Projeto de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio - PrPCI, incluindo o

PPCI - Plano de prevencdo contra incéndios (com levantamento cadastral)
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LOTE 57. PSPCI - Plano Simplificado de prevencao contra incéndios

LOTE 63. Projeto de reforma sem ampliacdo (com levantamento cadastral)
LOTE 64. Projeto completo de edificagdo (com levantamento cadastral)

LOTE 65. Conjunto de projetos complementares (com levantamento cadastral)

LOTE 62. Projeto de climatizagao

O Fator de Moderacédo (FM) sera aplicado conforme a tabela que segue.

REPETIGAO DE PAVIMENTOS

SEM PAVIMENTOS
REPETIDOS

1.00 0,90 0,80 0,70

DE 2 A 4 PAVIMENTOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS ACIMA. DE 8 PAVIMENTOS

PADRAO DE ACABAMENTO

BAIXO NORMAL ALTO
0.80 1.00 1.20
PROGRAMA DE NECESSIDADES
SIMPLES NORMAL COMPLEXO
0.80 1.00 1.20
Exemplos:

1. Se o servico for uma ESCOLA “sem pavimentos repetidos”, padrdo de
acabamento ‘“normal” e programa de necessidades ‘“normal”, o valor unitério
considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera igual ao valor unitario da proposta

vencedora (VUPV) conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM=VUPV x1x1x1

VUFM= VUPV
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2. Se o servigo for um HOSPITAL “sem pavimentos repetidos”, padrao de
acabamento “alto” e programa de necessidades ‘“complexo”, o valor unitario

considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,20 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1,20 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM=VUPV x 1 x 1,20 x 1,20
VUFM=VUPV x 1,44

3. Se o servio for um PREDIO ADMINISTRATIVO “de 2 a 4 pavimentos”,
padrao de acabamento “normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitario

considerando o fator de moderacdo (VUFM) serd conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 0,90 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1,00 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 0,90 x 1,00 x 1,00

VUFM= VUPV x 0,90

4. Se o servico for uma QUADRA COBERTA, “sem pavimentos repetidos”,
padrao de acabamento “normal” e programa de necessidades “simples”, o valor unitario

considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera conforme o seguinte:

VUFM=VUPV x 1,00 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 0,80 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM=VUPV x 1,00 x 1,00 x 0,80

VUFM= VUPV x 0,80
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ANEXO VI — ORCAMENTO, COMPOSICOES DE SERVICO E MEMORIA DOS

QUANTITATIVOS ESTIMADOS

ORCAMENTO ESTIMADO
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS DE PROJETOS E SERVICOS TECNICOS FATOR K: 1,4362
ENDERECO: MUNICIPIO DE CANOAS/RS BDI: 23%
DATA:  04/04/2025
DATA DA EMISSAO SINAPI DESONERADO: 11/10/2024
PLEO: ago/24
EMBASA: jan/25
ORSE jan/25
LOTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. |COMPOSICAO VALOR TOTAL (R$) COTA
UNITARIO (R$)
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentag&o, incluindo mobiliz. E desmob. km 25,00 COMP 1 RS  13.099,19 | RS 327.479,75 [PREFERENCIAL
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m 720,00 COMP2 RS 237,62 | RS 171.086,40 [PREFERENCIAL
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m 504,00 COMP 3 RS 599,13 | RS 301.961,52 [PREFERENCIAL
4 Levantamento e cadastro de edificagd com desenho em dwg m2 21.200,00] COMP 4 RS 16,37 | RS 347.044,00 [PREFERENCIAL
5 Servigos topograficos para pavimentagdo m2 300.000,00] COMP 5 RS 1,08 | RS 324.000,00 [PREFERENCIAL
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m2 48,000,000 compe |RS 4,50 [R$  216.000,00 |PREFERENCIAL
7 Levantamento ialtimétrico cad: | de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 70.000,00 COMP 7 RS 3,86 | RS 270.200,00 [PREFERENCIAL
8 Levantamento ialtimé i | de terrenos com edificacdes, lotes acima de 10.000m2 m2 75.000,00 COMP 8 RS 3,46 | RS 259.500,00 [PREFERENCIAL
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2 75.000,000 compo |RS 2,93 |R$  219.750,00 [PREFERENCIAL
10 Levantamento ialtimétrico cad: | de terrenos sem edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 105.000,00{ COMP 10 RS 1,89 | RS 198.450,00 |PREFERENCIAL
11 Levantamento ialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2 120.000,00{ COMP 11 RS 1,60 | RS 192.000,00 [PREFERENCIAL
12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00f COMP 12 RS 0,44 | RS 369.600,00 [PREFERENCIAL
13 L/eva»ntamen?ol aerofotogrz.arT]é.trico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e cadastro unid 36000 COMP13 |RS 428167 |RS$  154.140,12 |PREFERENCIAL
técnico municipal no municipio (até 100HA)
14 Estudos, laudos e licengas i is para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote 50,00 COMP 14 RS 3.832,32 | RS 191.616,00 [PREFERENCIAL
15 Estudos, laudos e licengas ambi is para loteamentos ha 50,00{ COMP 15 RS 4.831,80 | RS 241.590,00 [PREFERENCIAL
16 Estudos, laudos e licengas i is para arr e canalizagGes km 30,00 COMP 16 RS 7.093,50 | RS 212.805,00 [PREFERENCIAL
17 Estudos hi 6gicos e projeto de km 35,00 COMP 17 RS 8.681,97 | RS 303.868,95 [PREFERENCIAL
18 Projeto de redes de abastecimento de dgua km 50,00 COMP 18 RS 3.966,20 | RS 198.310,00 |PREFERENCIAL
19 Projeto de redes de esgoto cloacal km 60,00 COMP 19 RS 2.652,17 | RS 159.130,20 [PREFERENCIAL
20 Projeto completo de estagdo elevatdria de bombeamento de esgoto cloacal unid 5,00[ COMP 20 R$ 8.366,43 | RS 41.832,15 |EXCLUSIVA
21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 I/s unid 1,00 CcCOomP21 RS 239.912,90 | RS 239.912,90 [PREFERENCIAL
22 Estudo de trafego (por unidade de interse¢do) unid 50,00{ COmP 22 RS 5.329,30 | RS 266.465,00 [PREFERENCIAL
23 EIT, Estudo de impacto de transito unid 45,00 COMP 23 RS 7.811,92 [ RS 351.536,40 |PREFERENCIAL
24 Projeto de sinalizagdo vidria km 100,00 COMP 24 RS 1.586,48 | RS 158.648,00 [PREFERENCIAL
25 Projeto de ciclovia km 50,00 COMP 25 RS 4.404,22 [ RS 220.211,00 [PREFERENCIAL
26 Projeto de rede GLP - gés liquefeito de petréleo ou GN — gds natural m2 10.000,00] COMP 26 RS 8,89 | RS 88.900,00 |PREFERENCIAL
27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT em poste km 25,00 COmP 27 RS 6.585,63 | RS 164.640,75 [PREFERENCIAL
28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km 25,00 COMP 28 RS 9.601,68 | RS 240.042,00 [PREFERENCIAL
29 Projeto de cadmeras de videon km 25,00 COMP29 RS 9.074,05 | RS 226.851,25 |PREFERENCIAL
30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquiteténico m2 16.800,00 COMP 30 RS 15,53 | RS 260.904,00 [PREFERENCIAL
31 Projeto basico de arquitetura m2 16.800,00] COMP 31 RS 20,85 | RS 350.280,00 [PREFERENCIAL
32 Projeto iteténico executivo m2 9.600,00( COMP 32 RS 36,46 | RS 350.016,00 |PREFERENCIAL
33 Projeto legal de arquitetura m2 16.960,00] COMP 33 RS 16,54 | RS 280.518,40 [PREFERENCIAL
34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 35.000,00 COMP 34 RS 9,33 | RS 326.550,00 [PREFERENCIAL
35 Projeto paisagistico m2 40.000,00{ COMP 35 RS 8,21 | RS 328.400,00 |PREFERENCIAL
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid 20,00 COMP 36 RS 3.370,24 | RS 67.404,80 [EXCLUSIVA
37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 20,00 comp37 RS  13.258,45 | RS 265.169,00 |PREFERENCIAL
38 Projeto hidrossanitério (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2 38.400,00) COMP 38 RS 4,52 | RS 173.568,00 [PREFERENCIAL
39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 24.500,00 COMP 39 RS 13,31 | RS 326.095,00 [PREFERENCIAL
40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Parques e Pracas m2 36.000,00 COMP 40 RS 9,46 | RS 340.560,00 [PREFERENCIAL
41 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 19.200,00 COMP 41 RS 17,76 | RS 340.992,00 [PREFERENCIAL
42 Projeto de rede |dgica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00] comP42 |R$ 6,06 | RS 145.440,00 |PREFERENCIAL
43 Projeto de sonorizagdo m2 24.000,00) COMP 43 RS 7,18 | RS 172.320,00 [PREFERENCIAL
44 Projeto luminotécnico m2 24.000,00 COMP 44 RS 4,16 | RS 99.840,00 |PREFERENCIAL
45 Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00( COMP 45 RS 531 | RS 127.440,00 |PREFERENCIAL
46 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00( COMP 46 RS 12,33 [ RS 295.920,00 [PREFERENCIAL
47 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 6.600,00| COMP 47 RS 14,11 | RS 93.126,00 [PREFERENCIAL
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 6.600,00] COMP 48 RS 9,93 | RS 65.538,00 |EXCLUSIVA
49 Projeto de subestacdo i até 300kVA unid 30,00f COMP 49 RS 8.042,94 | RS 241.288,20 [PREFERENCIAL
50 Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protegdo de seletividade das protecdes) unid 20,00/ COMP 50 RS 8.754,73 | RS 175.094,60 |PREFERENCIAL
51 Elaboragdo de estudo de protecdo e seletividade das prote¢des em MT com aprovagdo da concessionaria RGE unid 5,00 COMPS51 RS 7.560,90 | RS 37.804,50 |EXCLUSIVA
52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid 20,00 COMP 52 RS 4.660,44 | RS 93.208,80 [PREFERENCIAL
53 Revalidagdo / Nova Aprovacdo de projeto de subestagéo rebaixadora acima de 300kVA unid 20,00 COMP 53 RS 8.869,59 | RS 177.391,80 |PREFERENCIAL
54 Inspecdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia 100,00 COMP 54 RS 2.387,65 | RS 238.765,00 [PREFERENCIAL
55 Projeto de Prevencdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios m2 55.000,00) COMP 55 RS 6,49 | RS 356.950,00 [PREFERENCIAL
56 Plano simplificado de prevengdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2 30.000,00 COMP 56 RS 1,50 [ RS 45.000,00 [EXCLUSIVA
57 Projeto de fundagdes e estrutural m2 21.600,00 COMP 57 RS 16,11 [ RS 347.976,00 [PREFERENCIAL
58 Projeto de fundacdes m2 19.200,00] COMP 58 RS 5,94 | RS 114.048,00 [PREFERENCIAL
59 Projeto estrutural m2 24.000,00f COMP 59 RS 11,08 [ RS 265.920,00 |PREFERENCIAL
60 Projeto de muro m2 30.000,00] comp60 |RS 3,15 | RS 94.500,00 |PREFERENCIAL
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61 Projeto de climatizagdo (ar ici e ] m2 29.808,00 COMP 61 RS 11,33 | RS 337.724,64 [PREFERENCIAL
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2 5.400,00{ COMP 62 RS 62,35 | RS 336.690,00 [PREFERENCIAL
63 Projeto completo de edificacdo m2 3.220,00 COMP 63 RS 110,78 | RS 356.711,60 |PREFERENCIAL
64 Conjunto de projetos ares m2 4.800,00/ COMP 64 RS 73,89 | RS 354.672,00 [PREFERENCIAL
65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00/ COMP 65 RS 17,43 | RS 83.664,00 |PREFERENCIAL
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00, COMP 66 RS  28.448,50 | RS 341.382,00 |PREFERENCIAL
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00, comp 67 RS 5.616,48 | RS 112.329,60 |PREFERENCIAL
68 Projeto de ter para edificagdo m2 20.000,00/ COMP 68 RS 3,03 | RS 60.600,00 |[EXCLUSIVA

69 Projeto geométrico e para i £l km 25,00 COMP69 RS 5.081,93 | RS 127.048,25 |PREFERENCIAL
70 Projeto geométrico, terrapl e dimensi; da pavi & km 25,00 COMP70 RS 5.742,35 | RS 143.558,75 |PREFERENCIAL
71 Projeto completo de i do (Di ionamento pelo Método Medina) km 11,000 comp71 RS 32.050,16 | RS 352.551,76 [PREFERENCIAL
72 Projeto completo de i &0 com blocos de concreto km 22,00 COMP72 RS  16.149,14 | RS 355.281,08 [PREFERENCIAL
73 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificacd ibilizaca: itetdnico e ) < 50,00/ COMP73 R 6.517,10 | RS 325.855,00 |PREFERENCIAL
74 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias <j 30,00/ COMP74 R 7.264,58 | RS 217.937,40 [PREFERENCIAL
75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj 5,00 COMP 75 R 15.790,73 | RS 78.953,65 [EXCLUSIVA

76 Laudo de inspecdo predial m2 20.000,00/ COMP 76 RS 3,97 | RS 79.400,00 |[EXCLUSIVA

77 Projeto executivo completo de elevatdria ou elevador em edificagdo unid 20,00, comp 77 RS 7.886,53 | RS 157.730,60 |PREFERENCIAL
78 Projeto completo de loteamento ha 20,00, comp 78 RS  16.352,09 | RS 327.041,80 |PREFERENCIAL
79 Projeto de to, e unificaga, m2 30.000,00f CompP79 RS 5,67 | RS 170.100,00 |PREFERENCIAL

TOTAL GERAL RS 17.574.831,62

OBSERVACOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia entre 6-9 anos.

Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia acima de 10 anos.

Sera exigido do quando a icdo de servico i arquiteto ou iro pleno ou sénior, que eles
tenham a experiéncia de trabalho indicada em questao por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composi¢des sao estimadas, ndo eximindo a contratada de realizar todo o
trabalho especificado em cada lote de servigo constante do memorial descritivo.
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COMPOSICOES DE SERVIGO FATOR K: 1,4362
BDI: 23,36%
DATA DA EMISSAO SINAPI DESONERADO: 11/10/2024
PLEO: ago/24
EMBASA jan/25
ORSE jan/25
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacdo, incluindo mobiliz. E desmob. km
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR _|COEFICIENTE[ TOTALR$
SINAPI 88322 [TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 11,0000| R$ 469,59
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| R$ 874,08
12012 PLEO [SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 10,0000| R$  5.300,00
12002 PLEO |SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 10,0000| R$ _ 1.950,00
12001 PLEO [INSTALAGAO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSAO UNID RS 1.100,00 0,5000| RS 550,00
12010 PLEO [INSTALAGAO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID RS 2.950,00 0,5000| RS  1.475,00
R$ 10.618,67
COMBDI:| R$ 13.099,19
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m
SINAPI 88322 [TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 0,2000| R$ 8,53
SINAPI1 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,2000| R$ 21,85
12002 PLEO [SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 0,5500| R$ 107,25
12001 PLEO [INSTALAGAO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSAO UNID RS 1.100,00 0,0500| RS 55,00
RS 192,63
COMBDI:| R$ 237,62
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m
SINAPI 88322 |TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 0,2000| RS 8,53
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,2000| R$ 21,85
12012 PLEO [SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 0,3800| R$ 201,40
12011 PLEO [SONDAGEM ROTATIVA SOLO NAO ROCHOSO M RS 280,00 0,3800| R$ 106,40
12010 PLEO [INSTALAGCAO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID R$ 2.950,00 0,0500| R$ 147,50
RS 485,68
COMBDI:| R$ 599,13
4 Levantamento e cadastro de edificages existentes com desenho em dwg m2
CODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR _ [COEFICIENTE| TOTALRS
SINAPI 90768 |ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 101,17 0,0900| R$ 9,10
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0800| RS 2,30
R$ 11,40
COMFATORK:| R$ 16,37
5 Servigos topograficos para pavimentagdo m2
copIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR _ [COEFICIENTE[ TOTALRS
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0050| RS 0,16
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0010| RS 0,10
ORSE 1494 | Estacdo total eletrénica com alcance maximo de 3.000 m - SICRO CHP RS 4,77 0,1000| RS 0,47
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0100| RS 0,15
R$ 0,88
COMBDI:[ R$ 1,08
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0660| RS 2,13
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0010| R$ 0,10
ORSE 1494 | Estagdo total eletrénica com alcance maximo de 3.000 m - SICRO CHP RS 4,77 0,2000| RS 0,95
SINAPI 88253 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0300| RS 0,47
RS 3,65
COM BDI:| R$ 4,50
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
SINAPI 90781 |[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0500] R$ 1,61
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0010| R$ 0,10
ORSE 1494 | Estagdo total eletrénica com alcance maximo de 3.000 m - SICRO CHP RS 4,77 0,2000| RS 0,95
SINAPI 88253 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0300| R$ 0,47
R$ 3,13
COM BDI:| R$ 3,86
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0400| RS 1,29
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0010| R$ 0,10
ORSE 1494 | Estacdo total eletrénica com alcance méximo de 3.000 m - SICRO CHP RS 4,77 0,2000| RS 0,95
SINAPI 88253 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0300| R$ 0,47
R$ 2,81
COM BDI:| R$ 3,46
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacGes, lotes até 3.000m2 m2
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0300| R$ 0,96
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0010| R$ 0,10
ORSE 1494 | Estacdo total eletrénica com alcance maximo de 3.000 m - SICRO CHP RS 4,77 0,1800| RS 0,85
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0300| RS 0,47
R$ 2,38
COMBDI:| R$ 2,93
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagbes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
SINAP| 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0200| RS 0,64
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0010| R$ 0,10
ORSE 1494 | Estagdo total eletrénica com alcance maximo de 3.000 m - SICRO CHP RS 4,77 0,1200| RS 0,57
SINAPI 88253 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0150| R$ 0,23
R$ 1,54
COM BDI:| R$ 1,89
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11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes acima de 10.000m2 m2
SINAPI 90781 [TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0180| RS 0,58
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0010| RS 0,10
ORSE 1494 | Estacdo total eletrénica com alcance méaximo de 3.000 m - SICRO CHP RS 4,77 0,1000| RS 0,47
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0100| RS 0,15
RS 1,30
COM BDI:| R$ 1,60
12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m
SINAPI 90781 [TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0030| RS 0,09
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0040| RS 0,06
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0010| RS 0,10
ORSE 1494 | Estagdo total eletrénica com alcance maximo de 3.000 m - SICRO CHP RS 4,77 0,0100| RS 0,04
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
SINAPI 5678 [CAP. 0,26 M3PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP RS 148,81 0,0005| RS 0,07
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RS 0,36
COMBDI:| R$ 0,44

Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de
13 planejamento urbano, projetos urbanisticos e cadastro técnico municipal no UND
municipio (até 100HA)

LEVANT. FOTOGRAMETRICO C/ VANT (DRONE) AREAS ATE 100HA, INCL.
EMBASA ORTOFOTOS, GSD<=10, ACURACIA HORIZ. MIN.10CM E VERT. MIN. 20CM,
31.90.21 AFERIDOS C/ PONTOS DE CONTROLE DISTANCIA MIN. DE 1350M ENTRE ELES,
EXCL.TRANSPORTE DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS'

UND R$ 3.470,88 1,0000| RS 3.470,88

RS  3.470,88
COMBDI:| R$  4.281,67

14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 21,0000| RS 2.294,46
SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 19,0000| RS 373,92
RS 2.668,38

COMFATORK:| R$  3.832,32

15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000 RS 2.731,50
SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 22,60 28,0000| RS 632,80
RS  3.364,30

COMFATORK:| R$  4.831,80

16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagdes km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 38,0000| RS 4.151,88
SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 40,0000 RS 787,20
RS  4.939,08

COMFATORK:| R$  7.093,50

17 Estudos hidrolégicos e projeto de drenagem km
SINAPI 90779 |ENGENHEIRO CIVILSENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 120,06 35,0000 RS 4.202,10
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 38,0000| RS 1.095,16
SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 38,0000| RS 747,84
R$  6.045,10

COMFATORK:| R$  8.681,97

18 Projeto de redes de abastecimento de agua km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000 RS 2.185,20
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 20,0000 RS 576,40
RS  2.761,60

COMFATORK:| R$  3.966,20

19 Projeto de redes de esgoto cloacal km
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 14,0000[ RS  1.529,64
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 11,0000| RS 317,02
RS  1.846,66

COMFATORK:| R$  2.652,17

20 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000 RS 4.370,40
SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 30,0000| RS 590,40
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 30,0000| RS 864,60
R$  5.825,40

COMFATORK:| R$  8.366,43
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21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 /s unid
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 50,0000f RS  1.614,50
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 50,0000| RS 785,50
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 200,0000| RS 21.410,00
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 150,0000| RS 16.389,00
SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 250,0000| RS 4.920,00
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 250,0000| RS 7.205,00
R$ 167.047,00
COMFATORK:[ R$ 239.912,90

22 Estudo de trafego (por unidade de intersecdo) unid
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000f RS 2.731,50
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 20,0000| RS 585,60

COMPLEMENTARES

SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 20,0000( RS 393,60
RS 3.710,70
COMFATORK:[R$  5.329,30

23 EIT, Estudo de impacto de transito unid
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 35,0000f RS  3.824,10
SINAP| 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 35,0000 RS 1.024,80

COMPLEMENTARES

SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 30,0000( RS 590,40
RS 5.439,30
R$ 7.811,92

24 Projeto de sinalizagdo viaria km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 8,0000| RS 230,56
RS 1.104,64
COMFATORK:| R$  1.586,48

25 Projeto de ciclovia km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 22,0000f RS  2.403,72
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 23,0000( RS 662,86
RS 3.066,58
COMFATORK:| R$  4.404,22

26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN —gés natural m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0410| RS 4,47
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0600| RS 1,72
RS 6,19
COM FATOR K:[ R$ 8,89

27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribui¢do MT/BT em poste km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 33,0000f RS  3.605,58
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 34,0000( RS 979,88
RS 4.585,46
COMFATORK:[R$  6.585,63

28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribui¢do MT/BT para iluminagdo em poste km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 48,0000| RS  5.244,48
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 50,0000| RS  1.441,00
RS 6.685,48
COMFATORK:| R$  9.601,68

29 Projeto de cameras de videomonitoramento km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 45,0000| R$  4.916,70
SINAPI 88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 44,0000| RS  1.401,40
RS 6.318,10
COMFATORK:| R$  9.074,05
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30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetonico m2
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0500| R$ 5,35
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1900| RS 5,47
RS 10,82
COM FATORK:| R$ 15,53

31 Projeto basico de arquitetura m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0900| RS 9,63
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1700| RS 4,89
R$ 14,52
COM FATORK:| R$ 20,85

32 Projeto arquitetdnico executivo m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,5100| RS 14,69
RS 25,39
COM FATORK:| R$ 36,46

33 Projeto legal de arquitetura m2
SINAPI 90768 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0700| RS 7,49
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1400| RS 4,03
RS 11,52
COM FATORK:| R$ 16,54

34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0500| RS 5,35
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0400| RS 1,15
RS 6,50
COMFATORK:| R$ 9,33

35 Projeto paisagistico m2
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0400| RS 4,28
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0500| RS 1,44
RS 5,72
COM FATORK:| R$ 8,21

36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 10,0000| R$  1.070,50
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 9,0000| RS 983,34
SINAPII88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 10,0000| RS 292,80

COMPLEMENTARES

RS  2.346,64
COMFATORK:[ R$  3.870,24

37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 50,0000 RS 5.352,50
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 28,0000 RS  3.059,28
SR G2 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 28,0000 R 819,84

COMPLEMENTARES

RS 9.231,62
COMFATORK:| R$ 13.258,45

38 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0210| RS 2,29
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0300| RS 0,86
RS 3,15
COMFATORK:| R$ 4,52

39 Projeto de instalagBes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0470| RS 513
SINAPI 88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,1300[ RS 4,14
RS 9,27
COMFATORK:| R$ 13,31

40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Parques e Pragas m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
SINAPI 88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0700[ RS 2,22
RS 6,59
COM FATORK:| R$ 9,46
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41 Projeto de instalagBes elétricas em Baixa Tensdo m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0900| RS 9,83
SINAPI 88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0800| RS 2,54
RS 12,37
COM FATOR K:[ R$ 17,76
42 Projeto de rede légica e cabeamento estruturado voz e dados m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
SINAPI 88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0300| RS 0,95
RS 4,22
COM FATOR K:[ R$ 6,06
43 Projeto de sonorizagdo m?2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
SINAPI 88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0200| RS 0,63
RS 5,00
COMFATORK:[ R$ 7,18
44 Projeto luminotécnico m?2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0220| RS 2,40
SINAPI 88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0160| RS 0,50
RS 2,90
COMFATORK:[ R$ 4,16
45 Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0150| RS 0,43
RS 3,70
COM FATORK:| R$ 5,31
46 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalages elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
| 882! H R 29,2 ,07 R 2,04
SINAPI 88255 COMPLEMENTARES S 9,28 0,0700( RS 0:
RS 8,59
COMFATORK: | R$ 12,33
47 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0700| RS 7,64
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
H RS 29,2 ,0750| R 2,1
SINAPI 88255 COMPLEMENTARES S 9,28 0,0750| RS 9
RS 9,83
COM FATORK:| R$ 14,11
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagbes com a norma ABNT m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
1 882 H R 29,2 ), R 1,4
SINAPI 88255 COMPLEMENTARES S 9,28 0,0500( RS 6
RS 6,92
COM FATORK:| R$ 9,93
49 Projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| RS  4.370,40
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
INAPI 882! H R 29,2 42, R 1.229,7
SINAPI 88255 COMPLEMENTARES s 928 0000| R3 976
R$ 5.600,16
COMFATORK:[ R$  8.042,94
Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de _—
protecdo de seletividade das protegdes)
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 44,0000| RS  4.807,44
SINAP| 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 44,0000| RS 1.288,32
COMPLEMENTARES ! ! T
RS 6.095,76
COMFATORK:| R$  8.754,73
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Elaboragdo de estudo de protegdo e seletividade das prote¢des em MT com unid
aprovagao da concessiondria RGE
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 38,0000| RS  4.151,88
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 88255 / H RS 29,28 38,0000| RS 1.112,64
COMPLEMENTARES
RS 5.264,52
COMFATORK:| R$  7.560,90
52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid
SINAPI 90777 [ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 23,0000| RS  2.512,98
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 83255 / H RS 29,28 25,0000| RS 732,00
COMPLEMENTARES
RS  3.244,98
COMFATORK:[ R$  4.660,44
53 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA unid
SINAPI 90777 [ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 45,0000 RS 4.916,70
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
NAP| 882! H 29,2 43, R 1.259,04
SINAPI 88255 COMPLEMENTARES RS 9,28 3,0000( RS 59,0
R$ 6.175,74
COMFATORK:[ R$  8.869,59
54 Inspecdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 12,0000 RS  1.311,12
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 12,0000] RS 35136
COMPLEMENTARES ! ! !
RS 1.662,48
COMFATORK:| R$  2.387,65
55 Projeto de Prevencdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano de prevencdo contra incéndios m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0300| RS 3,21
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 83255 / H RS 29,28 0,0450| RS 1,31
COMPLEMENTARES
RS 4,52
COM FATORK:[ R$ 6,49
56 Plano simplificado de prevencdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0080| RS 0,85
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
INAPI 882! H RS 29,2 ,0070| R 20
. s COMPLEMENTARES s 98 0,0070} RS 0.20
RS 1,05
COMFATOR K:| R$ 1,50
57 Projeto de fundagdes e estrutural m2
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0800| RS 8,74
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,0850| RS 248
COMPLEMENTARES ! ! !
RS 11,22
COMFATORK:| R$ 16,11
58 Projeto de fundagbes m2
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVILPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 83255 / H RS 29,28 0,0300| RS 0,87
COMPLEMENTARES
R$ 4,14
COMFATORK:| R$ 5,94
59 Projeto estrutural m2
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 88255 / H RS 29,28 0,0400| RS 1,17
COMPLEMENTARES
RS 7,72
COMFATOR K:| R$ 11,08
60 Projeto de muro m2
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0100| RS 1,09
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,0380| RS 111
COMPLEMENTARES ! ! !
RS 2,20
COMFATORK:[ R$ 3,15
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61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaust&o) m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,0830| RS 243
COMPLEMENTARES
RS 7,89
COMFATORK:[ R$: 11,33
62 Projeto de reforma sem ampliacdo m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1000| RS 10,92
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,3000| RS 8,64
SINAPI 90772 [AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1500| RS 2,95
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,2000| RS 585
COMPLEMENTARES ! !
RS 43,42
COMFATORK:[ R$: 62,35
63 Projeto completo de edificagdo m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,2000| RS 21,41
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,2000| RS 21,85
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1200| RS 13,11
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,4000| RS 11,52
SINAPI 90772 [AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1000| RS 1,96
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,1000| RS 292
COMPLEMENTARES ! .
RS 77,14
COMFATORK:[ R$: 110,78
64 Conjunto de projetos complementares m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1200| RS 12,84
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1200| RS 13,11
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,2000| RS 5,76
SINAPI 90772 [AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1000| RS 1,96
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,1600| RS 4,68
COMPLEMENTARES
RS 51,45
COMFATORK:[ R$ 73,89
65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0500| RS 1,44
RS 12,14
COMFATORK:[ R$ 17,43
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 70,0000| RS  7.493,50
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 70,0000| RS  7.648,20
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f R$  2.185,20
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 6,0000| RS 175,68
COMPLEMENTARES
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 80,0000| RS  2.305,60
R$ 19.808,18
COMFATORK:| R$ 28.448,50
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid
SINAPI 90769 [ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 8,0000| RS 856,40
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
SINAPI 90778 [ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 20,0000| RS 585,60
COMPLEMENTARES
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 25,0000( RS 720,50
R$ 3.910,66
COMFATORK:| R$  5.616,48
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68 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0150| RS 1,63
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0170| RS 0,48
RS 2,11
COM FATOR K:[ R$ 3,03
69 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000f RS 2.731,50
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 28,0000( RS 806,96
RS 3.538,46
COMFATORK:[ R$  5.081,93
70 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000| R$  3.277,80
SINAPI 90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 25,0000( RS 720,50
RS 3.998,30
COMFATORK:[R$  5.742,35
71 Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 8,0000| RS 258,32
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 8,0000| RS 125,68
SINAPI 88322 |TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 15,0000 RS 640,35
12012 PLEO [SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 15,0000| RS 7.950,00
12002 PLEO |SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 40,0000| RS 7.800,00
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| RS  4.370,40
SINAP| 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 40,0000| RS 1.171,20
COMPLEMENTARES
R$ 22.315,95
COMFATORK:| R$ 32.050,16
72 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 8,0000| RS 258,32
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 8,0000| RS 125,68
SINAPI 88322 |TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 4,0000( RS 170,76
12012 PLEO [SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 9,0000| RS  4.770,00
12002 PLEO |SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 21,0000f RS 4.095,00
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 10,0000| RS  1.092,60
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 88255 H RS 29,28 25,0000( RS 732,00
COMPLEMENTARES
RS 11.244,36
COMFATORK:[ R$ 16.149,14
73 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagbes (compatibilizagdo arquiteténico e complementares) el
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 18,0000| RS  1.966,68
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 18,0000| RS  1.926,90
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 22,0000| RS 644,16
COMPLEMENTARES
RS 4.537,74
COMFATORK:| R$  6.517,10
74 Orgcamento e cronograma fisico-financeiro para vias j
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000 RS  2.185,20
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 20,0000 RS~ 2.141,00
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 25,0000| RS 732,00
COMPLEMENTARES
RS 5.058,20
COMFATORK:| R$  7.264,58
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75 Orcamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos ]
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000 RS 4.370,40
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 40,0000 RS 4.282,00
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 80,0000| RS 2.342,40
RS 10.994,80
COMFATORK:| R$ 15.790,73
76 Laudo de inspecdo predial m2
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0100| RS 1,07
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVILPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0100| RS 1,09
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,0210| RS 0,61
COMPLEMENTARES
RS 2,77
COMFATORK:| R$ 3,97
77 Projeto executivo completo de plataforma elevatéria ou elevador em edificagdo unid
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 5,0000| RS 535,25
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000| RS 2.185,20
SINAPI 90778 |[ENGENHEIRO CIVILPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000| RS 2.185,20
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 88255 H RS 29,28 20,0000| RS 585,60
COMPLEMENTARES
R$  5.491,25
COMFATORK:| R$  7.886,53
78 Projeto completo de loteamento ha
SINAPI 90781 [TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 35,0000| RS 1.130,15
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 35,0000] RS 549,85
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 25,0000 RS 2.676,25
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVILPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000 RS 2.185,20
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 4,0000| RS 437,04
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 13,0000] RS 1.420,38
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 60,0000 RS 1.729,20
SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 60,0000 R$  1.180,80
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 60,0000 RS 1.756,80
R$ 11.385,67
COMFATORK:| R$ 16.352,09
79 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2
SINAPI 90781 |[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,1000| RS 3,22
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,1000| RS 1,57
SINAPI 90769 |ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0100| RS 1,07
SINAPI 90775 [DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1000| RS 2,88
RS 3,95
COMFATORK:| R$ 5,67

OBSERVAGOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia
entre 6-9 anos.

Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia
acima de 10 anos.

Serd exigido do contratado, quando a composigdo de servico mencionar
arquiteto ou engenheiro pleno ou sénior, que eles tenham a experiéncia
de trabalho indicada em questdo por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composigdes sdo
estimadas, ndo eximindo a contratada de realizar todo o trabalho
especificado em cada lote de servigo constante do memorial descritivo.
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
OBJETO: REGISTRO DE PREGCOS DE PROJETOS E SERVIGOS TECNICOS

ENDERECO:  MUNICIPIO DE CANOAS/RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e

| 1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagio, incluindo mobil km

Previsdo de pavimentagdo km

25,00

| 2 Servigo geotécnico de sondagem a percussao incluindo mobiliz. Edesmob.
Numero de edificagBes publicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os servigos 12,00
Profundidade estimada por furo 20,00
Numero de furos por terreno 3,00
| 3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m |
Numero de edificagdes publicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os servigos 14,00
Profundidade estimada por furo 12,00
Numero de furos por terreno 3,00
504,00
4 Levantamento e cadastro de edificagbes existentes com desenho em dwg m2 |
drea
Quantidade estimada total (m?)
(m?)
6 Escolas 2200,00 13200,00
6 Unidades de saude 350,00 2100,00
5 Cras/Creas 180,00 900,00
2 Parques e pragas 2000,00 4000,00
5 demais prédios publicos 200,00 1000,00
21.200,00
5 Servigos topograficos para pavimentagdo m?2
Previsdo de pavimentagdo em m 25000,00
Gabarito da via 16m - segdo transversal 12,00
Previsdo de 100% 1,00
300000,00
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m2

AREA
SECRETARIA | CARACTERISTICA DO PROJETO | ESTIMADA |QUANTIDADE| TOTAL(m?)
(m?)
SME CONSTRUCAO NOVA 3000,00 5 15000,00
SMS CONSTRUCAO NOVA 3000,00 3 9000,00
OUTRAS  |SECRETARIAS 3000,00 8 24000,00
48000,00

7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagoes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2

m2

TODAS SECRETARIAS

10000,00

7

70000,00

70000,00
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8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagOes, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS  [SECRETARIAS 15000,00 5 75000,00
75000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 5 75000,00
75000,00
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m?2 m2
TODAS  |SECRETARIAS 15000,00 7 105000,00
105000,00
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 8 120000,00
120000,00
Levantamento cadastral de redes m
de drenagem
TOTAL
PERCENTUAL
ESTIMADO
SMO REDES PLUVIAIS 2400000,00 0,35 840.000,00
840.000,00
Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos unid
urbanisticos e cadastro técnico municipal no municipio (até 100HA)
TOTAL
PERCENTUAL
ESTIMADO
SMO  [4rea da cidade 36,00] 1 36,00
36,00
14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote
TODAS [SECRETARIAS 50,00]
15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha
TODAS [SECRETARIAS | 50,00]
16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagdes km
TODAS SECRETARIAS | 30,00]
17 Estudos hidrolégicos e projeto de drenagem km
SMO | 35,00]
18 Projeto de redes de abastecimento de agua km
SMO | 50,00]
19 Projeto de redes de esgoto cloacal km
SMO | 60,00]
20 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid
SMO 5,00]
21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.0001/s unid
SMO | 1,00]
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| 22 Estudo de trafego (por unidade de intersegdo) unid
[smTm 50,00]
23 EIT, Estudo de impacto de transito unid
[smTm [ 45,00]
| 24 Projeto de sinalizagdo vidria km
[smTm [ 100,00]
| 25 Projeto de ciclovia km
[ [ 50,00]
| 26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN —gas natural m2
[ 10000,00]
| 27 Projeto, padrio RGE, da rede elétrica de distribui¢do MT/BT em poste km
[ 25,00]
| 28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km
[ 25,00]
| 29 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km
[ 25,00]
| 30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetonico m2
[ 35% [ 16800,00]
| 31 Projeto basico de arquitetura m2
[ 35% [ 16800,00]
| 32 Projeto arquitetonico executivo m2
[ 20% [ 9600,00]
| 33 Projeto legal de arquitetura m2
[ 80% [ 16960,00]
| 34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2
[ 35% [ 35000,00]
[ 35 Projeto paisagistico m2
[ 40% [ 40000,00]
| 36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid
[ | 20,00]
| 37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid
[ [ 20,00]
| 38 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) m2
[ 80% [ 33400,00]
| 39 Projeto de instalagGes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2

35% [ 24500,00]

40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Par m2

[ 75% [ 36000,00]
[ 41 Projeto de instalagGes elétricas em Baixa Tensdo m2
[ 20% [ 19200,00]
| 42 Projeto de rede légica e cabeamento estruturado voz e dados m2
[ 50% [ 24000,00]
| 43 Projeto de sonorizagdo m2
[ 50% [ 24000,00]
| 44 Projeto luminotécnico m2
[ 50% [ 24000,00]
| 45 Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2

50% [ 24000,00]
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Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT

46 com as normas ABNT e RGE m2
50% [ 24000,00]
Laudo Técnico de Média Tens&o - Conformidade das instalagdes elétricas de MT
47 com as normas ABNT e RGE m2
50% [ 6600,00]
| 48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2
[ 50% [ 6600,00]
| 49 Projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid

30,00]

50 Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protegdo de seletiunid

I | 20,00]
| 52 Revalidagdo / Nova Aprovacdo de projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid
[ 20,00]
Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora acima de
53 300kVA unid
[ 20,00]
Inspecdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de
54 Laudo Técnico dia
[ 100,00]
Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano
55 de prevengdo contra incéndios m2
[ 55000,00]
| 56 Plano simplificado de prevencdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2
[ 30000,00]
| 57 Projeto de fundagdes e estrutural m2
[ 45% 21600,00]
| 58 Projeto de fundagdes m2
[ 40% [ 19200,00]
| 59 Projeto estrutural m2
[ 50% [ 24000,00]
60 Projeto de muro m2
SMS 5000,00
SME 20000,00
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00
30000,00
61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaust&o) m2
SME 91000,00
SMS 14600,00
DEMAIS SECRETARIAS 60000,00
18% 29808,00
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2
SME 31265,00
SMS 5250,00
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00
13% 5400,00
63 Projeto completo de edificagdo m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00
6,7% 3220,00
64 Conjunto de projetos complementares m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00
10,0% 4800,00
| 65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2

[EsTIMADO 10% [

4800,00|
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| 66 Projeto de quadra esportiva coberta unid |
[SME E DEMAIS SECRETARIAS 12,00]
I 67|Projeto de quadra esportiva aberta unid |
|SME E DEMAIS SECRETARIAS [ 20,00]
| 68|Projeto de terraplenagem para edificagdo m2 |
[smo 20000,00]
I 69|Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km |
[smo 25,00]
I 70|Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km |
[smo [ 25,00]
| 71|Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km |
|smo 11,00]
I 7Z|Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km |
[smo 22,00]

Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo

73 arquitetdnico e complementares) cj
SME 83,00
SMS 24,00
DEMAIS SECRETARIAS 20,00
35% 50,00
| 74|0r<;amentoecronugrama fisico-financeiro para vias [°] |
[smo 30,00]
I 75|Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj |
[ 5,00]
| 76 Laudo de inspecdo predial m2 |
[ESTIMADO 10% [ 20000,00]
77 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificagdo unid |
SME 40,00
DEMAIS SECRETARIAS 12,00
30% 20,00
I 78|Projeto completo de loteamento ha |
[smpuH [ 20,00]
| 79|Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2 |
[smDuH 30000,00]
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MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
OBJETO:  REGISTRO DE PRECOS DE PROJETOS E SERVIGOS TECNICOS
ENDERECO: MUNICIPIO DE CANOAS/RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Secretaria Municipal de LicitacOes e

EMPRESA:
08S. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A PLANILHA COM OS LOTES QUE IRA PARTICIPAR
VALOR
LOTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID iR (ry) | TOTAL(RS)
1 d e estudos geoté (10 para projeto incluindo mobiliz. E desmob. km R
2 [Servigo geotécnico de sondagem a percussao incluindo mobiliz. E desmob. m R
3 [Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m R
4 L e cadastro de edificagbes existentes com desenho em dwg m2 R
5 [Servigos aficos para 5 m2 R
3 L jaltimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m2 R
7 L cadastral de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 R
8 L cadastral de terrenos com edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2 R
9 L cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2 R
10 | cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 RS
1n | cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2 RS
12| cadastral de redes de drenagem m RS
% Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e wnid RS
cadastro técnico municipal no municipio (até 100HA)
14 |Estudos, laudos e licencas ambientais para edificagao (lotes até 1,5 ha) lote RS
15 |Estudos, laudos e licencas ambientais para ha RS
16 |Estudos, laudos e licencas ambientais para e 5 km RS
17 |estudos 6gicos e projeto de drenagem km RS
18 |Projeto de redes de de agua km RS
19 [Projeto de redes de esgoto cloacal km RS
20 |Projeto completo de estagao elevatoria de de esgoto cloacal unid RS
21 |Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 1/s unid RS
22 |Estudo de trfego (por unidade de intersecdo) unid 50,00 RS
23 [EIT, Estudo de impacto de transito unid 45,00 RS
24 |Projeto de sinalizagao vidria km 100,00} RS
25 |Projeto de ciclovia km 50,00) RS
26 |Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN — gas natural m2 10.000,00) RS
27 |Projeto, padrio RGE, da rede elétrica de 0 MT/BT em poste km 25,00 RS
28 |Projeto, padrio RGE, da rede elétrica de MT/BT para iluminagdo em poste km 25,00) RS
29 [Projeto de cameras de vi km 25,00 RS
30 [Estudos técnicos preli e tonico m2 16.800,00) RS
31 Projeto basico de arquitetura m2 16.800,00) RS
32 Projeto Bnico executivo m2 9.600,00] RS
33 [Projetolegal de arquitetura m2 16.960,00) RS
34 isti pblico m2 35.000,00 RS
35 Projeto paisagistico m2 40.000,00) RS
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanca unid 20,00] RS
37 [EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 20,00) RS
38 [Projeto (esgoto cloacal, pluvias e al de dgua) m2 38.400,00 RS
39 [Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tenséo m2 24.500,00 RS
40 |Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensao para Parques e Pragas | m2 36.000,00 RS
41 |Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tenséo m2 19.200,00) R
42 |Projeto de rede logica e voz e dados m2 24.000,00 R
43 |Projeto de sonorizagao m2 24.000,00 R
44___|Projeto luminotécnico m2 24.000,00 R
45 |Projeto de sistema de protegéo contra descargas éricas (SPDA) m2 24.000,00 R
46 |Laudo Técnico de Baixa Tenso - Conformidade das instalagdes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00 RS
47 |laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalades elétricas de MT com as normas ABNT e RGE | m2 6.600,00 RS
48 |Laudo Técnico de SPDA - C das i Ges com a norma ABNT m2 RS
49 |projetode & até 300kVA unid RS
5o |Proieto de subestagao rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protego de seletividade das mid R
protegdes)

51 [Elaboragio de estudo de protecéo e seletividade das proteces em MT com aprovagéo da concessionaria RGE | unid RS
52 &0 / Nova Aprovagao de projeto de 3 até 300kVA unid RS
53 &0 / Nova Aprovagao de projeto de 3 acima de 300kVA unid RS
54 |inspegdo Técnica - Medicdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia RS
55 |Projeto de Prevencdo e Protegso Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevengao contra incéndios| m2 RS
56 |plano simplificado de prevengao e protecdo contra incéndio — PSPCI m2 RS
57 |Projeto de fundagdes e estrutural m2 RS
58 |Projeto de fundagdes m2 RS
59 |projeto estrutural m2 RS
60 |projeto de muro m2 RS
61 |Projetode izagdo (ar i e exaustio) m2 RS
62 |Projeto de reforma sem ampliagdo m2 RS
63 |Projeto completo de edificaiio m2 RS
64 |Conjunto de projetos m2 RS
65 |Projeto de arquitetura de interiores (com cadastral) m2 RS
66 |Projeto de quadra esportiva coberta unid RS
67 |Projeto de quadra esportiva aberta unid RS
68 |Projetode para edificagio m2 RS
69 |Projeto geométrico e para 4 km RS
70 Projeto geométrico, e da 3 km RS
71 |Projeto completo de pavimentagao (Dimensi pelo Método Medina) km RS
72 |Projeto completo de pavimetagao com blocos de concreto km RS
73 |Orcamentoe fisico financeiro para edificagd ibilizacd bnico e q RS
74 |Orcamentoe fisico-financeiro para vias q RS
75 Orcamento e fisico-financeiro para < RS
76 |Laudo de inspecso predial m2 RS
77 [Projeto executivo completo de plataforma elevatoria ou elevador em edificacéo unid RS
78 Projeto completo de ha RS
79 [projetode e unificacso m2 30.000,00) RS

NOME RESPONSAVEL TECNICO:
ASSINATURA:
DATA:

Eng. Mauricio da Rocha
Matr. 101216
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EDITAL N°. 433/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N°. 095/2024
APENDICE | DO TERMO DE REFERENCIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Este anexo sera disponibilizado no site www.canoas.rs.gov.br e junto a plataforma eletrénica

pregaoonlinebanrisul.com.br.
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EDITAL N°. 433/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS N°. 095/2024

ANEXO Il - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°. 095/2024

AOS ..o dias do més de .......... do ano de 2025, o fornecedor a seguir identificado,
nos termos da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021 e demais legislacGes aplicaveis,
assume o compromisso unilateral de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com 0sS pregos,
prazos e condicOes especificadas, conforme Processo Administrativo Eletronico — SEI n.°
24.0.000037853-0, Concorréncia eletronica por Sistema de Registro de Precos.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para Contratagdo de pessoa juridica da area
de arquitetura e/ou engenharia para a prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e engenharia
para a Prefeitura de Canoas/RS, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento, especificacdes, precos, 6rgao(s) participante(s) e fornecedor(es) indicados abaixo:

1.2. Fornecedor:

Empresa:

CNPJ: Telefone: ()

Endereco:

Contato: E-mail:

1.3. Orgdo(s) Participante(s):

Secretaria

Secretaria
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1.4. Orgdo Coordenador:

Secretaria

1.5. Descricdo, quantidade e preco do objeto:

Item |CAdigo GRP [Descricdo do objeto| Un. | Qtd. Maxima | Valor Unitério

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E DO REAJUSTE

2.1. A presente Ata de Registro de Precos tera validade de 1 (um) ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogada por igual periodo, desde

que comprovado que 0 preco se mantem vantajoso.

2.2. O término do prazo de vigéncia ndo implica extincdo das obrigac6es dela decorrentes, ainda

em execucéo.

2.3. Durante a vigéncia da presente Ata de Registro de Precos, 0s precos registrados ndo poderéo

ultrapassar o preco praticado no mercado.

2.3.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses,

contados da data do orgamento estimado.

2.3.2. ApGs o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os pre¢os iniciais poderdo ser
reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia — IBGE, exclusivamente para as

obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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2.3.3. O reajuste devera ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa) dias apos a
ocorréncia do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde que ainda

vigente a ata de registro de precos.

2.4. O fornecedor signatério deverd, obrigatoriamente, cumprir todas as condi¢des estabelecidas
no edital do Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Precos supramencionado,

independentemente de transcri¢cdo das mesmas, sob pena de aplicacdo das sangdes cabiveis.

2.5. Os contratos decorrentes desta Ata entrardo em vigor no primeiro dia Util subsequente a data
de assinatura pela CONTRATADA e sua vigéncia observara as condi¢cbes mencionadas no art.
105 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

Fica eleito o Foro da Comarca de Canoas - RS, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir ddvidas porventura emergentes da presente ata.
Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n°. 14.133/2021 e demais normas

aplicaveis.

Fornecedor

Deise Cristine Busato da Silva

Secretaria Municipal de Licitagcdes e Contratos
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EDITAL N°. 433/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA POR SISTEMA DE REGISTRO DE
PRECOS N°. 095/2024

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No°. 12025

Contratacdo de pessoa juridica na area de arquitetura
e/ou engenharia para a prestacdo de servicos técnicos de

arquitetura e engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS.

O MUNICIPIO DE CANOAS, pessoa juridica de Direito Publico Interno, inscrita no
CNPJ sob o n°. 88.577.416/0001-18, com sede na Rua XV de Janeiro n° 11, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE e xxxxx, pessoa juridica de
Direito Privado, com sede em xxx, na xXxxxX, inscrita no CNPJ sob numero xxxxx, neste ato
representada por xxxx, doravante denominada CONTRATADA por este instrumento e na melhor
forma de Direito, celebram o presente Contrato, Edital n°. 433/2024 — Registro de Precos n°
095/2024, Modalidade: Concorréncia Puablica, com fundamento na Lei 14.133/2021,

subordinando-se as disposi¢fes da sobredita lei, bem como das seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica na area de arquitetura e/ou engenharia para a
prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS, para
atender as necessidades da Administracao Publica Municipal conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. A execucdo do objeto do contrato esta expressamente condicionada ao Termo de
Referéncia, & Proposta Financeira apresentada pela CONTRATADA e demais condi¢Ges
constantes no Processo Administrativo n° 24.0.000037853-0.

1.3. E vedado & CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente, associar-se a
outrem, ceder, transferir total ou parcialmente, realizar fusdo, cisdo ou incorpora¢do do objeto
deste contrato, sem a expressa autorizacdo pelo CONTRATANTE.

1.4. Os servicos deverao ser executados nos locais indicados pelo CONTRATANTE,
obedecendo o estabelecido no TERMO DE REFERENCIA, Anexo Integrante do presente

Contrato, quanto aos prazos e garantias.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. A contrato sera executado sob o regime de empreitada por preco unitario, nos
termos do art. 46 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR

3.1. O valor total do contrato é de R$ xxx (xxxx) perfazendo o valor mensal de R$ xxx
(xxx), incluidos além do objeto contratado, 0s encargos sociais, previdenciarios, trabalhista, fiscais
e comerciais, bem como demais encargos incidentes, os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuicdes fiscais e parafiscais, etc.), o fornecimento de mao de obra especializada, materiais,
a administracdo, o lucro e deslocamentos de qualquer natureza, bem como qualquer outra despesa,

ainda que ndo especificada e que possa incidir ou ser necessaria a execucao do servico.

3.2. Tabela de Valores

(XXX)

3.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 12
(doze) meses contados da data da proposta;

3.3.1. Apos o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, 0s pre¢os iniciais
poderdo ser reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia — IBGE,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade. (OU
INDICE SETORIAL — SINAPI / SICRO — ETC).

3.3.2. O reajuste devera ser pleiteado em até 90 (noventa) dias apds a ocorréncia do
lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde que ainda vigente o contrato.

3.3.3. Ndo requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, havera a
rendincia tacita a este.

3.4. Nos casos de reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, a

CONTRATADA devera apresentar em seu pedido os documentos comprobatdrios para a
solicitacdo, devendo obrigatoriamente apresentar minimamente os seguintes documentos:

a) Planilha de valores ou documentacdo equivalente contendo os custos de cada
item da proposta inicial e os valores de cada item reequilibrados.

b) Documento que demonstre que o desequilibrio dos valores séo fatos alheios a

vontade e supervenientes.
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c) Comprovacdo que o desequilibrio ocorre de fato imprevisivel ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, desde que, seja apresentado todos os documentos que
comprovem a ocorréncia do evento.

d) Comprovacdo da variacdo cambial, tributaria e/ou dos precos de cada item
mediante apresentacdo de notas fiscais, documentos de importacéo, orgamentos e outros.

e) Vinculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos encargos do
particular.

f) Memodria de célculo em conformidade com a variagdo dos precos.

g) Copia do Contrato e Termos aditivos quando houver.

3.5. A CONTRATANTE pode, de forma facultativa, caso ndo comprovado pelo
CONTRATADA, calcular o reequilibrio a contar da data de protocolo do pedido.

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. Para o efetivo pagamento a CONTRATADA estara sujeita ao cumprimento das
disposicdes contidas no Decreto 196/2018.

4.2. A Nota Fiscal / Fatura relativa a aquisi¢do do objeto devera ser apresentada junto
a Unidade de Liquidacdo (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), conforme art. 11 do
Decreto 012/2013.

4.3. As Notas Fiscais/Faturas entregues nao deverdo portar vicios ou incorre¢fes que
impossibilitem ou atrasem o pagamento, hipotese em que a CONTRATADA suportara os énus
decorrentes do atraso.

4.4. O objeto sera pago em até 30 (trinta) dias contar da data da entrega da nota
fiscal/fatura na Unidade de Liquidacdo (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), que
devera ser ocorrer até o 5° (quinto) dia Util do més subsequente ao da prestacdo dos servigos,
mediante apresentacéo de:

4.4.1. Nota fiscal/ fatura;

4.4.2. Termo de fiscalizacdo aprovado e emitido pela secretaria municipal responsavel,
conforme determina o Decreto 196/2018.

4.4.3. Em caso de atraso pelo contratante, os valores devidos a contratada serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice nacional de precos ao consumidor amplo — IPCA.
CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

5.1. A vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagédo no Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP), e

poderd ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado que 0 pre¢o é vantajoso.
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5.2. A vigéncia de que trata esta clausula esta condicionada ao atendimento dos
requisitos descritos no Termo de Referéncia, Anexo Integrante do presente Contrato.
CLAUSULA SEXTA — DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

6.1. As despesas decorrentes deste objeto correrdo por conta da(s) dotacdo(Ges)
orcamentaria(s) do(s) Orgdo(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada solicitacéo.
CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZACAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do presente Contrato serdo efetuados pela
Secretaria requisitante que designara servidor para o encargo da fiscalizacdo, conforme disposicdo
do Decreto Municipal 196/2018, o qual podera comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que
a seu critério exijam medidas corretivas e emitir o Termo de Fiscalizagéo.

7.2. Quando necessario, emitir notificacdes a contratada demonstrando objetivamente
os descumprimentos contratuais verificados pela fiscalizagéo.

7.2.1. A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacdo a qualidade dos servicos
executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas quando desatendidas as

disposicdes a ela relativas.

CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O objeto do contrato sera recebido, nos termos do disposto no art. 140 da Lei
14.133/2021:

8.1.1. PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias da entrega dos servicos ou
conclusdo do prazo contratual;

8.1.2. DEFINITIVAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias da emissdo do Termo de
Recebimento provisorio;

8.2. O objeto do contrato poderé ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

8.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragéo
ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigacbes da CONTRATADA, além das especificas a execucdo do

objeto contratual dispostas no TERMO DE REFERENCIA que integra o presente Contrato:
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9.1.1. Conhecer detalhadamente todas as clausulas deste Contrato e de seus Anexos;

9.1.2. Realizar com seus proprios recursos todas as obrigacdes relacionadas com o
objeto deste Contrato, de acordo com as especificacdes determinadas no Processo Administrativo
que o originou, assumindo a responsabilidade técnica pelos servigos prestados;

9.1.3. Cumprir as legislacbes federal, estadual e municipal pertinentes, e se
responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de acGes ou omissdes
culposas ou dolosas, que praticar;

9.1.4. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstos em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da previdéncia social e
para aprendiz;

9.1.5. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos
0s encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, prémios de seguro e de acidente de
trabalho, que forem devidos em decorréncia do objeto deste Contrato conforme exigéncia legal,
sendo a Unica responsavel no tocante ao vinculo empregaticio com seus profissionais, inclusive
reclamacdes trabalhistas;

9.1.6. Manter durante toda a execugéo do Contrato, compatibilidade com as obrigac¢oes
assumidas e todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacéo;

9.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes e prestar
servigos em conformidade com o cronograma estipulado pela CONTRATANTE;

9.1.8. ACONTRATADA devera arcar com as despesas do fornecimento dos materiais
e médo de obra necessaria a execucao do servigo contratado.

9.1.9. Obedecer fielmente a proposta apresentada.

9.1.10. Prestar Garantia pelos servicos realizados pelo prazo de 12 meses contados

da conclusdo dos mesmos.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGA(;()ES DA CONTRATANTE

10.1. Constituir-se-do obrigacdes do CONTRATANTE:

10.1.1. Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e
informagdes que se fizerem necessarios a execugao do Contrato;

10.1.2. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as
irregularidades observadas no cumprimento do Contrato;

10.1.3. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste Contrato;

10.1.4. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por técnicos especialmente designados;
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10.1.5. Emitir termo de Fiscalizacao;

10.1.6. Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/ fiscalizacdo da
execucéo contratual,

10.1.7. Encaminhar a liberacdo dos pagamentos mensais das faturas de prestacdo dos
servigos, apos devidamente analisadas e aprovadas pela fiscaliza¢éo contratual;

10.1.8. Informar a CONTRATADA, previamente ao inicio dos servigos, e sempre que
julgar necessérios, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverdo ser
seguidos para a correta e a satisfatdria execucdo dos servigos contratados, bem como indicar e
disponibilizar instalacdes necessarias a execucao dos mesmos;

10.1.9. E dever do CONTRATANTE, sempre que houver necessidade, averiguada em
processo formal, a aplicacdo a CONTRATADA das penalidades legais e contratuais;

10.1.10. Relacionar caso necessario as dependéncias das instalacoes fisicas, bem como
0s bens de sua propriedade que serdo disponibilizados para a execucao dos servicos, quando for o
caso, com a indicacdo do estado de conservacao;

10.1.11. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, através da Secretaria
requisitante, por escrito, quanto ao ndo cumprimento de clausulas do contrato.

10.2. Além destas obrigacdes, ainda compete a CONTRATANTE:

10.2.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestacdo dos servicos;

10.2.2. Efetuar, quando julgar necessario, inspe¢cdo com a finalidade de verificar a
prestacdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

10.2.3. Exigir o afastamento e/ou substitui¢do imediata de empregado que ndo mereca
confianca no trato com os servicos prestados, que adote posturas inadequadas ou incompativeis
com o exercicio das atribuicdes que lhe foram designadas;

10.2.4. Impedir que terceiros, que ndo seja a empresa CONTRATADA, efetuem os
servigos prestados;

10.2.5. Rejeitar os servigcos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas
pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correc¢do, no prazo maximo de 1 (um) dia util, sob
pena de suspensdo do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela CONTRATANTE;
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10.2.6. Verificar, antes de cada pagamento, a manutencao das condi¢des de habilitacdo
da CONTRATADA, mediante consulta a Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovacgao, dentre outras coisas, do devido recolhimento
das contribuigdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais e federais,
conforme cada caso, e demais documentacdo exigida no Contrato;

10.2.7. Proceder a vistorias nos locais onde os servicos estdo sendo realizados, por
meio do fiscal do contrato ou outros servidores devidamente designados, cientificando o preposto
da CONTRATADA e determinando a imediata regularizacao das falhas eventualmente detectadas;

10.2.8. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares

cabiveis, garantidos o contraditorio e a ampla defesa;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES

11.1. Pelo inadimplemento das obrigages, a contratada estara sujeita as aplicacdes
das san¢des que seguem:

11.1.1. Ao fornecedor responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no
art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, poderdo ser aplicadas as seguintes sangoes:

| — adverténcia;

11— multa;

a) compensatoria; e

b) de mora.

Il — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.1.1.1 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta
em compensatoria e promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancOes previstas neste contrato.

11.1.1.2 As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV do caput deste contrato poderdo
ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, alinea “a” do caput deste contrato.

11.1.2. A sanc¢do de adverténcia somente podera ser aplicada de forma isolada em
hipoteses de inexisténcia de prejuizo ao erério, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou aos
municipes, ainda que indiretamente.

11.1.2.1. A adverténcia ndo podera ser aplicada de forma isolada quando o fornecedor

for reincidente.
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11.1.3. A sancdo de multa compensatdria sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infracGes administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, calculada na
forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, ndo podendo ser inferior a 1% (um
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os parametros
dispostos nos arts. 5° e 11 do Decreto Municipal n°® 59/2024.

11.1.3.1. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias de atraso na execucao do contrato,
restara caracterizada a inexecucao contratual, sem prejuizo da rescisdo unilateral e a aplicagdo da
multa compensatoria.

11.1.3.2. A recusa em aceitar a nota de empenho, ordem de servico ou ordem de
fornecimento, sujeita a infratora a mesma penalidade aplicavel pelo inadimplemento total da
obrigagéo.

11.1.4. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada sera:

| — retido dos pagamentos devidos pelo érgdo ou entidade, incluindo pagamentos
decorrentes de outros contratos firmados com o contratado;

Il — descontado do valor da garantia prestada, se houver;

Il — pago por meio de documento proprio de arrecadacdo do Municipio; ou

IV — cobrado judicialmente.

11.1.4.1. O ndo pagamento do valor integral das multas arbitradas podera ser objeto
de protesto, nos termos do art. 1° da Lei Federal n® 9.492 de 1997.

11.1.5. Serd aplicada a sancdo de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, observando-se os parametros estabelecidos no arts. 7° e 11
do Decreto Municipal n® 59/2024.

11.1.6. Seréa aplicada a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administracdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos, observando-se 0s parametros estabelecidos no art. 11 do
Decreto Municipal n® 59/2024, aos responsaveis pelas seguintes infracoes:

| - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

I11 - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.
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Paragrafo Unico. Os demais procedimentos relativos as apuracGes de infracdes,
aplicacdo de sancbes administrativas aos fornecedores, bem como as respectivas dosimetrias
destas, serdo regidos pelo Decreto Municipal n® 59, de 8 de Fevereiro de 2024 e pela Lei Federal
n° 14.133, de 1° de Abril de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS HIPOTESES DE ALTERACAO E EXTINGAO
CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato podera ser extinto nas hipoteses e pardmetros estabelecidos
nos art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021.

12.2. O presente Contrato podera ser alterado na forma e parametros estabelecidos nos
arts. 124 a 135 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA REGENCIA E DA VINCULACAO

13.1. O presente Contrato rege-se pelas clausulas nele constantes, pelas especificactes
do Processo Administrativo n® 24.0.000037853-0, do Termo de Referéncia e pela Proposta
apresentada pela CONTRATADA, bem como das disposi¢fes constantes da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, na realizacdo do objeto desta contratacdo, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSI(;()ES FINAIS

15.1. A CONTRATANTE ¢ responsavel por disponibilizar acesso aos documentos e
a legislacdo relacionada com o objeto do presente contrato.

15.2. A CONTRATADA néo pode fazer uso ou divulgar dados e informagoes
relacionadas com este Contrato a terceiros ou a servidores da CONTRATANTE néo designado
para interagir junto as atividades descritas na Clausula Primeira.

15.3. Os casos omissos a este Contrato serdo definidos subsidiariamente nos termos
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO
16.1. As ddvidas e controvérsias oriundas do Contrato serdo dirimidas no Foro de

Canoas/RS, quando ndo resolvidas administrativamente.
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E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02

(duas) vias de igual teor e forma.

MUNICIPIO DE CANOAS, aos dias de do ano de
dois mil e vinte e quatro. ( / /2025).

Airton Souza

Prefeito Municipal

REPRESENTANTE LEGAL

Contratada

Testemunhas:
1: 2:

(Nome legivel e n° de documento de identificag&o).
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