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TERMO DE REFERENCIA

1- OBJETO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas que
deverao ser seguidas para a contratagdo de empresa para execugao dos SERVICOS
DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, MICRODRENAGEM E TERRAPLENAGEM, DAS
SEGUINTES RUAS: CEREJEIRAS, LARANJEIRAS, NOGUEIRAS PINHEIROS,
TIPUANAS E EUCALIPTOS, TODAS NO LOTEAMENTO IMIGRANTE II, EM LINHA
SANTA CRUZ , NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme documentos
anexos a este Termo.

2— JUSTIFICATIVA

As ruas do Loteamento Imigrante Il ao serem pavimentadas vao proporcionar
mais conforto aos usuarios e melhor qualidade de vida aos lindeiros da via, haja vista a
eliminagao da poeira e do barro.

O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutencdo de veiculos,
diminui a possibilidade de ocorréncia de acidentes, agiliza o transito, trazendo
melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da populacdo, além de
facilitar a acessibilidade e conforto a todos os municipes.

3 — PRAZO DE EXECUGAO E CONTRATUAL

PRAZO DE EXECUGAO : Os servicos contratados deverdo ser iniciados em até
05 (cinco) dias uteis, a partir da assinatura da ordem de servico. Os servigos
contratados deverao ser concluidos em até 08 (oito) meses corridos a contar da data
de emissao da assinatura da ordem de servico.

PRAZO CONTRATUAL : O prazo contratual dos servigos sera de 01 (um) ano
corrido a contar de sua assinatura.

4 - CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e m&o-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracdo a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO-FINANCEIRO, seguindo as descricdes dos servicos da planilha
orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do
recebimento da Ordem de Servigo / Termo de inicio.

Durante a execugao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestagao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.
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Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos

indispensaveis a execucao dos itens constantes da planilha orcamentaria ficardo a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

5 - DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS

Para as despesas decorrentes da presente licitacdo deverdo ser utilizadas as
seguintes dotagbes orgamentarias, que constam no Estudo Técnico Preliminar:

254-08.01.26.782.0034.1570 — 1754.0000334 — PROJETOS E OBRAS VIARIAS
E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E
INSTALACOES.

6 — QUALIFICAGAO TECNICA

Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto.

Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgdao competente (CREA/
CAU) da regido onde os servigos foram executados, que comprove(m) que o licitante
tenha executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
dos servigos de maior relevancia técnica ou valor significativo, de acordo com a Curva
ABC, que estao descritos no ANEXO 01 — orienta¢gdes para elaboragao do edital.

7 - DISPOSICOES GERAIS

CONSIDERACOES PRELIMINARES

Os servicos referentes ao objeto do contrato deverdo estar de acordo com os
projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificagédo devera
ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais
correcdes.

Todos os servigos deverao ser executados em consonancia com os projetos, as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentag¢des aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias,
a seu juizo, a seguranga e ao bom andamento dos servigos. Essas novas normas
passarao a integrar, automaticamente, as Especificagdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as
convengdes para sua indicagdo, assim como as abreviaturas, sdo consagradas pelo
uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais séo explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que ndo seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera
executa-los apds devida aprovacao da Fiscalizacao.
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A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos

nao exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas

padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do funcionamento e
adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, tera
prioridade a planilha orgamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a
Planilha Orgamentaria ou os Projetos deverdo ser informados a fiscalizagdo da
Contratante.

As ESPECIFICACOES TECNICAS sé poderéo ser modificadas, com autorizacdo
por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

DEFINICOES BASICAS
- CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul -PMSCS

- CONTRATADA - Empresa contratada pela PMSCS, para a execug¢ao das obras
e/ou servigos.

- FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PMSCS para
fiscalizar a execugao das obras e servigos.

- RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CAU
autores dos projetos de servigos e obras ou responsaveis pela execugdo da obra ou
Servigo.

RELAGOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZAGAO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera doravante
aqui designada Fiscalizagao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera doravante
aqui designada Contratada.

A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizacdo como da Contratada, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e
registrado no CREA/CAU-RS.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias uteis da data
fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
incidir em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificagcbes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com
autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela
fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A
execucdo de qualquer modificacdo somente podera ser posta em pratica apos
aprovacao da Fiscalizacao responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execugao das obras e servigos, como também, comunicar qualquer fato
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que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da
obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a
nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar modificagdes
de carater urgente, justificando a sua autorizagao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugao das obras e servigos,
nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacgao fisica
especificada da obra, integrante da proposta.

A CONTRATADA colocara na diregcao geral das obras e servigos, na parte que lhe
compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da
legislagao vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por
representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao de
obra necessarios a perfeita execugdo dos mesmos, por cujos encargos respondera,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condi¢gbes de higiene e saude de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisorios, bem como por refei¢gdes, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo
com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos mesmos sao de
sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais,
cabendo, a Fiscalizacdo, determinar a remocado de materiais ou equipamentos
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos
servigos executados.

A execucdo e operacdo, das obras provisérias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a n&o interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos
ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutengdo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro,
sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas
ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
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comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecéo,
sinalizagao, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a ocupacgéao e
recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

A sinalizacao de transito durante a execugao dos servicos de pavimentagao, sao
unica e exclusivamente de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Apo6s a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, o
escritorio de obras, entregando, os servigos, o local e as areas contiguas livres e em
condi¢des de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacbes, orientagdes e determinagdes obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando nio solucionados de comum acordo, serao resolvidos
pela area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizagédo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacgao
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solucdes
rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela Fiscalizagdo ou pela
préopria CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a corregao, remogao
e nova execucgao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia
dos levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instru¢gdes e ordens da Fiscalizacao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das
obras e servigos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA
tenha dado causa, por agao ou omissao.
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No prazo de observagao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua

inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao, retificacao e

restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizagdo, apds a emissdo do
Termo de Recebimento Provisorio.

Nao se podera alegar, em hipdétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas
e condigbes desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que
estiver contido nas normas, especificacoes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos
executados, bem como a inspecao das instalagdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecbes de medicbes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacado da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicagdes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada n&o podera executar qualquer servigo que ndo seja autorizado pela
CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranga da
obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
seguranga do trabalho, obedecendo a orientagao da Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execugéo do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteragcbes que forem efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas
e fornecer informagbes a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicacbes ou
reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer énus
que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agoes,
reivindicagcdes ou reclamacgoes;

MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as
seguintes disposic¢oes:

ESPECIFICAGOES
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer as

especificagcbes da ABNT/ DNIT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda,
serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda nao haja
especificacoes aprovadas pela ABNT, as especificacdes requeridas serdo as dos
orgaos competentes ou as estrangeiras.

Na composicao de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é
considerado posto na obra.

INSPEGAO

Todos os materiais estarao sujeitos a amostragem, testes e aprovagéo. A amostra
sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
Fiscalizagdo, devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum &énus
adicional para a CONTRATANTE.

CONTROLE TECNOLOGICO

Todos os testes de controle de qualidade, quando solicitados, deverdao ser
elaborados e custeados pela contratada, obedecendo as normas técnicas da
ABNT/NBR e DNIT.

MARCAS E PATENTES

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de
material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a
empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e
obter previamente as permissdes ou licengas de utilizagéo.

ARMAZENAMENTO

A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza,
evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos
materiais necessarios a confecgdo do concreto betuminoso, a Contratada devera
obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e DNIT, e mais as
recomendacgdes desta Especificacao.

SERVICOS DE TERCEIROS

Sao servigos especificos componentes de um projeto cuja execugao exige
especializacdo que nao consta da capacidade de producdao da Contratada. Sao
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato ou
instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como Uunica responsavel
perante a CONTRATANTE.

PREGOS

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles
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contratados, e cobrirdo todos os custos previstos ha composigao e regulamentagao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precgos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo
preco or¢cado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregos maximos. O licitante
que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

A medicao dos servigos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos na
regulamentacao de pregos e especificagdes, conforme o regime de execugéo adotado.

Sera exigida, quando um prec¢o unitario for inferior a 30% do prego orgado pela
CONTRATANTE, a descricdo do item em composicao unitaria de preco na
apresentacao da proposta.

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela
mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os
atributos e fretes incidentes. Sera exigido de todos os licitantes na apresentagéo da
proposta de precos o demonstrativo detalhado da composi¢ao do percentual adotado
para o item "BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI”, inclusive com relagéo
as parcelas que o compode, conforme modelo utilizado pela PMSCS.

8 - REGULAMENTAGAO DE PREGO

SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar termos aditivos
com servicos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao
observados os seguintes requisitos:
1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios seréo os
mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusdo dos
itens devera atender ao que segue:
a) Caso a Tabela SINAPI ou SICRO contemple o servigo e todos os seus insumos
também sejam novos, o preco unitario devera corresponder ao encontrado naqueles
sistemas aplicado sobre este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao
orcamento base da CONTRATANTE.
b) Caso a Tabela SINAPI ou SICRO contemple o servigo e algum de seus insumos ja
esteja presente nas composigdes dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o
custo deste insumo sera o mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também
esta condicionado ao limite maximo orgado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberao
0 mesmo tratamento recomendado na alinea“a)”.
c) No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢des apresentadas pelo Contratado seja
observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para 0 mesmo insumo, prevalecera o
menor.
d)Caso o item n&o seja contemplado a Tabela SINAPI ou SICRO serdo usadas como
base para formagao dos novos pregos as composi¢coes das Tabelas para Composi¢cao
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de Precos para Orgamento,da Editora PINI, cujos custos dos insumos serao
alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de
prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando 0 mesmo

desconto dado pelo vencedor com relagcao ao orcamento base da CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagées no mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores o preco

adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
REGULAMENTACAO DOS PREGOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mdo de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizagdo dos servigos.

9 - RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugbes e
diretrizes) que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, nio
se admitindo trabalhadores em condicdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranga
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagao de quaisquer
acidentes de trabalho, resultante da execuc¢ao das obras e servigos contratados, ou
qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a eventual destruicao ou
danificagdo, por terceiros, dos servicos executados, até a aceitagcdo definitiva da
mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

10 - DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagdes
técnicas e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagdes:
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A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda

corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, énus tributarios,

fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagcéao
incluindo teste e ativacao dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalagdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nado estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que
este prazo é o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigagdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/RS,
demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissdo e enderego do(s) representante legal da
empresa que assinara o Contrato, na hipotese de vencedora do certame;

Ndo se admitira proposta que apresente pregco global ou unitario simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, ou com precgos
manifestamente inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasidao da analise de
precos, a demonstragdo da viabilidade dos mesmos, através de documentacdo que
comprove que os custos sdo coerentes com os de mercado;

11 - VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao
realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos
quantitativos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades para a
execucdo dos mesmos. A realizacdo da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados. Apresentacdo da
Declaragao de que foram obtidas todas as informagdes julgadas necessarias para a
elaboragao da proposta, sendo entregue pelaproponente quando da apresentagao da
habilitacdo técnica.

12 - OBRAS CIVIS
DISPOSICOES GERAIS

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicdo final de aguas residuais e dos residuos de construgao
(entulho) serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo que o
CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhao pipa.
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A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as

prescricdes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serdo executados

com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente dimensionada para
atender as respectivas demandas dos pontos de utilizacao.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os
circuitos serao dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberdao protecdo individual, de acordo com
respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préoximo ao local de operacéo.

LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL

Serao removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se encontrem no
terreno e na edificagao, devendo permanecer contéiner no canteiro de obra.

Em hipétese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais sem a
autorizagdo por escrito no livro de obras. Tal autorizagdo so tera validade quando
emitida pela FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remogao dos entulhos de obra ao longo de todo o
tempo de servico, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendagdes
em Norma (NR18).

13 - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagdo, a conclusao
da obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sido recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servigco executado apds realizagao de vistoria,
objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das
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obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagado aos termos
docontrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificacdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou apds o registro da concluséo no Diario de Obras no
caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se
foram atendidas ou nao pelo contratado todas as condi¢cbes contratuais, observado
que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢gdes contratuais, a fiscalizacdo deve adotar
as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério como marcacao de
data, comunicacao ao contratado;

ii. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagao deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram aimpugnacéo.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condicdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugio,
remetendo-o ao 6rgdo regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagdo de compras e contratagdes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeigéo.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagéo a
etapa impugnada.

O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria,
devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente, incorporando, no
caso de obras, o objeto ao seu patrimbnio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, corre¢do e seguranga dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cédigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observados apds 90 dias
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da emissdo do Termo de Recebimento Provisoério, a fiscalizacdo deve solicitar a
formagdo de Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicacdo de engenheiro ou
arquiteto.

14 - CRITERIOS DE MEDICAO

Os itens constantes na planilha orcamentaria licitada, serdo medidos
mensalmente de forma unitaria, de acordo com o quantitativo de servicos do respectivo
item realizado no més.

15 - ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS

As obras serdao executadas de acordo com o Projeto e o Memorial Descritivo
elaborado pelo Corpo Técnico da prefeitura. O CONTRATADO também devera seguir
rigorosamente as especificacbes técnicas da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS — ABNT e normas Técnicas do DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte).

Os materiais a serem empregados, as obras e os servigcos a serem executados
deveréo obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificagdes constantes deste caderno;

. as normas daABNT;

. as disposigdes legais da Unido e doGoverno do Estado do Rio Grande do Sul;
. aos regulamentos das empresas concessionarias;

. as prescricdes e recomendacgdes dos fabricantes;

. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT

~N OO o0 A WD

. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

8. Para elaboragéo das estratégias sustentaveis dever&o ser seguidos os manuais
e recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgédo Sustentavel);

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente a fiscalizacdo e ndo poderao
constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras” e/ou
alterar a composicao de precos unitarios sem autorizacdo formal da fiscalizagao.
Considerar-se-a o CONTRATADO como competente para executar os servigos em
questdao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos,
mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalacdes, maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdao definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em
questao.
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No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos

projetos e as especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagoes,

seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacido podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos
projetos sem autorizacéo expressa daFISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servird como
base também para o acompanhamento da evolucdo dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sang¢des, devendo ser observado os marcos temporais.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servigcos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacgéo de atraso dos servigos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e
ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela fiscalizagao.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos
visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de
ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento
efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos
técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com énus
para o CONTRATADO.

Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informacgéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios
e as verificacbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem Onus para o
CONTRATANTE e executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pelaFISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado
com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
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Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras

serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com
os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de
acordo com as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparacido de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagbes de transporte ao longo de qualquer via
publica serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes,
devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacgoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las
deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruigcdo ou danificagdo das demais obras em construgao
até sua definitiva aceitagao.

As normas de seguranga constantes destas especificagbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acbes ou
reclamag¢des movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas
precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugao
dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos
e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
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responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito
sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do
CONTRATANTE. Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as
cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacbes ou outras instalacdes, deverao
comunicar o fato & FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecdo e o eventual reforco das obras viarias existentes,
ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias
necessarias junto a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades
privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucgao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dar&o suas instrugbes diretamente
ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituigdo de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucgao dos servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de
servicos (entre 7h e 18h) deverdao ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado noContrato;

2. for necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com oprojeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
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FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;e

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixo, barracbes que n&o inspirem seguranga e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO
aos usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés
vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apéds analise. Os servigos contidos
nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servigos objetos destas especificacbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em
servigco uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub- empreiteiros,
entre outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacéo, colocacdo, emprego ou utilizacio
de equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusédo e a
manutengdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugado dos servigos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos nesse
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documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbée da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao
necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servicos para a realizagao do
objeto, os quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos
valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgao incompativeis
com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusio
do servico de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra
sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no
dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto.
A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sancgdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagdo de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administragcéao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢cdes de precos
de servicos.

De acordo com as condicbes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagéo ou
utilizacao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. andaimes;

4. escoramentos;

5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregcos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo-de-obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagdo da execugao do objeto da licitag&o.
EQUIPAMENTOS

Nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da
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FISCALIZACAO relativas & instalacdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de
equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.
ORGANIZAGAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

Sera obrigatéria a apresentagdo do comprovante de destinagdo dos residuos
emitido pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgdo competente.

As instalacdes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgbes desalinhadas, desleixo, barracbes que n&o inspirem seguranga e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO
aos usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

DIARIO DE OBRAS

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de
inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto.
A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sanc¢des previstas no Edital.

SUBCONTRATACAO
E vedada a subcontratac&o total do objeto da licitagéo.

16 - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente em moeda nacional, apds
processamento interno, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal Eletrénica (NF-e) c/c o aceite definitivo.

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul reserva-se o direito de ndo efetuar o
pagamento se, no ato da atestagéo, a licitante n&o tiver fornecido o objeto por ela
contratado na sua totalidade, ou o fornecimento n&o estiver de acordo com as
especificagdes constantes do Item 8 deste Termo de Referéncia.

O pagamento somente podera ser efetuado se o licitante estiver em
situacao fiscal regular.

E obrigagéo do contratado de manter, durante toda a execugédo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigbes de
habilitagao e qualificagédo exigidas na licitagéo.
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A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da
conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagdes pactuadas nas
propostas.
O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizagdes devidas pelas contratadas.

17 - FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO

A fiscalizagdo do contrato e o recebimento ficardo a cargo da Secretaria de
Obras do Municipio de Santa Cruz do Sul, através de técnicos pertencentes ao seu
quadro de pessoal.

Aos responsaveis pela fiscalizagido incumbira a pratica de todos e quaisquer atos
préprios ao exercicio desse mister, definidos na legislagdo pertinente, em especial na
especificacdo do material inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas neste
Termo de Referéncia e na legislacédo em vigor.

O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspecéo, verificagdo e controle adotados pela, se obrigando a fornecer
os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagcbes de que este
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificagdo do material, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento, que venham a
impedir o bom desempenho do Contrato.

A atuacao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua entrega e as
consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos
nao implicara em co-responsabilidade do ou de seus prepostos.

A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos .

18 — DAS PENALIDADES
As penalidades sao aquelas previstas na Lei 14.133 de 01 de Abril de 2021 e
suas alteragdes, aplicadas nos termos do edital de licitacdo da referente obra.

19 — CONSIDERAGCOES FINAIS

A empresa vencedora da licitagdo, somente podera dar inicio as obras apds a
emissao da Ordem de Servigos pelo Municipio de Santa Cruz do Sul.

Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazer a
limpeza geral da mesma, retirando todo o excesso de material.
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Os casos omissos serao resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei
14.133 de 01 de Abril de 2021 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de
Obras da Prefeitura de Santa Cruz do Sul através do fiscal responsavel pela da obra,
obedecendo as normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

20 - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul — RS para nele serem

dirimidas a quaisquer duvidas decorrentes da presente licitacdo, como reuncia de
outros ainda que privilegiados.

Santa Cruz do Sul 30 de Abril de 2025

Everton Henrique Ferreira
Eng. Civil— CREA RS 227.983
Matricula: 17.639

Francisco Carlos Smidt
Secretario de Obras e Infraestrutura




