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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 007/2025
Processo Licitatorio n® 116/2025

O MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian Fontoura
Depiere, no uso de suas atribuigdes legais, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo regime de execugdao de empreitada
por preco global, do tipo MENOR PRECO GLOBAL por LOTE, pelo método de disputa ABERTO em
conformidade com a Lei Federal n°® 14.133, de 2021, Lei Complementar n® 123, de 2006, Decreto Executivo n°
4.113, de 2020, Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e suas alteracGes e demais legislagdo aplicavel e, ainda,
de acordo com as condicOes estabelecidas nesse Edital e seus anexos.

A sessdo virtual da CONCORRENCIA serd realizada através do Sistema Eletronico PREGAO ONLINE
BANRISUL, no enderego eletronico www.pregaobanrisul.com.br, cuja sessdo publica sera realizada no dia
18 de junho de 2025, as 09h, sendo que todas as referéncias de tempo observam o horario de Brasilia.

LOTE 01 - DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
LOTE 02 - DESTINADA A AMPLA CONCORRENCIA

1 DO OBJETO:

1.1 Contratagdo para execucdo do projeto de reforma da UBS Zona Sul do Bairro Santa Fé e do projeto de
reforma da Academia de Saude da UBS Zona Leste do Bairro Gléria, mediante empreitada por Preco Global,
conforme especificagdes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

1.2 A licitagdo sera dividida por lotes, conforme segue, facultando a licitante a participacdo em quantos lotes
forem de seu interesse, cuja execucdo devera se dar conjunta e concomitantemente, observando
rigorosamente os prazos constantes do Cronograma Fisico-Financeiro de Execucdo para cada lote, constante do
ANEXO II:

Lote Especificacoes

01 Execucdo do projeto de reforma da Academia de Saude da UBS Zona Leste do Bairro Gloria.

02 | Execucdo do projeto de reforma da UBS Zona Sul do Bairro Santa Fé.

2 DA PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO:

2.1 Poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que preencham as demais exigéncias deste Edital e seus anexos e legislagdo pertinente
a matéria. Para participar do certame, os interessados deverdo providenciar o seu credenciamento junto ao
provedor do sistema PREGAO ONLINE BANRISUL, no https://pregaobanrisul.com.br, na secdo do Portal do
Fornecedor do RS, devendo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrugdes para a sua
correta utilizagao.

2.2 E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no
certame e de cumprir as regras do presente Edital:

2.2.1 Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da licitagdo, na forma
eletrénica;

2.2.2 Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo.

2.3 O Lote 01 é destinado exclusivamente a participagdo de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e o Lote 02 ¢ destinado a ampla concorréncia, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar
n° 123/2006 e suas alteragdes.

2.3.1 A obtengdo do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

3 DAS VEDAGOES:

3.1 N3do poderdo disputar licitagdo ou participar do fornecimento, direta ou indiretamente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue
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na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do Edital de
licitagdo;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404, de 1976,
concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigcbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

g) agente publico do 6rgdo licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria.

3.2 O impedimento de que trata a alinea “a” do item 3.1, supra, sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3 Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo contratante ou de agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

4 DO ENVIO DAS PROPOSTAS:

4.1 As propostas deverdo ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e horario
estabelecidos no preambulo deste Edital, observando os itens 5 deste Edital, e podera ser retirada ou
substituida até a abertura da sessdo publica.

4.2 A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema, sendo que a falsidade da declaragdo sujeitara o
licitante as sangdes legais:

4.2.1 que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificagbes
técnicas previstas no Edital;

4.2.2 que cumpre 0s requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar n® 123, de 2006
(se for o caso).

4.3 Outros eventuais documentos complementares a proposta que venham a ser solicitados pelo agente de
contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 02 (dois) dias Gteis.

4.4 Nos termos do art. 63, II, da Lei n® 14.133, de 2021 sera exigida a apresentacdo dos documentos de
habilitagdo apenas do licitante vencedor.

5 DA PROPOSTA:

5.1 O licitante deverad enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos valores
unitarios e totais, englobando os custos de material e mdo de obra, bem como a tributacdo e quaisquer outras
despesas incidentes para o cumprimento das obrigagdes assumidas, e apresentacdo do seguinte:

5.1.1 Proposta de pregos por Lote, com prego total dos materiais e o precgo total dos servigos e o prego
global, em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apds a virgula;

5.1.2 Orcamento discriminado por Lote, apresentando os precos/custos unitarios e total que compde o
preco global, expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apds a virgula, com a
discriminagdo em cada item que compde, em forma percentual, o BDI-Bonificacdo e Despesas Indiretas e
Encargos Sociais utilizados, bem como, devera apresentar o respectivo detalhamento dos componentes do BDI

e Encargos Sociais;

Obs. 1 Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os comp&em, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

Obs. 2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

Obs. 3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pela licitante,
no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragao do prego global proposto.

Obs. 4 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes Ultimos.

Obs. 5 Ser&o considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preco até, no maximo, duas casas decimais apds a virgula, sendo
desprezadas as demais, se houver.

5.1.3 Cronograma Fisico-Financeiro por Lote, em conformidade com as etapas, prazos e demais

aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Técnico (ANEXO II), ajustado a proposta apresentada;
Obs. 1 O Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do
Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

5.1.4 Indicar os dados do responsavel da licitante pela assinatura do contrato (nome completo, estado
civil, nacionalidade, profissdo, endereco, CPF, identidade, telefone e e-mail para contato,...);

5.1.5 Indicar o banco, agéncia e conta em que deverda ser depositado o pagamento, em sendo
vencedora no certame;

5.1.6 Indicar o prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de abertura da sessdo eletronica da concorréncia, estabelecida no preambulo desse Edital. Na
auséncia de indicacdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de
60(sessenta) dias;
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5.1.7 Declarar que a proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengles coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.

5.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispGe o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos, sob pena de desclassificacdo dos que
mantiverem o preco maximo acima do estabelecido neste Edital.

6 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

6.1 No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratagdo abrird a sessdo publica, mediante a
utilizacdo de sua chave e senha.

6.2 O licitante podera participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizagdo de sua chave de acesso e
senha, e devera acompanhar o andamento do certame e as operagdes realizadas no sistema eletrénico durante
toda a sessdo publica da concorréncia, ficando responsavel pela perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.3 A comunicagdo entre o agente de contratacdo e os licitantes ocorrerd mediante troca de mensagens em
campo proprio do sistema eletronico.

6.4 Iniciada a sessdo, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do valor estardo disponiveis na
internet.

7 DA CLASSIFICAGCAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

7.1 O agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificard fundamentadamente
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.2 Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no Edital;

c) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratacdo;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que insanavel.

7.3 A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada.

7.4 Quaisquer insergdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdao no Edital,
serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com o instrumento
convocatorio.

7.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o agente de contratagdo dara inicio a fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico.

7.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor, observando o horario fixado para duracdo da etapa
competitiva, e as seguintes regras:

Rua Cel. Julio Perej_ra dos Santos, 465 — Fone: (55) 99967355'— e-mail’:_ compras@santoaugusto.rs.gov.br — CEP: 98.590-000 — Santo Augusto - RS
“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



R ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
\,{'-_J MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
Ol PODER EXECUTIVO

7.7.1 O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro;

7.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema;

7.7.3 Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro;

7.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 10,00 (dez reais), que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagdo do lance que cobrir a melhor oferta.

7.7.5 Serdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado;

7.7.6 Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administracdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

7.8 A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

8 DO MODO DE DISPUTA:

8.1 Sera adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, no
Sistema Eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletronico www.pregaobanrisul.com.br.

8.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durard 10 (dez) minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica.

8.3 A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar
de lances intermediarios.

8.4 Na hipotese de ndo haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada automaticamente.

8.5 Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o agente de contratacdo podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do
melhor prego, mediante justificativa.

8.6 Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o agente de contratacdo no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratacgdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a
comunicagdo do fato aos participantes, no sistema Pregdo Online Banrisul.

9 DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

Para o Lote 02:

9.1 Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratagdo
para as beneficiarias que tiverem apresentado a declaracdo de que trata o subitem 4.2.2 deste Edital.

9.1.1 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123, de 2006, aquelas situacGes
em que as propostas apresentadas pelas beneficiarias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a
proposta de menor valor;

9.1.2 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a beneficidria detentora da proposta de menor valor serd convocada via sistema para apresentar,
no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situagédo
em que sera declarada vencedora do certame;

b) se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do item 9.1 deste Edital, a
apresentagdo de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste item.

9.1.3. O disposto no item 9.1.1 ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de menor valor inicial
tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

Para o Lote 01 e 02:

9.2 Se ndo houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagado;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes decorrentes de outras contratacdes;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, no
caso de existir regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
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9.3 Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n® 12.187, de 2009.

10 DA NEGOCIAGAO E JULGAMENTO:

10.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagdo do desempate, se for
0 caso, 0 agente de contratagdo devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

10.2 A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios ao julgamento da
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacdo ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, que
sejam solicitados pelo agente de contratagdo, deverdo ser encaminhados, no prazo de até 120 (cento e vinte)
minutos, contados da solicitagao.

10.3 Encerrada a etapa de negociagdo, serd examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo valor orcado pela Administragao.

10.4 Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo previstas no Edital.
11 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

Para fins de habilitacdo nesta Concorréncia, a licitante vencedora devera enviar os seguintes
documentos, em até 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitacdo, pelo agente de contratacdo:

11.1 HABILITAGCAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

11.2 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade fiscal perante o Municipio de Santo Augusto-RS, na forma do art. 193, do Cddigo
Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358, de 2002.

11.3 HABILITACT\O ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a
90 (noventa) dias da data designada para a apresentagao do documento;

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

b.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis—peie—baalaﬂge—de—abeFt&Fa—

b.2) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

b.3) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped;

b.4) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo
capital minimo ou de patrimonio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo;

b.5) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado por declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

11.4 QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro conselho

competente, do Estado de origem, domicilio ou sede da licitante, em plena validade;

b) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o(s) Responsavel(eis)

Técnico(s) pela execugdo contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da
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apresentagdo da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

c) Comprovagdo de vinculo: prova do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo do objeto pertencer ao
quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sécio por intermédio da
copia do contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cdpia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social e no caso de prestador de servigos com cdpia do contrato escrito firmado com a
licitante, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum;

d) Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: mediante apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico-
CAT, com registro de atestado de atividade concluida, expedida pelo CREA ou documento correspondente a
outro Conselho competente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber: EDIFICA(;6ES-ARQUITET6NICO (para o Lote 01 e 02);

e) Atestado de avaliacdo prévia do local, assinado pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita. Caso o
licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o atestado exigido no presente item por declaragdo
formal assinada pelo seu representante legal e responsavel técnico acerca do pleno conhecimento das
condigOes e peculiaridades da presente contratagao.

11.5 OUTRAS DECLARAGCOES:

a) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da licitante, que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas;

b) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da licitante, que os pregos unitarios ofertados
incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdao dos servigos, inclusive das despesas com
materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenamento, vigilancia,
logistica, manutencdo, conservacgdo, instalacdo, supervisdo, gerenciamento, operacdo, processamento,
tratamento, combustiveis, mdo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdéncia, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para a execucdo total e completa da obra, bem como o seu lucro, sem que caiba, em qualquer caso,
qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegacao de que alguma parcela do custo foi omitida, assumindo
assim inteira responsabilidade pelos valores propostos;

c) Atestar, por meio da apresentacao da consulta, no:

c.1) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) a regularidade da licitante, em
especial ao impedimento em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n°©
516, de 15 de margo de 2010;

c.2) Cadastro Nacional de Condenacgbes Civis, a regularidade da licitante, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica e
d) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, de que dispord, por ocasido da futura
contratacdo e durante a execugdo, de instalagdes, aparelhamentos, equipamentos, condigdes adequadas e
pessoal técnico qualificado e treinado, considerados essenciais para a execugdo contratual, dentro dos prazos e
especificagBes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

11.6 A documentagdo prevista no subitem 11.1 a 11.3 podera ser substituida pelo certificado no Sistema
Unificado de Fornecedores-SICAF ou na Central de Licitagdes do Estado-CELIC/RS, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

11.6.1 A substituicdo referida somente terd eficacia em relagdo aos documentos que tenham sido
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessdo, constante no
predambulo;

11.6.2 Caso algum dos documentos obrigatdrios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante deverda regulariza-lo no 06rgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitacdo.

11.7 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

11.8 Na analise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de licitagdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

11.9 O ndo atendimento de qualquer das condicGes aqui previstas provocara a inabilitacdo da licitante. Se a
licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de contratacdo examinara a proposta ou o lance
subsequente, verificando, apds a convocagdo, a sua aceitabilidade e as condigGes de habilitagdo, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que satisfaca as condigdes e
exigéncias constantes no Edital e seus anexos.

12 DA AVALIAGCAO PREVIA DO(S) LOCAL(IS):

12.1 Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do(s) local(is) de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
apresentar o atestado de comprovagdo de avaliagdo prévia do local, sob pena de inabilitagdo. Caso o licitante
opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o atestado por declaracdo formal assinada pelo seu
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representante legal e responsavel técnico acerca do pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da
presente contratagao.

12.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado previamente na Secretaria de Supervisdo e Planejamento-SESUPLAN, pelo
telefone (55)37815236 ou através do e-mail secresesuplan@santoaugusto.rs.gov.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

13 DA VERIFICAGCAO DA HABILITACAO:

13.1 Os documentos de habilitagdo, de que tratam o item 11 serdo examinados pelo agente de contratagdo,
que verificard a autenticidade das certiddes junto aos sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades
emissores.

13.2 As certidOes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletronico, serdo tidas
como originais apos terem a autenticidade de seus dados e certificagdo digital conferidos pela Administragdo,
dispensando nova apresentagdo, exceto se vencido o prazo de validade.

13.3 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da
Administracdo, mediante apresentagdo de original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

13.4 A beneficidria da Lei Complementar n°® 123, de 2006, que tenha apresentado a declaragdo de
enquadramento exigida neste Edital e que possua alguma restricdo na comprovacgao de regularidade fiscal e/ou
trabalhista, tera sua habilitacdo condicionada ao envio de nova documentagdo, que comprove a sua
regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis, prazo que poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a
critério da Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

13.5 Na hipotese de a proposta vencedora ndo for aceitavel ou o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitagcdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdao de uma proposta que atenda ao Edital.

13.6 Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante serd declarado vencedor,
oportunizando-se a manifestagdo da intengdo de recurso.

14 DOS RECURSOS:

14.1 Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata,
em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscricdo em registro cadastral,
sua alteragdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacgao da licitagdo.

14.2 O prazo para apresentagdo de contrarrazGes sera o mesmo do recurso e terd inicio na data de intimagdo
pessoal ou de divulgagao da interposicao do recurso.

14.3 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 14.1 do presente
Edital, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacdo;

b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

14.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagdo
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

14.6 O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

15 DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO:

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.
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16 DAS CONDICOES DE CONTRATAGAO:

16.1 O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sangGes previstas neste Edital.

16.1.1 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragao.

16.2 Como condicdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas condigGes de
habilitacdo e ainda devera:

a) no caso da licitante(s) e/ou do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo do objeto contratado ndo ser
registrado(s) no Conselho Regional competente do Estado do Rio Grande do Sul, deverda apresentar o
respectivo visto deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato e

b) indicar o Preposto, com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos, o
qual devera permanecer nos horarios e locais de prestagdo de servico e representa-la na execugdo do Contrato.

16.3 Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigées propostas
pelo licitante vencedor.

16.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado na proposta da licitante vencedora, sem convocagao
para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.5 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo, nos termos do 16.3 deste Edital, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do Edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicdo.

16.6 No prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da data da homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, a contratada devera indicar a modalidade e o percentual de garantia, consoante art. 96
e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021, que devera ser de no minimo 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

Obs. Caso a contratada venha optar pelo seguro-garantia, previsto no inciso II do § 1°, do art. 96 da Lei Federal 14.133, de
2021, a contratada terd o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado.

16.7 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste Edital, e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do dérgado licitante.

17 DAS OBRIGAGOES DA VENCEDORA:

17.1 A vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servico,
bem como as normas de seguranga do trabalho.

17.2 A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
II), inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, e os termos da sua proposta.

17.3 A vencedora devera manter, durante toda a execucdo contratual, todas as condigées de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, inclusive quanto as contribuicbes para o FGTS e INSS relativa aos
empregados utilizados na prestacdo do servico, devendo apresentar mensalmente a Administracdo os
comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios.

17.4 Apresentar ao Fiscal do Contrato, anterior a emissdo da Ordem de Inicio emitida pela Administracdo, o
instrumento comprobatéria da garantia optada, consoante art. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021.

18 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

18.1 O contrato decorrente da presente licitagdo terd o prazo de vigéncia, conforme segue, a contar da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no enderego eletrbnico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracgdo,
nos termos da legislacdo.

LOTE 01 - 05 (cinco) meses

LOTE 02 - 06 (seis) meses

18.2 O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo, conforme segue, a contar da Ordem de
Inicio emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracgao.

LOTE 01 - 01 (um) més

LOTE 02 - 02 (dois) meses
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19 DAS MEDIGOES:

19.1 As medicGes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico,
anexo ao Edital (ANEXO II) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagao da
contratada.

19.2 Todas as medigOes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medicdo dos servicos
com o evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicdo dos servicos executados parcialmente.

19.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, sera acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

19.4 Nao serdao considerados nas medigdes quaisquer servigos executados sem a autorizagdo do contratante.

19.5 Processada a medicdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas apds este ato sera
possivel que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

20 DOS PAGAMENTOS:

20.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os
prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e na Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e alteracdes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Financas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e
ratificado pelo(a) Secretadrio(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da
seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medicédo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;

c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do
responsavel técnico pela execucdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho competente (somente na primeira medigao);

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado
(somente na primeira medigao);

e) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou funcdo,
valor do salario, niUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformagBes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; .

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO nao
for o responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-PGFN (Certiddao Conjunta Negativa);

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS;

k) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1) Entregar relatério fotografico com breve explicagdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este
relatério devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das
atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

m) Termo de recebimento Provisdrio (somente na ultima medigdo);

n) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislacdo exigir o cadastro
para o objeto contratado (somente na altima medigdo).

20.2 A documentagdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual
realizara a conferéncia das informacdes, inclusive da relagdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico
com a relagcdo encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informagoes e
autenticidade do documento fiscal com a constante da licitacdo e no contrato. Apds a conferéncia a
documentagdo devera ser encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

20.3 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo
ocorram problemas na execugdo do objeto ou irregularidades na apresentacdo de documentos.

20.4 Serdo processadas a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do
pagamento.

20.5 Havendo erro na apresentagdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

20.6 Ndo serad efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigagdes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura
a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigacGes sociais, trabalhistas ou contratuais.
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20.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidird correcdo calculada pela variacgdo do IPCA-Indice de Pregcos ao Consumidor
Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

20.8 Nao sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

20.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, deverd conter além dos valores em separado da mao-de-obra e
material, em local de facil visualizagdo, a indicacdo do numero do contrato, bem como, a indicagcdo do Banco,
Agéncia e Conta para recebimento dos valores, em nome da contratada.

21 DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:

As despesas oriundas desta contratagdo correrdo a conta das seguintes dotagGes orgamentarias:
4490/71-610, 3390/71-854 e 3390/71-855, consignadas no orcamento vigente do Municipio para o exercicio
2025.

22 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

22.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis que venham a
inviabilizar a execugdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores
pactuados visando o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, respeitando a reparticdo objetiva de
risco estabelecido.

22.1.2 A contratada somente podera solicitar a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro nas
hipdteses excluidas de sua responsabilidade no evento, mediante requerimento, acompanhado dos documentos
comprobatdrios e comprovando e respeitando a repartigdo objetiva de risco estabelecido.

22.2 O valor do contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser reajustado, mediante requerimento da
contratada, observado o interregno minimo de 01 (um) ano, a contar da data do orcamento-base da
Administracdo, desde que figue comprovado que esta dilatagdo do prazo ndo foi motivada pela contratada.
22.2.1 Eventual reajuste subsequente ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste. .
22.2.2 Para o reajuste serd observada variagdo do indice INCC (Indice Nacional de Custo da
Construgao).

22.3 0O(s) requerimento(s) com os documentos comprobatdrios devera(dao) ser protocolado(s) no Protocolo
Geral, localizado no hall de entrada do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n®
465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 63 feira, no horario das 08h as 11h30min e
das 13h30min as 17h ou via sistema web, no endereco www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-
cidaddo-emissao de protocolo digital).

22.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro, o Municipio respondera
ao pedido dentro do prazo maximo de 30(trinta) dias contados da data do protocolo do requerimento.

23 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

23.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragGes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

23.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas no item 23.1 as seguintes
sancgdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do érgdo licitante,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

23.3 As sancles previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 23.2 poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.
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23.4 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e promova
a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 23.2.

23.5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

23.6 A aplicacdo das sangdes previstas no item 23.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao
integral do dano causado a Administragdo Publica.

23.7 Na aplicagdo da sancgdo prevista no item 23.2, alinea “b”, serd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

23.8 Para aplicagdo das sangbes previstas nas alineas “c” e “d” do item 23.2 o licitante ou o contratado sera
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

23.9 Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacGes finais no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo.

23.10 Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

23.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

23.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicGes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste item.

23.13 A sancgdo pelas infragGes previstas nas alineas “h” e “I” do item 23.1 exigird, como condicdo de
reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

24 DA GARANTIA DO OBJETO:

A contratada se responsabilizard pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento
definitivo do objeto pelo Municipio, pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados, bem
como pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em
caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo,
pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

25 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

25.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos de impugnagdes poderdo ser
enviados ao agente de contratagdo, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, por meio do seguinte sistema eletronico PREGAO ONLINE BANRISUL, no enderego eletronico
www.pregaobanrisul.com.br

25.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacgdes serdo divulgadas no mesmo sistema
eletronico previsto no subitem 26.1.

26 DAS DISPOSICOES GERAIS:

26.1 A proponente que vier a ser CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condices contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administragdo, dentro do limite
permitido pelo art. 125 da Lei n°® 14.133, de 2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

26.2 ApOs a apresentacdo da proposta, ndo caberad desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratagao.

26.3 A Administragdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da presente
licitacdo, por meio de agente designado para tal funcdao, conforme o disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.
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26.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto-RS para dirimir quaisquer litigios oriundos da licitagdo e
do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

26.5 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - MINUTA COI’\JTRATO e
ANEXO II - PROJETO TECNICO.

Santo Augusto-RS, 22 de maio de 2025

Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO:

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS -
EMPREITADA GLOBAL N° /2025

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos,
n°® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNP] sob o n® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian
Fontoura Depiere, com poderes que lhe sdo conferidos pela Lei Orgénica do Municipio, doravante designado

simplesmente MUNICIiPIO e, de outro, a empresa , inscrita no CNPJ sob n° ......... , com sede no
Municipio de , ha (Rua, Avenida)........ , NO , CEP: .......... , neste ato representado
por. , doravante denominada CONTRATADA, tém justo e pactuado entre si o presente contrato, mediante as

seguintes clausulas e condigdes, sujeitando-se as normas da Lei Federal n° 14.133/2021, suas alteragdes e demais
dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo MUNICIPIO:

1 DA FUNDAMENTAGAO:

O presente é fundamentado no procedimento realizado pelo MUNICIPIO, através do Edital e anexos de
Concorréncia n° 007/2025 (Processo Licitatorio n® 116/2025) e na proposta vencedora, conforme termos de
homologacdo e de adjudicacdo e se regera pelas clausulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n°
14.133, de 2021 e suas alteragbes e demais dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo
Municipio.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as seguintes clausulas:

2 DO OBJETO:

Contratacdo para execucdo do projeto de reforma da UBS Zona Sul do Bairro Santa Fé (LOTE 02) e do
projeto de reforma da Academia de Salude da UBS Zona Leste do Bairro Gléria (LOTE 01), mediante empreitada por
Preco Global, conforme especificacbes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) e da proposta
vencedora, que fazem parte integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.

3 DO PRECO:
3.1 O preco global a ser pago pela execugdo do objeto do presente contrato é de R$ _ ( ), sendo R$

( ) de materiais e R$ ( ) de servigos, conforme consta na proposta vencedora da
licitagdo, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugao do presente objeto.

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

4 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

4.1 O presente contrato terd o prazo de vigéncia de ( ) meses, a contar da publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletrénico www.diariomunicipal.com.br/famurs,
podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragdo, nos termos da legislagao.

LOTE 01 - 05 (cinco) meses

LOTE 02 - 06 (seis) meses

4.2 O objeto do presente contrato devera ser executado no prazo de ( ) meses, a contar da Ordem de
Inicio emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragdo.

LOTE 01 - 01 (um) més

LOTE 02 - 02 (dois) meses

5 DAS MEDICOES:

5.1 As medigdes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico, anexo ao
Edital (ANEXO II) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitacdo da contratada.

5.2 Todas as medigBes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medicdo dos servigos com o
evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicdo dos servigos executados parcialmente.

5.3 A cada eventual alteracdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, serd acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

5.4 Nao serdo considerados nas medicdes quaisquer servicos executados sem a autorizacdo do contratante.

5.5 Processada a medicdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas apos este ato sera possivel
que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

6 DOS PAGAMENTOS:

6.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancéria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os prazos
estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e na Lei Federal n® 14.133, de 2021 e alteragdes, contados do
recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e ratificado pelo(a)
Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da seguinte documentacgédo:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;
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c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do responsavel
técnico pela execucdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou o
correspondente a outro Conselho competente (somente na primeira medigao);

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado (somente na
primeira medigao);

e) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo, valor do
salario, niUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacoes a Previdéncia Social (com a relagcdo dos seus empregados),
quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; ]

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO n&o for o
responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certidao
Conjunta Negativa);

j) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;
k) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1) Entregar relatério fotografico com breve explicacdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este relatério
devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificacdo e acompanhamento das atividades e servigos
realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

m) Termo de recebimento Provisério (somente na dltima medigdo);

n) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro para o
objeto contratado (somente na ultima medicao).

6.2 A documentacgdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual realizara a
conferéncia das informacdes, inclusive da relacdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico com a relagédo
encaminhada pela contratada, assim como, deverd verificar a conformidade das informacdes e autenticidade do
documento fiscal com a constante da licitagdo e no contrato. Apds a conferéncia a documentacdo devera ser
encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo ocorram
problemas na execugdo do objeto ou irregularidades na apresentagdo de documentos.

6.4 Serdo processadas a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo,
ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

6.6 Ndo serd efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagées em
virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura a importancia devida,
até a regularizacdo de suas obrigacGes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidira corregdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo, a ser
aplicado sobre o total do débito em atraso.

6.8 Ndo sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorizagdo
prévia escrita do Municipio.

6.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores em separado da mdo-de-obra e material,
em local de facil visualizacdo, a indicacdo do nimero do contrato, bem como, a indicacdo do Banco, Agéncia e Conta
para recebimento dos valores, em nome da contratada.

7 DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta das seguintes dotagdes orcamentarias: 4490/71-
610, 3390/71-854 e 3390/71-855, consignadas no orcamento vigente do Municipio para o exercicio 2025.

8 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

8.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que venham a inviabilizar
a execucdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores pactuados visando o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, respeitando a reparticéo objetiva de risco estabelecido.

8.1.2 A contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro nas hipoteses
excluidas de sua responsabilidade no evento, mediante requerimento, acompanhado dos documentos comprobatdrios e
comprovando e respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecido.

8.2 O valor do contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser reajustado, mediante requerimento da contratada,
observado o interregno minimo de 01 (um) ano, a contar da data do orgamento-base da Administragdo, desde que
fiqgue comprovado que esta dilatagdo do prazo nao foi motivada pela contratada.

8.2.1 Eventual reajuste subsequente ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste. )

8.2.2 Para o reajuste sera observada variacdo do indice INCC (Indice Nacional de Custo da Construgdo).
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8.3 O(s) requerimento(s) com os documentos comprobatdrios devera(do) ser protocolado(s) no Protocolo Geral,
localizado no hall de entrada do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no horario das 08h as 11h30min e das 13h30min as
17h ou via sistema web, no enderego www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-cidaddo-emissao de protocolo
digital).

8.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro, o Municipio respondera ao pedido
dentro do prazo maximo de 30(trinta) dias contados da data do protocolo do requerimento.

9 DAS OBRIGAGOES:

9.1 Sdo obrigagdes da Municipio:

a) Efetuar o devido pagamento a contratada referente aos servigos executados, nos termos do presente instrumento;
b) Dar a contratada as condigOes necessarias a regular execugdo do contrato;

c) Determinar as providéncias necessarias quando os servicos ndo estiverem sendo realizados na forma estipulada no
Edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes pertinentes, quando for o caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da Municipio, para ser responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
execugdo dos servigos objeto desse contrato;

e) Anterior a emissdo da Ordem de Inicio emitida pela Administragdo, o Fiscal do Contrato devera exigir o instrumento
comprobatdria da garantia optada, consoante art. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021.

9.2 S3o obrigagdes da contratada:

a) Executar a obra observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) e que faz parte deste
instrumento, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, bem como aos termos da
sua proposta;

b) Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execugdo, bem como a anotacdo da
responsabilidade técnica - ART de execugdo junto ao respectivo conselho profissional;

c) Indicar preposto para ser seu representante durante a execugao do presente contrato;

d) Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas incidentes sobre os servicos
contratados, bem como por cumprir todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e acidentarias relativas aos
funcionarios que empregar para a execugdo dos servigos, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios
coletivos;

e) Manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, apresentando, mensalmente, cdpia das guias de recolhimento das
contribuicbes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestagdo do servico, bem como da
certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

g) Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra no que tange a seguranca, solidez e
perfeita execugdo das obras objeto deste contrato.

h) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a
contratada o fornecimento de equipamentos de protecao individual (EPI);

i) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a Municipio e/ou terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execucgao dos servigos;

j) Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, 0s servicos efetuados em que se verificar vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugdo do servigo contratado;

k) Executar as obrigacGes assumidas no presente contrato por seus préoprios meios, ndo sendo admitida a
subcontratacdo ndo prevista em Edital e em contrato;

1) Instalar placa de identificacdo a ser instalada em local a ser determinado, visivel e legivel ao publico, contendo as
informacgGes da obra. Obs. Anterior a confecgdo da placa, o layout devera ser encaminhado para a fiscalizacdo para
aprovacao;

m) Atender as relativamente a promocdo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou mobilidade
reduzida;

n) Compatibilizar o objeto com as normas e procedimentos de preservacao ambiental municipal, estadual ou federal,
conforme o caso;

0) Executar a obra em conformidade com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas-ABNT,
com o objetivo de aferir e garantir a aplicagdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia, seguranca
dos materiais utilizados e dos trabalhadores envolvidos na obra - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, assim como em observancia aos critérios de sustentabilidade ambiental, em especial, no que couberem:
gerenciamento adequado dos residuos gerados durante a execugdo da obra, de acordo as normas legais,
aproveitamento passivo dos recursos naturais, eficiéncia energética, consumo racional da agua, uso preferencial de
materiais, tecnologias e matérias primas de origem local, utilizagdo de materiais que sejam atdxicos, reciclados,
reutilizados e biodegradaveis e uso preferencial de mao de obra local;

p) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da empresa contratada
para esta finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugdo do objeto contratado;

q) Remogdo de todo entulho e detrito que venham que se acumular no local da obra;

r) Fornecer todo o ferramental, instalagdes provisérias, maquinarios e aparelhos adequados a mais perfeita execugédo
dos servigos contratados;

s) Reforgar, adequar ou substituir seus equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de protegdo
individual e coletivos, instalagGes ou pessoal, caso seja constatada a inadequacdo para a realizagdo dos servigos, bem
como substituir e consertar de equipamentos que por ventura sejam danificadas durante a execugdo da obra;

t) Manter o acesso dos municipes ao comércio local durante a execucdo das obras;

u) Entregar, apds a conclusdo da obra, todas as imediagbes envolvidas na execugdo, limpas e sem nenhum residuo
gerado e o local das obras pronto para uso, devendo refazer quaisquer servigos, determinados pela fiscalizagdo, sem
6nus ao Municipio;

v) Realizar procedimentos que priorizem a economia da manutengao e operacionalizagdo das atividades, a redugdo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais
como: cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecdo ambiental, quer sejam federais, estaduais
ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia, bem
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como, fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a execugdo de
servigos, cumprindo a legislagao vigente e cumprir as Normas Brasileiras-NBRs.

10 DA GARANTIA DO CONTRATO:

10.1 A contratada prestara garantia do cumprimento de suas obrigagGes contratuais, nos termos do art. 96 e
seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021, na modalidade de correspondente a % do valor total do
contrato, conforme informado pela empresa contratada.

10.2 A garantia prestada pela contratada serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administragao.

11 DO RESPONSAVEL TECNICO:

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da contratada para a execugdo do presente contrato é o
Sr.(a) , registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA (ou o correspondente a outro
Conselho competente) sob o n° , que devera recolher a Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART (ou o
correspondente a outro Conselho competente) referente a execugao e comprovar o recolhimento perante a fiscalizagao.

12 DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta licitacdo sera exercida pelo fiscal administrativo, técnico e o
gestor ou por seus respectivos substitutos, designados, aos quais compete anotar, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo docontrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados, bem como, acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do
objeto, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados, além de dirimir
e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, observando as regras do Decreto Executivo n°® 4.113,
de 2020 e o estabelecido na Lei Federal n® 14.133, de 2021.

Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Thais Cristine Schulz-CAU A 60.482-8/Mateus Henrique Fuchs Aduati-
CREA/RS220167

Gestor: Georgia Patricia Nascimento de Lima

12.2 Caberd a contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo quaisquer exigéncias
inerentes ao objeto desta licitacdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o municipio, ndo implicando essa
atividade de acompanhamento e fiscalizacdo qualquer exclusdo ou redugdo da responsabilidade da contratada, que é
total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execucgao das obras.

12.3 Qualquer alteracdo necessaria no projeto devera ser previamente submetida a analise da fiscalizagdo do
Municipio, mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteracBes e/ou acréscimos realizados sem
autorizagdo expressa da fiscalizagao.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagdes constantes do Memorial Descritivo e demais
especificagbes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) serd sempre consultada a fiscalizagdo técnica, sendo
desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo devera ser comunicada a contratada obrigatoriamente de
forma escrita.

13 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

13.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

a) Provisoriamente pelo responsavel designado pela Municipio para acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos,
mediante termo circunstanciado, apos verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento
provisorio devera ocorrer em até 15 (quinze) dias da notificacdo da contratada acerca do término do servico;

b) Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo
circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrerd depois de
transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisoério.

13.2 O recebimento provisorio ou definitivo ndo eximirda contratada de eventual responsabilizagdo em ambito civil pela
perfeita execugao do contrato.

14 DA GARANTIA DO OBJETO:

A contratada se responsabilizara pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo do
objeto pelo Municipio, pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados, bem como pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

15 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

15.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragbes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragao ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846, de 2013.

15.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas no item 15.1 as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado
ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do d6rgdo licitante, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.3 As sangles previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 15.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

15.4 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 15.2.

15.5 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

15.6 A aplicacdo das sancdes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacdo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

15.7 Na aplicagdo da sang&o prevista no item 15.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

15.8 Para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 15.2 o licitante ou o contratado serd intimado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

15.9 Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegag@es finais no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimagao.

15.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

15.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

a) reparagdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste item.

15.13 A sancdo pelas infracGes previstas nas alineas “h” e “1” do item 15.1 exigira, como condicdo de reabilitagdo do
licitante ou contratado, a implantagédo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

16 DA EXTINCAO:

16.1 As hipdteses que constituem motivo para rescisdo contratual estdo elencadas no art. 137, da Lei n® 14.133, de
2021, que poderdo se dar, apds assegurados o contraditério e a ampla defesa a contratada, por:

a) Ato unilateral e escrito da Municipio, exceto nos casos em que esta tenha dado causa a extingdo;

b) Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a Municipio;

c) Por decisdo arbitral ou judicial.

17 DO FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto para dirimir quaisquer questdes relacionadas ao
presente contrato. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma.

Santo Augusto-RS, __ de de 2025

CONTRATADA | MUNICIPIO
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ANEXO II - PROJETO TECNICO (LOTE 01 E LOTE 02):
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMAS GERAIS
ACADEMIA DE SAUDE

Obra — Reformas Gerais na Academia de Satde junto a UBS do Bairro Gléria.

Localiza¢do — Rua Reinoldo Langner, Bairro Gldria, Santo Augusto.

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a execugdo de
Reformas Gerais na Academia de Satde junto a UBS do Bairro Gléria, no municipio de Santo

Augusto/RS, com area aproximada de 100,00m?.

1. INFORMACOES PRELIMINARES

Os servicos de reforma na Reformas Gerais na Academia de Saude junto a UBS do Bairro Gléria
estdo contemplados em planta baixa e orgamento em anexo. Todos os materiais a serem empregados na
obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes. Todos
os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as normas brasileiras. A responsabilidade civil e ético-profissional pela
qualidade, solidez e segurancga da obra ou do servigo € da executante.

Durante a obra devera ser feita periddica remogdo de todo entulho e detrito que venham a se
acumular no local. Competira a contratada fornecer todo o ferramental, instalagdes provisdrias,
magquinario e aparelhamento adequado a mais perfeita execucio dos servigos contratados. Sera obrigatoria
a utilizagdo de EPIs no canteiro da obra.

Qualquer duvida na especificagdo e opgdo pelo uso de algum material equivalente, devera se
consultar a contratante por meio do fiscal, para maiores esclarecimentos e possivel autorizagdo da troca,
ap6s avaliagdo técnica da contratante, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade.

Sera de responsabilidade da empresa contratada, reforgar, adequar ou substituir seus recursos de
equipamentos, mAaquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de prote¢do individual e coletivos,

instalagdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequagdo para a realizacio dos servigos.

Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 3781 — 5236 — e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com — CEP: 98.590-000 — Santo
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

O fornecimento, montagem e instalagdo dos equipamentos devem seguir as recomendagdes das
normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergéncia entre as especificagdes
deste memorial e as normas técnicas, prevalecerdo aquelas contidas nas NBR’s

Os locais onde serdo executados os servigos deverdo ser sinalizados e isolados do acesso de

pessoal nao envolvido na obra.

2. SERVICOS PRELIMINARES.

Para o inicio da obra, toda a camada vegetal existente no local da obra devera ser removida.

3. GERALIS.

Conforme projeto em anexo, devera ser confeccionada uma rampa para acesso externo a
academia de saude. Esta deve obedecer aos niveis de acessibilidade apresentados.

Para as laterais da rampa deve ser escavada uma vala de 20x20cm, onde serdo assentados tijolos
macicos na altura total de 40cm, sendo 20cm dentro do solo e 20cm serdo paredes de contengdo da rampa.

Toda a 4rea interna da rampa deve receber lastro de brita com Scm espessura.

Tela de aco soldada com fio de 4,2mm deve ser instalada em todo o piso da rampa para posterior
recebimento de concreto fck=20Mpa, na espessura de 10cm.

As paredes da rampa devem ser requadradas e recobertas com massa Unica para posterior
recebimento de pintura.

Tanto as paredes laterais da rampa quanto o piso deve receber 1 demdo de fundo preparador € no
minimo 3 demdos de tinta acrilica especial para piso na cor chumbo.

Corrimao simples, d=1 4" em aluminio deve ser perfeitamente fixado nas 2 laterais da rampa.

A 4rea de intervengdo, em que serd executada a rampa deve receber placas de grama esmeralda,
totalizando 80m?.

A fim de isolar a UBS em relagdo a academia de satude, devera ser executado cercamento com
mourdes de concreto, h=2,30m, das distancias especificadas em planta. Para fechamento sera
devidamente instalada tela de arame galvanizada, fio 2,77mm, h=2,0m.

Para fixacdio devera ser executada vala de 30cm de altura em que o mourdo sera colocado e
recoberto por concreto FCK=20Mpa.

Conforme demarcado em planta, o cercamento deve conter portdo de abrir em gradil de metalon
redondo de % com requadro e pintura com tinta esmalte em no minimo 2 demédos com as dimensdes de
1,20x2,0m.

Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 3781 — 5236 — e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com — CEP: 98.590-000 — Santo
Augusto - RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

No fechamento de grades existente na frente da academia de satde devera ser adaptado um portao
de nos mesmos moldes do anterior e nas mesmas dimensdes. Para a adaptagdo o muro existente devera

der demolido e requadrado para posterior recebimento de pintura e do portdo de acesso.

4. SERVICOS FINAIS

Ap6s a conclusdo da obra, todas as imediagdes envolvidas na execucdo devem ser entregues
limpas e sem nenhum residuo gerado e todo o servigo executado deve ser entregue pronto para o uso. O
recebimento de qualquer servigo somente se efetivara apos inspegdo e aprovagdo do fiscal.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo tomar conhecimento de servigos mal executados no
tocante a niveis, prumos, esquadros etc. fica reservado a ela o direito de determinar sua demolic@o,
cabendo a empreiteira o 6nus em refazer tais servicos, incluindo o pagamento dos materiais que por

ventura forem danificados.

Santo Augusto, 06 de fevereiro de 2025.

O dadelps
Thais k@,ﬁ;%:chul
Arquiteta e anista
CAU A 60482-8
SESUPLAN
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N° do contrato:

Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL

Municipio:

SANTO AUGUSTO - RS

BDI:

Em atencado ao estabelecido pelo Acérdao 262212013 — TCU — Plenario reformamos a orientacao e indicamos a utmzaqéo dos seguintes parametros para taxas de

Tipo de obra:

Construgao de edificios

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Alternativa mais adequada para a

i an i Desonerado ; . —
Administragdo Publica: Para o tipo de obra “Construgéo de Edificios” enquadram-se: a
construgdo e reforma de: edificios, unidades habitacionais,
escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depositos,
edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO metropolitanos, estadios esportivos e quadras cobertas,
instalagdes para embarque e desembarque de passageiros (em
aeroportos, rodoviarias, portos, etc.), penitenciarias e presidios, a
construgao de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes
industriais, etc.), conforme classificagdo 4120-4 do CNAE 2.0.
oK Também enquadram-se pérticos, mirantes e outros edificios de
finalidade turistica.
26,43%
OBSERVAGOES
Parametro % Yenrticasao Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracédo Central indicados pelo Tomador, conforme legislagao vigente. Apresentar
) ] 3,20% OK declaracdo informando o percentual de ISS incidente sobre
Min: 3,00% Max:  5.50% esta obra, considerando a base de célculo prevista na
Sequros e Garantias legislacdo municipal.
0,85% OK
Min:  0,80% Max: 1,00%
Riscos 1.00% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  0,97% Max: 1,27% e considerar a desoneragédo sobre a folha de pagamento prevista na
Lei n® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras : K mesma deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a
Min: 059% Méx: 1.39% 0,73% o receita bruta, sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S5S+R+GHA+DFHL+ L)
= 6,16% OK BDI = =D -
Min:  6,16% Max: 8,96% Onde
Impostos: PIS 0,65% OK ‘gﬁa'f:zs‘: ezdur;‘c',';'_wa’-cao Sl
Impostos: COFINS 3,00% OK R. taon g iscos:
G taxa de garantias;
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK DF taxa de despesas ﬁnanf:eiras,
L: taxa de lucrofremuneracao,
Regime de desoneracao (4,5%) 4,50% OK I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFIMNS. ISS)

Declaramos que sera adotado o regime Desonerado de tributagéo da folha de pagamento, para a elaboragéo do orgamento relativo as obras
do presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais adequada para a administragao publica.

06/02/2025

L. Q
THAIS CRISTINE SK@.‘URB. CAU A§5482-

Calculo BDI




SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL

VIGENCIA A PARTIR DE 11/2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CcODIGO DESCRICAO

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informacgéo Dias de Chuva — INMET

~ COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAQ
HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
i % % %
GRUPO A
20,00% 20,00%
1,00% 1,00% 1,00%
2 A
1 060% | 060% | 060% 0,60%

P
3,00%

GRUPO B

1793% | Naoincide | 17.93%

1 a3,69% 15,48% 43,69% 15,48%

GRUPOC

428% | 3,32% 4,28%
o

GRUPO D

7,34% 2,60% 16,08% 5,70%

. ’gg}g o
| 770% 2,88% 16,46% 6,00%

82,76% 46,44% 111,52% 69,56%
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: THAIS CRISTINE SCHULZ CPF: 004.XXX.XXX-66
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N do Registro: 000A604828

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: NAO REGISTRADO
Data de Cadastro: 07/02/2025
Data de Registro:

2.1 Valor do RRT

Atencdo: Este item sera preenchido automaticamente pelo SICCAT ’
compensacado bancaria. Para comprovacéo deste documento € necessaria a apr
comprovante de pagamento

ntacao do respectivo

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

CPF/CNPJ: 87.XXX.XXX/0001-02
Data de Inicio: 01/04/2025
Data de Previsao de Término: 01/06/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOAUGUSTO
Tipo: Orgdo Publico .
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/S

s

CEP: 98590000

Ne: ZERO

Complemento:

Cidade/UF: SANTO AUGUSTO/RS

Pais: Brasil
Tipo Logradouro: R
Logradouro: REINOLDO LANGNER
Bairro: GLORIA

Quantidade: 100,00

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 100,00
Atividade: 1.7.3 - Orgamento Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 100,00
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: PUblico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

RRT REFERENTE A ADEQUACAO NA ACADEMIA DE SAUDE JUNTO A UBS DO BAIRRO GLORIA.

www.caubr.gov.br Pagina 1/2
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Consetho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT NAO REGISTRADO e

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas

pertinentes para as edificagdes abertas ao publico, de uso ptblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da
Lei n® 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante
NAO REGISTRADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
AUGUSTO

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas prevista
cadastradas neste RRT s&o verdadeiras e de minha responsabilidade téc ca

6. ASSINATURA ELETRONICA

-

s

a)e urbanista THAIS CRISTINE SCHULZ, registro
e login e de senha. O CPF/CNP]J estd oculto
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquit
CAU n° 000A604828, na data e hora: 2025-02-07 10:40:59, com o us
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade & o
natural (LGPD). . W

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 07/02/2025 as 10:42:09 por: siccau, ip 10.244.11.29.

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA
MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMAS GERAIS
UBS SANTA FE

Obra — Reformas Gerais na edificagdo em que se localiza a UBS Santa Fé
Localizagido — Rua Amazonas esquina com Rua Mem de S4, Santo Augusto.
Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a
execugdo de Reformas Gerais na edificagdo em que se localiza a UBS Santa Fé, no municipio de Santo

Augusto/RS com area aproximada de 271,14m?>.

1. INFORMACOES PRELIMINARES

Os servigos de reforma na UBS Santa Fé estdo contemplados em planta esquematica e orgamento
em anexo. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes. Todos os servigos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras. A
responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga da obra ou do servi¢o € da
executante.

Durante a obra devera ser feita periodica remocdo de todo entulho e detrito que venham a se
acumular no local. Competird a contratada fornecer todo o ferramental, instalagdes provisorias,
maquinario e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigos contratados. Sera obrigatoria
a utilizagdo de EPIs no canteiro da obra.

Qualquer duvida na especificagdo e opgdo pelo uso de algum material equivalente, devera se
consultar a contratante por meio do fiscal, para maiores esclarecimentos e possivel autorizacdo da troca,
ap6s avaliagdo técnica da contratante, a fim de que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade.

Sera de responsabilidade da empresa contratada, reforgar, adequar ou substituir seus recursos de
equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de prote¢do individual e coletivos,
instalagdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequagao para a realizagdo dos servigos.

O fornecimento, montagem e instalagdo dos equipamentos devem seguir as recomendagdes das
normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergéncia entre as especificagdes

deste memorial e as normas técnicas, prevalecerdo aquelas contidas nas NBR’s

Rua Cel. Jlio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 3781 — 5236 — e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com — CEP: 98.590-000 - Santo
Augusto - RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

Os locais onde serdo executados os servigos deverdo ser sinalizados e isolados do acesso de

pessoal ndo envolvido na obra.

2. DEMOLICOES

Todo o rodapé existente na edificagdo deve ser completamente demolido e retirado, de forma

manual.

3. GERAIS

Em todas as paredes internas, até a altura de 0,90cm deve ser devidamente instalado revestimento
em ceramica esmaltada, PEI maior ou igual a 4, pegas de no minimo 45x45cm, na cor branca. Observa-se
que deve ser colocada argamassa colante tanto na parede quanto na pega. A escolha da pega deve passar
pelo aceite desta fiscaliza¢do técnica.

As portas demarcadas em planta baixa devem ser substituidas por porta de madeira com
acabamento melaminico branco, de 80x210cm, com guarni¢des, batentes, espelhos e acabamentos
devidamente instalada com argamassa e de perfeita utilizagao.

As portas deverdo receber fechadura do tipo espelho, em ago inox com acabamento cromado e
chave.

Para a correcdo das fissuras das paredes, deve ser feito desgaste no reboco e posterior colocagdo
de tela e preenchimento com massa unica em argamassa de trago 1:2:8, alisada.

Em toda a edificacdo ha diversas pequenas erupgdes, fissuras e areas comprometidas no forro de
gesso. As patologias devem ser corrigidas com forro de gesso em placas, apés devem ser devidamente
lixadas e emassadas para receber pintura.

O compartimento em que se localiza 0 compressor estd com a porta danificada, reparos e possivel
solda deve ser feita por profissional capacitado para que a mesma possua perfeito estado de
funcionamento.

Uma das janelas maxim-ar instalada no jardim interno esta com a haste do puxador quebrada, a
mesma deve ser substituida por haste nova no mesmo padrdo das existentes no local.

A folha das janelas que abriga a tela mosqueteira deve ser retirada, por profissional capacitado,
para que seja desmontada e retirada a tela mosqueteira existente e substituida por tela nova. A nova deve
ser perfeitamente esticada e presa para que nao haja qualquer orificio.

3. PINTURA

Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 3781 - 5236 — e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com — CEP: 98.590-000 - Santo
Augusto - RS

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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|} ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

Nota-se que as paredes da edificacdo estdo bastante degradadas. A fim de corrigir e sanar a
umidade que penetra na edificagdo. Todas as paredes externas da edificagdo devem ser lixadas e receber
no minimo 3 demdos de membrana a base de resina acrilica, tipo suviflex e devera ser levado em
consideragio a forma de aplicacao e o tempo de secagem do fabricante.

Todas as paredes internas e externas, muros, muretas, abrigo de pessoas externo e forro de gesso,
antes de serem pintadas, devem ser lixadas, corrigidas e posterior receberdo uma demao de fundo selador
acrilico.

Todas as superficies, tanto de alvenaria quanto metalicas, devem ser lixadas entes de receberem
selador e tinta.

Os descascados, imperfeigdes e trincas da edificagdo devem ser corrigidos com massa latex.

As paredes receberdo, com perfeito cobrimento, pintura com tinta latex acrilica em no minimo 2
demaos ou quantas forem necessarias para perfeito cobrimento.

As estruturas de ferro, grades, aberturas em ferro e madeira receberdo no minimo 2 demaos de
pintura com tinta esmalte brilhante.

As cores serdo escolhidas pela fiscalizacdo deste projeto e somente serd admitido tinta de
primeira linha “Premium”.

TODA E QUALQUER SUPERFICIE QUE JA TENHA RECEBIDO TINTA E AS
ESTRUTURAS METALICAS DO BEIRAL DEVEM SER DEVIDAMENTE PINTADAS.

8. SERVICOS FINAIS

Apds a conclusdo da obra, todas as imediagdes envolvidas na execu¢do devem ser entregues
limpas e sem nenhum residuo gerado e todo o servigo executado deve ser entregue pronto para o uso. O
recebimento de qualquer servigo somente se efetivara apds inspe¢ao e aprovagdo do fiscal.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo tomar conhecimento de servigos mal executados no
tocante a niveis, prumos, esquadros etc. fica reservado a ela o direito de determinar sua demoligdo,
cabendo a empreiteira o 6nus em refazer tais servigos, incluindo o pagamento dos materiais que por
ventura forem danificados.

Santo Augusto, 18 dej Janelro de 2025.

Coda o Momns,
Tha\@&;lne Sc@

Arquiteta e Urbanista
CAU A 60482-8
SESUPLAN

Rua Cel. Jlio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 3781 — 5236 — e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com — CEP: 98.590-000 - Santo
Augusto - RS
HRAIA M IIAF MAAAACS NAFE ARAAAC MAE CARMAIIE. CAL V/E VIRACY
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Planta Baixa Arquiteténico
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SINAPI — Célculos e Parametros

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL T | VIGENCIAAPARTIRDE 12/2022
_ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAQ DE OBRA

OM DESONERACAO SEM DESONERAGAO

DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % |

iFérias Gozadas

'Aviso Prévio Indenizado

Férias Indenizadas

| 828% | 3,26% 17,71% 6,82%

Masmecsd} 0 0 B30  4ea7% 112,77% 69.8%%

Fonte: Informag&o Dias de Chuva —INMET
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N° do contrato:

Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL

Municipio:

SANTO AUGUSTO - RS

BDI:

Em atencgao ao estabelecido pelo Ac6rdao 2622/2013 — TCU - Plenario reformamos a orientacdo e indicamos a utmzagéo dos seguintes parametros para taxas de

Tipo de obra:

Construgdo de edificios

Alternativa mais adequada para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Administracdo Publica: g Para o tipo de obra “Construcéo de Edificios” enquadram-se: a
construgao e reforma de: edificios, unidades habitacionais,
escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depésitos,
edificios para uso agropecuario, estagoes para trens e
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO ' metEopoIitanos, estadios esportivos e quadras cobeftas,
instalagdes para embarque e desembarque de passageiros (em
aeroportos, rodovidrias, portos, etc.), penitenciarias e presidios, a
construgdo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpoes
industriais, etc.), conforme classificagdo 4120-4 do CNAE 2.0.
OK Também enquadram-se pérticos, mirantes e outros edificios de
finalidade turistica.
26,43%
OBSERVAGOES
Parémetro % Verificagho Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracdo Central indicados pelo Tomador, conforme legislagao vigente. Apresentar
) : 3,20% OK declaracdo informando o percentual de ISS incidente sobre
Min: 300% Méax:  550% esta obra, considerando a base de calculo prevista na
Seguros e Garantias legislacdo municipal.
0,85% OK
Min:  0,80% Max: 1,00%
Riscos 1.00% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 097% Max: 127% i considerar a desoneragao sobre a folha de pagamento prevista na
- - Lei n® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras 0.73% oK mesma deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a
Min: 059% Max: 1,39% S receita bruta, serd somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro I+ AC+S+R+GYA+DF1+ L)
6,16% OK BDI = a-n " 1
Min:  6,16% Max: 8,96% Oncle
. AC: taxa de administracdo central.
Impostos: PIS 0,65% OK & e Ho vones ¢
Impostos: COFINS 3,00% OK R: taxa de riscos;
G taxa de garantias;
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK DF " taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucrofremuneracan
Regime de desoneracéo (4,5%) | 4,50% OK. I. taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFIMS. ISS)

Declaramos que sera adotado o regime Desonerado de tributacdo da folha de pagamento, para a elaboragéo do orgamento relativo as obras
do presente contrato de repasse, por se tratar da opcéo mais adequada para a administragdo publica.

29/01/2025

Calculo BDI
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil )
RRT NAO REGISTRADO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: THAIS CRISTINE SCHULZ CPF: 004.XXX.XXX-66
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N¢ do Registro: 000A604828

2. DETALHES DO RRT

Ne do RRT: NAQ REGISTRADO
Data de Cadastro: 29/01/2025
Data de Registro:

2.1 Valor do RRT

Atencéo: Este item serd preenchido automaticamente pelo SICCAB a‘ ds a i ificac@o do pagamento pela
compensacdo bancaria. Para comprovagdo deste documento e nece saria a aﬁmsentagao do respectivo
comprovante de pagamento .

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO . . CPF/CNPJ: 87.XXX.XXX/0001-02

Tipo: Orgdo Publico v ; Data de Inicio: 02/03/2025

Valor do Servico/Honorarios: R$0,00 ’ , Data de Previsdo de Término: 30/06/2025

3.1.1 Endereco da Obra/Servico. <

Pais: Brasil CEP: 98590000
Tipo Logradouro: R L N2: 0
Logradouro: RUA AMAZON QUINA RUA MEM DE SA Complemento:

Bairro: SANTA FE Cidade/UF: Santo Augusto/RS

3.1.2 Ativi%iade(,

Grupo: PROJETO Quantidade: 271,14

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 271,14
Atividade: 1.7.3 - Orcamento Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 271,14
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 271,14
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricdo da Obra/Servigo

RRT REFERENTE A REFORMAS GERAIS NA UBS DO BAIRRO SANTA FE.



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil .
v RRT NAO REGISTRADO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracdo de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacées abertas ao pUblico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da

Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

‘Data de Registro

N¢ do RRT Contratante
NAO REGISTRADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 29/01/2025
AUGUSTO

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas prewstas na iegls ¢ao vigente, que as informacoes

cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade téc

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do aquitéto{a) e urbanista THAIS CRISTINE SCHULZ, registro
CAU ne 000A604828, na data e hora: 2025-01-29 09:35:37 com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de Ilberdade prlvaf:fdade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 29/01/2025 as 09:36:00 por: siccau, ip 10.244.2.130.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Lei n® 12,378, de 31 de dezembro de 2010

Pague via PIX por meio do QR Code ao lado.

Recibo do Pagador

[ 001-9 ‘ 00190.00009 02861.731004 21628.889178 2 10390000012540
iome do Pagadet/CPF/ICNPJEndereco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO / 87.613.105/0001-02 / RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 465, , CENTRO, SANTO

§ AUGUSTO, RS, CEP:98590-000
§ Sacador/Avalista
Nosso Nimero Nr. Documento # Data de Vencimento # Valor do Documento & (=} valor Cobrado
§ 28617310021628889-0 § 21628889 § 02/04/2025 § 125,40 125,40
Nome do Beneficiario/CPF/ICNPJ/Endereco
§ CAU/RS / 14.840.270/0001-15 / Dona Laura 320 Rio Branco 15° andar Porto Alegre RS 90430091

3798-2 | 223348-7

' Agénci'éfcédigé do Rensficiario ' Autenticagdo Mecanica

CAU-RS-TAXA-RRT - Exercicio 2025 - R$ 125,40

THAIS CRISTINE SCHULZ - CAU n° A60482-8

RRT N° 15195625 - REFERENTE A 4 (QUATRO) ATIVIDADE(S)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO CPF/CNPJ: 87.613.105/0001-02

ATENGAO: NAO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERIODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA BANCARIA.

| 001-9| 00190.00009 02861.731004 21628.889178 2 10390000012540

Local de Pagamento Data de Vencimento

g Pagavel em qualquer Banco até o vencimento § 02/04/2025
Nome do Beneficiario/CPF/ICNPJY Agéncia/Codigo do Beneficidrio
g CAU/RS / 14.840.270/0001-15 / Dona Laura 320 Rio Branco 15° andar Porto Alegre RS 90430091 g 3798-2 / 223348-7
Data do Documento & Nr. Documento Espécie DOC §» Aceite % Data dp Pracessamento Nosso-Nimera
§ 29/01/2025 g 21628889 % DM i N : 29/01/2025 E 28617310021628889-0
§Uso do Banco Carteira : Especle Quantidade & xMator =} Valor do Documento
§ E 17 § R$ § . § 125,40
¢oes de Resg bifidade do Beneficiario g( } Desconto/Abatimento
AU-RS-TAXA-RRT - Exercicio 2025 R$ 125,40
THAIS CRISTINE SCHULZ - CAU n° A60482-8 (+) Juros/Muita
RRT N° 15195625 - REFERENTE A 4 QUATRO ATIVIDADEE)S)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO CPF/CNPJ: 87.613.105/0001-02
=} Valor Cobrado
ATENGAO: NAO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERIODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE2 A 4 DIA% 125,40
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA BANCARIA.

Nome do Pagador/CPFICNPJ/EY &

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO / 87.613.105/0001-02 / RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 465, , CENTRO, SANTO
AUGUS TOd ?d CEP:98590-000
CAU A6048 Caodigo de Baixa

SacadorfAvalista Autenticagio Mecinica Ficha de Compensagio
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