

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO										B.D.I.		Referência		
ORÇAMENTO - DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS										25%		SICRO Abril/2024		
CONTENÇÃO COM ENROCAMENTO - CAMPESTRE/LINDOLFO COLLOR														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit SEM BDI			Valor Unit COM BDI			Total		
						M. O. (R\$)	MAT. (R\$)	Total (R\$)	M. O. (R\$)	MAT. (R\$)	Total (R\$)	M. O. (R\$)	MAT. (R\$)	Total (R\$)
1			SERVIÇOS DIVERSOS									71.432,26	84.149,92	155.582,18
1.1	1505879	SICRO	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	469,98	121,59	143,24	264,83	151,99	179,05	331,04	71.432,26	84.149,92	155.582,18
TOTAL												71.432,26	84.149,92	155.582,18

São José do Hortêncio, 28 de junho 2024.

Roseane Dornelles Teles
Engenheira Civil
CREA/RS 180.172