
% sobre PV % sobre CD

A - Administração Central Obras Hidroviárias (SICRO)

C - Despesas Financeiras 0,93% sobre (PV-Lucro)

D - Seguros e Garantias Contratuais 0,25% sobre PV

E - Riscos 0,5% sobre PV

Sub-Total 1

LUCRO % sobre PV % sobre CD

F - Lucro Operacional Obras Hidroviárias (SICRO)

Sub-Total 2

TRIBUTOS % sobre PV % sobre CD

G - PIS 0,65 % do PV

H -COFINS 3,00 % do PV

I - ISSQN 0,00 % do PV

Sub-Total 3

Total BDI com Tributos

BDI CONVENCIONAL (%)

BDI DIFERENCIADO (%)

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

BDI diferenciado definido conforme OFÍCIO-CIRCULAR N° 3374/2020/ACE-DPP/DPP/DNIT SEDE

Despesas Financeiras conforme Ofício-Circular nº 1700/2022 (abril/22)

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS CONSIDERANDO A 
NÃO DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA)

DESPESAS INDIRETAS

Foi considerado um percentual de ISSQN referente aos municípios de Rio Grande e São José do Norte



ITEM CANAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2  MOBILIZAÇÃO INICIAL 

3  MOBLIZAÇÃO ENTRE BASES - 
PORTO ALEGRE - PELOTAS 

4  DESLOCAMENTOS - BASES ATÉ 
CANAIS 

5
 LEVANTAMENTO 
HIDROGRÁFICO MULTIFEIXE 
CAT B 

6
 LEVANTAMENTO 
HIDROGRÁFICO MULTIFEIXE 
CAT A 

7
 LEVANTAMENTO 
HIDROGRÁFICO MULTIFEIXE 
ENTRE CANAIS CAT B 

8
 DESMOBLIZAÇÃO ENTRE 
BASES - PELOTAS - PORTO 
ALEGRE 

9  DESMOBILIZAÇÃO FINAL 

CRONOGRAMA LEVANTAMENTO MULTIFEIXE PORTOS RS - HIDROVIA



BDI

Item Descrição  Unidade  Quantidade Total 
 Preço Unitário S/ 

BDI 
 Preço Unitário C/ BDI  Preço Total SEM BDI  Preço Total COM BDI 

         1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL  unid.                      1,00 -R$                       -R$                       
         2  MOBILIZAÇÃO INICIAL  unid. 1,00                    -R$                       -R$                       

         3 
 MOBLIZAÇÃO ENTRE BASES - PORTO ALEGRE - 
PELOTAS 

 unid. 4,00                    -R$                       -R$                       

         4  DESLOCAMENTOS - BASES ATÉ CANAIS  km 15.901,04          -R$                       -R$                       

         5 
 LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO MULTIFEIXE 
CAT B 

m² 48.877.491,00  -R$                       -R$                       

         6 
 LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO MULTIFEIXE 
CAT A 

m² 16.292.497,00  -R$                       -R$                       

         7 
 LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO MULTIFEIXE 
ENTRE CANAIS CAT B 

km 216,02                -R$                       -R$                       

         8 
 DESMOBLIZAÇÃO ENTRE BASES - PELOTAS - 
PORTO ALEGRE 

 unid. 4,00                    -R$                       -R$                       

         9  DESMOBILIZAÇÃO FINAL  unid. 1,00                    -R$                       -R$                       
-R$                       -R$                       TOTAL

 COMPOSIÇAO DE PREÇOS PORTOS RS - LEVANTAMENTO 
HIDROGRÁFICO - HIDROVIA

 - CAT A E CAT B 



Rio Grande do Sul
Mês: jan/2025 Produção de Equipe: 1,00000 mês

1 Valores em reais (R$)

Custo 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horário Total

Veículo leve picape 4x4 176,0000 h 0,1250 0,8750 0,0000
Custo Horário Total de Equipamentos -                            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
Engenheiro Supervisor 0,1 mês 0

Custo Horário Total da Mão de Obra -                            
Custo Horário Total de Execução -                            

Custo Unitário Total de Execução -                            
Custo FIC -                            
Custo FIT -                            

C - MATERIAL/SERVIÇOS Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Unitário Total Materiais -                            
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo Unitário Total das Atividades -                            

Subtotal -                            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo Unitário Total de Tempo Fixo -                            

LN RP P

Custo Unitário Total dos Transportes -                            
Custo Unitário Direto Total 0,00

Bonificação e Despesas Indiretas 0,00% 0,0000
Preço Unitário Total -                            

DMT

Salário Hora

Preço Unitário

Custo Unitário

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência

Administração Local

Quantidade Unidade
Utilização Custo Operacional

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA - SICRO Rio Grande do Sul
Custo Unitário de Referência Mês: jan/2025 Produção de Equipe:   1,0000 Unid

2 Mobilização de Embarcação de apoio logístico - 130 kW - Origem: Itajaí/SC e Destino: Porto Alegre/RS (Valor em R$)

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Itajaí/SC Porto Alegre/RS 552,0 60,00 9,200 1,00 1 1,0000 0,0000 0,0000

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
Embarcação de apoio logístico - 130 kW h 0,1667 0,8333 0,0000

Total para a mobilização de Equipamentos -                                   

Custo Unitário Direto Total -                                     
BDI - Lucro e Despesas Indiretas 0,00% -                                     

TOTAL MOBILIZAÇÃO -                                     

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA - SICRO Rio Grande do Sul
Custo Unitário de Referência Mês: jan/2025 Produção de Equipe:   1,0000 Unid

9 Desmobilização de Embarcação de apoio logístico - 130 kW - Origem: Itajaí/SC e Destino: Porto Alegre/RS (Valor em R$)

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Porto Alegre/RS Itajaí/SC 552,0 60,00 9,200 1,00 1 1,0000 0,0000 0,0000

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
Embarcação de apoio logístico - 130 kW h 0,0000 1,0000 0,0000

Total para a mobilização de Equipamentos -                                   

Custo Unitário Direto Total -                                     
BDI - Lucro e Despesas Indiretas 0,00% -                                     

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO -                                     

24,0

Tempo de 
Viagem (h) 

Quant.

48,0

1 EQUIPAMENTOS Origem Destino
Distância 

(km)
Velocidade 

(km/h)

Origem Destino
Distância 

(km)

Custo Operacional
Preço Total

2 Unidade Quant.
Utilização Custo Operacional

Preço TotalPREPARAÇÃO (NIVELAMENTOS)

Fator K
Utilização

Custo Operacional
Preço Total

2 PREPARAÇÃO (PARTIDA) Unidade Quant.
Utilização Custo Operacional

Preço Total

Velocidade 
(km/h)

Tempo de 
Viagem (h) 

Quant. Fator K
Utilização

1 EQUIPAMENTOS



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA - SICRO Rio Grande do Sul
Custo Unitário de Referência Mês: jan/2025 Produção de Equipe:   1,0000 Unid

3 Mobilização de Embarcação de apoio logístico - 130 kW - Origem: Itajaí/SC e Destino: Porto Alegre/RS (Valor em R$)

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Porto Alegre/RS Pelotas/RS 265,0 60,00 4,417 1,00 1 1,0000 0,0000 0,0000

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
Embarcação de apoio logístico - 130 kW h 0,1667 0,8333 0,0000

Total para a mobilização de Equipamentos -                                   

Custo Unitário Direto Total -                                     
BDI - Lucro e Despesas Indiretas 0,00% -                                     

TOTAL MOBILIZAÇÃO -                                     

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA - SICRO Rio Grande do Sul
Custo Unitário de Referência Mês: jan/2025 Produção de Equipe:   1,0000 Unid

8 Desmobilização de Embarcação de apoio logístico - 130 kW - Origem: Itajaí/SC e Destino: Porto Alegre/RS (Valor em R$)

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Pelotas/RS Porto Alegre/RS 265,0 60,00 4,417 1,00 1 1,0000 0,0000 0,0000

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
Embarcação de apoio logístico - 130 kW h 0,0000 1,0000 0,0000

Total para a mobilização de Equipamentos -                                   

Custo Unitário Direto Total -                                     
BDI - Lucro e Despesas Indiretas 0,00% -                                     

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO -                                     

Preço Total

24,0

Fator K
Utilização Custo Operacional

Preço Total

Custo Operacional
2 PREPARAÇÃO (PARTIDA) Unidade Quant.

Utilização

Preço Total

48,0

1 EQUIPAMENTOS Origem Destino
Distância 

(km)
Velocidade 

(km/h)
Tempo de 

Viagem (h) 
Quant.

2 PREPARAÇÃO (NIVELAMENTOS) Unidade Quant.
Utilização Custo Operacional

Preço Total1 EQUIPAMENTOS Origem Destino
Distância 

(km)
Velocidade 

(km/h)
Tempo de 

Viagem (h) 
Quant. Fator K

Utilização Custo Operacional



Rio Grande do Sul
Mês: jan/2025 Produção de Equipe: 22,00000 Km

4 Valores em reais (R$)

Custo 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horário Total

Embarcação de transporte de pessoal e apoio logistico 1,0000 h 1,0000 0,0000 0,0000
Equipamento de batimetria multifeixe 1,0000 h 0,0000 1,0000 0,0000

Custo Horário Total de Equipamentos -                           
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário Total da Mão de Obra -                           
Custo Horário Total de Execução -                           

Custo Unitário Total de Execução -                           
Custo FIC -                           
Custo FIT -                           

C - MATERIAL/SERVIÇOS Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Unitário Total Materiais -                           
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo Unitário Total das Atividades -                           

Subtotal -                           

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo Unitário Total de Tempo Fixo -                           

LN RP P

Custo Unitário Total dos Transportes -                           
Custo Unitário Direto Total 0,00

Bonificação e Despesas Indiretas 0,00% 0,0000
Preço Unitário Total -                           

Custo Unitário

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência - m²

DESLOCAMENTOS - BASES ATÉ CANAIS

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade
Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Preço Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário



Rio Grande do Sul
Mês: jan/2025 Produção de Equipe: 19.950,62446 m²

5 Valores em reais (R$)

Custo 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horário Total

Embarcação de transporte de pessoal e apoio logistico 1,0000 h 1,0000 0,0000 0,0000
Equipamento de batimetria multifeixe 1,0000 h 1,0000 0,0000 0,0000

Custo Horário Total de Equipamentos -                           
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário Total da Mão de Obra -                           
Custo Horário Total de Execução -                           

Custo Unitário Total de Execução -                           
Custo FIC -                           
Custo FIT -                           

C - MATERIAL/SERVIÇOS Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Unitário Total Materiais -                           
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Técnico de batimetria - processamento 0 mês 0
Custo Unitário Total das Atividades -                           

Subtotal -                           

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo Unitário Total de Tempo Fixo -                           

LN RP P

Custo Unitário Total dos Transportes -                           
Custo Unitário Direto Total 0,00

Bonificação e Despesas Indiretas 0,00% 0,0000
Preço Unitário Total -                           

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência - m²

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Levantamento batimétrico multifeixe CAT B

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade
Utilização

Custo Unitário

Custo Operacional

Salário Hora

Preço Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

DMT



Rio Grande do Sul
Mês: jan/2025 Produção de Equipe: 9.344,47161 m²

6 Valores em reais (R$)

Custo 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horário Total

Embarcação de transporte de pessoal e apoio logistico 1,0000 h 1,0000 0,0000 0,0000
Equipamento de batimetria multifeixe 1,0000 h 1,0000 0,0000 0,0000

Custo Horário Total de Equipamentos -                                 
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário Total da Mão de Obra -                                 
Custo Horário Total de Execução -                                 

Custo Unitário Total de Execução -                                 
Custo FIC -                                 
Custo FIT -                                 

C - MATERIAL/SERVIÇOS Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Unitário Total Materiais -                                 
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Técnico de batimetria - processamento 0 mês -                                     
Custo Unitário Total das Atividades -                                 

Subtotal -                                 
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo Unitário Total de Tempo Fixo -                                 

LN RP P

Custo Unitário Total dos Transportes -                                 
Custo Unitário Direto Total 0,00

Bonificação e Despesas Indiretas 0,00% 0,0000
Preço Unitário Total -                                 

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Preço Unitário

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência - m²

Levantamento batimétrico multifeixe CAT A

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade
Utilização Custo Operacional

Salário Hora



Rio Grande do Sul
Mês: jan/2025 Produção de Equipe: 4,87503 km

7 Valores em reais (R$)

Custo 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horário Total

Embarcação de transporte de pessoal e apoio logistico 1,0000 h 1,0000 0,0000 0,0000
Equipamento de batimetria multifeixe 1,0000 h 1,0000 0,0000 0,0000

Custo Horário Total de Equipamentos -                            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário Total da Mão de Obra -                            
Custo Horário Total de Execução -                            

Custo Unitário Total de Execução -                            
Custo FIC -                            
Custo FIT -                            

C - MATERIAL/SERVIÇOS Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Unitário Total Materiais -                            
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Técnico de batimetria - processamento 9,30093E-05 mês 0
Custo Unitário Total das Atividades -                            

Subtotal -                            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo Unitário Total de Tempo Fixo -                            

LN RP P

Custo Unitário Total dos Transportes -                            
Custo Unitário Direto Total 0,00

Bonificação e Despesas Indiretas 0,00% 0,0000
Preço Unitário Total -                            

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência

Levantamento batimétrico multifeixe KM

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade
Utilização

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Salário Hora


