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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 

Contratação de empresa para EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURAS, 
FORROS E REDE ELÉTRICA DA EMEF PRINCESA ISABEL 

  

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 
para execução de reforma de coberturas, forros e rede elétrica da EMEF 
Princesa Isabel. A demanda desta reforma de coberturas, rede elétrica, forros, 
beirais e calhas, assim como da reforma de quatro banheiros, origina-se de 
solicitações da direção da escola, da Secretaria Municipal de Educação e da 
comunidade por melhorias no prédio. 

Estão abrangidos na reforma objeto deste estudo apenas os itens 
mencionados acima devido à necessidade do custo da reforma ficar dentro de 
limites orçamentários a serem atendidos, conforme solicitado pelos superiores 
da administração pública municipal. 

As informações aqui presentes visam então evidenciar a necessidade da 
contratação destes itens. Cabe frisar então que as solicitações por reformas na 
escola englobam não apenas o que o presente estudo abrange por suas 
limitações, mas diversos outros problemas existentes que necessitarão 
também serem apreciados e sanados assim que possível. Primeiramente, 
então, no anexo I deste ETP, traz-se, por exemplo, uma das solicitações feitas 
por reformas na escola. Cabe destacar também que em visitas à escola, 
verificou-se que ambos os prédios da escola se encontram demasiadamente 
danificados em virtude da elevada idade dos mesmos (segundo relatos de 
servidores, o prédio antigo tem mais de 70 anos e o novo, perto de 40), e da 
falta de manutenções preventivas e periódicas. Com isso, foram iniciados 
estudos para se reformar toda a escola ou mesmo refazê-la por completo, 
porém, por questões financeiras, tais possibilidades não foram adiante. 

Para a reforma do presente estudo, primeiramente, pretendia-se realizar 
novas coberturas, beirais, forros e rede elétrica. No entanto, estimativas de 
custos e os projetos para todos estes itens ficaram acima do esperado para a 
administração inicialmente, que solicitou ao IPURB, ao setor de projetos, 
enquadrar a obra dentro do valor de até R$ 279.000,00 ou o mais próximo 
possível disso, para utilização de recursos financeiros disponíveis para tal 
finalidade. Com isso, com a diretoria do IPURB, ficou definido naquele 
momento como valor limite para o projeto da reforma o custo de, no máximo, 
R$ 350.000,00.  

Desse modo, foram realizadas novas estimativas de custos, que podem 
ser vistas no anexo II, e naquela ocasião ficou definida então a opção para a 
reforma das coberturas e beirais da escola, incluindo as calhas, e a reforma de 
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banheiros do 2º pavimento do prédio 2. Estes itens ficaram dentro do valor 
delimitado naquele momento e, com isso, foi preparada a documentação e 
aberto o processo 142/2025, em 12/03/2025, o qual seria para abertura de 
licitação para reforma apenas destes itens. 

Posteriormente, no final do mês de maio de 2025, com novas tratativas 
quanto às demandas da escola e nova análise da situação pela administração 
pública, para melhor resolução e efetividade da reforma, abrangendo mais 
demandas da edificação, foi solicitado ao IPURB que se incluísse na reforma a 
execução da nova rede elétrica e a troca dos forros, como inicialmente era 
previsto para ser feito na reforma. Desse modo, voltou-se à ideia inicial e 
chegou-se à definição final para a reforma, abrangendo as coberturas, os 
forros, os beirais, calhas e funilarias, a rede elétrica e a reforma dos 4 
banheiros do prédio 2. E, com isso, o valor limite passou para cerca de R$ 
700.000,00 a R$ 750.000,00, visto que conforme estimativas de custos 
realizadas anteriormente, ao valor prévio de R$ 350.000,00 foram acrescidos 
os valores estimados de R$ 132.000,00 para os forros, R$ 240.000,00 para a 
rede elétrica e R$ 24.000,00 para incluir a reforma de mais dois banheiros.  

Em virtude de que o objeto da contratação se trata de uma obra, para 
esta contratação, será apresentado projeto executivo, com elementos 
necessários e suficientes à execução completa dos trabalhos, com o nível de 
detalhamento necessário. Para isso, o projeto será composto de pranchas, 
memorial descritivo, memorial de quantidades, planilha orçamentária, 
cronograma, e demais elementos pertinentes conforme for o caso, que 
forneçam detalhamento e informações necessárias. 

Cabe destacar que os demais problemas existentes na escola não 
abrangidos neste estudo técnico ainda necessitam ser sanados com a maior 
brevidade possível. Pode-se citar, dentre eles, problemas como questões de 
acessibilidade, projeto de proteção contra incêndio, questões de fluxo interno 
entre ambientes, entre outros.  

Por fim, justifica-se a opção por reformar primeiramente as coberturas, a 
rede elétrica, os forros e os banheiros do prédio 2, dentre os demais problemas 
existentes, devido: 

- à limitação de recursos financeiros para este projeto;  
- a ser inviável reformar a rede elétrica sem reformar as coberturas, visto 

que as infiltrações existentes viriam a danificar a rede elétrica nova; 
- a ser inviável também reformar a rede elétrica sem reformar os forros, 

uma vez que para reformar a rede elétrica é indispensável que se mexa nos 
forros;  

- ao grande risco que se corre quando há problemas na rede elétrica das 
edificações, podendo ocorrer curtos-circuitos e quedas de energia, problemas 
que prejudicam o funcionamento das atividades e trazem também riscos à 
segurança dos ocupantes; 

- devido também a ser inviável renovar outras partes da escola, como os 
pisos, por exemplo, se elas continuarem sendo afetadas e avariadas por 
infiltrações decorrentes dos problemas nas coberturas; 
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- ao péssimo estado de conservação em que se encontram os banheiros 
do prédio 2; 

- e, ao péssimo estado de conservação em que se encontram as 
coberturas e os forros da escola. 

A seguir, nas figuras de 1 a 10, são apresentadas imagens com relação 
aos problemas existentes abrangidos neste estudo. 

 

 
Figura 1 - Rachadura com ferragem aparente e fissuras com infiltrações nos tetos dos 

banheiros do 2º pavimento do prédio 2. 
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Figura 2 - Problemas nos banheiros do prédio 2. 
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Figura 3 - Problemas nos banheiros do prédio 2. 
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Figura 4 - Forros nos dois prédios avariados devido a infiltrações das coberturas e ao 

tempo de existência. 
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Figura 5 – Imagens de partes dos beirais deteriorados. 
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Figura 6 – Deterioração de beirais. 

 

 
Figura 7 - Imagens de problemas na cobertura dos banheiros do 2º pavimento. 
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Figura 8 - Imagens de problemas na cobertura dos banheiros do 2º pavimento. 
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Figura 9 – Imagens das coberturas, que apresentam diversos pontos com infiltrações. 
Há pontos amassados, entortados, cumeeiras e junções entre panos problemáticos, 

locais com emendas. 
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Figura 10 – Imagens de problemas nas coberturas. 

 
 

 
2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES ANUAL 

Esta obra está prevista para ser custeada em parte com recursos 
provenientes de emenda parlamentar e em parte com recursos próprios do 
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município, devendo a Secretaria de Educação em conjunto com a Secretaria de 
Finanças, designar as dotações orçamentárias para a obra. 

Salienta-se, então, que está previsto o custeio do valor de R$ 279.000,00  
proveniente de emenda parlamentar na modalidade Transferência Especial nº 
202444280004-MAURICIO MARCON. E, quanto ao restante do valor, deverá 
ser aportado pelo município. Ressalta-se que as dotações orçamentárias para as 
despesas decorrentes da contratação deverão ser indicadas em momento oportuno 
pelo setor responsável, para elaboração da requisição. 

 
 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Visto que o objeto a ser contratado consiste em atividade privativa das 
profissões de arquiteto e engenheiro, conforme Lei n. 5194/1966 e que sua 
execução implicará em intervenção no meio ambiente que resulta em inovação 
do espaço físico ou em alteração das características originais de bem imóvel, 
trata-se de uma obra. Este enquadramento tem como base as definições da 
Lei 14.133/2021 e orientações do “Instrumento de padronização dos 
procedimentos de contratação de obras e serviços de engenharia” (2023), da 
Advocacia-Geral da União, em suas páginas 47 a 52.  

A obra de reforma trará melhorias e renovações necessárias, com novos 
materiais e acabamentos sendo empregados. O imóvel passará a ter parte da 
cobertura com telhas de material diferente do existente, termoacústicas, de 
qualidade superior, e parte da cobertura tendo a troca completa das telhas por 
novas telhas metálicas; os beirais serão totalmente reformados, receberão 
novos forros, espelhos e calhas; todos os itens de funilaria necessários 
também serão substituídos por novos; os forros internos serão removidos e 
serão instalados novos forros de PVC e roda-forros; será feita reforma de toda 
a rede elétrica; além disso, está incluída a reforma de quatro banheiros com 
execução de novos revestimentos e esquadrias. 

Cabe destacar que a Lei 14.133/2021, em seu inciso XXI do art. 6º, 
apresenta definição de “serviço de engenharia” e faz distinção entre “serviço 
comum de engenharia” e “serviço especial de engenharia”. Porém, para o caso 
de obras, a referida lei não traz definição ou distinção entre termos “obra 
comum” e “obra especial”, trazendo apenas definição de “obra”, conforme 
inciso XII do art. 6º. Sendo assim, caso seja necessário realizar o 
enquadramento da natureza da obra como comum ou especial, faz-se uso 
então de informações da Nota Técnica IBR 001/2021, do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), quanto ao entendimento sobre obra 
comum e obra especial de engenharia previstos na Lei nº 14.133. Com base no 
referido material, a presente obra é enquadrada como obra de natureza 
comum, visto que (i) possui baixo grau de complexidade técnica, (ii) obras 
deste tipo (reformas) são corriqueiras, (iii) sua execução requer especificações 
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e métodos usuais no mercado, e (iv) existem diversas empresas aptas a se 
habilitarem no certame. 

Tendo em vista a natureza da obra, que engloba serviços para os quais 
deverá haver definição em projetos e uma boa precisão nas estimativas de 
quantidades e custos, recomenda-se que a mesma seja contratada sob o 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAL.  

Por se tratar de uma obra, serão exigidos o registro do profissional e da 
empresa no respectivo conselho (CREA/CAU). A contratada deverá atender 
também demais documentações legais exigidas para o processo de licitação. 
As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista, 
assim como os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo 
fornecedor, deverão estar previstos no edital e ser respeitadas.  

A seguir são listados alguns requisitos mínimos de qualificação técnico-
profissional e técnico-operacional a serem alcançados pelo licitante vencedor:  

1 – Certidão de Registro ou inscrição da licitante na entidade profissional 
competente (CREA ou CAU).  

2 – Registro ou inscrição do responsável técnico da licitante na entidade 
profissional competente (CREA ou CAU);  

3 – Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou 
CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s), que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 
execução dos serviços semelhantes aos que compõem as parcelas de maior 
relevância técnica ou valor significativo da contratação. Para este objeto, as 
parcelas de maior relevância são: Execução de Coberturas e instalações 
elétricas.  

4 - Comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante, através da 
apresentação de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 
profissional competente ao qual a licitante é vinculada, relativo à execução de 
obra ou reforma de engenharia, compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 
relevância ou valor significativo do objeto. Para este objeto, as parcelas de 
maior relevância são: Execução de Coberturas e instalações elétricas.  

5 - Comprovação da disponibilidade do(s) responsável(is) técnico(s) 
elencado(s) para compromisso futuro da obra, por quaisquer meios que 
denotem o compromisso futuro, caso a licitante se sagre vencedora do 
certame. Esta comprovação, portanto, pode ser por meio de declaração de 
contratação ou vinculação futura.  

O efetivo vínculo deverá ser comprovado quando da assinatura do contrato.  
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No decorrer da execução da obra, o(s) profissional(is) de que trata este 
subitem deverá(ão) participar da obra ou serviços do objeto, sendo, porém, 
permitida a sua substituição, nos termos do § 6º do art. 67 da Lei 14.133/2021, 
por profissional(is) de experiência equivalente ou superior comprovada, desde 
que a substituição seja aprovada pela Administração;  

6 - Declaração assinada pelo representante legal da empresa licitante, sob as 
penas da lei, de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 
Modelo disponível no anexo III.  

7 - Declaração formal do licitante de que disporá, por ocasião da contratação, 
das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais 
para a execução contratual, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-
Financeiro e indicação do Responsável Técnico pela licitação e execução da 
obra. Modelo disponível no anexo IV.  

 
3.1 Características 
 

A descrição detalhada dos itens constará no projeto, nas pranchas e 
memoriais. Trata-se de reforma de coberturas, forros, rede elétrica e de beirais, 
incluindo forros dos beirais, itens de funilaria e calhas, e a reforma de 4 
banheiros. Toda mão de obra para os serviços e materiais deverão ser 
fornecidos pela contratada. 

 
3.2 Forma de prestação e prazos de entrega 
 

Os serviços serão prestados na EMEF Princesa Isabel e deverão atender 
às especificações de projetos, memoriais, legislações e normas vigentes. O 
prazo de entrega previsto será de 120 dias, contados a partir da assinatura do 
contrato. O prazo definitivo deverá ser conforme Cronograma Físico-
Financeiro. 

 
3.3 Obrigações das partes 
 

 Para o prosseguimento da contratação, toda a documentação técnica 
necessária referente à execução do objeto, tais como orçamento, memoriais 
descritivos, ART de projeto e cronograma físico-financeiro, será providenciada 
pela contratante e juntada ao processo. 

Todos os serviços devem ser executados pela contratada em 
conformidade com os projetos e as especificações da obra, com obediência às 
normas técnicas da ABNT e às normas regulamentadoras (NR's) aplicáveis. 
Além dos equipamentos, maquinário e ferramentas necessários à execução da 
obra, a contratada deverá fornecer todos os materiais previstos nos projetos, 
observando a descrição desses e os critérios qualitativos e quantitativos 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES 
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO 

 

Página 15 de 31 
 

detalhados na planilha orçamentária e nos memoriais de cada etapa do projeto. 
A contratada se responsabilizará também pela gestão dos insumos, não se 
admitindo atraso na execução dos serviços por alegada ausência de materiais.  

A contratada deverá executar os serviços adotando práticas de 
sustentabilidade, dentro do que couber, devendo os serviços prestados 
pautarem-se pelo uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e 
prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a 
geração excessiva de resíduos. A empresa deve conduzir suas ações seguindo 
os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando a legislação 
ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos 
trabalhadores envolvidos. 

 
 

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

A obtenção das estimativas de quantitativos de cada serviço para o 
Estudo Técnico Preliminar foi realizada através de levantamento de 
quantidades determinadas com base em arquivos de plantas baixas existentes 
e medições “in loco”. As estimativas de quantidades levantadas estão 
disponíveis no arquivo “Memórial de cálculo de quantidades”. 

 
 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Existem na região diversas empresas da área da construção civil, as 
quais realizam os tipos de serviços necessários, entendendo-se, com isso, que 
não haverá problema para a contratação da obra. Sendo assim, foi elaborada 
planilha orçamentária estimativa de custo, utilizando-se as composições do 
SINAPI para o Estado do Rio Grande do Sul, tendo como referência o mês de 
abril de 2025, e dados de sítios eletrônicos de domínio amplo, conforme o § 2º 
do art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A opção por cada tipo de material consta a seguir:  

- Telhamento: 
1 – Uma das opções é a cobertura com telhas termoacústicas devido a 

apresentarem vantagens em termos de durabilidade e conforto aos usuários. 
Tais telhas possuem maior custo em comparação com fibrocimento, porém, 
devido à alta durabilidade, são uma das melhores opções do mercado atual, 
requerendo menor quantidade de manutenções e levando muito mais tempo 
para que seja necessária uma nova reforma da cobertura. Esta maior 
durabilidade, a longo prazo, acaba se convertendo em vantagem econômica 
também, além das demais vantagens do sistema termoacústico. A seguir, 
estão algumas das principais delas: 
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1. Isolamento Térmico: possuem um núcleo isolante, geralmente feito de 
poliuretano, poliestireno ou Poliisocianurato, que melhora 
significativamente o isolamento térmico, o que contribui para manter a 
temperatura interna mais estável. 

2. Isolamento Acústico: possuem excelentes propriedades de isolamento 
acústico, reduzindo a transmissão de sons externos para o interior do 
ambiente. 

3. Conforto Interno: devido ao seu bom isolamento térmico e acústico, as 
telhas termoacústicas proporcionam um ambiente interno mais 
confortável, com menos variações de temperatura e menos ruído. 

4. Eficiência Energética: o melhor isolamento térmico reduz a 
necessidade de utilização de sistemas de climatização, o que pode levar 
a uma diminuição nas contas de energia. 

5. Menor Condensação: o núcleo isolante das telhas termoacústicas 
ajuda a minimizar a condensação, que pode ocorrer nas telhas de 
fibrocimento, o que reduz a probabilidade de problemas de umidade e 
bolor. 

6. Durabilidade e Manutenção: telhas termoacústicas, feitas de materiais 
modernos e de alta qualidade, tendem a ter uma durabilidade maior 
requerendo menos manutenção do que telhas de fibrocimento, que 
podem se desgastar com o tempo e exigir reparos frequentes. 

7. Estética: telhas termoacústicas, de modo geral, têm um acabamento 
estético considerado mais atraente e moderno. 

8. Facilidade de Instalação: em alguns casos, as telhas termoacústicas 
são mais leves e fáceis de manusear do que as telhas de fibrocimento, o 
que pode simplificar o processo de instalação. 

2 – Outra opção de telhamento seria com telhas de fibrocimento. A 
vantagem deste tipo de telhas é ser um material muito difundido, amplamente 
utilizado no país ao longo dos anos, o que o torna um material conhecido por 
grande parte da mão de obra do mercado. Também, é o tipo de telha 
atualmente empregado no prédio 2 da escola. Outro quesito a favor deste tipo 
de telhas seria o preço, visto que se trata de um material mais barato do que as 
telhas termoacústicas. No entanto, sua durabilidade não é tão boa e, 
dependendo da qualidade das telhas empregadas e da execução, pode 
apresentar problemas e necessidades de manutenção a curto prazo e 
recorrentes. Além disso, não apresenta as vantagens listadas em relação às 
telhas termoacústicas, sendo o principal fator a ser considerado a durabilidade 
muito inferior em comparação com elas. 

3 – E, há ainda pelo menos uma terceira opção possível, que seria o 
telhamento com telhas metálicas galvalume. Este tipo de telha teria o custo 
médio entre fibrocimento e termoacústicas. Apresenta, em geral, durabilidade 
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superior em comparação com fibrocimento, porém inferior em comparação com 
termoacústicas. Também se trata de um material muito difundido, amplamente 
utilizado no país, conhecido por grande parte da mão de obra do mercado.  
Além disso, também não apresenta todas as vantagens listadas para as telhas 
termoacústicas. Cabe destacar ainda que, pelo fato de a escola não possuir 
laje de cobertura, apenas forro, as telhas metálicas por não terem um bom 
isolamento térmico, acabam tornando os ambientes mais quentes. Também, 
em relação ao isolamento acústico, este tipo de material é inferior, causando 
elevados níveis de ruído em dias de chuva por exemplo. 

Com as informações expostas, o tipo de telhamento escolhido para o prédio 
2 é o com telhas termoacústicas devido às vantagens que o material apresenta, 
principalmente quanto ao conforto térmico e acústico e, em especial, por sua 
alta durabilidade; e para o prédio 1, foi necessário optar-se pelas telhas 
galvalume devido às limitações financeiras do projeto e levando-se em conta 
que o prédio 1 já tem atualmente telhas metálicas, sendo então corrigidos os 
problemas existentes na cobertura, empregando-se novas telhas galvalume, e 
sendo praticamente mantidas as características térmicas e acústicas atuais.  

- A reforma dos banheiros do prédio 2 renovará os espaços com novos 
revestimentos, novas esquadrias e nova cobertura. Desse modo, visa-se 
eliminar as infiltrações e, consequentemente, aumentar a durabilidade dos 
materiais empregados. Os revestimentos das paredes serão com peças 
cerâmicas, exigidas para este tipo de ambientes e do teto com massa acrílica e 
pintura para melhor acabamento. As portas serão trocadas devido ao estado de 
conservação ruim, sendo empregadas novas esquadrias completas. 

- Os forros internos e dos beirais deverão ser trocados por forros de PVC, 
conforme vêm sendo adotado em diversos educandários do município, 
buscando a padronização e maior qualidade nos acabamentos. Este tipo de 
material é amplamente utilizado, havendo, portanto, vasta mão de obra 
disponível, a instalação é considerada prática e relativamente limpa, o custo é 
considerado baixo e apresenta bom acabamento visual e boa durabilidade, 
sendo também de fácil manutenção e limpeza. 

Outra opção seria forros de madeira, porém são materiais inflamáveis, 
não sendo adequados ou recomendados pelas normas de segurança contra 
incêncidos. Este tipo de forro necessita também de pinturas, tendo então 
instalação e manutenção mais trabalhosa. 

 - As calhas, e demais itens de funilaria, deverão ser substituídas, com 
dimensões adequadas para o correto escoamento e sendo adicionados tubos 
de queda em mais pontos se necessário. Devem ser de chapa de aço 
galvanizado, material comumente empregado para esta finalidade. 

- A reforma da rede elétrica se deve ao fato da rede da escola ser antiga 
e, como mencionado, aos casos de quedas de energia e mau funcionamento já 
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ocorridos e cada vez mais frequentes. Além disso, para instalação de novos 
equipamentos, e de maior potência, a instalação elétrica necessita ter a 
capacidade melhorada. A escola atende um volume grande de alunos e os 
equipamentos elétricos, como equipamentos de ar condicionado, requerem 
maior capacidade da rede elétrica para o funcionamento adequado e seguro, e 
com isso a rede elétrica precisa ser renovada e adequada à maior demanda. 

 
 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A Estimativa de Custo foi levantada, de modo geral, utilizando-se a 
Estimativa de Quantidades de serviços elaborada e os itens referentes da 
Tabela SINAPI para o Estado do Rio Grande do Sul, tendo como referência o 
mês de abril de 2025. A estimativa de custo global necessário à contratação do 
objeto, conforme planilha orçamentária desenvolvida, é de R$ 741.316,10 
(setecentos e quarenta e um mil trezentos e dezesseis reais e dez centavos). 

 
 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução entendida como a mais adequada é a contratação de empresa 
especializada para realizar os serviços de reforma, conforme termos da Lei 
14.133/2021, evitando-se o agravamento da situação e possibilitando-se uma 
melhor manutenção e conservação das estruturas, bem como prezando-se 
pela segurança dos ocupantes. 

Os elementos de projetos e memoriais descritivos trazem maiores 
detalhes sobre a solução. Neste estudo, abrange-se a reforma de telhados, 
forros, rede elétrica, beirais, calhas e funilarias, bem como de 4 banheiros, 
itens que fazem parte das principais demandas por melhorias da escola. 

As coberturas terão novas telhas, cumeeiras e demais itens de funilaria 
necessários visando sanar os problemas de infiltrações. Serão empregadas 
telhas termoacústicas, proporcionando maior conforto e durabilidade, e telhas 
galvalume. Haverá reforma de 4 banheiros, inclusive de suas coberturas, 
evitando-se as infiltrações que causam avarias, e renovando-os com novos 
revestimentos. Haverá também substituição de calhas e itens de funilaria, 
evitando-se possíveis transbordamentos e proporcionando adequado 
direcionamento do volume pluvial que atinge as coberturas. Ocorrerá também a 
reforma dos forros internos e dos beirais, com substituição dos forros antigos 
por novos forros em PVC, proporcionando melhor conforto visual e 
acabamento. Será executada também nova rede elétrica para a escola. 

A empresa executora deverá fornecer a garantia definida por lei, 
realizando manutenções que forem necessárias relacionadas à reforma dentro 
deste período, sem nenhum ônus à Administração. A contratada será 
responsável pela qualidade de serviços e materiais empregados, devendo 
atender às normas técnicas e legislação vigentes e garantir o adequado 
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funcionamento dos serviços executados e efetuar quaisquer reparos que forem 
necessários para isso.  

 
 

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 
CONTRATAÇÃO 

Deve ser considerado que os serviços a serem realizados tem a finalidade 
de evitar infiltrações e goteiras, melhorar o aspecto visual com novos 
acabamentos de forros e dos beirais, executar nova rede elétrica e reformar 4 
banheiros, incluindo-se a cobertura deles, sendo todos estes serviços 
relacionados e interdependentes. Todos tem relação, em sua maior parte, com 
intervenções nos mesmos elementos da edificação, que são tetos e coberturas. 
Ou seja, trata-se de um projeto com serviços onde o não agrupamento deles 
em uma única contratação poderia causar prejuízo para o conjunto, uma vez 
que se não for executado de forma integral, a parte porventura não executada 
pode afetar e acarretar problemas nas partes executadas. Portanto, não há 
viabilidade técnica na divisão da contratação, visto que o atraso ou não 
execução de uma parte executiva implica em atraso ou problemas quanto à 
eficácia das demais etapas.  

Cabe destacar que uma mesma empresa contratada pode e deve 
executar todos os serviços previstos e, portanto, não haveria sentido ou ganho 
algum para a administração em subdividi-los. Pelo contrário, a subdivisão, 
como dito, poderia trazer transtornos e prejuízos. Além disso, visando a 
garantia dos serviços, torna-se apropriado que a mesma empresa seja 
responsável pela execução de todas as etapas, uma vez que, deste modo, 
consegue garantir a qualidade integral dos serviços, não correndo o risco de 
haver um serviço dela, feito de forma adequada, prejudicado pela má qualidade 
de algum serviço realizado em uma parte por outra empresa. Ou seja, reduz-se 
a possibilidade de serviços serem executados de modo negligente, visto que a 
mesma empresa responde pela qualidade de todo o conjunto executado. 

 
 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

O inverno da região de Bento Gonçalves é sabidamente muito rigoroso e 
a intensidade e volume de chuvas têm aumentado nos últimos anos. Em face 
desta realidade, torna-se imprescindível que os ambientes públicos estejam 
preparados para abrigar de forma confortável e segura todos os seus 
ocupantes. Havendo áreas internas onde ocorrem goteiras e infiltrações, o 
conforto e a segurança ficam comprometidos.  

Com isso, os serviços que são objeto deste estudo visam atender a tais 
questões e eliminar de forma definitiva os problemas de infiltrações, goteiras e 
vazamentos a partir das coberturas e funilarias, eliminando prejuízos 
financeiros e de utilização. Além disso, busca-se garantir o correto 
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funcionamento dos aparelhos elétricos da escola, eliminando riscos de curtos, 
choques ou outros. Com a contratação, pretende-se também assegurar a boa 
execução dos serviços, sempre embasados nos princípios de eficiência e 
sustentabilidade ao mesmo tempo em que é resguardada a competitividade, 
que consequentemente acarreta em economia aos cofres públicos. 

Em suma, com a execução dos serviços englobados neste estudo, 
pretende-se: 

a) Garantir a eliminação de infiltrações e goteiras por problemas nas 
coberturas e funilarias; 
b) Preservar o patrimônio público, uma vez que evitando as 
infiltrações, goteiras e alagamentos, reduz-se a velocidade de 
deterioração de revestimentos, pinturas, estruturas, forros e demais 
instalações dos ambientes; 
c) Melhorar a segurança dos ocupantes, não havendo áreas internas 
que fiquem molhadas, as quais podem gerar escorregões e quedas de 
usuários, e evitando o contato de água com instalações elétricas da 
edificação; 
d) Aumentar a segurança dos ocupantes, sendo feita uma nova rede 
elétrica para toda a escola; 
e) Melhorar a segurança, evitando queda de peças, e o acabamento 
interno e externo da escola com novos forros internos e dos beirais; 
f) Melhorar o acabamento interno dos quatro banheiros a serem 
reformados. 

Almeja-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da 
proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Busca-
se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como 
a justa competição, evitar contratação com sobrepreço ou com preço 
manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A 
contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o 
cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a 
racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução 
dos impactos ambientais. 

 
 

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

Definição e execução da fiscalização da obra, visando garantir o 
cumprimento de todas as etapas previstas, conforme cronograma físico 
financeiro, bem como a adequada qualidade dos materiais e serviços 
entregues. A fiscalização deverá ser designada pelo município em momento 
oportuno, antes do início da obra. 
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Para a segurança e melhor organização, objetivar a organização prévia 
para que o local das obras não esteja em funcionamento a fim de que não haja 
presença de crianças ou funcionários da escola no período da reforma, sendo 
realizados os trabalhos durante as férias escolares, ou sendo os ocupantes 
regulares, alunos e funcionários, alocados em outro lugar durante a duração 
das obras. A execução da obra, seu cronograma e planejamento, dependem de 
o local estar livre para a execução dos serviços. Desse modo, a(s) 
autoridade(s) competente(s) deve(m) buscar programar que a obra ocorra 
durante o período de férias e já planejar e indicar uma outra solução antes do 
início das obras, para caso a obra acabe ocorrendo em período letivo, 
prevendo outro local para as atividades escolares, para que as crianças e 
funcionários não precisem frequentar o local das obras durante o andamento 
delas. Caso ocorra em período letivo, com presença de funcionários e alunos, 
além dos transtornos da obra em si, que causam prejuízo às atividades 
normais escolares, podem ocorrer também atrasos, devido à necessidade de 
executar a obra em etapas, como por sala ou trechos, causando andamento 
mais lento com possível necessidade de prazos maiores. 

 
 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Todos os serviços do objeto serão de responsabilidade da contratada. 
Não se identificou a necessidade de realizar contratações correlatas para os 
itens de serviços abrangidos neste estudo, visto que a execução da obra, por 
sua finalidade e complexidade, não exige o emprego de técnicas construtivas 
inusuais, as quais não possam ser executadas por uma única empresa. 

 
 

12. DESCRIÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

A execução dos serviços previstos deverá gerar resíduos de construção 
como restos de demolição e retiradas de materiais como telhas, peças de 
madeira e metálicas, forros, cabos e eletrodutos, entre outros. Devem ser 
adotadas medidas para minimizar a geração de resíduos, prevendo a 
destinação ambiental adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, conforme 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010.  

Os resíduos devem ser armazenados, transportados, reutilizados e 
destinados de acordo com a Classe de cada um, em conformidade com as 
normas técnicas específicas, devendo ficar sob responsabilidade da empresa 
contratada os serviços de remoção, organização e posterior descarte em local 
adequado, evitando assim a contaminação do meio ambiente. Além disso, em 
hipótese nenhuma poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, 
áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas 
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por Lei, bem como em áreas não licenciadas. A contratada comprovará, sob 
pena da aplicação das sanções legais cabíveis, que todos os resíduos 
removidos estão tendo o transporte e destinação adequados.  

 
 

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços necessários abrangidos, considerando sua execução dentro 
da preconização das normas técnicas, proporcionarão a utilização dos 
espaços, com maior conforto aos usuários, sem goteiras e infiltrações, e com 
maior segurança, diminuindo também riscos de curtos-circuitos que podem ser 
ocasionados por contato de água com instalações elétricas. Caracteriza-se a 
forte necessidade para a reforma, requerendo a conclusão dos serviços o mais 
rápido possível, o fato de que quanto mais tempo leva para que sejam feitas as 
melhorias, mais avarias podem ser geradas na escola, mais tempo ela fica sem 
poder ter os espaços usufruídos de forma adequada, além do risco de 
problemas que podem ser gerados por contato de água com instalações 
elétricas ou pela própria deterioração destas instalações. 

Deste modo, considerando a existência de planejamento orçamentário 
para subsidiar esta contratação, frente à necessidade de adequações, que são 
importantes para a segurança e conforto de todos os ocupantes do local, e 
para melhoria do atendimento da escola, levando também em conta que as 
soluções serão aplicadas em conformidade com as normas técnicas e de 
segurança e segundo padrões adequados de qualidade, entende-se que é 
viável e positiva a contratação para efetivar os serviços abrangidos neste 
estudo.  
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ANEXO I – ARQUIVO COM SOLICITAÇÃO DE REFORMA   
PARA A ESCOLA 
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ANEXO II – NOVAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE OPÇÕES 

PARA REFORMA.  
(CABE DESTACAR NOVAMENTE QUE A DEFINIÇÃO FINAL 

FOI DE INCLUIR NA REFORMA A REDE ELÉTRICA E OS 
FORROS, CONFORME DESCRITO NO ITEM 1 DO ETP) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 

 
 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se 

realizarão as obras e/ou serviços, com pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades da contratação, responsabilizando-me pela execução dos 

mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os 

projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, planilha orçamentária 

e demais componentes. Declaro, também, a concordância com os 

quantitativos, preços unitários e global apresentados, bem como demais 

elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Órgão / Entidade Licitador] e, aceito, 

como sendo válida a situação em que se encontra o local para a realização do 

objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e pontual das obrigações 

assumidas. 

 

 

Obra: 

Município de: 

Nome da Empresa: 

Processo nº:  

Edital nº: 

Município de     /RS,      de     de 20      . 

 

 

 

 

                   

Representante da Empresa           Responsável(is) Técnico(s) da Empresa 

(Assinatura do representante)  CREA Nº ou CAU Nº ou CFT N° 

      (Nome, assinatura) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE 
TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
 
 
 
Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, 

aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal 

qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta 

licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro, e informo 

que o(s) Responsável(is) Técnico(s) para a licitação e execução da obra é(são) 

o(s) profissional(is) abaixo assinado(s). 

 

 

 

Obra: 

Município de: 

Nome da Empresa: 

Processo nº:  

Edital nº: 

Município de     /RS,      de     de 20      . 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Representante da Empresa           Responsável(is) Técnico(s) da Empresa 

(Assinatura do representante)  CREA Nº ou CAU Nº ou CFT N° 

      (Nome, assinatura) 
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ANEXO V – INFORMAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR 
 

 


		2025-06-04T09:39:43-0300
	DODANI RENAN DE MORAIS:02853692027




