
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA nº 04/2025-SEOB 

 
 

1. DO OBJETO 

 
1.1. Contratação para prestação de serviço de execução do projeto executivo 
elétrico de média tensão do prédio Hercílio Domingues do TCE/RS, conforme 
projeto executivo anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 
 
1.2. O prazo de execução da contratação é de 7 (sete) meses contados do(a) 
Ordem de Início de Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
 
1.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data de 
publicação da súmula contratual. 
 
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em 
relação à vigência da contratação. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. A presente contratação objetiva a reforma da subestação do prédio Hercílio 
Domingues, danificada pela enchente ocorrida na cidade de Porto Alegre em maio 
de 2024. Para tanto, foi elaborado, por profissional habilitado contratado, projeto 
executivo elétrico de média tensão, especificando detalhadamente o objeto a ser 
contratado. 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO 
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO. 

 
3.1. O Projeto Executivo Elétrico de Média Tensão especifica o objeto a ser 
executado. Compreende a reforma elétrica dos seguintes elementos 
exemplificativos do prédio Hercílio Domingues:  
 

- Subestação de Energia;  

- Sistema de alimentador a partir do transformador;  

- Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT);  

- Colunas montantes;  

- Interligações;  

- Obras civis de apoio e/ou recomposição;  

- Aprovações necessárias junto a Concessionária.  
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3.2. Fazem parte do Projeto Executivo Elétrico de Média Tensão as plantas 
baixas e cortes gráficos, memoriais descritivos, planilhas de custos e preços e 
demais documentos que compõem a solução técnica proposta. Os arquivos 
necessários para a avaliação e composição do preço global da solução são 
apresentados como anexos em formato pdf.  
 
3.3 O Preço Total Estimado é de R$ 1.627.097,37 (um milhão, seiscentos e vinte 
sete mil, noventa e sete reais e trinta e sete centavos), correspondente ao valor 
de custo do projeto executivo acrescido do BDI referencial de 27,78%. O Regime 
de Empreitada definido é por Preço Global, uma vez que a estimativa de valor foi 
realizada por meio de projeto executivo. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
4.1. O(s) serviço(s) prestado(s) deverá(ão) ser de qualidade(s) e estar 
estritamente de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de 
Referência. 

4.1.1 No preço global ofertado deverão estar incluídas todas as obras civis 
complementares para a adequação da subestação, reforço da laje para o 
transformador em perfis metálicos, base civil para os cubículos (com escada e 
guardo–corpo auxiliares), realocação de cabos existentes para transformador 
novo operar, bem como outros englobados nos subitens 1.1.26 a 1.1.30 da 
planilha de preços unitários da obra.  
 
4.1.2 Também deverão estar incluídas no preço global ofertado as recomposições 
de elementos removidos para fins de execução da reforma.  
 
4.1.3 Considerar ainda a devolução, à Concessionária, do transformador e 
cubículo utilizados atualmente em situação provisória em função da enchente.  
 
4.1.2.4 Os serviços deverão ser realizados em conformidade com as normas e 
recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Normas 
Técnicas Brasileiras (NBR’s) e Concessionária local, com o objetivo de aferir e 
garantir a aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência, 
segurança dos materiais utilizados.  
 
4.2. Sustentabilidade 

4.2.1. Os critérios de sustentabilidade estão inseridos na descrição do objeto. 

4.3. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)  

4.3.1 Os materiais empregados devem ser de qualidade igual ou superior aos de 
referência utilizados nas composições de custos dos serviços, bem como 
descritos nos memoriais descritivos pelo engenheiro projetista.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41


 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
 

 
4.4. Exigência de amostra ou prova de conceito (Art. 41, inciso II, da Lei nº 
14.133, de 2021). 

4.4.1.  Não será exigido.  

4.5. Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço (Art. 41, 
inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021). 

4.5.1. Não se aplica. 

4.6. Subcontratação 

4.6.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

4.7. Garantia do serviço prestado 

4.7.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

4.8. Garantia da contratação  

4.8.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e 
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, 
conforme regras previstas no contrato. 

4.9. Necessidade de vistoria  

4.9.1. A vistoria prévia do local de prestação de serviço é indicada, podendo ser 
substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante 
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

4.10 Outros requisitos da prestação de serviços. 

4.10.1 Somente poderão participar desta licitação as empresas que atuam no 
ramo de atividade pertinente ao objeto, devidamente registradas no CREA.  

4.10.2 A empresa contratada deverá possuir Responsável Técnico perante o 
CREA para a execução do objeto.  

4.10.3 Será necessária ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a 
todo o objeto, sendo o pagamento das taxas e emolumentos responsabilidade da 
empresa contratada.  

4.10.4  O profissional indicado pela Contratada como responsável Técnico pela 
execução deverá apresentar a Certidão de Registro no respectivo Conselho - 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), comprovando a 
habilitação técnica para prestação dos serviços que são objeto desta licitação.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41
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4.10.5 Ainda, deverá comprovar a sua qualificação técnica através da 
apresentação de 01(um) atestado de capacidade técnica em seu nome, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 
CREA com a CAT (Certidão de Acervo Técnico) anexa, comprovando que tenha 
executado como Responsável Técnico pela execução de obras e serviços de 
Engenharia Elétrica de porte igual ou superior ao objeto, especialmente referente 
aos itens de barramento e transformador.  
 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Condições de execução. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Antes da emissão da Ordem de Início de Serviço, será realizada uma 
reunião de alinhamento, entre a empresa contratada e a fiscalização do TCE, em 
até 5 (cinco) dias da publicação da súmula do contrato no DOE, para 
planejamento da execução dos serviços. 

5.1.2. A contratada deverá informar previamente ao início dos trabalhos, a(s) 
equipe(s) de trabalho(s) para fins de registro e permissão de acesso ao prédio.  
 
5.1.3. Local e horário da prestação de serviço:  
 
5.1.3.1 O local de prestação de serviço será no Prédio Hercílio Domingues 
(Anexo) do TCE/RS, na rua Bento Martins, nº 168, ambos no Bairro Centro 
Histórico em Porto Alegre/RS.  
 
5.1.3.2 Horário da prestação de serviço entre 8h e 18h.  
 

5.1.3.3 A contratada deverá prever os desligamentos de energia elétrica dos 
cabos alimentadores fora do horário de expediente normal (10h e 18h), 
informando com antecedência tais necessidades à fiscalização para fins de 
programação.  

5.1.4. Cronograma de realização dos serviços: as etapas seguirão o seguinte 
Eventograma (conclusão de etapas):  

Etapa 1: Estudo de Coordenação e Proteção (aprovação junto a concessionária) – 
até 60 dias  
 
Etapa 2: Barramento – 3º mês  
 
Etapa 3: Caixas, Colunas e QGBT – 4º mês  
 
Etapa 4: Transformador e Alimentadores – 5º Mês  
 
Etapa 5: Equipamento do Cubículo colocado – 6º mês  
 
Etapa 6: Cubículo concluído – 7º mês 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
 

 
 

5.2. Materiais a serem disponibilizados 

5.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas 
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua 
substituição quando necessário: 

5.3. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

A demanda do órgão tem como base as características descritas no Projeto 
Executivo Elétrico de Média Tensão. 

5.4. Condições de atendimento à garantia 

5.4.1. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação na prestação do 
serviço não executado de acordo com as especificações do TR, no prazo de até 2 
(dois) dias úteis. 

5.4.2. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e 
justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.  

5.4.3.  Decorrido o prazo para reparos na prestação do serviço ou da 
apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a 
contratar empresa diversa para executar substituições, os reparo ou, ajustes, bem 
como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para 
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.4. Fiscalização 

6.4.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação pelo Tribunal através de fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos 
substitutos. 

6.4.2. A fiscalização do Tribunal, em especial, terá o dever de verificar a qualidade 
do serviço a ser prestado, observando todas as exigências editalícias, podendo 
exigir sua reexecução quando este não atender os termos do que foi proposto e 
Contratado, sem qualquer ônus para o Tribunal e sem que assista ao Contratado 
qualquer indenização pelos custos daí decorrentes. 
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6.4.3. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou 
entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião 
inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações 
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros. 

6.4.4. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do 
que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

6.4.5. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato 
emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo 
para a correção.  

6.5. Sanções administrativas. 

6.5.1. As sanções administrativas por descumprimento total ou parcial das 
condições deste Termo de Referência estão previstos no edital/contrato/pedido. 

6.6. Outras exigências na execução do objeto. 

6.6.1. O recebimento será feito por meio de Termo de Recebimento Provisório 
e/ou Definitivo. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

7.1. Forma de medição: 
 
7.1.1 Executada por etapas, conforme cronograma físico-financeiro: 
 

Etapas % Acumulado Valor (R$) 

1 0,8% 13.016,78 

2 10,5% 157.933,23 

3 32,1% 351.002,66 

4 56,8% 401.487,70 

5 83,9% 441.345,44 

6 100,0% 262.311,56 

Total 1.627.097,37 

 
7.2. Prazo de pagamento: 

7.2.1. O procedimento de pagamento e o prazo seguirão a Resolução vigente do 
TCE que estabelece a ordem cronológica de pagamentos e poderá constar 
pormenorizada no edita/contrato/pedido/documento informativo. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
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8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento a 
ser informado pela SOF/SELC, via Central de Serviços, quando da realização da 
etapa de enquadramento legal desta contratação. 

8.2. Exigências de habilitação 

8.2.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista 
são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

8.2.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo 
fornecedor estão previstos no edital. 

8.2.3. Os critérios de qualificação técnica-profissional a serem atendidos pelo 
fornecedor serão: 

8.2.3.1 Comprovação de aptidão para o prestação de serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de 1 (um) ou mais atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

8.2.3.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, o(s) atestado(s) 
deverá(ão) dizer respeito a contratos executados com as seguintes características 
mínimas: 01(um) atestado de capacidade técnica em seu nome, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA 
com a CAT (Certidão de Acervo Técnico) anexa, comprovando que tenha 
executado como Responsável Técnico pela execução de obras e serviços de 
Engenharia Elétrica de porte igual ou superior ao objeto, especialmente referente 
aos itens de barramento e transformador. 

8.3. Participação de consórcio e cooperativas: 

8.3.1 Não será admitida a participação de pessoas jurídicas em regime de 
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, por não se tratar de 
execução contratual de dimensão de alta complexidade e grande vulto financeiro. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

(Acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos 
documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção 
dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento 
separado e classificado.) 

9.1. O valor estimado total da contratação é de R$ 1.627.097,37 (um milhão, 
seiscentos e vinte sete mil, noventa e sete reais e trinta e sete centavos), 
conforme valores unitários apostos em encarte anexo. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. A dotação orçamentária será informada pela Supervisão de Orçamento e 
Finanças - SOF, via Central de Serviços, durante a fase de enquadramento 
orçamentário. 
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11. EQUIPE DE APOIO 

11.1. Indicação de equipe de apoio: 
Engenheiro Eletricista, Projetista contratado (contrato nº 13/2024). 
Titular: Rosaura Silva Spies – SPO (Serviço de Projetos e Obras) 
Suplente: Rafael Minuscoli Stolfo – SEOB (Setor de Projetos e Obras)  
 

 
11.2. Sugestão de fiscais e suplentes: 
Fiscal: Rafael Minuscoli Stolfo – SEOB (Setor de Projetos e Obras)  
Suplente: Rosaura Silva Spies – SPO (Serviço de Projetos e Obras) 
 

 

 

 

Porto Alegre, 30 de abril de 2025. 
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