
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BDI 23,00% AGO/2025

ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO, 101, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE/RS

ITEM Banco DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNI QUANT
CUSTO 

MATERIAL
CUSTO MÃO DE 

OBRA
TOTAL 

MATERIAL
TOTAL MÃO DE 

OBRA
TOTAL c/BDI 

(R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS 0,00 4.610,09 14.193,57

1.1 Mercado CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO un 1,00 0,00                4.324,50               4.324,50             5.319,14 

1.2 CREA-RS ART – CREA ENGENHEIRO MECÂNICO un 1,00 0,00                   285,59                       -                  285,59                351,28 

1.3 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr 60,00                   115,49               6.929,40             8.523,16 

2 341.492,42 78.938,02 517.129,44
2.1 Mercado HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR033 pç 1,00 13.000,00                2.368,09         13.000,00               2.368,09           18.902,75 
2.2 Mercado HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR043 pç 4,00 16.250,00                2.971,52         65.000,00             11.886,08           94.569,88 
2.3 Mercado HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR063 pç 12,00 18.416,67                4.003,17       221.000,04             48.038,04         330.916,84 
2.4 Mercado HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR083 pç 1,00 26.000,00                4.746,17         26.000,00               4.746,17           37.817,79 
2.5 Mercado DERIVADOR BRANCH LG - EVAPORADORAS - REF.:  ARBLB03321 pç 2,00 390,00                   522,54              780,00               1.045,08             2.244,85 
2.6 Mercado DERIVADOR BRANCH LG - EVAPORADORAS - REF.:  ARBLB07121 pç 6,00 650,00                   496,60           3.900,00               2.979,60             8.461,91 
2.7 Mercado DERIVADOR BRANCH LG - EVAPORADORAS - REF.: ARBLB14521 pç 5,00 787,06                   524,71           3.935,30               2.623,55             8.067,39 
2.8 Mercado DERIVADOR BRANCH LG - EVAPORADORAS - REF.: ARBLB23220 pç 3,00 902,74                   601,83           2.708,22               1.805,49             5.551,86 
2.9 Mercado DERIVADOR BRANCH LG - EVAPORADORAS - REF.: ARBLN03321 pç 2,00 689,76                   459,84           1.379,52                  919,68             2.828,02 
2.10 Mercado DERIVADOR BRANCH LG - CONDENSADORAS - REF.: ARCNB21 pç 2,00 686,51                   457,68           1.373,02                  915,36             2.814,71 
2.11 Mercado DERIVADOR BRANCH LG - CONDENSADORAS - REF.: ARCNB31 pç 2,00 816,25                   544,17           1.632,50               1.088,34             3.346,63 
2.12 Mercado DERIVADOR BRANCH LG - CONDENSADORAS - REF.: ARCNB41 pç 1,00 783,82                   522,54              783,82                  522,54             1.606,82 

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.816,75 481,97 5.287,43
3.1 SINAPI-ADAPT 34602 CABO SHIELD ( 2 X 1,5MM) COM MALHA PARA AUTOMAÇÃO m 50,00 4,26                      0,67              213,00                    33,50                303,20 

3.2 Mercado QUADROS ELÉTRICOS DAS UNIDADES HR CONFORME DISPONIBILIDADE DO CONTRATANTE pç 1,00 3.603,75                   448,47           3.603,75                  448,47             4.984,23 

4 LINHAS FRIGORÍGENAS 132.527,11 63.922,74 241.633,32

4.1 SINAPI 103290
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

m 48,40 47,13                      3,87           2.281,09                  187,31             3.036,13 

4.2 SINAPI 103291
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

m 37,40 59,85                      4,10           2.238,39                  153,34             2.941,83 

4.3 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 5/8” TUBO RÍGIDO ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”,
INCLUSIVE CONEXÕES

kg 19,96 130,95                     60,98           2.613,76               1.217,16             4.712,04 

4.4 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 3/4” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 59,33 136,35                     70,06           8.089,65               4.156,66           15.062,96 

4.5 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 7/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 174,70 136,35                     70,06         23.820,35             12.239,48           44.353,59 

4.6 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 1” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 6,58 123,10                     70,06              810,00                  460,99             1.563,32 

4.7 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 1.1/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 112,86 143,54                     74,60         16.199,92               8.419,36           30.281,71 

4.8 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 1.1/4” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 14,00 154,29                     74,60           2.160,06               1.044,40             3.941,49 

4.9 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 1.3/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 52,10 156,60                     74,60           8.158,86               3.886,66           14.815,99 

4.10 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 1.1/2” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 16,93 156,60                     74,60           2.651,24               1.262,98             4.814,49 

4.11 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 1.5/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 115,19 156,60                     74,60         18.038,75               8.593,17           32.757,27 

4.12 Mercado
TUBULAÇÃO EM COBRE ø 2.1/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TUBO RÍGIDO
ESPESSURA DE PAREDE MINIMA 1/16”, INCLUSIVE CONEXÕES

kg 132,56 165,45                     75,00         21.932,05               9.942,00           39.205,08 

4.13 SINAPI-ADAPT 39853
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 5/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 59,95 14,47                      3,58              867,48                  214,62             1.330,98 

4.14 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 3/4” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 76,45 11,61                     10,13              887,58                  774,44             2.044,29 

4.15 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 7/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 190,30 12,89                     10,15           2.452,97               1.931,55             5.392,95 

4.16 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 6,05 22,95                     10,90              138,85                    65,95                251,89 

4.17 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1.1/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 94,05 28,19                     12,34           2.651,27               1.160,58             4.688,57 

4.18 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1.1/4” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 10,45 31,25                     13,72              326,56                  143,37                578,02 

4.19 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1.3/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 35,20 34,56                     15,16           1.216,51                  533,63             2.152,68 

4.20 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1.1/2” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 10,45 38,90                     17,07              406,51                  178,38                719,41 

4.21 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1.5/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 65,45 43,35                     19,03           2.837,26               1.245,51             5.021,81 

4.22 Mercado
ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 2.1/8” PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ESPESSURA MINIMA 19 MM

m 56,65 64,34                     50,00           3.644,86               2.832,50             7.967,15 

4.23 Mercado VARETA DE SOLDA 5% PRATA e=3,20mm Ref: HARRIS KG 5,00 1.350,00                   500,00           6.750,00               2.500,00           11.377,50 
4.24 Mercado FITA TAPE PRETA ROLO DE 50M ref: TECTAPE UN 15,00 36,21                     24,14              543,15                  362,10             1.113,46 
4.25 SINAPI-ADAPT 39719 COLA ARMAFLEX 0,9l UN 5,00 162,00                     83,32              810,00                  416,60             1.508,72 

5 FLUÍDO REFRIGERANTE 7.288,97 3.178,00 12.874,37
5.1 Mercado FLUIDO REFRIGERANTE R410A CHEMOURS/DUPONT/HONEYWELL kg 113,50 64,22                     28,00           7.288,97               3.178,00           12.874,37 
6 VÁLVULAS DE SERVIÇO 13.233,96 5.901,92 23.537,13

6.1 Mercado VÁLVULA GBC DANFOSS 1/2”COM PONTO DE ACESSO UN 7,00 173,57                     82,38           1.214,99                  576,66             2.203,73 
6.2 Mercado VÁLVULA GBC DANFOSS 3/8”COM PONTO DE ACESSO UN 12,00 168,75                     80,44           2.025,00                  965,28             3.678,04 
6.3 Mercado VÁLVULA GBC DANFOSS 5/8”COM PONTO DE ACESSO UN 4,00 168,75                     82,38              675,00                  329,52             1.235,56 
6.4 Mercado VÁLVULA GBC DANFOSS 3/4”COM PONTO DE ACESSO UN 11,00 282,27                   119,46           3.104,97               1.314,06             5.435,41 
6.5 Mercado VÁLVULA GBC DANFOSS 7/8”COM PONTO DE ACESSO UN 14,00 260,00                   121,30           3.640,00               1.698,20             6.565,99 
6.6 Mercado VÁLVULA GBC DANFOSS 1.1/8”COM PONTO DE ACESSO UN 6,00 429,00                   169,70           2.574,00               1.018,20             4.418,41 
7 SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS FINAIS 341,29 9.300,46 11.859,35

7.1 Mercado LIMPEZA DA OBRA m² 100,00 0,61                      3,60                61,00                  360,00                517,83 

7.2 Mercado INICIALIZAÇÃO DOS SISTEMAS (START UP), TESTES AJUSTES E BALANCEAMENTO un 1,00 0,00                8.500,00                       -               8.500,00           10.455,00 

7.3 Mercado PROJETOS EXECUTIVOS/ AS BUILT'S / ENGENHARIA un 1,00 280,29                   440,46              280,29                  440,46                886,52 
Total sem BDI 485.466,54 160.431,28 645.897,82

597.123,85 197.330,48 826.514,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - ADAPTAÇÃO HEAT RECOVERY 3º E 4º PAVIMENTOS

Total com BDI


