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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE VERANOPOLIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2025

Municipio de Verandpolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Necessidade da Administragdo: Contratacdo de empresa especializada para obra de
pavimentacao asfaltica da Estrada para Nossa Senhora da Saude, com as coordenadas 28° 56'

18.58"S; 51° 30' 22.30"0, via publica localizada no municipio de Verandpolis.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo reunir informagdes técnicas, mercadolégicas e
ambientais relevantes para a contratagdo de empresa especializada para realizagao da obra de
pavimentacao asfaltica da Estrada para Nossa Senhora da Saude, com as coordenadas 28° 56'
18.58"S; 51° 30' 22.30"0, localizada no municipio de Verandpolis, RS. O objeto inclui tanto a méo
de obra quanto os materiais utilizados, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

A obra visa pavimentar 196,12m lineares, em TSD com capa selante. O revestimento com
Tratamento Superficial Duplo (TSD) com capa selante € um tipo de revestimento asfaltico utilizado
em pavimentos para garantir a integridade e aumentar a vida util da pista. Esta iniciativa visa
aprimorar a trafegabilidade e a seguranga tanto dos residentes quanto dos transeuntes, com
especial énfase no fomento do desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida da populagéo.

Na licitacdo anteriormente realizada — Concorréncia Eletronica 006/2025 os itens resultaram

frustrados.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO
A aquisicdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual da Secretaria de

Desenvolvimento Rural, estando assim, alinhada ao planejamento da Administragéo Publica.
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3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A obra de pavimentag&o asfaltica na infraestrutura da Estrada para Nossa Senhora da Saude no
trecho especifico, é plenamente justificada pela combinagédo de beneficios econdmicos diretos e
indiretos, melhoria da qualidade de vida dos moradores locais, aumento da seguranga viaria e
reducdo dos custos futuros com manutengao da infraestrutura publica.

Os bens e servigos, objeto da contratagdo, possuem natureza comum de obra de engenharia,
conforme estabelecido no Artigo 6° da Lei n° 14.133/2021. Portanto, a licitagéo deve observar as
normas e procedimentos especificos para este tipo de contratagdo, garantindo a adequada
execugdo do objeto e o atendimento aos requisitos legais.

A contratada deve levar em consideragao praticas sustentaveis, priorizando opgdes que tenham
menor impacto ambiental, bem como a minimizagdo de residuos e emissdes durante os seus
processos. Devera ser providenciado o licenciamento ambiental pela Secretaria de
Desenvolvimento Rural a fim de garantir o bom andamento da obra. Conforme art. 58, § 1°, da Lei
Federal n° 14.133/2021, ha necessidade de recolhimento a titulo de garantia de proposta no valor
de 1,00% sobre o valor or¢ado, sendo requisito para a pré-habilitacdo da empresa.

Os pagamentos dos boletins de medi¢éo serdo de acordo com o cronograma fisico-financeiro e
eventograma apresentado na licitagdo. O cronograma apresentado serd, obrigatoriamente, o
critério de medigao do setor de engenharia do municipio.

E permitida a subcontratagdo apenas do servigo de horizontal e vertical, perfazendo um total de
0,10%.

Localizagdo geografica do trecho onde sera realizada a obra:

Estrada para Nossa Senhora da Saude, com as coordenadas 28° 56' 18.58"S; 51° 30' 22.30"0
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A definigdo do quantitativo para a contratagdo em questdo é ancorada na andlise técnica in loco.
A Prefeitura Municipal de Verandpolis, RS, apresenta necessidades especificas para manutengéo

das vias publicas.

Item Descrigao Unidade Quantidade
1 | Mé&o de obra UN 1
2 | Material UN 1

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa realizada e informagdes técnicas, para solugdo da necessidade administrativa,
objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e
econdmico, a contratacdo de empresa especializada em servigos de pavimentagao asfaltica para
a execugao da obra, englobando materiais e mé&o de obra, ja que a Prefeitura Municipal ndo dispde

no quadro de servidores, especialistas para execugao e nem maquinario adequado as normas.

Certifica-se que cada valor individual foi precisamente determinado por um estudo aprofundado,
efetuado com levantamento de dados do Setor de Engenharia e consulta de custos pelo SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil). Esse processo
possibilitou definir um preco em sintonia com o mercado e as normas técnicas, assegurando,

desse modo, a clareza e a viabilidade financeira desta contratacao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado para execugéo do presente objeto é de R$ 119.869,35 (cento e dezenove mil
oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), sendo R$ 111.817,81 (cento e onze
mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) referentes ao material necessario e R$
8.051,54 (oito mil e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) referentes a méo de obra.
Para a realizacao desta etapa de pavimentagao, as despesas serao financiadas pelo Contrato de
Repasse n° 09032024-072472/2024, que prevé um valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
mais o valor dos rendimentos R$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta reais e mais valor de
superavit R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), num total de R$ 107.756,00 (cento e sete

mil setecentos e cinquenta e seis reis). O Municipio compromete-se a aportar uma contrapartida
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financeira no montante de R$ 12.113,35 (doze mil cento e treze reais e trinta e cinco centavos),
com o objetivo de complementar a contratacao.

O valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no
Decreto Municipal N° 7.142, de 03 de maio de 2022, que institui normas para o procedimento
administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisig&o de bens e contratacéo de
servicos em geral no ambito do Municipio de Veranopolis, nos termos do Artigo 23 da Lei N°
14.133/2021.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratagdo de empresa especializada para execucdo da obra de pavimentagdo asfaltica,
incluindo materiais € mé@o de obra, é vislumbrada como possivel, tanto sob o aspecto técnico
quanto econdmico. Essa contratagdo deve ser realizada observando a regulamentagdo da Lei
Federal n® 14.133/2021.

A contratagéo sera realizada por meio de Licitagdo na modalidade Pregao Eletrénico por menor
preco. Para isso, o interessado devera comprovar que atua no ramo de atividade, que possuem a
documentagao e registros necessarios, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos
da Lei Federal n® 14.133/2021.

A decisdo de realizar essa contratagdo por meio de Pregdo Eletrbnico visa agilizar as medidas
necessarias para a realizagdo da obra, garantindo uma resposta eficiente e eficaz diante das

demandas enfrentadas pelo municipio de Verandpolis.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagbes atenderédo ao principio
do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagao deste
principio, 0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugéo de
custos, com diviso do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagcdo da competi¢do e de evitar
a concentragdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagéo, tendo
em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizag&o contratual frente a falta de

padronizagao e uniformizagao.
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A obra visa alcangar os seguintes resultados:

a) Seguranga e Bem-Estar: Garantir a seguranga e o bem-estar dos usuérios da via publica,
proporcionando uma superficie de trafego adequada que minimize riscos de acidentes e promova
um ambiente seguro e funcional tanto para pedestres quanto para veiculos.

b) Durabilidade e Qualidade da Pavimentacao: Implementar uma pavimentacao asféltica de alta
qualidade que assegure a plena utilizagdo das vias publicas, prevenindo danos materiais e
garantindo a mobilidade continua e eficiente.

c) Prevencédo de Danos: Reduzir os riscos de deterioragdo da pavimentagdo, como fissuras e
buracos, que podem ser causados por eventos climaticos extremos, preservando o meio ambiente
e assegurando a durabilidade da infraestrutura viaria.

d) Integracdo e Sustentabilidade: Integrar a pavimentagao das vias publicas ao planejamento da
infraestrutura urbana, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel da cidade e para a
melhoria da qualidade de vida da populagdo, promovendo um trafego mais fluido e reduzindo a

emissao de poluentes.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administragéo, visto que a obra devera sanar as necessidades locais apds a concluséo.

A gestdo, acompanhamento e fiscalizagdo do objeto contratado serdo realizadas conforme
disposto no Decreto Municipal N° 7.317, de 08 de fevereiro de 2023, que “Regulamenta o agente
de contratacdo, a equipe de apoio € a comissdo de contratagdo’, observando-se também o
disposto no Decreto Municipal N° 7.339, de 05 de abril de 2023, que “Disciplina a fiscalizagao dos
contratos administrativos no @mbito do Poder Executivo e as atribuigdes do fiscal de contrato”, nos
termos do Artigo 92, Inciso XVIII, da Lei N° 14.133/2021. A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural indica os seguintes servidores para atuarem como gestor e fiscais de
contrato:

- GESTOR: Genuir Domingos Frizon

- FISCAIS DE CONTRATO: Titular: Gustavo Gasparin / Suplente: Ana Carolina Dal Ponte Favero
O prazo de vigéncia do contrato sera de 60 dias a partir da ordem de inicio emitida pelo Setor de
Engenharia.

Ademais, para que a pretendida contratagéo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) elaboragéo de minuta do edital
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b) realizacéo de certificagao de disponibilidade orcamentaria;

¢) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacéo (conforme o
caso);

d) elaboracédo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestagéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicagéo e divulgacao do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel;

i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizagéo de empenho; e

) assinatura e publicagéo do contrato.

11. CONTRATAGOES CORRELATADAS E / OU INTERDEPENDENTES
Este estudo n&o identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita
execucdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a aquisi¢ado/operacionalizagao
dos servigos podem ser supridos apenas com a contratagdo ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A pavimentagao asfaltica pode causar impactos ambientais, incluindo altera¢des no escoamento
da &gua, poluicdo da agua e do ar, compactagao do solo, uso de recursos naturais néo renovaveis
e emissdes de carbono. Tais impactos séo relevados para a execugdo dos projetos e melhor

viabilidade das obras.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta

contratagdo, declaramos que a contratacéo € viavel, atendendo aos padrdes e pregos de mercado.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
O dispéndio financeiro da contratagdo ora pretendida decorrerd de dotagdo or¢amentaria

informada a seguir:
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02 PODER EXECUTIVO

02 03 SECRET MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

020301 COORDENAGAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

26 Transporte

26 782 Transporte Rodoviario

26 782 0350 Vias Publicas Municipais

26 782 0350 1039 0000 PAVIM./AMPL. ESTRADAS DO INTERIOR E ACESSOS
1965 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES (FR 2241.2.2706)

2141 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES (FR 2241.1.1706)

1588 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES (FR 1.1.1500)

Veranopolis, 01 de outubro 2025.

Genuir Domingos Frizon

Secretario de Desenvolvimento Rural
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e MUNICIiPIO DE VERANOPOLIS
‘ £ RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09
VERANOPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - HTTPS:/WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR

CODIGO DE ACESSO
0A7550D96FB24A10B85446E69D464C1A

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

&/ Assinante: MICHELE TEDESCO em 01/10/2025 15:14:41
CPF;*** *+%_ 110-15
Certificadora;: MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - ROOT

& Assinante: GENUIR DOMINGOS FRIZON em 01/10/2025 15:36:22
CPF*** ***. 370-34
Certificadora: MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - ROOT

& Assinante: CRISTIANO VALDUGA DAL PAI em 02/10/2025 11:11:42
CPF;*** **%_ 640-00
Certificadora: MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - ROOT
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