PREFEITURA MUNICIPAL MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
Capeamento Asfaltico da Rua Espirito Santo — Bairro Ferroviario
Montenegro/RS

OBRA: Capeamento Asfaltico e Sinalizacao Viaria da Rua Espirito Santo
MUNICIPIO: Montenegro/RS

LOCAL DA OBRA: Rua Espirito Santo, Bairro Ferroviario

EXTENSAO TOTAL: 377,20 m

AREA: 2.645,58 m?
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I - CONDICOES GERAIS PARA EXECUGAO DE OBRAS
1 - EXECUGAO DAS OBRAS

1.1 - As obras deverdo se desenvolver, normalmente, em regime de 8 horas diarias,
no periodo diurno.

1.2 - Sempre que, a critério do Municipio, seja necessario incrementar os trabalhos,
podera ser exigido também, que o0s mesmos se desenvolvam em regime
extraordinario.

1.3 - O Municipio podera, em qualquer ocasiao, modificar os projetos, reduzindo ou
aumentando volumes de servigos, ficando o empreiteiro obrigado a manter os mesmos
precos unitarios propostos, desde que as modificacbes ndo reduzam ou excedam a
25% do valor global da obra.

1.4 - Para quaisquer acréscimos de servicos nao previstos, seus respectivos precos
deverdo ser previamente estabelecidos, por acordo entre a Prefeitura e a empresa
executante.

1.5 - O valor da obra ou servico podera ser acrescido de até 25%, quando insuficiente
o valor global inicialmente previsto, por decorréncia de servigos extraordinarios
devidamente autorizados, condicionado o acréscimo a disponibilidade de recursos
orcamentarios e mantidas as condig¢des iniciais do contrato.

1.6 - Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

- entre o edital e especificagdes, prevalecera o primeiro;

- entre o presente Caderno de Encargo e especificagdes préprias da obra,
prevalecerao os ultimos;

- entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras;

- entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala.

17 - Em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos nas
especificagbes, valerdo aqueles.

1.8 - Todos os materiais e mdo de obra empregados nas obras deverdo ser,
comprovadamente, de primeira qualidade.

1.9 - Quando indicada em projeto determinada marca de material, sera aceita marca
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similar, desde que previamente aceita pela fiscalizagao.

1.10 - Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos
especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacao da fiscalizacao.

1.11 - A empresa contratada ndo podera subempreitar servicos, a nido ser com
expressa autorizagado do orgéo fiscalizador, caso em que continuara responsavel pela

execucdo financeira do contrato. Neste caso, atestado técnico referente a obra,
somente sera concedido a subempreiteira.

1.12 - A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos
prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

1.13 - Nenhum servigo podera ser iniciado sem estar a obra convenientemente
sinalizada, de acordo com esquema elaborado empresa e aprovado pela Diretoria de
Transporte e Trénsito (Secretaria Municipal de Obras Publicas), e obedecidas as
Normas do Conselho Nacional de Transito e o Cédigo de Obras do Municipio.

1.14 - O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cdes de seguranga e limpeza,
e ordenada circulacdo, nele se instalando galpdes, depodsitos e escritorios, e onde
serdo mantidos:

* placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo préprio;

* o diario da obra;

* toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

1.15 - Caso nos locais onde devem ser feitas escavacgbes, langcadas estacas ou
fundacgdes, existam canalizagdes publicas ou particulares, bem assim como postes,
caixas ou linhas de transmissdo, em situacdo de causarem embaraco as obras,
correrao por conta da Prefeitura as necessarias providéncias e despesas com
remogao ou remanejamentos, ndo sendo computados para efeito de contagem de
prazos, os dias de impedimento da obra por decorréncia desses servicos.

1.16 - Concluidos os servigos, o empreiteiro devera fazer a limpeza completa da obra,
retirando galpdes, materiais, equipamentos e entulhos, sem o que a mesma nao sera
recebida.
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2 - PROJETO E ESPECIFICAGOES

A administracdo municipal fornecera os projetos geométricos basicos
necessarios, bem como as especificagdes, com base neste memorial descritivo.

A contratada devera realizar locacdo de campo, com determinacéo de todos os
pontos topograficos necessarios, devendo ter o aceite da fiscalizagao para o inicio das
etapas executivas.

As situagdes nao previstas em projeto serao definidas em campo, com o fiscal
da obra, o responsavel técnico pela execugao e o engenheiro residente da contratada.

A contratada devera fornecer as especificacbes e os projetos dos materiais
empregados, com a composi¢do, o traco, a analise, a graduagdo dos materiais e
demais dados para a aprovagao prévia da fiscalizacao e base de controle tecnolégico,
de modo que possibilite identificar e caracterizar os materiais empregados.

A contratada devera previamente especificar, para cada frente de trabalho, a
quantidade de mé&o-de-obra a ser empregada e dos equipamentos que ira utilizar,
descrevendo, sucintamente, o plano de agao. Para inicio das obras do contrato, a
fiscalizagcao fornecera Ordem de Inicio de Servigos, contando prazo contratual a partir
desta, devendo a empresa contratada registrar a obra no CREA/RS, na Delegacia do
Trabalho e no INSS;

Também sera solicitada a abertura de Diario de Obras e apresentagdo do
PCMAT (se necessario). Os trechos de obras deverao possuir placa de obra, conforme
legislagdo municipal e convénio. Os demais casos omissos neste memorial serao
especificados no transcorrer da obra, através de oficio a empresa.

3 - FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

3.1 - A Administragao fiscalizara obrigatoriamente a execug¢ao das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificagcdes e demais requisitos previstos no contrato.

3.2 - A fiscalizagdo se efetivara no local das obras ou servigos, por engenheiro ou
comissao fiscal previamente designados, que poderdo ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas, expressamente contratados, na execug¢ao
do controle qualitativo e quantitativo, € no acompanhamento dos trabalhos a vista do
projeto.

3.3 - A Administracdo comunicara ao contratado a designagdo do engenheiro ou
comissao e suas atribuicdes.
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3.4 - Cabera a fiscalizacdo, desde o inicio dos trabalhos até a aceitagdo definitiva,
verificar a perfeita execugdo do projeto e o atendimento das especificagdes e das
disposi¢cdes de manutencgio, bem como solucionar os problemas executivos.

3.5 - A fiscalizagéo sera exercida no interesse exclusivo da Administragdo. Nao exclui
a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico
ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes for apurada agdo ou omissao
funcional na forma e para os efeitos legais.

3.6 - Compete especificamente a fiscalizagao da execugao de obras :

- Fornecer ao contratado todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra.
Tais elementos constardo, basicamente, da documentacdo técnica julgada
indispensavel, inclusive dados para a locagao da obra, nivel de referéncia e demais
elementos necessarios, podendo o contratado, dentro de 5 ( cinco ) dias, solicitar
explicacbes e novos dados, caso em que o prazo de inicio sera contado da data do
esclarecimento da matéria pela Administracao;

- Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pelo
contratado;

- Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicacbes dirigidas ao
contratado;

- Promover as providéncias necessarias junto a terceiros, quando de sua
responsabilidade;

- Efetuar, com a presenca do contratado, as medi¢gbes dos servicos e emitir
certificados de habilitagdo a pagamentos;

- Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre as modificagbes de projetos
aprovados, e altera¢des de prazos e cronogramas;

- Dar a Administragdo imediata ciéncia de ocorréncias que possam levar a
aplicagao de penalidades ao contratado ou a resolug¢ao do contrato;

- Relatar oportunamente a Administragdo, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou em relagdo a
terceiros;

- Solicitar a Administragcéo parecer de especialistas em caso de necessidade.

3.7 - O responsavel técnico pela obra ou servico devera estar a disposi¢cdo da
fiscalizacdao, podendo, sem prejuizo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se
representar por técnicos de classe competente, o qual permanecera no local das obras
ou servigos para dar execugdo ao contrato, nas condigbes por este fixadas.

3.8 - A substituicdo de integrantes da equipe técnica do contratado durante a
execucao da obra ou servigo dependera da aquiescéncia da fiscalizagdo, presumindo-
se esta na falta de manifestagdo em contrario dentro do prazo de 10 ( dez ) dias da

. PREFEITURA .ﬁ
4 MUNICIPALSE < 5

MONTENEGRO N MONTENEGRO

ADMINISTRAGAO
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTAO E PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO

ciéncia da substituicao.

3.9 - Afiscalizagédo podera exigir a substituicao de qualquer empregado da contratada,
ou de suas contratadas, no interesse dos servicos.

3.10 - A obra ou servico devera desenvolver-se sempre em regime de estreito
entendimento entre o contratado, sua equipe e a fiscalizagdo, dispondo esta de
amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do contrato.

3.11 - Cabera ao contratado o fornecimento e manutengdo de um diario de obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico.

3.12 - Seré&o obrigatoriamente registrados no diario de obra :
- Pelo contratado :

- as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitos a sua ingeréncia;

- as consultas a fiscalizagao;

- as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

- 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- as respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a
obra ou servico;

- outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

- Pela fiscalizagéo :

- atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

- juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista
os projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;

- observagdes cabiveis a propodsito dos langamentos do contratado no
diario de obra;

- solugdes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

- restricdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

- determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagdes;

- outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho da fiscalizagao.

3.13 - A fiscalizagado ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a
autoridade superior, que providenciara a designagdo de comissao de recebimento de
pelo menos 3 ( trés ) membros, para lavrar termo de verificagao e, estando conforme,
de aceitagao proviséria ou definitiva, a partir do qual podera ser utilizada a obra ou
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servico.

3.14 - Apds o periodo de observacdao de 60 dias, ou o que for disposto no edital,
contado do recebimento provisério, a obra sera recebida em carater definitivo por
comissao especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do
Cadigo Civil.

4 - PAGAMENTOS

4.1 - A empreitada por prego global abrange todos os servigos que integram o projeto
apresentado na licitacdo, independentemente  dos quantitativos previstos no
orcamento, quer do Municipio, quer do proponente.

4.2. - Na empreitada por pregos unitarios, o preco global estimado vale para efeito de
julgamento da licitacdo e para o estabelecimento do valor do contrato. Cada servigo
sera pago de acordo com a medigao do que foi efetivamente executado.

4.3 - Os pagamentos serdao efetuados mediante a apresentagao de faturas, as quais
seréo baseadas em :

- Medicdes feitas pela fiscalizagdo, no caso de obras contratadas por precos
unitarios;

- Forma de pagamento, explicitada na licitagdo, no caso de contratos por prego
global;

4.4 - O faturamento final da obra somente sera encaminhado, ap6s emitido o termo de
recebimento provisorio.

5 - PRAZOS E CRONOGRAMA
5.1 - Os prazos maximos de execugao dos servigos e obras serdo fixados em edital.

5.2 - Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitagdo da
empreitada, desde que ocorridas interrup¢gdes motivadas por causas independentes de
sua vontade, e devidamente registradas no diario de obra.

5.3 - A obra sera considerada concluida, para fins de lavratura do termo de
recebimento provisorio, apds executados todos os elementos contratados.

5.4 - No prazo de 10 ( dez ) dias, contados a partir da assinatura do contrato, carta-
contrato ou ordem de inicio dos servigos, o empreiteiro devera apresentar, para
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aprovagao, o cronograma fisico-financeiro de execugao da obra.

5.5 - O cronograma podera, por motivo relevante, no decorrer da execugao da obra,
sofrer alteracdes, mediante proposta de uma das partes e comum acordo de ambas.

5.6 - O empreiteiro devera respeitar ndo somente o prazo global da obra, mas também
0s prazos parciais, sob pena de incorrer em multa. Para efeito de controle, a
fiscalizagdo confrontara os servigos executados em cada més com os valores
previstos no cronograma fisico. A fiscalizagdo exigira também, o cumprimento do
cronograma fisico, caso a ordenagéo na sequéncia dos servigos ndo corresponda a
técnica desejada.

Il - INTRODUGCAO

O presente Memorial Descritivo, referente ao Projeto de capeamento asfaltico
da Rua Espirito Santo — Municipio de Montenegro/RS, tem por finalidade expor de
maneira detalhada as Normas Técnicas, materiais, e acabamentos que irdo definir os
servicos de Capeamento asfaltico, Sinalizacao Viaria e Servigos Complementares. Foi
orientado visando atender as exigéncias legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.

Os dados de referéncia do presente servico sao:

Vias: Rua Espirito Santo, conforme projetos em anexo.

Objeto: Assentamento de meio-fios, remogao de pavimento irregular
existente, limpeza da pista, pintura de ligagcao, camada asfaltica em CBUQ

(reperfilagem e rolamento), sinalizag¢ao viaria horizontal e vertical.

Area Total: 2.645,58 m?
Extensao: 377,20 m

Fazem parte deste volume os seguintes topicos:
¢ Plantas, desenhos e quadros necessarios a execug¢ao do projeto.
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Localizagdo do Capeamento Asfaltico na Rua Espirito San

&

to - Montenegro/RS

’ ‘& -

Fonte: Google 2024
lll — SERVICOS INICIAIS

1- PLACA DE OBRA

A placa de obra tem por objetivo informar a populagao e aos usuarios da rua os
dados da obra. As placas deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor
visualizagdo. Seu tamanho ndo deve ser menor que o das demais placas do
empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas metadlicas planas, resistente as
intempéries. As informacdes deverdo estar indicadas em material plastico
(poliestireno), para fixagdo ou adesivagéo nas placas. Tera dois suportes e serdo de
madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,00m).

A medicao deste servico sera por m? aplicada na pista.

A placa tera as seguintes medidas: 2,40m x 1,20m.
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2- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS

Quanto a mobilizagdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a
liberagcdo da Ordem de Servigo, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizagao
compreendera o transporte de maquinas e equipamentos, pessoal e instalagdes
provisdrias necessarias para a perfeita execugao das obras.

A desmobilizacdo compreendera retirada dos materiais e dos equipamentos da
obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

3 — ACOMPANHAMENTO TECNICO

Esta contemplado o acompanhamento técnico por um engenheiro civil em todas
as fases da obra. A presencga do técnico é essencial para garantir a execugao correta
€ a qualidade do projeto, assegurando que todos os padroes e especificacdes técnicas
sejam rigorosamente seguidos.

A presenga do profissional € obrigatéria para a supervisdo das atividades,
desde o inicio dos servigos de drenagem até a execugdo do capeamento asfaltico,
garantindo que os procedimentos estejam em conformidade com os regulamentos
técnicos e de seguranca.

Este acompanhamento permite a identificacdo precoce de problemas e a
adogcdo de medidas corretivas imediatas, minimizando riscos, garantindo a
durabilidade, a seguranga das estruturas e a qualidade dos servigos executados,
consequentemente aumentando a vida util do objeto executado.

Além disso, o engenheiro civil assegura a coordenacido entre as diversas
equipes envolvidas, promovendo uma execucdo eficiente e evitando retrabalhos que
podem acarretar custos adicionais e atrasos na concluséo da obra.

4 — SINALIZAGAO PROVISORIA DE OBRA

Estdo previstos sinalizacdo diurna e noturna através de isolamento de obra
com elementos fixos e méveis, para o desvios de transito e a sinalizagao proviséria da
obra.

Serao utilizados cones, cavaletes, tapumes, tela plastica com malha e placas
para canalizagao do transito.

A contratada devera elaborar projeto de sinalizacdo proviséria e submeter a
aprovagao do setor de transito da prefeitura, junto com cronograma de utilizagdo. Esta
sinalizagédo envolvera o necessario para o isolamento do canteiro de obras bem como
de desvios, distantes da obra, mas necessarios ao fluxo.
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Devera também existir sinalizagdo de seguranga do trabalho para os
envolvidos na obra e para terceiros. As placas de adverténcia e os cones serdo
medidos em unidades.

5 — CONTROLE TECNOLOGICO

Devera ser realizado controle tecnoldgico sobre 0s servigos referente a obras
de pavimentacdes asfalticas, devendo ser utilizado laboratdrio proprio da contratada
e/ou laboratorio terceirizado ou credenciado pela Prefeitura Municipal de Montenegro,
sendo _de responsabilidade da contratada a coleta de amostras, ensaios e outras
despesas deste controle.

Devera ser apresentado por parte da contratado um Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico, sendo apensado a este laudo os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Controle Tecnolégico devera ser feito de acordo com as recomendagdes
constantes nas “Especificagdes de Servigo (ES)” e normas do Departamento Nacional
de Infra Estrutura de Transportes — DNIT, disponivel no site: www.dnit.gov.br.

Alternativamente, a Prefeitura Municipal de Montenegro podera, através de
outro contrato, realizar o controle tecnolégico.

Os tubos e meios-fios de concreto pré-moldados devem ser ensaios por lotes,
conforme Normas Técnicas, comprovando a resisténcia do concreto. Outros materiais,
a critério da fiscalizacdo, poderdo ser ensaiados.

IV - SERVICOS COMPLEMENTARES

1 — Assentamento de meio-fio em concreto pré-fabricado

Esta especificagcao aplica-se ao assentamento de guia de meio-fio em concreto
pré fabricado, a fim de enclausurar o pavimento da pista e criar o sistema de
drenagem com a sarjeta.

O meio-fio devera ser em concreto pré moldado, obedecendo as dimensbdes
constantes no projeto, construidos com cimento, areia e pedra britada, devendo ter
resisténcia de ruptura simples aos 28 dias maior ou igual que 150 kg/cm? (15 MPA’s).

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo
do subleito preparado, em toda a extensdo onde nédo houver meio-fio, obedecendo ao
alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. Sera colocada no fundo da
vala uma camada do proprio material escavado, que sera por sua vez, compactado até
chegar ao nivel desejado.

Este item esta localizado ao final da Rua Espirito Santo, nas proximidades da
Escola Tio Riba (EMEI). Totaliza 8 metros lineares de meio-fios e deve ser executado
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conforme projeto em anexo.
Sera medido por metro linear de meio fio assentado.

3 — Transporte de meio-fio em concreto

Define-se pelo transporte de meio fio em concreto, da fabrica/fornecedor até o
local da obra, a ser realizado com caminhdo munk.

A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado em
txkm na pista.

4 — Demolicao, remogao e transporte de pavimento asfaltico irregular

Consiste na execugao de remocao de 10cm de pavimento asfaltico irregular,
conforme demarcado em projeto. Tal irregularidade esta localizada nas proximidades
da estaca 06, com dimensbes consideradas de 15 metros de comprimento x 3,00
metros de largura.

A imagem abaixo evidencia a irregularidade, onde o pavimento esta acima do
nivel do passeio, sendo necessario sua remogao/regularizacao e descarte.

IR 3deabrde 2024 16:05:02
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VI — CAPEAMENTO ASFALTICO

1 - LIMPEZA E VARRIGAO DA PISTA

Sao objetos desta especificacdo os servigos de limpeza e varricao de pista,
para fins de preparacao para aplicagao de revestimento.

Deve-se proceder a varredura da superficie de modo a eliminar elementos
vegetais, p6 e material solto existente, utilizando minicarregadeira com vassoura
mecanica acoplada e caminhao basculante para coleta do material.

O jato de ar comprimido devera ser usado quando as condi¢des da pista assim
0 exigirem, mesmo apos a varredura mecanica ou manual.

Para os servicos de Capeamento asfaltico sobre pedra de basalto, devera ser
feito a limpeza de toda pista, eliminando a vegetagéo nas juntas do pavimento e toda a
areia que prejudique a aderéncia da pintura de ligagdo, contida na superficie do
basalto.

Os servigos de limpeza, varrigdo e lavagem de pista serao medidos em fungéo
da area em m2.

2 — EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C — SOBRE A PEDRA
IRREGULAR

Refere-se a aplicacao de pelicula de material betuminoso sobre a superficie do
pavimento, visando promover a aderéncia entre o pavimento existente e o
revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligagao utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas. Em_hipétese nenhuma podera ser executado a
pintura de ligacao caso a superficie da pedra irregular ndo esteja bem limpa e isenta
de particulas soltas de areia, que prejudiquem a aderéncia do produto.

A taxa de ligante asfaltico residual (TR) é de 0,3 a 0,4 I/m? e apos a diluigéo
com agua na proporgao de 1:1 a fim de garantir uniformidade na distribuigcdo desta TR.
A taxa de aplicacdo “T” da emulsao diluida devera ser da ordem de 0,8 a 1,0 I/m2
Ambas as taxas poderao ser verificadas (pelo menos uma taxa de aplicagéo) através
de ensaio de “bandeja” ou através de preenchimento da planilha do controle de pintura
de ligagéo.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagao
do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento
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de ligante.

Os carros distribuidores deverado dispor de termdémetros, em locais de facil
observagao, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies
e corregoes localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do
recipiente. O depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de
material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

Apoés aplicacao do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a
evaporacado em decorréncia da ruptura. A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao
“T”é de £ 0,2 I/m2.

Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno
de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto
nao for possivel, com o consentimento da fiscalizagao, trabalhar-se-4 em meia pista,
executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim que a primeira for permitida ao
trafego.

A pintura de ligagdo sera medida através da area executada em m? e sera
efetivada sob a apresentacdo de relatério de controle da qualidade, contendo os
resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado.

Demais diligéncias, pertinentes a pintura de ligagdo com ligante asfaltico e do
modus faciendi, ndo descritas neste memorial, deverdo embasar-se no que preconiza
a Especificacdo de servigco do DNIT - Norma DNIT 145/2012 — ES.

A pintura de ligacdo sera medida através da area executada em m?2.

3 - FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAVIMENTO COM CAMADA DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (E= 3CM), FAIXA C -
CAMADA DE REPERFILAGEM

Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.

A camada de reperfilagem tem o objetivo de de realizar o nivelamento das
irregularidades do pavimento existente, deixando a superficie pronta para receber a
camada de rolamento.

Conforme projeto, a camada de reperfilagem sera de concreto asfaltico usinado
a quente, na largura e espessuras de projeto, devendo estar referenciado na faixa C
do DNIT. A area seguira o previsto em projeto ou determinado pela fiscalizagao,
havendo concordancia com as vias transversais ou acessos, de modo a preparar a
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continuidade da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnivel local e de
modo a ordenar o transito, permitindo o acesso e sinalizagao horizontal.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo os seguintes:
depdsitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade
classificadora de agregados, apds o secador, com misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme; caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto
betuminoso, com cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a utilizagdo de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante betuminoso - 6leo diesel, gasolina, etc - nao serao permitidos);
equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverdo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcado, além de marchas para frente e para tras,
equipadas com alisadores para a colocacdo da mistura sem irregularidade;
equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagdo da pressao dos pneus
de 2,50 Kgf/cm? a 8,40 Kgf/cm3).

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura
a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicdes de
operacionalidade.

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em fungédo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, e nao deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser
sanadas pela adigdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apds a distribuicdo do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve comecar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada.

Em qualquer caso, a operagédo de rolagem perdurara até o momento em que
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seja atingida a compactagao especificada. Durante a rolagem ndo serdo permitidas
mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Especial cuidado devera ser tomado para que, junto as sarjetas e/ou meios-
fios, ndo fiquem ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o
seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova
camada, com espessura a ser definida pela fiscalizacao.

Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndao serdo realizados os
servigos.

Controle Tecnoldgico:

A Empresa CONTRATADA devera apresentar laudos de controle tecnolégico
de revestimento asfaltico, conforme especifica¢des citadas abaixo:

Estes laudos deverao ser apresentados até a ultima medi¢ao, e de acordo com
a solicitacao do fiscal, para liberagéo dos recursos.

Os ensaios a serem realizados séo:

* Granulometria;
* Ensaios de Abrasdo dos Agregados, indices de Lameridade e

Equivalente de Areia;

* Teor de CAP;

* Grau de Compactacao;
* Espessura;

* Pintura de Ligagao;

* Imprimagao.

Material a ser utilizado:
* CAP 50/70 (a parte deste item);
* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na
granulometria especificadas pelo DNIT.

A medicao do referido servigco sera em m? aplicados na pista e sera efetivada
sob a apresentacgao de relatério de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servigo executado.

Ainda, havera a conferéncia in loco (pelo fiscal do contrato) para a liberagéo da
medigao, principalmente no que diz respeito a espessura da camada. Caso se
constate irregularidades na espessura da camada, a medicdo nao sera emitida.

Observagao: A Rua do objeto em questao apresenta uma reperfilagem
existente em capeamento asfaltico no decorrer de toda a sarjeta, em ambos os
lados da rua, de aproximadamente 0,90m de largura. Foram considerados 0,60m
de aproveitamento desta reperfilagem, devendo-se executar a nova reperfilagem
somente até a reperfilagem existente, fazendo uma ligacdo perfeita entre as
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massas.

4 — EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C — ENTRE AS CAMADAS
DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO

A pintura de ligacao entre a camada de reperfilagem e a camada de rolamento
do pavimento devera seguir a mesma forma de execugao do item 2, deste mesmo
Capitulo. Devera ser executada somente na area a receber o capeamento asfaltico,
excetuando-se as sarjetas laterais.

5 - FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAVIMENTO COM CAMADA DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (E= 3CM), FAIXA C -
CAMADA DE ROLAMENTO

Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.

Conforme projeto, o revestimento sera de concreto asfaltico usinado a quente,
na largura e espessuras de projeto, devendo estar referenciado na faixa C do DNIT. A
area seguira o previsto em projeto ou determinado pela fiscalizagdo, havendo
concordancia com as vias transversais ou acessos, de modo a preparar a continuidade
da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnivel local e de modo a ordenar
o transito, permitindo o acesso e sinalizagao horizontal.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo os seguintes:
depdsitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade
classificadora de agregados, apds o secador, com misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme; caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto
betuminoso, com cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, éleo parafinico, ou solugéo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a utilizagdo de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante betuminoso - 6leo diesel, gasolina, etc - nao serao permitidos);
equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverdo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcao, além de marchas para frente e para tras,
equipadas com alisadores para a colocacdo da mistura sem irregularidade;
equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagdo da pressao dos pneus
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de 2,50 Kgf/cm? a 8,40 Kgf/cm?).

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura
a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicbes de
operacionalidade.

A temperatura de aplicagdo do cimento asfaltico deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcio da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, e nao deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser
sanadas pela adigdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apds a distribuicdo do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve comegar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada.

Em qualquer caso, a operagédo de rolagem perdurara até o momento em que
seja atingida a compactagao especificada. Durante a rolagem ndo serdo permitidas
mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Especial cuidado devera ser tomado para que, junto as sarjetas e/ou meios-
fios, ndo fiquem ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o
seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova
camada, com espessura a ser definida pela fiscalizagao.

Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndo serdo realizados os
servigos.

Controle Tecnoldgico:

A Empresa CONTRATADA devera apresentar laudos de controle tecnoldgico
de revestimento asfaltico, conforme especifica¢des citadas abaixo:

Estes laudos deverao ser apresentados até a ultima medi¢ao, e de acordo com
a solicitacao do fiscal, para liberagéo dos recursos.

Os ensaios a serem realizados séo:

* Granulometria;
* Ensaios de Abrasdo dos Agregados, indices de Lameridade e

Equivalente de Areia;
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* Teor de CAP;

* Grau de Compactacao;
* Espessura;

* Pintura de Ligagao;

* Imprimagao.

Material a ser utilizado:
* CAP 50/70 (a parte deste item);
* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas € na
granulometria especificadas pelo DNIT.

A medicao do referido servigco sera em m? aplicados na pista e sera efetivada
sob a apresentacao de relatério de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servigo executado.

Ainda, havera a conferéncia in loco (pelo fiscal do contrato) para a liberagéo da
medigao, principalmente no que diz respeito a espessura da camada. Caso se
constate irregularidades na espessura da camada, a medicdo nao sera emitida.

Observagdo: Para a Rua do objeto em questdo foi considerado a
execucao de sarjeta lateral juntamente ao alinhamento dos meio fios. Sua
dimensao sera de 25cm de largura, logo, esta area nao devera receber a camada
de rolamento, conforme indicado no detalhamento de projeto.

6 — TRANSPORTE DE CAP COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR EM
RODOVIA PAVIMENTADA (CAMADA DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO)

Define-se pelo transporte do material betuminos CAP (Cimento Asfaltico de
Petroleo), material usinado a fabricagdo de CBUQ, devendo ser transportado da
Refinaria até a usina de asfalto. Deve ser transportado por caminhdes tanque de
distribuicdo, apropriados para o transporte de CAP e devidamente identificados.

A medigao levara em consideragao o volume transportado em txkm na pista.

7 — TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, CACAMBA
TERMICA - (CAMADA DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO)

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada, tanto para camada de reperfilagem quanto para a camada de rolamento.
Deve ser transportado por caminhdes transportadores com cagamba térmica tipo
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basculante metalicas robustas, com protecdo superior de maneira a evitar que a
temperatura da massa asfaltica nao diminua a ponto limite de ndao se poder utilizar na
pista.

A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado em
txkm na pista.

VIl - SINALIZAGAO

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (vol. | e 1V),
elaborados em consonancia com o Cddigo de Transito Brasileiro (CTB) e com as
diretrizes da Politica Nacional de Transito, as sinalizagdes viarias composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento
(horizontais) e/ou placas, semaforos, etc. (verticais), tém a finalidade de fornecer
informacdes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de
trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.

1 — LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DA SINALIZAGAO
HORIZONTAL

1.1. Pré-marcacao e alinhamento

A pré-marcagdo sera realizada com base no projeto ou com uso de
equipamentos de topografia, antes da aplicagdo da pintura a mao ou a maquina. Esta
€ uma etapa em que a o Fiscal de Contrato devera ser comunicado.

1.2. Preparo da superficie

Consiste na execucédo de limpeza por meio de vassouras mecanicas e lavadora
profissional no local onde sera executada a pintura de sinalizagdo horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que
se remover todo material pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta
€ o pavimento o ocorrer patologias futuras. A superficie deve estar seca e limpa, sem
sujeiras, 6leos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia
da tinta no pavimento.

Os servigos de limpeza serdo medidos por m? aplicados na pista.

2 — SINALIZAGAO HORIZONTAL

2.1. Aplicacao
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A pintura deve ser executada somente quando a superficie estiver seca e
limpa, e a temperatura atmosférica acima de 4°C e nao estiver com ventos excessivos,
neblina e poeira. A tinta devera ser totalmente misturada e aplicada na superficie do
pavimento com equipamento apropriado na sua consisténcia original.

Sobre as marcas previamente locadas deve ser aplicado, em material
suficiente para produzir uma pelicula de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e
nitidas e com largura e cor uniforme.

As especificagbes das tintas sdo descritas abaixo:

e Ser a base de resina acrilica estirenada;

¢ Ser antiderrapante;

¢ Permitir boa visibilidade sob iluminagao natural e artificial;

e Devera ser executado a aplicacdo das microesferas de vidro tipo II-A,
incorporadas a tinta de modo que permaneg¢am internas a pelicula aplicada,
permitindo a retrorrefletorizacdo somente apdés o desgaste da superficie da
pelicula aplicada;

e Devera ser executado a aplicagdo das microesferas de vidro tipo I-B por
aspersdo, concomitantemente com a tinta, de modo que permanegam na
superficie da pelicula aplicada, permitindo sua imediata retrorrefletorizacao;

¢ Manter inalteradas as cores por um periodo minimo de doze meses sem
esmaecimento ou descoloracgéo;

e Ser inerte a acdo de temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e
intempéries;

e Garantir boa aderéncia ao pavimento;

¢ Ser de facil aplicagéo e de secagem rapida;

e Ser suscetivel de rejuvenescimento ou de restauragdo mediante aplicagao de
nova camada.

2.2. Protecao

Todo o material aplicado devera ser protegido até a sua secagem, proibindo-se
o Trafego nestes locais e o uso de avisos adequados para este fim. A abertura de
pistas sinalizadas ao trafego sera feita apds o tempo previsto pelos fabricantes de
tinta.

A sinalizagcdo horizontal € um subsistema da sinalizagao viaria composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem
a finalidade de fornecer informacgbes que permitam aos usuarios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurancga e fluidez do transito,
ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.Devra ser executada
por meio mecanizado, e por pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica e executada por aspersao simples, pois
apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagao, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, étima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizagao noturna devido a étima retengao das esferas de vidro.
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A execucao dos servigos deve atender os requisitos da NBR 11862.
Os servigos de sinalizagao horizontal serdao medidos por metro m? aplicado na
pista.

2.3. Pintura de faixa de pedestres e faixa de retengcao com tinta acrilica
retrorefletiva — COR BRANCA

Nas travessias proximo aos cruzamentos deverao ser executadas as faixas de
pedestre e retengao, na cor branca, conforme projeto de sinalizagao em anexo.

Sera medida por metro m? aplicado na pista.

2.4. Demarcagoes em legendas com tinta acrilica retrorefletiva — COR
BRANCA

Sao formadas a partir da combinagao de letras e de algarismos, aplicados no
pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir os condutores sobre as
condic¢oes particulares de operagao da via.

Deverao ser executadas, na cor branca, conforme projeto de sinalizacao em
anexo.

Sera medida por metro m? aplicado na pista.

2.5. Pintura de eixo viario com tinta acrilica retrorefletiva — COR
AMARELO (L=10cm)

De acordo com o Cédigo de Tréansito Brasileiro, consiste na execugao de linhas
longitudinais continuas que tem a fungéo de definir os limites da pista de rolamento e
de orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a de
regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar”, espessura de
0,4 mm e padrao 3,09 da ABNT.

No eixo da pista devera ser executada uma sinalizagdo horizontal na cor
amarela, conforme projeto de sinalizagdo em anexo, com 10 cm de largura,
delimitando as faixas de sentidos opostos.

A sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado, e por
pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica e executada por asperséo simples, pois
apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagao, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, étima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizagao noturna devido a 6tima retencao de esferas de vidro.

A execucao dos servigos deve atender os requisitos da NBR 11862.

Os servigos de pintura de eixo viario serdo medidos por metro linear aplicado
na pista.
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2.6. — Pintura de meio-fio em concreto (caiagao)

Consiste na execugdo de uma pintura com tinta a base de “CAL”, devendo ser
realizada em todos os meio-fios do projeto, independente de serem novos ou
existentes realocados.

A pintura do meio fio devera ser executada por meio manual e por pessoal
habilitado.

Neste objeto havera a pintura de meio fios na cor branco e amarelo, conforme
indicado em projeto.

Os servigos de pintura serdao medidos por metro linear de pintura aplicada no
meio fio.

3 — SINALIZAGAO VERTICAL

As placas de sinalizagao vertical tém por finalidade regulamentar ou advertir
sobre as limitagdes, proibicdes ou restricdes do uso da rodovia.

Deverao ser confeccionadas em chapas de ag¢o laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas,
setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a aplicacdo de peliculas
refletivas, com coloracgao invariavel, tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metalicos com diametro (9) 2.1/2”, com altura
livre minima de 2,20 m.

A medicdo do servico sera de acordo com a unidade de placa instalada.

3.1. Orientacgoes

Deve-se conceder atengao especial e qualquer possibilidade de interferéncias
como tubulagdes de rede fornecimento de agua, rede de drenagem, rede de esgoto,
rede energia elétrica e telefonia, devendo ser interrompido o servico de escavagao
caso se encontre algum obstaculo e avisar a fiscalizagdo caso ndo seja seguido este
procedimento, quaisquer danos serao de responsabilidade da contratada, sem &nus
para a contratante.

Deve-se evitar o encobrimento mesmo que parcial por vegetacdo e mobiliario
urbano. Na impossibilidade de atender estes requisitos a placa de sinalizacao podera
ser realocada mediante aprovacgéao da fiscalizaco.

3.2. Instalagdo e posicionamento na via

O posicionamento devera prever um afastamento minimo de 30 cm do bordo
do meio-fio ou guia, devendo sempre obedecer ao projeto de sinalizagdo em anexo.

Ainda, o suporte da placa deve ser executado em perfeito prumo.

As placas de sinalizagcdo devem ser colocadas na posi¢ao vertical, fazendo um
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angulo de 93° a 95° em relagéo ao sentido do fluxo de trafego, voltada para o lado
externo da via. Esta inclinagdo assegura a visibilidade e leitura dos sinais, evitando o
reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de fardis de veiculos ou de raios
solares sobre a placa.

|, _93° 2 95°

<X - - \ m <z
3

93° 2 95°

Angulos para disposicdo das placas

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas instaladas lateralmente a
via, deve ficar a uma altura livre de 2,20 metros em relagdo ao solo, inclusive para
mensagem complementar, se houver necessidade.

3.3 — Placa de parada obrigatéria (R-01)

A placa “Pare” assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar
ou cruzar a via/pista.

Tera o fundo e a orla externa vermelho refletivo, orla interna branco refletivo,
com inscrigbes ou simbolos brancos nao refletivos, conforme previsto nas Normas
descritas no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (CONTRAN), Conselho
Nacional de Transito.

Suas dimensbes serdo de L= 25 cm para cada lado do octagono (formato da
placa).

3.4 — Placa de velocidade maxima permitida (R-19)

A placa de “Velocidade Maxima Permitida” regulamenta o limite maximo de
velocidade em que o veiculo pode circular na pista ou faixa, valido a partir do ponto
onde o sinal é colocado.

Tera fundo branco, orla e tarja vermelho refletivas, com inscri¢des ou simbolos
preto nao refletivos, conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizagao de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

Sua dimensao sera de & 50 cm.
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3.5 — Placa de passagem sinalizada de pedestres (A-32b)

A placa de “Passagem Sinalizada de Pedestres” adverte o condutor do veiculo
da existéncia, adiante, de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres.

Tera fundo amarelo, orla externa amarelo, orla interna preto refletivas, com
inscrigdes ou simbolos preto nao refletivos, conforme previsto nas Normas descritas
no Manual Brasileiro de Sinalizagcdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de
Transito.

Sua dimensao sera de L=50 cm para cada lado do quadrado (formato da
placa).

X — SERVICOS FINAIS

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade do executante e entulhos em geral.

A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada
pelos usuarios do local da obra.

A EMPREITEIRA ficara responsavel pela limpeza da obra, faxina geral e
remocao dos entulhos.

Xl — CONSIDERAGOES FINAIS

e Antes do inicio da execucdo da obra, sera conduzido através do fiscal de
contrato, uma reunido entre a Empresa contratada e a Prefeitura Municipal,
onde seréao alinhados pontos pertinentes a execucao do objeto.

e Podera ser solicitado a contratada um relatério fotografico com as imagens
registradas durante o decorrer de todas as etapas da obra.

o Em projetos que utilizem concreto armado, € obrigatério comunicar ao fiscal de
contrato ANTES de qualquer concretagem, para a conferéncia das armaduras,
sob pena de retrabalho dos servigos sem custos a contratante.

e Em projetos que utilizem escavagdes seguidas de assentamento de tubos de
drenagem, € obrigatério comunicar ao fiscal de contrato ANTES de qualquer
reaterro das valas, para a conferéncia das cotas de projeto, sob pena de
retrabalho dos servigos sem custos a contratante.
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Quando se ftratar de marcagdo prévia para a execugdo de pintura da
sinalizagdo viaria horizontal, devera ser comunicado com antecedéncia ao
respectivo fiscal de obra.

Quando executado projetos de capeamento asfaltico, todas as tampas de
pocos de visitas presentes na via deverdo ser identificadas, ndo podendo cobri-
las com camada de cbuq de modo a nao permitir a sua localizagéo futura. No
caso de surgimento de pogos de visita apos a limpeza ou varricdo da via, as
mesmas deverao ser comunicadas imediatamente ao fiscal da obra.

Montenegro, 10 de outubro de 2025.

Guilherme C. de Oliveria
Eng® Civil — CREA RS219467
Secretaria Municipal de Gestao e Planejamento
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