

ESCLARECIMENTO

Termo de Dispensa de Licitação nº 0029/2025

PROA: 25/9301-0001333-9

Protocolo: 29561

Resposta elaborada pelo setor técnico da Portos RS, referente ao esclarecimento solicitado através do Portal Banrisul:

Questionamento Nº 01:

Prezados, boa tarde. Diante da complexidade técnica do escopo e da necessidade de coletar cotações junto a diferentes fornecedores, solicitamos a prorrogação do prazo para envio das propostas. Entendemos que uma breve extensão de prazo de 15 (quinze) dias, contribuirá para a apresentação de propostas mais consistentes e vantajosas para o processo. Agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição.

Resposta:

Em atenção à solicitação de prorrogação de prazo para envio das propostas, informamos que, após análise, optou-se pela manutenção da data originalmente prevista para o Pregão Eletrônico nº 0029/2025, agendado para o dia 17/11/2025.

A decisão fundamenta-se na necessidade de adequação do projeto de sinalização náutica da hidrovia sob responsabilidade da Portos RS com a maior brevidade possível, tendo em vista que o projeto atualmente em vigor encontra-se desatualizado e não reflete as condições operacionais atuais dos canais de navegação.

A atualização imediata do projeto é essencial para garantir a segurança da navegação, a conformidade com as exigências da NORMAM-601/DHN e a atualização das cartas náuticas oficiais, fatores indispensáveis à continuidade e eficiência das operações portuárias.

Assim, considerando o caráter prioritário e técnico da demanda, a manutenção do cronograma inicialmente estabelecido se faz necessária para evitar prejuízos ao andamento das atividades de planejamento e execução das ações de sinalização náutica programadas para o próximo exercício.

Em 11 de novembro de 2025.

Gabriela Van der Laan Calza Almeida – CCOMP/Portos RS

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)

Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas

Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020

Unidade – Pelotas

Rua Benjamin Constant, 701 – Centro

Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020

Unidade – Porto Alegre

Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico

Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110