

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
Nº do Contrato	
Nome da Obra	REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Município da Obra	CIDREIRA - RS
Tipo de Obra	Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica ▼
Contribuição Previdenciária	Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015 ▼

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	5,92
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,51
(R) - Risco	1,48
(DF) - Despesas Financeiras	1,07
(L) - Lucro	8,31
(I ₁) - PIS	0,65
(I ₂) - COFINS	3,00
(I ₃) - ISS	3,00
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	4,50
BDI Adotado	32,95

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013			
Mín.	Med.	Máx.	
5,29	5,92	7,93	
0,25	0,51	0,56	
1,00	1,48	1,97	
1,01	1,07	1,11	
8,00	8,31	9,51	
0,65	0,65	0,65	
3,00	3,00	3,00	
2,00	2,00	5,00	

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária	26,54


Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
Mín.	Med.	Máx.
24,00	25,84	27,86

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de CIDREIRA - RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 3% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA.

 Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Eletrotécnico Diego Saraiva dos Anjos - CFTRS 81646453034	CFT2504676825
	Nº ART ou RRT do orçamento 04/09/2025
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento	Data






Página de assinaturas

Diego A

Diego Anjos
816.464.530-34
Signatário

HISTÓRICO

- 25 out 2025**
09:02:29  **Diego Saraiva dos Anjos** criou este documento. (Email: dianjoscolorado@gmail.com, CPF: 816.464.530-34)
- 25 out 2025**
09:02:30  **Diego Saraiva dos Anjos** (Email: dianjoscolorado@gmail.com, CPF: 816.464.530-34) visualizou este documento por meio do IP 191.197.174.13 localizado em Osório - Rio Grande do Sul - Brazil
- 25 out 2025**
09:02:32  **Diego Saraiva dos Anjos** (Email: dianjoscolorado@gmail.com, CPF: 816.464.530-34) assinou este documento por meio do IP 191.197.174.13 localizado em Osório - Rio Grande do Sul - Brazil

