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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 016/2025

Processo Licitatorio n® 274 /2025

O MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian Fontoura
Depiere, no uso de suas atribuigdes legais, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo regime de execugdao de empreitada
por prego global, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, pelo método de disputa ABERTO em conformidade com a
Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006, Decreto Executivo n® 4.113/2020, Decreto
Executivo n° 3.980/2018 e suas alteragdes e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas nesse Edital e seus anexos.

A sessdo virtual da CONCORRENCIA serd realizada através do Sistema Eletrdnico PREGAO ONLINE
BANRISUL, no enderego eletronico www.pregaobanrisul.com.br, cuja sessdo publica sera realizada nas
datas e horarios que seguem:

Evento Data

Publicagdo Edital 22/12/2025

Data/hora limite para recebimento de propostas 16/01/2026, as Sh
Data/hora da abertura das propostas 16/01/2026, as 9h01imin.
Data/hora inicio da disputa 16/01/2026, as 9h02min.

Obs.: Todas as referéncias de tempo deste certame observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia-DF. Ndo havendo expediente ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impega a abertura do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos no preambulo deste Edital, desde que néo haja comunicacéo do Pregoeiro em contréario.

1 DO OBJETO:

Contratacdo para execugao de projeto de remodelagdo de uma ponte na Vila Radin (localidade de
Pedro Paiva), no interior do Municipio, pelo regime de empreitada pelo preco global, com recursos oriundos das
Emendas Parlamentar Impositiva Individual n°s 09 e 13, conforme Projeto Técnico e Estudo Técnico Preliminar,
anexos ao Edital (ANEXO II e III):

Item Qnt. | Un.| Descrigao Preco
Global (R$)
01 01 C) [Material e mdo de obra necessdrios a execugdo de obra de Projeto de 84.039,35

Remodelacdo de Ponte em Concreto Armado Pré-Moldado na Vila Radin
(localidade de Pedro Paiva).

2 DA PARTICIPAGCAO E CREDENCIAMENTO:

2.1 Poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que preencham as demais exigéncias deste Edital e seus anexos e legislacdo pertinente
a matéria. Para participar do certame, os interessados deverdo providenciar o seu credenciamento junto ao
provedor do sistema PREGAO ONLINE BANRISUL, no https://pregaobanrisul.com.br, na secdo do Portal do
Fornecedor do RS, devendo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrugdes para a sua
correta utilizagao.

2.2 Além da obrigagdo de credenciamento prévio no sistema eletronico utilizado no certame e de cumprir as
regras do presente Edital, é de responsabilidade exclusiva do licitante as transagbes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema e/ou do Municipio de Santo
Augusto-RS.

2.3 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006.

2.3.1 A obtencgdo do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

3 DAS VEDAGOES:

3.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar do fornecimento, direta ou indiretamente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sangdo que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue
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na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404/1976, concorrendo
entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

g) agente publico do dérgdo licitante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria.

3.2 O impedimento de que trata a alinea “c” do item 3.1, supra, sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3 Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo contratante ou de agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

4 DO ENVIO DAS PROPOSTAS:

4.1 As propostas deverdo ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e horario
estabelecidos no preambulo deste Edital, observando o item 5 deste Edital, e podera ser retirada ou substituida
até a abertura da sessdo publica.

4.2 A licitante devera declarar, em campo préprio do sistema, sendo que a falsidade da declaragéo sujeitara o
licitante as sancgles legais:

4.2.1 que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacbes
técnicas previstas no Edital;

4.2.2 que até presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, salvo disposigdo
extraordinaria prevista em lei especifica;

4.2.3 que cumpre 0s requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar n® 123/2006 (se
for o caso);

4.2.4 que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob
pena de desclassificagdo;

4.2.5 que a licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.2.6 que a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, confome inciso XXXIII, do art. 79, da
Constituicdo Federal.

4.3 Outros eventuais documentos complementares a proposta que venham a ser solicitados pelo agente de
contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 02 (dois) dias Gteis.

4.4 Nos termos do art. 63, II, da Lei n® 14.133/2021 sera exigida a apresentacdo dos documentos de
habilitagdo apenas do licitante vencedor.

5 DA PROPOSTA:

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos valores,
englobando todos os custos, bem como a tributacdo e quaisquer outras despesas incidentes para o
cumprimento das obrigacdes assumidas, e apresentacdo do seguinte:

5.1.1 Proposta de pregos, com prego total dos materiais e o prego total dos servigos e o prego global,
em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais ap0s a virgula;

5.1.2 Orcamento discriminado, apresentando os pregos/custos unitarios e total que compde o preco
global, expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apds a virgula, com a
discriminacdo em cada item que compde, em forma percentual, o BDI-Bonificagdo e Despesas Indiretas e
Encargos Sociais utilizados, bem como, devera apresentar o respectivo detalhamento dos componentes do BDI
e Encargos Sociais;
Obs. 1 Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.
Obs. 2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.
Obs. 3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pela licitante,
no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego global proposto.
Obs. 4 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes ultimos.
Obs. 5 Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preco até, no maximo, duas casas decimais apds a virgula, sendo
desprezadas as demais, se houver.

5.1.3 Cronograma Fl'sico-Financ,eiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pela Administracdo no PROJETO TECNICO (ANEXO 1I), ajustado a proposta apresentada;

Obs. 1 O Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).
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5.1.4 Indicar os dados do responsavel da licitante pela assinatura do contrato (nome completo,
telefone e e-mail para contato,...);

5.1.5 Indicar o banco, agéncia e conta em que deverad ser depositado o pagamento, em sendo
vencedora no certame;

5.1.6 Indicar o prazo de validade da proposta que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de abertura da sessdo eletrénica da concorréncia, estabelecida no predmbulo desse Edital. Na
auséncia de indicacdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de
60(sessenta) dias.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos 12 (doze)
meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente a época do pagamento.

5.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispGe o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, sempre que requerido, sua substituicdo.

5.8 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos, sob pena de desclassificacdo dos que
mantiverem o preco maximo global acima do estabelecido na Planilha Orcamentaria, integrante do Projeto
Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

6 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

6.1 No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratacdo abrird a sessdo publica, mediante a
utilizagdo de sua chave e senha.

6.2 O licitante podera participar da sessdo publica no sistema, mediante a utilizacdo de sua senha, e devera
acompanhar o andamento do certame e as operagoes realizadas no sistema eletronico durante toda a sessao
publica da concorréncia, ficando responsavel pela perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.3 A comunicacdo entre o agente de contratagdo e os licitantes ocorrerd mediante troca de mensagens em
campo proprio do sistema eletronico.

6.4 Iniciada a sessdo, as propostas de precos contendo a descrigdo do objeto e do valor estardo disponiveis no
sistema.

7 DA CLASSIFICAGAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

7.1 O agente de contratagdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara fundamentadamente
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.2 Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificagcdes técnicas pormenorizadas no Edital;

C) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratacdo;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que insanavel.

7.3 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a proposta mais
bem classificada.

7.4 Quaisquer insergbes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdo no Edital,
serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o instrumento
convocatorio.

7.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o agente de contratacdo dara inicio a fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico.
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7.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e serdao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor, observando o horario fixado para duracdo da etapa
competitiva, e as seguintes regras:

7.7.1 O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro;

7.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema;

7.7.3 Néo serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro;

7.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 50,00 (cinquenta
reais), que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta;

7.7.5 S3o considerados lances intermediarios aqueles iguais ou superiores ao menor lance ja ofertado,
desde que inferiores ao seu proprio melhor lance;

7.7.6 ApoOs a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administracdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para apresentacdo de lances intermediarios, visando a definicdo das demais colocagdes.

7.8 A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

8 DO MODO DE DISPUTA:

8.1 Sera adotado o modo _de disputa aberto, em que os licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, no
Sistema Eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletronico www.pregaobanrisul.com.br.

8.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durard 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo
de duracgdo da sessdo publica.

8.3 A prorrogacdao automatica da etapa de envio de lances serd de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar
de lances intermediarios.

8.4 Na hipdtese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

8.5 Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o agente de contratacdo podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do
melhor prego, mediante justificativa.

8.6 Na hipdtese de o sistema eletr6nico desconectar para o agente de contratagdo no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a
comunicagao do fato aos participantes, no sistema Pregao Online Banrisul.

9 DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

9.1 Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratagdo
para as beneficiarias que tiverem apresentado a declaragdo de que trata o subitem 4.2.2 deste Edital.

9.1.1 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123, de 2006, aquelas situagoes
em que as propostas apresentadas pelas beneficidrias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a
proposta de menor valor;

9.1.2 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a beneficiaria detentora da proposta de menor valor serd convocada via sistema para apresentar,
no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situagédo
em que sera declarada vencedora do certame;

b) se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipotese do item 9.1 deste Edital, a
apresentagdo de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste item.

9.1.3. O disposto no item 9.1.1 ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de menor valor inicial
tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

9.2 Se ndo houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;
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b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes decorrentes de outras contratagoes;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, no
caso de existir requlamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacGes dos 6rgaos de controle.

9.3 Em igualdade de condigbes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei Federal n® 12.187, de 2009.

10 DA NEGOCIAGAO E JULGAMENTO:

10.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagdo do desempate, se for
0 caso, 0 agente de contratagdo devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

10.2 A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios ao julgamento da
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacdo ao uUltimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, que
sejam solicitados pelo agente de contratagdo, deverdo ser encaminhados, no prazo de até 120 (cento e vinte)
minutos, contados da solicitagao.

10.3 Encerrada a etapa de negociacdo, serd examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo valor orgado pela Administragdo.

10.4 Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo previstas no Edital.
11 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

Para fins de habilitacgdo nesta Concorréncia, a licitante vencedora deverd enviar os seguintes
documentos, em até 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitagcdo, pelo agente de contratagdo:

11.1 HABILITACAO JURIDICA:

a) Requerimento de empresario, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

11.2 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade fiscal perante o Municipio de Santo Augusto-RS, na forma do art. 193, do
Cadigo Tributario Nacional, que podera ser obtida através do link
https://santoaugusto.atende.net/autoatendimento/servicos/certidao-negativa-de-debitos/detalhar/;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358, de 2002.

11.3 HABILITACI\O ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a
90 (noventa) dias da data designada para a apresentagcao do documento;

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

b.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

b.2) Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

b.3) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped;

b.4) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo
capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo;

b.5) O atendimento dos indices econ6micos previstos neste item devera ser atestado por declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.
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11.4 QUALIFICACAO TECNICA!:

a) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro conselho
competente, do Estado de origem, domicilio ou sede da licitante, em plena validade;

b) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o(s) responsavel(eis)
técnico(s) pela execugdo contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da
apresentagdo da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

c) Comprovagdo de vinculo da licitante com o(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado para a execugdo
contratual, na data prevista para a entrega da proposta, sendo: no caso de socio, por intermédio da copia do
contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social e no caso de prestador de servicos com cdpia do contrato escrito firmado com a licitante,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum e/ou ainda, declaragdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta contratacdo, acompanhada de declaracdo de
anuéncia do profissional;

d) Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional do responsavel(eis) Técnico(s) indicado para a execugao
contratual: mediante apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico-CAT, com registro de atestado de atividade
concluida, expedida pelo CREA ou documento correspondente a outro Conselho competente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), relativo a execugdo dos servigos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber: EXECUGAO DE
MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA.

e) Atestado de avaliacdo prévia do(s) local(is) declarando que conhece os locais e as condigdes de realizagdo
das obras, assinado pelo(s) licitante e seu responsavel(eis) técnico(s). Caso o licitante opte por ndo realizar
vistoria, podera substituir o atestado exigido no presente item por declaracdo formal assinada pelo(s) licitante e
seu responsavel(eis) técnico(s) acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da presente
contratagdo.

11.5 DEMAIS DECLARACGES:
a) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, que:

a.1) dispora, por ocasido da futura contratacdo e durante a execugdo, de instalacGes, aparelhamentos,
equipamentos, condicdes adequadas e pessoal técnico qualificado e treinado, considerados essenciais para a
execucdo contratual, dentro dos prazos e especificagdes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
II);

a.2) concorda com a adequacdo do Projeto Técnico (ANEXO II) que integra o Edital de licitagdo e de
que esta ciente de que ndo serdo concedidos pedidos de aditivos relacionados a eventual falhas de projeto;

a.3) cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar n°© 123/2006 (se
for o caso);

a.4) a proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob
pena de desclassificagcdo e

a.5) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.6 OUTROS DOCUMENTOS:

a) Apresentar consulta, no servigo automatizado de certiddes negativas referentes a punigdes vigentes contidas
nos Sistemas Correcionais (ePAD, CGU-PAD, CGU-PJ e Banco de Sangdes) e nos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM,
no enderego eletronico https://certidoes.cqu.gov.br/.

11.7 A documentagdo prevista no subitem 11.1 a 11.3 podera ser substituida pelo certificado no Sistema
Unificado de Fornecedores-SICAF ou na Central de Licitagdes do Estado-CELIC/RS, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

11.7.1 A substituicdo referida somente tera eficacia em relagdo aos documentos que tenham sido
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessdo, constante no
predmbulo;

11.7.2 Caso algum dos documentos obrigatdrios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante deverda regulariza-lo no 6rgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagdo.

11.8 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a ata de recebimento das propostas.

11.8.1 A vedagdo a inclusdo de novo documento, prevista no Art. 64, da Lei Federal n® 14.133/2021,
ndo alcanga documento destinado a atestar condicdo de habilitacdo pré-existente a abertura da sessdo publica,
apresentado em sede de diligéncia. E possivel a complementacdo de documentacdo de habilitagdo ou que
deveria constar na proposta apresentada pelo licitante, desde que pré-existente, o documento ou condicdo, a
data da sessdo de abertura do certame. A diligéncia para esta suplementagdo ndo fica restrita a materiais
constantes na internet, sendo possivel a utilizagdo de outras ferramentas cabiveis, nos termos da Conclusdo
Técnica n° 27, do TCE, sobre a Lei Federal n® 14.133/2021.

11.9 Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificagdo.
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11.10 O ndo atendimento de qualquer das condicGes aqui previstas provocara a inabilitagdo da licitante. Se a
licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de contratagdo examinard a proposta ou o lance
subsequente, verificando, apds a convocagdo, a sua aceitabilidade e as condigGes de habilitacdo, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que satisfaca as condicoes e
exigéncias constantes no Edital e seus anexos.

12 DA AVALIACAO PREVIA DO LOCAL:

12.1 Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo € imprescindivel para
o conhecimento pleno das condiges e peculiaridades do objeto a ser contratado, a licitante deve apresentar o
atestado de comprovacdo de avaliagdo prévia dos local, sob pena de inabilitacdo. Caso o licitante opte por nao
realizar vistoria, podera substituir o atestado por declaragdo formal assinada pelo(s) licitante e seu
responsavel(eis) técnico(s) acerca do conhecimento pleno das condiges e peculiaridades da contratacao.

Obs. A visita de avaliagdo prévia dos local devera ser realizada pelo responsavel(is) técnico(s) da licitante.

12.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado previamente na Secretaria de Supervisdo e Planejamento-SESUPLAN,
através do e-mail projetos.santoaugusto@gmail.com ou pelo telefone (55) 999575312, que disponibilizara data
e horario diferentes para os eventuais interessados.

13 DA VERIFICAGCAO DA HABILITAGAO:

13.1 Os documentos de habilitagdo, de que tratam o item 11 serdo examinados pelo agente de contratagdo,
que verificard a autenticidade das certidGes junto aos sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores.

13.2 As certidoes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletronico, serdo tidas
como originais apos terem a autenticidade de seus dados e certificagdo digital conferidos pela Administracdo,
dispensando nova apresentagdo, exceto se vencido o prazo de validade.

13.3 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da
Administracdo, mediante apresentagdo de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

13.4 A beneficidria da Lei Complementar n°® 123/2006, que tenha apresentado a declaragdo de enquadramento
exigida neste Edital e que possua alguma restricdo na comprovacdo de regularidade fiscal e/ou trabalhista, tera
sua habilitacdo condicionada ao envio de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco)
dias Uteis, prazo que poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo,
desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

13.5 Na hipotese de a proposta vencedora ndo for aceitdvel ou o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdao de uma proposta que atenda ao Edital.

13.6 Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante serd declarado vencedor,
oportunizando-se a manifestagdo da intengdo de recurso.

14 DOS RECURSOS:

14.1 Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias Gteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata,
em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro cadastral,
sua alteragdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulacdo ou revogacao da licitagao.

14.2 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera inicio na data de intimagdo
pessoal ou de divulgagdo da interposicdo do recurso.

14.3 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 14.1 do presente
Edital, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacgdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacao;

b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

14.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.5 O acolhimento do recurso implicard invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

14.6 O recurso interposto dard efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.
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15 DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO:

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

16 DA ASSINATURA DO CONTRATO E DAS CONDIGCOES DE CONTRATACAO:

16.1 O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Gteis, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

16.1.1 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo
da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragdo.

16.2 Como condigdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas condicdes de
habilitacdo e ainda devera:

a) no caso da licitante(s) e/ou do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo do objeto contratado ndo ser
registrado(s) no Conselho Regional competente do Estado do Rio Grande do Sul, devera apresentar o
respectivo visto deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato e

b) indicar o Preposto, com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos, o
qual devera permanecer nos horarios e locais de prestagdo de servico e representa-la na execugdo do Contrato.

16.3 Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigées propostas
pelo licitante vencedor.

16.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado na proposta da licitante vencedora, sem convocagao
para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.5 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, nos termos do 16.3 deste Edital, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do Edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigdo.

16.6 No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, a contratada deverd comprovar a efetivacdo de garantia de proposta, dentre as
modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021, de no minimo 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato. Caso a contratada venha optar pelo modalidade seguro-garantia, sera de 1 (um) més,
contado da data de homologacgdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, o prazo para a prestacdo da
garantia.

17 DAS GARANTIAS:
17.1 DA GARANTIA CONTRATUAL:

17.1.1 No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, a contratada deverd comprovar a efetivacdo de garantia de proposta dentre as
modalidades previstas no §1° do art. 96 desta Lei Federal n® 14.133/2021, de no minimo 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

a) Caso a contratada venha optar pelo modalidade seguro-garantia, sera de 1 (um) més, contado da data de
homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, o prazo para a prestagdo da garantia.

b) O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado
perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento.

¢) o prazo de vigéncia da apolice sera de 03 (trés) meses superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

d) garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragcao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

17.2 DA GARANTIA DO OBJETO:

A contratada se responsabilizara pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento
definitivo do objeto pelo Municipio. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgdo e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias, no prazo assinalado pela fiscalizagdo, art. 140, § 6°, da Lei 14.133/2021.

Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 — e-mail: compras@santoaugusto.rs.gov.br — CEP: 98.590-000 - Santo Augusto — RS

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71

R ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
\,{'-_J MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
Ol PODER EXECUTIVO

18 DAS OBRIGAGOES DA VENCEDORA:

18.1 A vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servico,
bem como as normas de seguranga do trabalho.

18.2 A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
II), inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, e os termos da sua proposta.

18.3 A vencedora devera manter, durante toda a execucdo contratual, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, inclusive quanto as contribuicGes para o FGTS e INSS relativa aos
empregados utilizados na prestacdo do servico, devendo apresentar mensalmente a Administragdo os
comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios.

19 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

19.1 O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia de 06 (seis) meses, a contar da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletrénico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragédo,
nos termos da legislagdo.

19.2 O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo 02 (dois) meses, a contar da Ordem de
Inicio emitida pela Administracdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragédo.

20 DAS MEDICOES:

20.1 As medigOes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico,
anexo ao Edital (ANEXO II) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagdo da
contratada.

20.2 Todas as medicGes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medigdo dos servicos
com o evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medigdo dos servicos executados parcialmente.

20.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, sera acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

20.4 Nao serdo considerados nas medigbes quaisquer servigos executados sem a autorizacdo do contratante.

20.5 Processada a medicdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas apds este ato sera
possivel que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

21 DOS PAGAMENTOS:

21.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancéaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os
prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e na Lei Federal n® 14.133/2021 e alteracdes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e
ratificado pelo(a) Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da
seguinte documentacgdo:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;

c) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado
(somente na primeira medigao);

d) Relagdo dos funcionarios utilizados na execucdo das obras, informando nome completo, cargo ou funcdo,
valor do salario, nUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

e) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformacgGes a Previdéncia Social (com a relacdo dos seus
empregados), quitada;

f) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada;

g) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO n&o
for o responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

h) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

i) Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico-
FGTS;

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

k) Entregar relatério fotografico com breve explicacdo dos servicos realizados divididos semanalmente. Este
relatério devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das
atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

1) Termo de recebimento Provisorio (somente na Gltima medicdo);

m) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislacdo exigir o cadastro
para o objeto contratado (somente na Gltima medigdo).

21.2 A documentagdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual
realizard a conferéncia das informagdes, inclusive da relagdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico
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com a relagdo encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informagbes e
autenticidade do documento fiscal com a constante da licitacdo e no contrato. Apds a conferéncia a
documentacdo devera ser encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

21.3 O pagamento serad efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que nao
ocorram problemas na execugdo do objeto ou irregularidades na apresentagdo de documentos.

21.4 Serdo processadas as retencgOes tributarias previstas na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do
pagamento.

21.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigagdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

21.6 Ndo serad efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigacGes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura
a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagles sociais, trabalhistas ou contratuais.

21.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidird correcdo calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Pregos ao Consumidor
Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

21.8 Nao serad efetuado pagamento de servicos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

21.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores em separado da mdo-de-obra e
material, em local de facil visualizagdo, a indicagdo do numero do contrato, bem como, a indicagdo do Banco,
Agéncia e Conta para recebimento dos valores, em nome da contratada.

22 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta licitagdo correrdo a conta da seguinte dotacdo orgamentaria: 4490/62-506,
consignada no orcamento vigente do Municipio para o exercicio 2025.

23 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

23.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que venham a
inviabilizar a execugdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores
pactuados visando o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, respeitando a reparticdo objetiva de
risco estabelecido.

23.1.2 A contratada somente podera solicitar a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro nas
hipoteses excluidas de sua responsabilidade no evento, mediante requerimento, acompanhado dos documentos
comprobatdrios e comprovando e respeitando a repartigdo objetiva de risco estabelecido.

23.2 Ndo havera reajuste de pregos, em atengdo a duracdo estimada da execugdo da obra e a natureza do
objeto contratado.

23.3 O(s) requerimento(s) com os documentos comprobatdrios devera(do) ser protocolado(s) no Protocolo
Geral, localizado no hall de entrada do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n°
465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no horario das 08h as 11h30min e
das 13h30min as 17h ou via sistema web, no endereco www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-
cidaddo-emissao de protocolo digital).

23.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro, o Municipio respondera
ao pedido dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data do protocolo do requerimento.

24 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

24.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragées:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.
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24.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracGes administrativas previstas no item 24.1 as seguintes
sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do érgdo licitante,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

24.3 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c¢” e “d” do item 24.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

24.4 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatdria e promova
a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 24.2.

24.5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

24.6 A aplicacdo das sangdes previstas no item 24.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado a Administracdo Publica.

24.7 Na aplicagdo da sancgdo prevista no item 24.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

24.8 Para aplicagdo das sangbes previstas nas alineas “c” e “d” do item 24.2 o licitante ou o contratado sera
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

24.9 Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

24.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

24.11 A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicGes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste item.

24.13 A sancgdo pelas infragGes previstas nas alineas “h” e “I” do item 25.1 exigird, como condicdo de
reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

25 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

25.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos de impugnacgdes poderdo ser
enviados ao agente de contratacdo, até 3 (trés) dias lﬁteis~ anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, por meio do seguinte sistema eletronico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletronico

www.pregaobanrisul.com.br

25.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagoes serdo divulgadas no mesmo sistema
eletrdnico previsto no subitem 25.1.

26 DAS DISPOSICOES GERAIS:

26.1 A proponente que vier a ser CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite
permitido pelo art. 125 da Lei n® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
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26.2 Apds a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratagdo.

26.3 A Administragdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da presente
licitagdo, por meio de agente designado para tal fungao, conforme o disposto na Lei n°® 14.133/2021.

26.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto-RS para dirimir quaisquer litigios oriundos da licitagdo e
do contrato dela decorrente, com expressa renlncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

26.5 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - MINUTA CONTRATO,
ANEXO II - PROJETO TECNICO e
ANEXO III - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.
Santo Augusto-RS, 12 de dezembro de 2025

Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO:

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS -
EMPREITADA GLOBAL N° /2025

Pelo presente instrumento, o0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Jilio Pereira dos Santos,
n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNP] sob o n® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian
Fontoura Depiere, com poderes que lhe sdo conferidos pela Lei Organica do Municipio, doravante designado

simplesmente MUNICIPIO e, de outro, a empresa , inscrita no CNPJ sob no ......... , com sede no
Municipio de , na (Rua, Avenida)........ , NO , CEP: .......... , nheste ato representado
por. , doravante denominada CONTRATADA, tém justo e pactuado entre si o presente contrato, mediante as

seguintes clausulas e condigGes, sujeitando-se as normas da Lei Federal n° 14.133/2021, suas alteragdes e demais
dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo MUNICIPIO:

1 DA FUNDAMENTACAO:

O presente é fundamentado no procedimento realizado pelo MUNICIPIO, através do Edital e anexos de
Concorréncia n° 016/2025 (Processo Licitatorio n® 274/2025) e na proposta vencedora, conforme termos de
homologacgdo e de adjudicacdo e se regera pelas clausulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteracbes e demais dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo
Municipio.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as seguintes clausulas:

2 DO OBJETO:

Contratagdo para execugdo de projeto de remodelagdao de uma ponte na Vila Radin (localidade de Pedro
Paiva), no interior do Municipio, pelo regime de empreitada pelo preco global, com recursos oriundos das Emendas
Parlamentar Impositiva Individual n®s 09 e 13, conforme Projeto Técnico e Estudo Técnico Preliminar, anexos ao Edital
(ANEXO 1II e III) e da proposta vencedora, que fazem parte integrante desse contrato, como se nele estivessem
transcritos.

3 DO PRECO:
3.1 O prego global a ser pago pela execucdo do objeto do presente contrato, é de R$ ( ), sendo R$

) de materiais e R$ ( ) de servigos, conforme consta na proposta vencedora da
licitacdo, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugao do presente objeto.

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgéo.

3.3 A contratada reafirma expressamente, com a assinatura do presente contrato, a adequagdo do Projeto Técnico
(ANEXO II) que integra o edital de licitacdo e o presente contrato e de que esta ciente de que ndo serdo concedidos
pedidos de aditivos relacionados a eventual falhas de projeto.

4 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

4.1 O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia de 06 (seis) meses, a contar da publicagdo
do seu extrato no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletronico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracdo, nos
termos da legislagdo.

4.2 O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo 02 (dois) meses, a contar da Ordem de Inicio
emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragéo.

5 DAS MEDICOES:

5.1 As mediges da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico, anexo ao
Edital (ANEXO II) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagdo da contratada.

5.2 Todas as medigbes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medigdo dos servicos com o
evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicdo dos servigos executados parcialmente.

5.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, serd acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

5.4 Nao serdo considerados nas medicdes quaisquer servicos executados sem a autorizagdo do contratante.

5.5 Processada a medigdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas apos este ato sera possivel
que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

6 DOS PAGAMENTOS:

6.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os prazos
estabelecidos no Decreto Executivo n°® 3.980/2018 e na Lei Federal n® 14.133/2021 e alteragbes, contados do
recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e ratificado pelo(a)
Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;
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b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;

c) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado (somente na
primeira medigao);

d) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungao, valor do
salario, niUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

e) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus empregados),
quitada;

f) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; ]

g) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO nao for o
responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

h) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certidao
Conjunta Negativa);

i) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

k) Entregar relatorio fotografico com breve explicacdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este relatério
devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das atividades e servigos
realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

1) Termo de recebimento Provisério (somente na Gltima medigdo);

m) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relacdo obra, caso a legislacdo exigir o cadastro para o
objeto contratado (somente na Gltima medigao).

6.2 A documentacgdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual realizara a
conferéncia das informacdes, inclusive da relacdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico com a relagdo
encaminhada pela contratada, assim como, deverd verificar a conformidade das informacdes e autenticidade do
documento fiscal com a constante da licitagdo e no contrato. Apds a conferéncia a documentacdo devera ser
encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo ocorram
problemas na execugdo do objeto ou irregularidades na apresentagdo de documentos.

6.4 Serdo processadas as retengGes tributarias previstas na legislacdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo,
ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

6.6 Ndo serd efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagbes em
virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura a importancia devida,
até a regularizacdo de suas obrigagGes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidira corregdo calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo, a ser
aplicado sobre o total do débito em atraso.

6.8 Ndo sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorizagdo
prévia escrita do Municipio.

6.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, deverd conter além dos valores em separado da mdo-de-obra e material,
em local de facil visualizagdo, a indicacdo do nimero do contrato, bem como, a indicacdo do Banco, Agéncia e Conta
para recebimento dos valores, em nome da contratada.

7 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta da seguinte dotacdo orgamentaria: 4490/62-506,
consignada no orcamento vigente do Municipio para o exercicio 2025.

8 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

8.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que venham a inviabilizar
a execucdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores pactuados visando o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, respeitando a reparticéo objetiva de risco estabelecido.

8.1.2 A contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro nas hipoteses
excluidas de sua responsabilidade no evento, mediante requerimento, acompanhado dos documentos comprobatdrios e
comprovando e respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecido.

8.2 Ndo havera reajuste de pregos, em atencdo a duracdo estimada da execucdo da obra e a natureja do objeto
contratado.

8.3 O(s) requerimento(s) com os documentos comprobatdrios devera(do) ser protocolado(s) no Protocolo Geral,
localizado no hall de entrada do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no horario das 08h as 11h30min e das 13h30min as
17h ou via sistema web, no enderego www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-cidaddo-emissao de protocolo
digital).

8.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econdmico-financeiro, o Municipio respondera ao pedido
dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data do protocolo do requerimento.
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9 DAS OBRIGAGOES:

9.1 Sdo obrigagdes da Municipio:

a) Efetuar o devido pagamento a contratada referente aos servigos executados, nos termos do presente instrumento;
b) Dar a contratada as condigOes necessarias a regular execugdo do contrato;

c) Determinar as providéncias necessarias quando os servicos ndo estiverem sendo realizados na forma estipulada no
Edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes pertinentes, quando for o caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da Municipio, para ser responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execugdo dos servigos objeto desse contrato;

e) Anterior a emissdo da Ordem de Inicio o Fiscal do Contrato devera exigir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica-
ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do responsavel técnico pela execugdo do objeto, recolhidas
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho competente.

9.2 S3o obrigagdes da contratada:

a) Executar a obra observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) e que faz parte deste
instrumento, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, bem como aos termos da
sua proposta;

b) Apds a assinatura do contrato e anterior ao inicio da execugdo das obras entregar Anotagdo de Responsabilidade
Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do responsavel técnico pela execugdo do objeto,
recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho
competente.

c) Indicar preposto para ser seu representante durante a execugao do presente contrato;

d) Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas incidentes sobre os servigos
contratados, bem como por cumprir todas as obrigagGes trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos
funcionarios que empregar para a execucdo dos servigos, inclusive as decorrentes de convengdes, acordos ou dissidios
coletivos;

e) Manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando, mensalmente, cdpia das guias de recolhimento das
contribuicbes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestacdo do servico, bem como da
certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

g) Observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra no que tange a seguranca, solidez e
perfeita execugdo das obras objeto deste contrato.

h) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a
contratada o fornecimento de equipamentos de protecao individual (EPI);

i) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a Municipio e/ou terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execucgao dos servigos;

j) Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, 0s servicos efetuados em que se verificar vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugdo do servigo contratado;

k) Executar as obrigacGes assumidas no presente contrato por seus préprios meios, ndo sendo admitida a
subcontratacgdo total dos servigos;

1) Instalar placa de identificagdo a ser instalada em local a ser determinado, visivel e legivel ao publico, contendo as
informacdes da obra. Obs. Anterior a confeccdo da placa, o layout devera ser encaminhado para a fiscalizacdo para
aprovagao;

m) Atender as relativamente a promogdo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou mobilidade
reduzida;

n) Compatibilizar o objeto com as normas e procedimentos de preservagao ambiental municipal, estadual ou federal,
conforme o caso;

0) Executar a obra em conformidade com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas com o
objetivo de aferir e garantir a aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia, seguranca dos
materiais utilizados e dos trabalhadores envolvidos na obra — Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, assim como em observancia aos critérios de sustentabilidade ambiental, em especial, no que couberem:
gerenciamento adequado dos residuos gerados durante a execucdo da obra, de acordo as normas legais,
aproveitamento passivo dos recursos naturais, eficiéncia energética, consumo racional da agua, uso preferencial de
materiais, tecnologias e matérias primas de origem local, utilizacdo de materiais que sejam atdxicos, reciclados,
reutilizados e biodegradaveis e uso preferencial de mao de obra local;

p) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da empresa contratada
para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugdo do objeto contratado;

q) Fornecer todo o ferramental, instalagGes provisoérias, maquinarios e aparelhos adequados a mais perfeita execugao
dos servigos contratados;

r) Reforgar, adequar ou substituir seus equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de protecdo
individual e coletivos, instalagGes ou pessoal, caso seja constatada a inadequacgdo para a realizagdo dos servigos, bem
como substituir e consertar de equipamentos que por ventura sejam danificadas durante a execugdo da obra;

s) Entregar, apds a conclusdo da obra, todas as imediacdes envolvidas na execucdo, limpas e sem nenhum residuo
gerado e o local das obras pronto para uso, devendo refazer quaisquer servicos, determinados pela fiscalizagdao, sem
6nus ao Municipio;

t) Realizar procedimentos que priorizem a economia da manutengdo e operacionalizacdo das atividades, a reducdo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais
como: cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecdo ambiental, quer sejam federais, estaduais
ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia, bem
como, fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a execugdo de
servigos, cumprindo a legislagdo vigente e cumprir as Normas Brasileiras-NBRs. Em caso de divergéncias de
especificagdes técnicas no projeto, prevalecerdo as contidas nas NBRs.

u) Realizar o cdlculo estrutural e dimensionamento para execugdo da estrutura para a ponte de acordo com as
condicBes locais, com a entrega a fiscalizagdo técnica do Municipio projeto complementar com detalhamento estrutural
e a respectiva ART/RRT.
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10 DA GARANTIA DO CONTRATO:

10.1 A contratada prestara garantia do cumprimento de suas obrigagdes contratuais, nos termos do art. 96 e
seguintes da Lei Federal 14.133/2021, na modalidade de correspondente a % do valor total do contrato.

10.2 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

11 DO RESPONSAVEL TECNICO:

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico indicado pela contratada para a execugdo do presente
contrato é o Sr.(a) , registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA (ou o
correspondente a outro Conselho competente) sob o n° , que devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica-ART (ou o correspondente a outro Conselho competente) referente a execugdo e comprovar o recolhimento
perante a fiscalizagdo, anterior ao inicio das obras.

12 DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta licitacdo sera exercida pelo fiscal administrativo, fiscal
técnico e gestor ou por seus respectivos substitutos, designados, aos quais compete anotar, em registro proprio, todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo docontrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados, bem como, acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do
objeto, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados, além de dirimir
e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, observando as regras do Decreto Executivo n°® 4.113,
de 2020 e o estabelecido na Lei Federal n°© 14.133/2021.

Fiscal Administrativo: Thiago Bonette Barcelos/Ivete Seidel Rader

Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Mateus Henrique Fuchs Aduati-CREA-RS220167/ Thais Cristine Schulz-CAU A
60.482-8

Gestor: Paulo Sergio Tonetto de Moura

12.2 Cabera a contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo quaisquer exigéncias
inerentes ao objeto desta licitacdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o municipio, ndo implicando essa
atividade de acompanhamento e fiscalizacdo qualquer exclusdo ou redugdo da responsabilidade da contratada, que é
total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugao das obras.

12.3 Qualquer alteracdo necessaria no projeto devera ser previamente submetida a analise da fiscalizagdo do
Municipio, mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteragdes e/ou acréscimos realizados sem
autorizagdo expressa da fiscalizacao.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretagdo das especificacdes constantes do Memorial Descritivo e demais
especificagbes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) serd sempre consultada a fiscalizagdo técnica, sendo
desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo devera ser comunicada a contratada obrigatoriamente de
forma escrita.

13 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

13.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

a) Provisoriamente pelo responsavel designado pela Municipio para acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos,
mediante termo circunstanciado, apos verificado o cumprimento das exigéncias de caratertécnico. O recebimento
provisorio devera ocorrer em até 15 (quinze) dias da notificacdo da contratada acerca do término do servico;

b) Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo
circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrerd depois de
transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisorio.

13.2 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo eximirda contratada de eventual responsabilizacdo em ambito civil pela
perfeita execugao do contrato.

14 DA GARANTIA DO OBJETO:

A contratada se responsabilizara pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo do
objeto pelo Municipio. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, no prazo assinalado pela
fiscalizagdo, art. 140, § 69, da Lei 14.133/2021.

15 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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h) apresentar declaragao ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846, de 2013.

15.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas no item 15.1 as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado
ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do dérgdo licitante, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.3 As sangles previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 15.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

15.4 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatéria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 15.2.

15.5 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

15.6 A aplicagdo das sancdes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacdo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

15.7 Na aplicagdo da sang&o prevista no item 15.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

15.8 Para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 15.2 o licitante ou o contratado serd intimado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

15.9 Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegag8es finais no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimagao.

15.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangBes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

15.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

a) reparacgdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste item.

15.13 A sancdo pelas infragGes previstas nas alineas “h” e “1” do item 15.1 exigira, como condicdo de reabilitagdo do
licitante ou contratado, a implantagédo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

16 DA EXTINCAO:

16.1 As hipoteses que constituem motivo para rescisdo contratual estdo elencadas no art. 137, da Lei n® 14.133/2021,
que poderdo se dar, apos assegurados o contraditério e a ampla defesa a contratada, por:

a) Ato unilateral e escrito da Municipio, exceto nos casos em que esta tenha dado causa a extingdo;

b) Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a Municipio;

c) Por decisdo arbitral ou judicial.

17 DO FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto para dirimir quaisquer questdes relacionadas ao
presente contrato. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma.

Santo Augusto-RS, de de 2025

CONTRATADA | MUNICIPIO
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ANEXO II - PROJETO TECNICO:
ANEXO III - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR:
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PROJETO DE REMODELA(}AQ DE PONTE EM CONCRETO
ARMADO PRE-MOLDADO

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

Localizaciio: LAJEADO BANANEIRA
LOCALIDADE LINHA RADIN




CARACTERISTICAS

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Santo Augusto — RS
OBRA: Ponte em concreto armado pré-moldado

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado.
LOCAL: Linha Radin, Santo Augusto — RS

CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA REMODELAGAO DA PONTE

A pista de rolamento tera largura de 6,0 m com guarda-rodas em ambos os
lados.

A obra sera executada com a utilizagdo de vigas pré-moldadas. Foram
consideradas para elaboragéo dos projetos basicos as seguintes consideragdes:
- Classe 36;
- Mesoestrutura em concreto fck 25MPa;

- Superestrutura em concreto fck 30MPa;

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado. E
constituida de 2 vigas travesseiro, 2 vigas transversinas e 4 vigas longarinas,
possui 1 vao de 5,40 m.

A laje do tabuleiro funciona incorporada a viga como mesa de compressao, por
esta razao a resisténcia a8 compresséo do concreto devera ser de 30 MPa, igual ao
restante do tabuleiro.

Os apoios séo as cortinas existentes.

A concepgéo arquiteténica do tabuleiro contemplou o que segue, ap0s a execucgao
dos pilares e vigas in loco:
- As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente fora do local, até a
cota inferior da laje do tabuleiro com armadura de espera;
- Painéis de lajes sdo pré-moldados com 4 cm de espessura, contendo a

armadura de tragéo inferior envolvendo as trelicas de 16,00 cm. Estas



trelicas (usadas nas lajes trelicadas) permitem icar o painel e também
incorporar a camada superior de laje;

- Sao colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga
transversina;

- Sé&o fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura
e concretadas;

-  Sé&o apoiados os painéis das lajes nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.

Critérios de Projeto
O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras
vigentes, em particular:
* ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;
* ABNT NBR 7188: 1984 - Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de
pedestre — Procedimento;
* ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto
armado e concreto protendido — Procedimento:
* ABNT NBR 6118:2003 - Projeto e Execugéo de Obras em Concreto Armado:
* ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagées;
* ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execugéo de Fundacao;
* ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para
Concreto Armado;
* ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificagdo por Grupos
de Resisténcia.

Sem prejuizo as especificagcdes contidas nas Normas acima relacionadas,
no detalhamento do projeto complementar de detalhamento devera ser adotado:
* Cobrimento minimo da armadura das pegas em contato com agua e/ou solo de
4,00cm;
« Comprimento maximo das barras de aco para armaduras de 12,00m;
* Agco CA-50/CA-60.



O detalhamento da estrutura e execugdo serdo de responsabilidade da
empresa empreiteira da obra, que devera levar em conta as normas abaixo
descritas.

Normas ABNT

NBR-6118 — Projeto e Execucédo de Concreto Armado;

NBR-7187 — Projeto e Execugdo de Pontes de Concreto Armado e
Protendido;

NBR-7188 - Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestre;

NBR-7480 - Barras e fios de ago destinados a armadura para concreto
armado

NBR - 9062- Projeto e Execugao de Estruturas de Concreto Armado;

NBR — 10839- Execucao de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado
e Protendido.

O projeto complementar com detalhamentos estruturais devera ser
apresentado juntamente com a ART de projeto especifico e de execugdo ao Eng.

Responsavel pela Prefeitura, antes do inicio das obras.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Servigos Técnicos

Projeto complementar de detalhamento estrutural

Cabera a empresa ganhadora realizar o calculo estrutural e
dimensionamento para execugédo da estrutura para a ponte de acordo com as
condi¢bes locais. A empresa devera entregar ao municipio projeto complementar

com detalhamento estrutural e a respectiva ART/RRT.

1.2 Administragao Local de Obra
Méao de obra técnica necessaria para execucdo da obra. Inclui horas de
engenheiro civil e encarregado de obra para acompanhamento e orientagées

durante a execucgéo da obra.



1.3 Servigos Iniciais

Barrac&o de obra ou container para alojamento/escritério ou ainda aluguel
no local.

Barracéo de obra ou container para depdsito.

A construcéo dos barracées sera de inteira responsabilidade do executante,
podera ser executado em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou
chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metalicas e com piso
cimentado, ou através da instalagdo de contéineres que possuam as mesmas

caracteristicas ou melhores que as exigidas por norma ou aluguel no local.

Entrada proviséria de energia e ou grupo gerador:

As instalagdes provisérias de energia elétrica deverdo ser dimensionadas
para atenderem todas as necessidades dos equipamentos que serdo utilizados no
andamento das obras e funcionamento do canteiro e sdo de responsabilidade da
contratada.

A instalacdo provisoria de energia elétrica devera atender, na integra, as
normas da concessionaria de energia elétrica local bem como a NR-18.

Caso n&o houver energia nos locais, devera ser usado um grupo gerador.

Locacgao da obra:
O CONTRATADO procedera a locagéo — planimétrica e altimétrica — da obra

de acordo com planta de situagdo aprovada pelo 6rgdo publico competente.
1.4 Demoligdes

O Contratado realizara a demoligao/remogéao da ponte de madeira existente
com os cuidados necessarios para ndo danificar a estrutura existente da ponte que
devera ser mantida e utilizada como base para a nova ponte a ser executada em
concreto pré-moldado.

Todos os entulhos gerados na obra devem ser recolhidos e destinados

corretamente de acordo com normativas ambientais.



2.0 Infraestrutura
EXISTENTE

3.0 Meso-estrutura
EXISTENTE.

Serdo executados preenchimentos em concreto armado nos apoios
existentes.

4.0 Superestrutura

4.1 Longarinas de concreto armado pré-moldado

A contratada devera executar a concretagem das longarinas (fck 30MPa)
fora do canteiro de obra, devendo as mesmas ja vir para obra concretadas e com o

processo de cura pronto.

4.2 Placas trelicadas pré-moldadas para ponte H=22cm.

A contratada devera executar a concretagem (Fck 30MPa) da base das
trelicas (TR-16) “4cm” fora do canteiro de obra, devendo as mesmas ja vir para
obra com a base concreta e com o processo de cura pronto.

Ao chegar na obra as placas trelicadas devem ser instaladas sobre as

longarinas que ja devem estar instaladas e devidamente travadas.

4.3 Laje de capeamento em concreto armado.

A contratada devera executar a concretagem da parte superior das trelicas
“18cm” espessura quando as ferragens da malha ja estiverem sido devidamente
vistoriadas e as formas laterais estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck
minimo de 30 Mpa.

4.4 Vigas transversina de concreto armado

A contratada devera executar a concretagem das vigas transversinas
quando as longarinas ja estiverem instaladas e as ferragem e as formas estiverem

corretamente prontas e travadas



Para a concretagem das vigas transversinas seré utilizado concreto com Fck

minimo de 25 Mpa.

4.5 Guarda-rodas em concreto armado

A contratada devera executar a concretagem dos guarda rodas quando a
laje ja estiver concretada e as ferragem e as formas estiverem corretamente
prontas e travadas

Para a concretagem dos guarda rodas sera utilizado concreto com Fck

minimo de 25 Mpa.

Santo Augusto/RS, 09 de setembro de 2025.

Responsavel Técnico:

Engenheiro civil
CREA RS 220167

)
w
Prefeita Municipal:
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CAIXA

COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
CcODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPO2 PLACAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE M2
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
92267 MM. AF_09/2020 M2 1,16 65,54 65,66
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E
42407 SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM M 6,25 6,63 6,63
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
92770 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4 12,97 13,14
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94966 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 577,48 586,27
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,04 285,80 310,78
COMPO3 GUARDA-RODAS [
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
92267 MM. AF_09/2020 M2 0,56 ° 65,54 65,66
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO
91603 DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024 KG 1,86 11,19 11,27
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE
91598 LAJES, TELA Q-113. AF_12/2024 KG 1,6 10,94 10,98
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94966 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 577,48 586,27
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,04 285,80 310,78
COMPO4 ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO M2
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
92267 MM. AF_09/2020 M2 2 65,54 65,66
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 2 29,06 29,06
43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2 9,04 9,04
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94966 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,15 577,48 586,27
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15 285,80 310,78
COMPO6 ENSECADEIRAS DE MADEIRA M2
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
96528 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 M2 1 134,55 140,29
COMPO7 ARMACAO DE ACO POR M3 DE CONCRETO UN
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG
43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG
COMP08 LC A DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,25 x 0,40 [
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
92265 MM. AF_09/2020 M2 1,05 127,42 131,00
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 6 10,89 11,04
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 10 8,86 8,87
92798 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 25 10,35 10,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94967 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,125 667,87 677,20
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,125 285,80 310,78
COMPO1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO UN
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA
89876 METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP
COMPOS ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 5 g
90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Bl 133,59 149,21
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 111,49 124,41
COMP10 REMOCAO/DEMOLICAO PONTE MADEIRA EXISTENTE. DESTINACAO DOS ENTULHOS. UN
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
97643 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 30 24,82 26,98
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
97651 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4 81,99 89,13
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
100982 AF_07/2020 M3 10 9,42 9,56
COMP15 ALUGUEL DE CONTAINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA MES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES
COMP16 ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPGSITO MES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
10776 MES

Data

Planilha Referéncia.xlsx versdo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contelido sob responsabilidade do us

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Y

Responsavel Técnico:

CREA/CAU:




\ " 4 Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo

A #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PONTE LINHA RADIN / PONTE PRE-MOLDADA DIMENSOES 6,0X5,4M
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

[ BDI 1

: %
Itens Siglas Adotg_cL
Administragdo Central AC 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do or¢gamento foi SEM

Observacoes:
SANTO AUGUSTO/RS segunda-feira, 15 de setembro de 2025
Local ) Data

Responsavel Técnico
Nome: . i/,
CREA/CAU: . o
ART/RRT:

PMv3.14



SINAPI — C3lculos e Parametros

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL ‘ . VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAC SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
' % % ! _ !

GRUPO A
Al |INSS ‘ 7 s500% 5,00%

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado 17,93% N

Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65%

Licenga Paternidade

Dias de Chuvas ! 1,53% N3o incide

Férias Gozadas " 10,61% 8,06%
. B Total . 47,05% | 17,75% | 47,05% 17,75%

GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado L 457% 3,47% 4,57% 3,47%

Férias Indenizadas

Indenizagdo Adicional

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 139, conforme Lei n2 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%
14.973/2024) - | f

D 6,84%
90,22% 51,86% 112,84% 69,95%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART o
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

[ cREARS

ART Numero

14015315
Orgao Publico

& A 2y Sip brwrsin dhe Sood

Tipo: OBRA OU SERVICO Participag¢do Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS220167 Profissional: MATEUS HENRIQUE FUCHS ADUATI E-mail: mateusaduati@gmail.com
RNP:2215796910 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO E-mail:

Endereco: Rua CEL JULIO PER. DOS SANTOS 465 Telefone: 055-781151 CPF/CNPJ: 87613105000102
Cidade: Santo Augusto Bairro: CENTRO CEP: 98590000 UF: RS
Identificagéo da Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Enderecgo da Obra/Servico: LOCALIDADE LINHA RADIN INTERIOR CPF/CNPJ: 87613105000102
Cidade: SANTO AUGUSTO Bairro: INTERIOR CEP: 98590000 UF: RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,00 Honorarios(R$): 1.000,00

Data Inicio: 01/09/2025 Prev.Fim: 31/10/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricao da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Anteprojeto Pontes, Viadutos e Elevados 32,40 4
Projeto PROJETO BASICO - PONTE CONCRETO PRE-MOLDADA 6,0X5,4 1,00 UN
Orgamento PROJETO BASICO - PONTE CONCRETO PRE-MOLDADA 6,0X5,4 1,00 UN
Memorial PROJETO BASICO - PONTE CONCRETO PRE-MOLDADA 6,0X5,4 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 22/09/2025

Documento assinado digitalmente

o b@d MATEUS HENRIQUE FUCHS ADUAT!
% J Data: 07/11/2025 14:20:00-0300

verifique em hitps://validar.iti.gov.br

~ [ /)

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

De agbrdo /5
. J ,
02/4 /2025 )| 1
' Local e Data MATEUS HENRIQUE FUCHS ADUATI PREFE@RA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
Profissional ~ ntratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
PODER EXECUTIVO

} ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (Art. 18, §1° da Lei 14.133/2021)

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa fundamentar a necessidade e a viabilidade da contratagio
de servigos técnicos para execucdo de projeto Remodelagdo de uma ponte na Vila Radin (Localidade
Pedro Paiva), substituindo a estrutura precaria existente, em conformidade com o Art. 18 da Lei n°
14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos). '

A ponte atual na Vila Radin ¢ uma estrutura antiga de madeira que apresenta deterioracio
avancada, sem guarda corpo, conforme constatado em vistorias técnicas preliminares. O problema central
¢ a insuficiéncia estrutural, de capacidade de carga e largura, manifestada por:

- Comprometimento Estrutural: por ser de madeira (tabuleiro) e antiga, ndo possuir guarda corpo
de protecdo para pedestres, em seu tabuleiro, madeiras quebradas ou em processo de
apodrecimento. Trincas, fissuras, corrosdo de armaduras expostas e falhas nas fundagdes.

- Capacidade de Carga Insuficiente: A atual estrutura esta ultrapassada e por ser de madeira, tem
pouca capacidade de carga. A nova estrutura com tabuleiro em concreto, dard mais seguranga ao
trafego atual, onde a passagem de maquinas agricolas modernas sd3o maiores e mais pesadas. Risco
operacional para o trafego atual do transporte escolar e de maquinas agricolas pesadas e caminhdes
de transporte de carga.

- Risco Iminente de Colapso: A estrutura encontra-se no limite de sua vida ttil, representando
perigo a vida e potencial interrupgao total do transito naquela localidade.

- A contrata¢@o de execugdo da nova ponte ¢ estratégica, sendo que feita em concreto, trara maior
desenvolvimento e bem-estar da comunidade.

- Necessidade dos Moradores Rurais: A ponte ¢ um eixo crucial que garante o acesso seguro e
continuo para o atendimento as necessidades diarias dos moradores do interior. Seu estado afeta
diretamente:

- O escoamento da producéo agricola (base da economia local).

- O acesso essencial ao trabalho, escola (sendo um dos distritos com maior densidade
populacional em idade escolar) e saiide, impactando a qualidade de vida.

- O direito de ir e vir com seguranga.

A contratagdo pretendida estd prevista no Plano de Contratagdes Anual que encontra-se em
elaborag3o.

QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou
outro conselho competente, do Estado de origem, domicilio ou sede da licitante, em plena validade;

b) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o(s)
responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo contratual, com a comprovagao de estar devidamente registrado,
através da apresentacdo da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA
ou outro Conselho competente;

c¢) Comprovagdo de vinculo da licitante com o(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado para a
execucdo contratual, na data prevista para a entrega da proposta, sendo: no caso de socio, por intermédio
da copia do contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social e no caso de prestador de servicos com copia do contrato escrito firmado
com a licitante, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum ejou ainda, declaragdo de compromisso

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE ‘SANGUE: SALVE VIDAS”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
PODER EXECUTIVO

de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta contratagdo, acompanhada de
declaragdo de anuéncia do profissional,

d) Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional do responsavel(eis) Técnico(s) indicado para a
execugdo contratual: mediante apresentagao da Certiddo de Acervo Técnico-CAT, com registro de atestado
de atividade concluida, expedida pelo CREA ou documento correspondente a outro Conselho competente,
nos termos da legisla¢do aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), relativo a execugio dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagio;

e) Atestado de avaliagdo prévia do local que conhece os locais e as condigdes de realiza¢do das obras,
assinado pelo(s) licitante e seu responsavel(eis) técnico(s). Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria,
poderd substituir o atestado exigido no presente item por declaragdo formal assinada pelo(s) licitante e seu
responsavel(eis) técnico(s) acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da presente
contratacao.

Durante a obra devera ser feita periodica remogédo de todo entulho e detrito que venham a se acumular
no local. Competird a contratada fornecer todo o ferramental, instalagdes provisdrias, maquinério e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados. Sera obrigatoria a utilizagio
de EPIs no canteiro da obra.

Qualquer duvida na especificagdo e opgdo pelo uso de algum material equivalente, devera se
consultar a contratante por meio do fiscal, para maiores esclarecimentos e possivel autorizagio da troca,
apos avaliacdo técnica da contratante, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade.

Sera de responsabilidade da empresa contratada, reforgar, adequar ou substituir seus recursos de
equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de prote¢do individual e coletivos,
instalagdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequagio para a realizagdo dos servicos.

O fornecimento, montagem e instalagdo dos materiais fornecidos devem seguir as recomendagdes
das normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergéncia entre as especificagdes
deste memorial e as normas técnicas, prevalecerdo aquelas contidas nas NBR’s.

Os locais onde serdo executados os servigos deverdo ser sinalizados e isolados do acesso de pessoal
ndo envolvido na obra durante execugéo.

A quantidade de materiais e servigos, fora estimada conforme necessidade da administragdo, em
projeto especifico, conforme tabelas anexas ao projeto, ficando assim determinado:

Item | Produto - Descriciio . . n| Preco Unit

Material e mao de obra necessarios a execucdo de obra de Projeto de

1. |Remodelagdo de Ponte em Concreto Armado Pré-Moldado na Vila Radin | UN | 01 84.039,35
(localidade de Pedro Paiva). ;

2. | Valor total do Projeto RS 84.039,35

Dentre as alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a
contratar e levantamento de mercado, que consiste na prospec¢io e analise das alternativas possiveis de
solugdes, a administragdo optou em realizar a contrata¢@o para o fornecimento, por empreitada global, por
respeitar os principios da economicidade e efetividades da administragdo sob a égide dos principios da
oportunidade e conveniéncia da Administragdo Publica.

)

Solugdo Descrigéio - Vantagens Desvantagens

- Reforgo da estrutura || Custo inicial potencialmente menor e N3ao resolve a limitagio da
A - Recuperagio

existente e reparos menor tempo de interdi¢ao. (Anexo capacidade de carga original e possui
Estrutural (Reforma) o i SAT g e S 2 5
superficiais. O;Qe{m\ntos Licitacon) vida util limitada, em média de 5
|

LY
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
PODER EXECUTIVO

Solucao Descrigiio Vantagens Desvantagens

anos para nova troca da madeira do
tabuleiro da ponte.

Alta durabilidade, em média 50 anos

B - Remodelag¢io/ Demoligdo da ponte || com manutengdo basica a cada 10 anos. || Custo inicial superior 4 reforma;
Substitui¢io por precéria e construgdo || Maior capacidade de carga e largura, requer planejamento de interdi¢do
Concreto Pré-moldado || de nova estrutura. qualidade controlada, rapidez na programada.

execu¢io e montagem.

A Opcdo B (Substituicdo por Estrutura Pré-moldada) é a mais adequada e economicamente
vantajosa a longo prazo. O uso de concreto pré-moldado acelera a execugdo da obra, reduzindo o tempo
de interdi¢do da via e os custos indiretos. Garante-se uma obra de arte especial com capacidade de carga
e geometria modernas, atendendo plenamente a demanda do trafego rural. Apesar de a op¢do A ser a que
teria conforme or¢camentos do Licitacon, de menor custo inicial, seria necessario uma manutengio mais
frequente com a troca das pranchas de madeira, sem contar que com a reforma simples, ndo seria possivel
o aumento da largura e da capacidade da referida ponte. O custo apresentado nos contratos constantes no
Licitacon, demonstram através dos valores apresentados, diversos valores referente as inimeras variaveis
e peculiaridades existentes em cada projeto. Assim sendo, consideramos que uma maior vantajosidade para
a resolugdo do problema apresentado, seria a remodelagdo/substitui¢do da ponte de madeira por uma de
concreto pré-moldado, que tem uma vida util maior, bem como uma baixa necessidade de manutencgao.

Quanto a escolha pelo regime de Concorréncia por Empreitada Global, se d4 em virtude da
necessidade de entrega da obra como um todo, ndo sendo prudente a contratagdo de itens isolados sob o
risco de, ao realizar contratagdo de multiplos fornecedores, a possibilidade de acarretar em erros de
execucdo. O objeto envolve a integralidade da soluc¢iio, desde a demoligdo (se for o caso), até a construgio
e entrega da ponte em plenas condigdes de uso. A Empreitada Global é a que melhor transfere o risco de
incompatibilidade de projetos e imprevistos para o contratado, garantindo o resultado final por um prego
fixo, conforme o interesse da Administragdo Ptblica na obtengdo do objeto concluido.

A estimativa de pregos da referida contratagéo, é compativel com os quantitativos levantados no
projeto béasico e com os preos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil, que ¢ uma tabela muito utilizada no or¢amento de obras em geral, mantida pela Caixa
Econémica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgao Civil no Brasil. Tal sistema
de custos da construgdo civil € disponibilizado na internet pela Caixa Economica Federal. Preliminarmente,
baseados em orgamento prévio estimativo e em valores obtidos conforme referida tabelas anexas a este,
estimamos em R$ 84.039,35 (oitenta e quatro mil, trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) o valor de
referéncia da contratac@o ora pretendida.

A remodelagdo da ponte trara os seguintes beneficios e resultados:

e Seguranca Operacional: Eliminaggo do risco de acidentes e colapso, garantindo a trafegabilidade
continua.

e Melhoria da Logistica: Maior capacidade de carga e durabilidade, otimizando o escoamento da
produgio e reduzindo custos de transporte e manutencao.

o Vida Util Prolongada: A nova estrutura em concreto pré-moldado possui uma vida til
significativamente maior (tipicamente superior a 50{ apes) com menor necessidade de
manutengao.

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE S{N?UE\ SALVE VIDAS”




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
PODER EXECUTIVO

Em exame da natureza do item que ora se pretende adquirir nessa contratagdo, por se tratar de obra
de engenharia comum, verifica-se a necessidade de exigir seu agrupamento, ndo sendo possivel a regra
geral de parcelamento como forma de garantir a ampla concorréncia.

Demonstrativo dos Resultados Pretendidos (DPR)

Projeto: Projeto de Remodelagdo de Ponte em Concreto Armado Pré-Moldado na Localidade Vila
Radin.

Local: Lajeado Bananeira

Valor total da obra: R$ 84.039,35

Recursos financeiros disponiveis:

Recurso Livre: R$ 84.039,35

Resultados pretendidos:
» Melhoria da qualidade de vida dos moradores da localidade;
» A nova estrutura em concreto pré-moldado possui uma vida ttil significativamente
maior (tipicamente superior a 50 anos) com menor necessidade de manuteng@o.
» Maior capacidade de carga e durabilidade, otimizando o escoamento da produgdo e
reduzindo custos de transporte e manutengao.

A fim de garantir a economicidade na execug¢do deste projeto, optamos por processo licitatério na
modalidade Empreitada Global. Desta forma garante-se a ampla concorréncia e a obtengdo de um valor
mais vantajoso para a administragdo municipal.

Os fiscais da referida contratagdo serdo: Administrativos: Thiago Bonette Barcelos/Ivete Seidel Rader
(titular/suplente), Técnicos: Mateus Fucks -Aduati / Thais Cristine Schulz, titular e suplente
respectivamente.

Nao se aplica.

A obra, por envolver intervenc¢ao em curso hidrico, possui impactos ambientais a serem geridos.

Impacto Ambiental Potencial Medidas Mitigadoras e Requisitos de Sustentabilidade

Logistica Reversa e Reciclagem (Art. 18, XIII): Segregagdo e destinagao correta
Geragio de Residuos e Refugos (Concreto da do entulho via Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg¢ao Civil
demolicao, embalagens, etc.) ' (PGRCC). Priorizar a reciclagem do concreto demolido para reuso como base ou
sub-base em acessos ou vias vicinais.

Polui¢iio de Recursos Hidricos (Sedimentos,

Slens/graxag dupants a fundagin) Prmbuy%as@e? de equipamentos e descarte de efluentes no local.

“NAO USE DROGAS, DOE ORGA ‘§,®OE SANGUE: SALVE VIDAS”
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MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
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Impacto Ambiental Potencial

Medidas Mitigadoras e Requisitos de Sustentabilidade

Consumo de Energia e Recursos (Art. 18,

XIII)

Baixo Consumo de Recursos: Otimizar o uso de combustiveis com planejamento
logistico. O concreto pré-moldado reduz o consumo de agua in loco (menos cura)
€ o tempo de uso de geradores e maquinas pesadas.

Danos a Flora e Fauna Local (nas margens

do rio)

Delimitagdo estrita da 4rea de trabalho. Recuperagio de Areas Degradadas
(RAD) e revegetagao das margens com espécies nativas ap6s a concluséo da obra,
caso necessario.

A empresa contratada deve realizar procedimentos que priorizem a economia da manuten¢io e
operacionaliza¢do das atividades, a redug¢do do consumo de energia e 4gua, bem como a utilizacdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como: cumprir integralmente todas as
normativas legais relativas a protecdo ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais,
responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia, bem como,
fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucdo de
servigos, cumprindo a legislagdo vigente e cumprir as Normas Brasileiras-NBRs.

A Matriz de Riscos a seguir apresenta os riscos desta execugdo, sendo um componente obrigatdrio
para obras de engenharia. A responsabilidade pela ocorréncia dos eventos de risco deve ser compartilhada
ou transferida para o Contratado na Empreitada Global, conforme segue:

Risco (Evento) Categoria Probabilidade Impacto Resposta/Tratamento Alocacdo de Resp.
Atraso na o Exigir plan:sjamento detalhado Compartilhads
Execugio Climatico/ i e execugdo acelerada da :
: Média Alto o (Atraso: Contratado,
(Chuvas Operacional fundagdo e langamento das )
: 3 Evento: Natural)
Intensas) vigas pré-moldadas.
Recusa de ther ljcencas Er fk? Administragio (Até
i 2 ; instalagdo antes da licitacao; 3
Licenca Regulatério/Legal Baixa Extremo . - s .|| aLicencga de
. condicionar o inicio da obra a i
Ambiental : Instalagao)
licenga.
Erro de Exigir a responsabilidade
detalhamento Técni Meédia Alto técnica integral do Contratado || Contratado (Sob
no Projeto semce pela  compatibilizagio  do || Empreitada Global)
Complementar projeto com o local.
Demoligdo e refazimento dos
servicos para adequagdo ao
Erro na projeto, ou, exigir a
execucio da Técnico Média Alto responsabilidade técnica l(i;r(:lmrlt;?tt:c;lao((}ls(f;)al)
obra integral do Contratado pela P
compatibilizagdo da  obra .
quando possivel. :
- Exigi} sondagens e estudos | Compartilhada
glsta!)lll.dade- Geotécni Bai Bxtidiing geotécnicos prévios. Em caso || (Estudo: Adm.,
COt.e E soteenieo - de imprevisto, aplicar clausula || Execugdo/Mitigagao:
Prevista de alteragdo contratual. Contratada)
o snicia d Exigir plano de seguranga e
corréncia de :
. ;i satide do trabalho (PCMAT);
Acidente de Seguranga Média Alto fiscdlizaciio rigorasa (NR-35, Contratado
Trabalho NR-18). | (\
~\

LN
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PODER EXECUTIVO

Apds andlise, com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, bem como na existéncia de planejamento orgamentério para subsidiar
esta contratacdo, declaramos que a contratagdo € viavel, que atende ao interesse publico e aos padrdes e
pregos de mercado.

Santo Augusto-RS, 08 de dezembro de 2025.

2 ’
atricia Lima

Oficjal Administrativo
De acordo. Auto7(zo a instauracdo do procedimento licitatério:

i i, A
Lilial Fontoura Depiere
Prefeita Municipal

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



