

ANEXO XV - MODELO DE EVENTOGRAMA

(INSERIR LOGO DA EMPRESA)

OBRA:	REFORMA HPS - 2º FASE
LOCAL:	Rua Caçapava nº 100, Bairro Mathias Velho, em Canoas/RS
VALOR:	
OBSERVAÇÕES:	
1. Os eventos identificados como de conclusão proporcional deverão ser pagos proporcionalmente aos demais valores pagos em relação ao total da obra no mesmo período. 2. A ordem de execução de alguns item da obra e, consequentemente, o seu mês de conclusão poderão sofrer alterações por questões supervenientes ou por necessidade otimização dos andamentos dos serviços. As alterações só poderão ocorrer em acordo pré-estabelecido com o fiscal da obra. 3. Demonstrada a viabilidade física e técnica do fracionamento da execução de algum evento, excepcionalmente e em acordo com o fiscal da obra, a sua conclusão poderá também ser considerada fracionada para o bom andamento da execução dos serviços e para possibilitar seu pagamento fracionado de acordo com o executado.	

PLANILHA EVENTOGRAMA DE PAGAMENTOS

Nº	Evento	Valor (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2	SERVIÇOS INICIAIS (PLACA DE OBRA E DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES)		
3	CANTEIRO DE OBRAS		
4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
5	COBERTURA		
6	CASA DE MÁQUINAS 1, 2, 3, 4, 5 E RESERVATÓRIO D'ÁGUA		
7	PPCI - 2º PAVIMENTO		
8	SPDA		
9	AR-CONDICIONADOS		
10	ESQUADRIAS		
11	ÁREAS INTERNAS E TERRAÇO		
12	LINHA DE VIDA		
13	PAISAGISMO		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15	EXAUSTÃO A IMPLANTAR		
16	EXAUSTÃO EXISTENTE		
17	PLACAS SOLARES		
		R\$ 0,00	0%

Responsável Técnico