ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA
“‘PEQUENO, GRANDE PAGO”

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 ...

SECRETARIA: Secretaria de Saude, Bem Estar e A¢do Comunitdria, Municipio de André da
Rocha/RS.

OBIJETO: Contratacdo de Empresa especializada em execuc¢do da obra do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social no municipio de André da Rocha/RS.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A necessidade em questdo é a Contratacdo de empresa especializada para
executar a OBRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, nesta cidade, tudo
conforme especificado no projeto técnico.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagdo pretendida vem atender a demanda da necessidade de empresa
especializada em execug¢ao da obra do Centro de Referéncia de Assisténcia Social. Esta
obra visa a melhoria na qualidade de atendimento socioassistencial, garantindo um
espaco fisico adequado, seguro e acessivel para a populagdo. A sede prépria garante
também a economia com aluguéis.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DE CONTRATAGCAO

O presente ETP tem por objetivo a execuc¢do de obra, nos termos do art. 62, inciso
XIl.

Os servicos tém natureza comum de engenharia, de acordo com termos do art. 55,
inciso Il, letra “a” da Lei Federal n? 14.133/2021.

O servico devera ser prestado, considerando a especificagdes descritas no projeto,
devendo ser respeitadas em sua totalidade. O prazo de execucao da obra devera seguir o
Cronograma Fisico-Financeiro, que descreve um prazo maximo de 08 (oito) meses a
contar da emissdao da Ordem de Inicio, podendo ser prorrogado pelo mesmo periodo. O
prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias a partir do recebimento da
Ordem de Servico, na forma dos artigos 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

A empresa contratada devera ter equipe e maquindrio especializado para executar
todos os servicos pela qual foi contratada, assim como engenheiro civil com experiéncia
na execuc¢ao de obras similares ao Centro de Referéncia de Assisténcia Social.

O técnico municipal fara a fiscalizacdo do trabalho, orientando sobre todas as
duvidas, acompanhando o andamento, analisando as etapas e a entrega final dos servigos
contratados.
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A empresa deverd garantir os servicos e assessorar nas eventuais duvidas que
surgirem até o momento final da execuc¢do da obra.

Para a prestagdo dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem
como apresentar todos os documentos a serem exigidos a titulo de habilitacdo.

O técnico municipal fard a fiscalizacdo do trabalho, orientando sobre todas as
duvidas, acompanhando o andamento, analisando as etapas e a entrega final dos servicos
contratados.

A empresa devera garantir seus servigos por prazo ndo inferior a 5 anos, devendo
ser refeitos os servicos que por ventura apresentem qualquer deficiéncia. Sera realizada a
verificacdo das condicdoes de todos os materiais utilizados para a execucdo da obra,
visando a obtencdo da qualidade necessdria para uma obra de exceléncia. A Secretaria de
Obras exercera a fiscalizagdo necessaria durante a execugdao dos servicos, o que nao
exime a Empresa da responsabilidade pela execugao dos servigos ou danos dele advindos.

A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, em Regime de Empreitada
Global, pelo menor prego global, objetivando o fornecimento de materiais e mao-de-
obra, na sua forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos
dos artigos 62, inciso XLI, 17, § 29, e 34, todos da Lei Federal n2 14.133/2021.

Para a determinacdao dos precos de referéncia, foi foram elaborados estudos,
tendo como base os valores da tabela SINAPI e COTACAO em fornecedores.

A obra tem um prazo de 8 meses para ser executada a contar da emissdo da
Ordem de Inicio.

A empresa contratada devera ter profissional, engenheiro civil, com experiéncia
na area em questao, assim como, devera garantir os servigos e assessorar nas eventuais
duvidas que surgirem até o momento final da execuc¢ao da obra.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

O quantitativo apresentado na tabela tem como base a PO-Planilha Orcamentdria
desenvolvida para a execug¢do da obra.

PROCESSO OBJETO CONSUMO PERIODO
(RS) CONTRATUAL
ITEM 1 Contratacdo de empresa especializada para 690.392,88 | Oito meses

executar a OBRA DO CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL, no municipio de
André da Rocha/RS, tudo conforme
especificado no projeto técnico.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Como alternativa inicial, considerou-se a possibilidade de execu¢do com o
emprego de servidores e recursos préoprios do Municipio. Contudo, essa hipdétese
mostrou-se invidvel diante da limitacdo de pessoal técnico disponivel e da necessidade de
priorizar as atividades rotineiras e continuas da Administracao Publica. A execucdo direta
exigiria o afastamento de servidores de suas funcdes habituais, além da aquisicdo
individualizada de materiais e locacdo de equipamentos, o que resultaria em maior custo
operacional e perda de eficiéncia na conducdo dos servicos.

A segunda alternativa analisada e considerada mais vidvel, consiste na contratacao
de empresa especializada para a execuc¢ao integral da obra, englobando o fornecimento
de materiais e mdo de obra. Essa modalidade assegura maior qualidade técnica,
cumprimento dos prazos estabelecidos e responsabilidade unica pela execucao,
reduzindo riscos de paralisacdo ou inconformidades. Além disso, permite que a
Administracdo concentre seus esforcos na fiscalizagdo e acompanhamento técnico,
garantindo o controle da execu¢do sem comprometer o funcionamento de suas demais
atividades.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se um valor total de investimento de RS 690.392,88 (seiscentos e noventa
mil, trezentos e noventa e dois reais com oitenta e oito centavos), conforme planilha
orcamentdria e cronograma técnico elaborados pela empresa responsdvel pelo projeto.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta é a contratacdo de empresa especializada em servico de
execucado de obra, tudo conforme projeto, com fornecimento de material e mao-de-obra,
atendendo as seguintes especificagcdes/condigdes:

v' Contratacdo de empresa especializada, para a construcdo em Regime de
Empreitada Global, pelo menor preco global, objetivando o fornecimento de
materiais e mio-de-obra, para EXECUCAO DA OBRA DO CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL em André da Rocha/RS, tudo conforme especificacdo do
projeto técnico composto por:

e Projeto Arquitetdnico: memorial descritivo e desenhos técnicos;

e Projeto hidrossanitario: memorial descritivo e desenhos técnicos;

e Pontos elétricos: memorial descritivo, desenhos técnicos e quadro de cargas
elétricas;

e Projeto Estrutural: memorial descritivo e desenhos técnicos;

e Projeto de PPCI;

e Planilha Or¢camentdria, com suas respectivas composicoes;

e Cronograma Fisico Financeiro;
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e Planilha de Encargos Sociais;

e Planilha de BDI;

e ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica;
e RRT — Registro de Responsabilidade Técnica;

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n? 14.133/2021, as licitacGes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente
vantajoso. Na aplica¢cdo deste principio, o § 12 do mesmo art. 47 estabelece que deverao
ser consideradas a responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios
contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o
dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

No caso em andlise, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado, uma vez
gue a execucdo da obra sera realizada sob o regime de empreitada por preco unitdrio,
com julgamento pelo menor preco global, abrangendo a totalidade dos servigos previstos
na planilha orcamentaria. A divisdao do objeto em partes distintas implicaria perda de
padronizacdo, aumento do custo administrativo, dificuldades na fiscalizacdo e maior risco
de incompatibilidades técnicas entre as etapas da reforma.

Além disso, a execucdo integrada dos servicos é essencial para garantir a coeréncia
entre os elementos construtivos e os prazos de execucdo, assegurando melhor controle
técnico e financeiro. O formato de lote Unico possibilita a centralizacdo da
responsabilidade pela obra em uma Unica empresa contratada, o que resulta em maior
eficiéncia, qualidade e seguranca juridica para a Administracao.

Dessa forma, ndo se aplica o parcelamento do objeto, permanecendo a
contratacdo em lote Unico, sob o regime de empreitada por preco unitario, com critério
de julgamento pelo menor preco global, conforme § 12 do art. 47 da Lei Federal n?
14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratacdo mais
vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, a justa
competicdo, bem como evitar contratacio com sobre preco ou com preco
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucdo do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigird da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e
otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos impactos ambientais.
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10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no
ambito da Administragao.

A Secretaria de Saude, Bem Estar e A¢do Comunitdria indicard servidores para
atuarem como gestor e fiscal do contrato.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias para
a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a
aquisicdo/operacionalizagdo dos servicos podem ser supridos apenas com a contratagdo
ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagdao, mencionados
na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela

contratada:
IMPACTO MEDIDA DE TRATAMENTO
AMBIENTAL
Gestao de A contratada deverd orientar seus colaboradores quanto a

residuos de obra | forma ambientalmente adequada do descarte dos residuos gerador
no decorrer da obra, sempre respeitando as Normas Brasileiras
vigentes.

OrientacOes complementares acerca da sustentabilidade em suas operacdes
poderdo ser repassadas pela fiscalizacdo competente.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e na existéncia de planejamento or¢amentdrio para subsidiar esta
contratacao, declaramos que a contratacao é vidvel, atendendo aos padrdes e precos de
mercado.

André da Rocha/RS, 20 de fevereiro de 2026

Arg. Camila Girardi Pocai Edilaine Vieria de Souza
CAU A57 153-9 Secretaria de Saude, Bem Estar e Acao
Comunitaria.
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