SANTA CRUZ DO SUL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

OBJETO: Execucgao da obra de Conclusao da Construcao do Centro Ocu-
pacional Santa Maria, do Loteamento Santa Maria, bairro Dona Carlota,
neste Municipio.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO
R$ 1.216.784,32 (um milhdo, duzentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e
quatro reais e trinta e dois centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 07/05/26

Recebimento/Abertura das Propostas até as 08:15h¥*
Inicio da Disputa as 08:30h¥*

*horario de Brasilia

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
PARTICIPA(}I\O EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO
COTA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037/CELIC/SEFAZ/2026
N° PROTOCOLO SISTEMA GRP: 10599
REGIME DE EXECUGCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Habitacao - SEHAB

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




SANTA CRUZ DO SUL

CONCORRENCIA N° 006/2026

Torna-se publico que o Municipio de Santa Cruz do Sul / RS, por meio da Central de
Licitagcdes, sediada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal -
19 andar), Universitario, CEP: 96.815-713, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Muni-
cipal n°® 11.668, de 05 de junho de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo
com as condicOes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitagdo é a Execucao da obra de Conclusao da Construcao do
Centro Ocupacional Santa Maria, do Loteamento Santa Maria, bairro Dona Carlota,
neste Municipio, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2 - A obra serd realizada com recursos oriundos do Contrato de Financiamento e Repasse n©
294.351-40/2010, firmado com a Caixa Econémica Federal.

1.3 - A licitagdo sera realizada em lote Unico (global).
2. DOS PRAZOS
2.1 - O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

2.1.1 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providén-
cias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2 - O prazo de execucgdo da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, ndo
podera exceder a 12 (doze) meses do termo de autorizagdo para o inicio, podendo ser pror-
rogado por igual periodo, a critério da Administracdo Municipal, mediante justificativa funda-
mentada.

2.2.1 - O prazo maximo para a emissao do termo de autorizacdo para o inicio sera de 180
dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado
a empresa contratada a solicitacdao de rescisdao contratual de forma amigavel, sem a imputagdo
de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta nao te-
nha dado causa ao atraso.

2.2.2 - O Termo de inicio dos servicos somente sera emitido apés a obtencdo do Alvara de Li-
cenca para Construgdo, que devera ser solicitado pela empresa.

3. DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

3.1 - Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Portal de Compras Eletrénicas do Banrisul (www.pregaobanrisul.com.br).

3.2 - Para fins de acesso ao Portal de Compras Eletronicas do Banrisul os interessados deverdo
realizar credenciamento no Sistema de Compras através do Portal do Fornecedor RS (https://

portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home).
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3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos prati-
cados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do siste-
ma ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso in-
devido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no mo-
mento da habilitagao.

3.6 - Nao foi destinada COTA/ITEM para participacao exclusiva de ME/EPP na presente licita-
¢ao, com base nos termos do art. 49, III da Lei Complementar n® 123/2006 e alteragdes, e de-
vidamente justificado no Termo de Abertura do Procedimento Licitatorio.

3.7 — Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.% 8.538, de
2015.

3.8 - Nao poderdo disputar esta licitacdo:
3.8.1 - aquele que ndo atenda as condigOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridi-
ca, quando a licitacdao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.2.1 - equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo eco-
némico.

3.8.3 - empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, con-
trolador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimen-
to de bens a ela necessarios;

3.8.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de par-
ticipar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.8.4.1 - o impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san-
¢ao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamen-
te comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgado ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitacao ou atue na fiscalizagao ou na gestdao do contrato, ou que deles
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seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.8.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, te-
nha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infan-
til, por submissdo de trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.8.8 - agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.8.8.1 - A vedacgdo de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funci-
onario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8.9 - pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.8.10 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi-
Gao;

3.8.11 - no caso de licitagdao exclusiva ou de licitacao com cota/itens para ME/EPP, ndo pode-
rao participar destes, empresas ndao possuam tal enquadramento.

3.8.12 - os interessados que possuam restrigdes junto a Caixa Econdémica Federal.

3.9 - Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdao do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagGes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133,
de 2021.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1 - Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propos-
tas e lances e de julgamento.

4.2 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3 - Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observa-
do o disposto deste Edital.

4.4 - A participagao na disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste
edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigéncias por declaragdo aceita quando
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do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrénico. Assim, no cadastramento da proposta
inicial, o proponente declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1 - que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e espe-
cificagcOes técnicas previstas neste edital;

4.4.2 - que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/au-
tenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando re-
queridos pela Administracao Publica;

4.4.3 - que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizacdo no
ato da assinatura do contrato, se for o caso, sdo fiéis aos originais e validos para todos os efei-
tos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, conforme a legisla-
cdo aplicavel, em caso de declaracdo falsa, sem prejuizo da responsabilizagdo civil e criminal;

4.4.4 - que a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal);

4.4.5 - que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades elenca-
das no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal n©
14.133/21, conforme legislagdo aplicavel;

4.4.6 - que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagao, salvo disposi-
cao extraordinaria prevista em lei especifica;

4.4.7 - que a licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art.
63, 1V);

4.4.8 - que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vi-
gentes.

4.5 - A falsidade de alguma das declaragdes de que trata o item 4.4 sujeitara o licitante as
sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habili-
tacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documen-
tos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos docu-
mentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertu-
ra da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8 - Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
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4.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso es-
tabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9.1 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no siste -
ma podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de
controle externo e interno.

4.11 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagées no
sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.12 - O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer aconteci-
mento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

a) o VALOR UNITARIO e TOTAL de cada item que compdem o LOTE cotado, de acordo
com as exigéncias e condicoes de pagamento estabelecidas no presente processo;

5.2 - Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratagao.

5.4 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previden-
ciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indireta-
mente na execucgao do objeto.
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5.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclu-
siva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 - Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais va-
ridveis, a cotacdo adequada serda a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.8 - Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se benefi-
ciar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.9 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispoe o Termo de Referéncia, assumindo o propo-
nente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.10 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacdo.

5.11 - Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagGes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.12 - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplica-
¢do do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos aceitos.

5.13 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos con-
tratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das me-
didas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui-
cdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamen-
to dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagado,
qguando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
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6.3 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Con-
tratacdo e os licitantes.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5 - O lance devera ser ofertado pelo valor total (global) do Lote.

6.6 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para aber-
tura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de, no minimo R$ 100,00 (cem reais).

6.9 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quin-
ze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.10.1 - Adota-se na presente licitacdao o modo de disputa ABERTO.

6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1 - A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois mi-
nutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.11.2 - A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publi-
ca encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a or-
dem final de classificacao.

6.12 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for re-
cebido e registrado em primeiro lugar.

6.13 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
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6.14 - No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep-
¢ao dos lances.

6.15 - Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos de-
corridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdao e aos partici-
pantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.16 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17 - Em relacao a itens ndao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara-
¢ao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complemen-
tar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.17.1 - Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lan-
ce serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira coloca-
da, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo au-
tomatica para tanto.

6.17.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.17.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar me-
Ilhor oferta.

6.18 - SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lan-
ces finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagdo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencial -
mente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagoes
previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos or-
gaos de controle.

6.18.2 - Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi-
gos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por o6r-
gado ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do pri-
meiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condigées mais vantajosas, apos defini-
do o resultado do julgamento.

6.19.1 - A negociacdao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifi-
cacado inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracdo.

6.19.2 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.19.3 - O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.20 - Tratando-se de licitacdo por LOTE, serdo desclassificadas as propostas de pregos cujo
valor TOTAL OU UNITARIO DE CADA ITEM cotado forem superiores aos valores constantes na
Planilha de Orcamento Referéncia (Anexo I) fornecida pela Administracdo Municipal e integran-
te do processo licitatoério;
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6.20.1 - Caso a Planilha Orcamentaria da Proponente apresentar para um mesmo codigo da
tabela oficial de precos (SINAPI, SICRO ou outra) ou mesma composicao propria integrante da
Planilha Orcamentaria de Referéncia elaborada pelo Municipio, em mais de um subitem de ser-
vicos, precos unitarios (materiais/equipamentos ou mao de obra), diferentes entre si, podera
estar configurada a pratica do “jogo de planilha de precos". Neste caso, serdo adotadas as se-
guintes medidas:
6.20.1.1 - Diligenciar formalmente a licitante, solicitando uma justificativa plausivel sobre a di-
ferenca de precgos unitarios para os itens de igual cédigo e/ou composicao prépria repetidos na
planilha orcamentaria. Nao é permitido que o licitante altere o valor global ofertado, mas ape-
nas esclarecga erros formais ou justifique inconsisténcias.
6.20.1.2 - Quando a justificativa apresentada ndo for considerada satisfatoria pela Administra-
cao, notificar formalmente o licitante, solicitando as corregées necessarias na planilha, relativa-
mente a divergéncias nos precos unitarios dos itens de mesmo codigo ou composigdo propria e
que apresentem pregos diferentes, se comparados entre Si.
6.20.1.3 - Se os esclarecimentos ndo forem satisfatérios ou demonstrarem erro material ina-
ceitavel, a administracdo deve desclassificar a proposta, conforme previsto no art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

6.21 - Ndo sera admitida a previsdao de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL E DO JULGAMENTO

7.1 - Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo / Comissdo iniciara a fase de acei-
tacdo e julgamento da proposta.

7.2 - O Agente de Contratacdo / Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple-
mentares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.2.1 - E facultado ao Agente de Contratacdo / Comissd0 prorrogar ou até reabrir o prazo esta-
belecido, por iniciativa prépria ou a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo lici-
tante, antes de findo o prazo.

7.3 — A proposta de precos final, devera apresentar os seguintes dados:

a) o valor total da mao de obra, o valor total dos materiais e o valor global para a execucao
dos servicos, de acordo com os prazos e as condicdes de pagamento estabelecidos no Edital;

a.1) no site do Municipio sera colocado a disposicao a Planilha Orcamentdria em formado “.ex-
cel” ou “.ods”, de uso obrigatério para o preenchimento da empresa licitante, sendo de inteira
responsabilidade da licitante o seu manuseio. O fornecimento deste documento ndao exime a
empresa de observar fielmente a Planilha Orgcamentéria, em formato ".pdf", que serve de refe-
réncia para o julgamento da presente licitagao.

b) a composicao do valor total ofertado em PLANILHAS DE QUANTITATIVOS contendo os
custos unitarios dos materiais e da mao de obra e o valor total para cada item, devendo aten-
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der no minimo aos dimensionamentos discriminados na Planilha de Orcamento elabo-
rada pelo Municipio;

b.1) O detalhamento da composicdo da proposta devera DISCRIMINAR, clara e separadamen-
te, o valor final dos itens com BDI correspondentes a mdo de obra e material, mesmo
para aqueles itens discriminados em valor unitario na planilha em o BDI correspon-
dente, fornecida pelo Municipio, sendo de inteira responsabilidade da licitante o seu preen-
chimento, ndo Ihe sendo admitida a arguicdo de omissdes, enganos e erros posteriores com a
pretensdo de alterar o valor global proposto.

c) Apresentacdo da taxa total adotada para a "BONIFICACAO E DESPESAS INDIRE-
TAS - BDI” e o demonstrativo detalhado da composicao, em termos percentuais, re-
lativamente as parcelas que o compoe que sao:

Administracdo Central (AC)

Seguro (S) e Garantia (G)

Riscos (R)

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T) (COFINS, PIS, ISS e CPRB)

c.1) O calculo do BDI devera ser efetuado conforme a equacao recomendada pelo
Acordao 2.622/2013-TCU-Plenario:

BDI= {[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)} -1

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central

S = Taxa de Seguros

R = Taxa de Riscos

G = Taxa de Garantia

DF = Taxa de Despesas Financeiras

L = Taxa de Lucro/Remuneracao

T = Taxa de Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

c.2) O intervalo de aceitabilidade do BDI para a presente licitacdao, enquadra-se na
tabela abaixo, conforme recomendado pelo Acorddo 2.622/2013 - TCU - Plenario:

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI - PLANILHA “Construcio e reforma de edifi-

cios”
ITEM COMPONENTE INTERVALOS DE ACEITABILIDADE
DO BDI ° B ° VALORES MU- | VALORES LI-
1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL | nycipro (00) | CITANTE
(%) (%) (%) (%)
Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 3,91 XXX
(AC)
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Seguros e Garantia (SG) 0,80 0,80 1,00 0,80 XXX
Riscos (R) 0,97 1,27 1,27 1,10 XXX
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,84 XXX
(DF)

Lucro (L) 6,16 7,40 8,96 6,20 XXX

*Pardmetros adotados para o componente Tributos (T): COFINS (3,00%), PIS (0,65%), ISS (2,00%), CPRB (3,60%).

** Pardmetros adotados para o componente Despesas Financeiras:
| DF={ [(1 + (SELIC/100))""?? - 1] x 100}

SELIC: Taxa SELIC atual, sendo que o Municipio adotou a taxa 15%, vigente em janeiro de 2026.
DU= Numero de dias uteis decorridos entre a data da medicdo e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma
média de 15 dias uteis até o pagamento.

**CPRB - Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta, Lei n° 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de
31/08/2015, aumentando a aliquota de 2,00% para 4,50%, que tera a sua vigéncia a partir de 01 de dezembro de
2015.

TOTAIS 1° MEDIO 3° CALCULADO | CALCULADO
QUARTIL (%) QUARTIL MUNICIPIO | LICITANTE
(%) (%) (%) (%)
TAXA TOTAL 20,34 22,12 25,00 24,86 XXX
DO BDI

* A apresentacdo dos percentuais adotados em relacdo aos componentes do BDI é obrigatéria (inclusive a taxa total
de BDI); observados os limites de aceitabilidade conforme Acdérddo 2.622/2013 - TCU. * Ocorrendo acréscimo ou di-
minui¢do nos percentuais, deverdo ser efetuados os ajustes necessarios em todas as planilhas impactadas, observados
os critérios de aceitabilidade de precos estabelecidos no Edital.

c.3) Na aplicagdo do indice de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), ndo serd admitida a in-
clusdo de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Juridica), CSLL (Contribuicdo Social Sobre o Lucro
Liquido), Administracdo Local, Instalacdo de Canteiro/Acampamento, Mobilizacdo/Desmobiliza-
cao e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra.

d) Apresentacao da Planilha de Encargos Sociais (conforme modelo Anexo);

e) cronograma fisico-financeiro detalhado, apresentando todos os itens de servicos existentes
no documento equivalente fornecido pelo Municipio no processo licitatério, contendo as parce-
las referentes a cada periodo de execucdo, com os respectivos precos e percentuais de desem-
bolso (parciais e acumulados) e o mesmo prazo de execucdao determinado pelo edital, confor-
me “Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro” anexo ao presente;

e.1l) Serd desclassificada a proposta que ndo atender a estas exigéncias e/ou apresentar per-
centual de desembolso maximo, em qualquer periodo (etapa/més), em desacordo com a previ-
sao do cronograma fisico-financeiro integrante do projeto basico desta licitagao.

f) nome e qualificacdo do responsavel pela assinatura do contrato, acompanhada de procura-
¢ao (quando for o caso), informar agéncia bancaria e nimero da conta-corrente em nome da
empresa, para fins de depdsitos de pagamentos.
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7.4 - O Agente de Contratacdao / Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicGes de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no edital, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participagdao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.4.1 - Sistema de Cadastramento de Fornecedores Federal (SICAF), Estadual ou Municipal
(caso possua acesso);

7.4.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controla-

doria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.4.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.4.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sbcio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.4.5 - Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagao.

7.4.6 - A critério do Agente de Contratacao / Comissao, podera ser solicitado da em-
presa vencedora o envio via sistema com sua proposta de precos final das comprova-
cOes dos itens 7.4.2 e 7.4.3.

7.5 - Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi-
cOes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de al-
gum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao verificara se faz jus ao bene-
ficio.

7.7 - Verificadas as condicdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequa-
¢cdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo
neste Edital e em seus anexos.

7.8 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1 - contiver vicios insanaveis;
7.8.2 - ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.8.3 - apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido
para a contratagao;

7.8.4 - nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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7.8.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus ane-
xo0s, desde que insanavel.

7.9 - No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.

7.9.1 - A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apos diligén-
cia do Agente de Contratagao, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10 - Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicoes acima, a
analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.10.1 - Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada inte-
gral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao do
valor global estimado;

7.10.2 - No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevan-
te, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3 - No caso de servicos de engenharia, é indicio de inexequibilidade as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
independentemente do regime de execucdo, nos termos do Acorddo/TCU n® 2378/2024.

7.10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

7.11 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.12 - Visto que o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua propos-
ta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

7.12.1 - Em se tratando de servigo de engenharia/obra, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdao, bem como com deta-
Ihamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispen-
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saveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do con-
trato.

7.12.2 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, des-
de que ndo haja majoracdao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao;

7.12.3 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alte-
rem a substéancia das propostas;

7.12.4 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

7.13 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especiali-
zada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 - ApOs a fase de aceitacdo e julgamento da proposta, o Agente de Contratagdo solicitara do
licitante classificado em primeiro lugar no item, no prazo minimo de 02 (duas) horas, que
envie seus documentos de habilitacao.

8.1.1 - E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por
iniciativa propria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

8.2 - Para fins de habilitacao, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
8.2.1 - Habilitagao Juridica:

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identifi-
cada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus admi-
nistradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como

sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
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e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamen-
te, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz.

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.1.1 - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacdo respectiva.

8.2.1.2 - Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

8.2.2 - Habilitagao fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 19 de
maio de 1943;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competén-
cia do Municipio e relativa a sede ou domicilio do proponente;

f) Prova de regularidade do proponente com a Fazenda do Municipio de Santa Cruz do Sul/RS,
abrangendo todos os tributos de competéncia do Municipio, nos termos do art. 224 da Lei
Complementar n° 887/22 (Cédigo Tributario Municipal) c/c §4° do artigo 91 da Lei 14.133/21 (

https://www.santacruz.rs.gov.br/secretarias/certidao-negativa-para-empresas );

g) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competén-
cia do Estado e relativa a sede ou domicilio do proponente;
8.2.3 - Qualificagao Técnica

a) Prova de registro ou inscricao, acompanhada de prova de regularidade da empresa licitante,
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA/RS ou Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo-CAU:
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a.1) Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, esta
devera apresentar a documentagdo do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apre-
sentar, por ocasido do Termo do Inicio ou outro documento, o visto do CREA/RS.

b) Indicacdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucao do objeto da licitacdo, através de
declaracdo da empresa, onde constard no minimo o(s) nome(s) do profissional(ais) e o(s)
seu(s) numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU.

b.1) Prova de registro, acompanhada de prova de regularidade do(s) responsavel(eis)
técnico(s) indicado(s), perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS ou
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.

b.2) Em se tratando de profissional ndo registrado no CREA do Estado do Rio Grande do Sul,
devera ser apresentada a documentacdao do estado de origem, ficando a licitante obrigada a
apresentar por ocasido do Termo de Inicio ou outro documento, o visto do CREA-RS;

c) Comprovacgdo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente
da empresa licitante, na data da apresentagao da habilitagdo e proposta, por meio de docu-
mentagao pertinente a situagdo, nas seguintes condigdes:

c.1) ser empregado, diretor ou sécio; ou
c.2) ter contrato de prestacdo de servicos; ou

c.3) declaracgdo firmada pelo profissional indicado, expressando ciéncia e concordancia da sua
vinculagao a futura contratagdo, conforme modelo anexo ao edital;

d) Comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional do(s) profissional(is) indicado(s), median-
te a apresentagdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou priva-
do, registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU), acompanhado da respecti-
va Certiddo de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU, onde fique demonstrada a execu-
cdo de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica equivalentes ou
superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, que sdo:

+ Execucdo de edificacdes — obras civis ou Execucao de edificacbes em alvenaria
- 200,60m?2;

+ Execucgao de estruturas em concreto armado - 200,60m?2;
+ Execucdo de instalacoes elétricas - 200,60m?2.

d.1) O Agente de Contratagdao podera verificar a comprovagdo da execucdo das parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo através da descricdo dos servigos constantes nos
atestados/certidoes apresentados e/ou através das respectivas Certidoes de Acervo Técnico —
CAT.

d.2) Sera admitida a apresentacao de tantos profissionais, atestados ou certidoes quanto fo-
rem necessarios, desde que comprovado o atendimento de todas as parcelas de maior relevan-
cia acima exigidas, observada a respectiva competéncia profissional.

d.3) O licitante disponibilizarad todas as informagGes necessarias a comprovacdo da legitimida-
de dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que
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deu suporte a contratacdao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o obje-
to contratado, dentre outros documentos.

e) Comprovacao da capacitacdo técnico-operacional da empresa licitante, mediante a apresen-
tacdo de 01 (um) ou mais atestados ou certidGes, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA ou
CAU, acompanhada de cépia da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, fornecido pelo
CREA ou pelo CAU.

e.1l) Somente serdo aceitos atestados ou certidoes que contenham as seguintes informagodes:
nome do contratado e contratante, identificacdo do tipo ou natureza da obra, localizacdao da
obra, periodo de execucdo e descricdo dos servicos executados e suas quantidades.

e.2) Os atestados ou certiddes solicitados deverao comprovar a execucao de servicos de carac-
teristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica equivalente ou superior as parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo, que sdo:

- Execucgao de edificacdoes — obras civis ou Execucao de edificacoes em alvenaria
- 200,60m?2;

+ Execucgdo de estruturas em concreto armado - 200,60m?;

+ Execucdo de instalagoes elétricas - 200,60m?2.

e.3) Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o so-
matorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

e.4) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

e.5) O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimi-
dade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato
que deu suporte a contratacdao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

e.6) A comprovacdo da capacitagdo técnico-operacional podera ser realizada através da apre-
sentacao de 01 (um) ou mais atestados ou certidées, de maneira que o somatdério dos mesmos
comprove o atendimento de todos os itens de servicos, bem como seus quantitativos minimos,
exigidos nas parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, descritos no item e.2,
acima.

e.7) O Agente de Contratacdao podera verificar a comprovacao da execugdo das parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo através da descricdo dos servigos constantes nos
atestados/certidoes apresentados e/ou através das respectivas Certidoes de Acervo Técnico -
CAT.

e.8) Atestados de empresas que passaram por processos de fusdo, incorporagdao e cisdo serao
considerados também como capacidade técnico-operacional da sucessora, desde que sejam
obedecidos os procedimentos legais, com os respectivos registros cartorarios.
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8.2.4 - Qualificagao Economico-Financeira

a) Certiddo Negativa de pedido de faléncia, ou recuperagdo judicial e extrajudicial pelo distri-
buidor da sede da licitante que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria certi-
dao. Caso as certidOes sejam apresentadas sem indicacdo do prazo de validade, serdao conside-
radas validas, para este certame, aquelas emitidas ha no maximo 90 (noventa) dias da data
estipulada para a abertura da sessdo publica. Nos casos em que a proponente se encontrar em
recuperacao judicial e extrajudicial, a certiddo positiva expedida pelo distribuidor da sede de-
vera ser acompanhada de Certiddao ou decisdo judicial que comprove o acolhimento do plano
de recuperacao judicial.

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes con-
tabeis DOS 2 (DOIS) ULTIMOS EXERCICIOS SOCIAIS, ja exigiveis e apresentados na for-
ma da lei, comprovando que a licitante atende aos Indices Econdmicos determinados na alinea
“c” abaixo, obtidos através das respectivas formulas indicadas.

b.1) As demonstracdes contabeis referidas na alinea “b” do item 8.2.4 sdo as seguintes:

b.1.1- para empresas que estejam obrigadas a apresentar escrituragdo contabil digital no Sis-
tema de Escrituragao Digital - SPED: copias dos relatdrios do SPED em que constem o balango
patrimonial (BP) e a demonstracdo do resultado do exercicio (DRE) de acordo com as normas
brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; copia do recibo
de entrega do Arquivo SPED a Receita Federal do Brasil; cépia do termo de abertura e encerra-
mento do livro digital e cdpia das notas explicativas;

b.1.1.1 - O termo de abertura e encerramento, balanco patrimonial (BP) e demonstracao do
resultado do exercicio (DRE) deverdo possuir o hash (codigo de transmissdo no rodapé) em
cada uma de suas paginas, para identificagdo da escrituragdo a que pertencem e para fins de
validagao;

b.1.2 - para empresas que ndo estejam obrigadas a apresentar escrituragdo contabil digital no
SPED: cépias das paginas do livro didrio nas quais estdo transcritos os termos de abertura e
encerramento, o balango patrimonial (BP) e a demonstragao de resultado do exercicio (DRE) e
notas explicativas dos dois ultimos exercicios sociais. Estes documentos deverdo estar acom-
panhados do Termo de Autenticacdo ou estar devidamente autenticados pela Junta Comercial
ou 6rgao competente, e devendo neste Ultimo caso estar assinados pelo profissional contabil e
pelo representante legal da empresa;

b.1.3 - para empresas que publicam as demonstracdes contdbeis: copia das paginas em que
foram publicadas as demonstracGes contabeis contendo o balango patrimonial (BP) e a de-
monstracao de resultado do exercicio (DRE) dos dois Ultimos exercicios sociais;

b.2) As notas explicativas as Demonstragdes Contabeis deverdao ser elaboradas segundo
dispdem as Normas Brasileiras de Contabilidade.
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c) Declaracdo que comprove a boa situagdo financeira da empresa 2 (DOIS) ULTIMOS EXER-
CICIOS SOCIAIS (identificar de forma clara os exercicios sociais), assinada por profissional
habilitado da area contabil, atestando o atendimento dos indices econ6micos minimos aceita -
veis, apurados pela aplicacdo das seguintes formulas:

Iindice Férmula Valor superior a
LIQUIDEZ CORRENTE ILC = AC/PC 1,0
LIQUIDEZ GERAL ILG = AC + ARLP/PC + PNC 1,0
SOLVENCIA GERAL ISG = AT / PC + PNC 1,0
AC=Ativo Circulante | PC = Passivo Circulante | ARLP= Ativo Realizdvel a Longo Prazo | PNC=
Passivo Nao Circulante | AT = Ativo Total

8.2.4.1 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

8.2.4.2 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.2.4.3 - A apresentacao do Certificado de Registro de Fornecedor emitido pela Central de Li-
citacdes do Municipio, respeitado seu periodo de validade, dispensa a apresentacdao dos docu-
mentos relativos as alineas “a” e “b” do item 8.2.4, a ser obtido conforme o disposto no site

www.santacruz. rs.gov.br.
8.2.5 - DECLARACOES:

a) declaracao de elaboracao independente de proposta e atuacao conforme ao marco legal an-
ticorrupgdo, conforme modelo Anexo;

b) declaracdo de que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou servigo, com ple-
no conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacdo, e que (conforme modelo Ane-
X0):

b.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que devera ser realizada até o primeiro
dia util anterior a data de abertura da licitacao, tera disponibilizado pela Administracdo, datas e
horarios exclusivos, a ser agendado previamente com a Arquiteta e Urbanista Karina Peiter Ra-
mos, no horario de expediente da Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana,
informado no site do Municipio, através do telefone (51) 3120-4300.

b.2) a planilha orcamentaria apresentada pelo Municipio atende a todos os itens e elementos
do projeto objeto da licitagdo, em todas as suas partes, sem excegao, admitindo ser completa-
mente exequivel a obra em sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo Municipio
(desenhos, especificacdes e memorial descritivo), conforme modelo anexo ao edital;

b.3) Declaracdo de disponibilidade técnica (recursos humanos, aparelhagem, equipamentos e
instalagcdes) adequados e necessarios a execugdo dos servicos, conforme Projeto Basico, dispo-
niveis a época de sua utilizagdo e vinculados ao futuro contrato, conforme modelo anexo ao
edital.

8.3 - Se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deve-
rao estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverdao estar no nome da filial,
exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da ma-
triz.
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8.4 - Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.5 - Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzi-
dos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.6 - Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.7 - Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro ca-
dastral emitido por 6rgdo ou entidade publica (Ex. SICAF ou Cadastro Estadual ou Municipal),
desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021, nos
documentos por ele abrangidos.

8.7.1 - Se algum(ns) documento(s) estiver(em) vencido(s), podera(do) ser apresentado(s)
junto com o referido certificado.

8.8 - Os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema, dentro de seu
periodo de validade.

8.8.1 - Considerar-se-ao validos documentos emitidos no original ou por qualquer processo de
copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Central de Licitagdes desta Admi-
nistracdo, ou por via eletronica (internet), desde que devidamente autorizado pelo 6rgao com-
petente.

8.8.2 - Os documentos emitidos eletronicamente terdo sua validade/autenticidade verificada
pela internet, e os demais deverdao ser encaminhados com autenticacdo/reconhecimento de fir-
ma digital ou por meio idéneo que permita a verificagdo por parte do Agente de Contratagao.

8.8.3 - Serdo aceitos documentos digitalizados com assinatura original, bem como documen-
tos assinados digitalmente, sendo que em caso de davidas o Agente de Contratagcdo podera re-
alizar diligéncia para confirmacdo da autenticidade e validade do documento.

8.8.4 - A verificagdo pelo Agente de Contratacdo nos sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e en-
tidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.8.5 - Em caso de duvida sobre a autenticidade de documento, o Agente de Contratagdo PO-
DERA solicitar o envio dos documentos originais e/ou suas devidas cépias autenticadas.

8.9 - Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é im-
prescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contra-
tado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de
realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

8.9.1 - Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conheci-
mento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
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8.10 - Os documentos relativos a habilitacdo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11 - Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

8.12 - Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei_14.133/21, art.
64):

8.12.1 - complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos lici-
tantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame
(documento preexistente); e

8.12.2 - atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.13 - Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substédncia dos documentos e sua validade juridica, mediante de-
cisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

8.14 - Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Con-
tratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica-
cdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo dispos-
to no edital.

8.15 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do li-
citante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.16 - Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos su-
pervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9. DO CONTRATO

9.1 - Homologado o procedimento licitatério, o Municipio convocara a licitante vencedora para
assinar o contrato. A mesma, devera firmar a contratacdo no prazo instituido no item 9.3, sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.2 - O contrato devera ser assinado pelo representante legal, diretor, sécio da empresa, pro-
curador ou credenciado.

9.2.1 - No ato da assinatura do respectivo contrato, a empresa vencedora devera apresentar
os seguintes documentos:
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a) Declaragdo, atestando que os representantes e os responsaveis técnicos da empresa nao
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

b) Declaragdo, atestando que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

9.3 - O prazo para assinatura do contrato ou de seus aditivos sera de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do recebimento da comunicacao enviada pelo Municipio, podendo ser
prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocor-
ra motivo justificado e aceito pela Administracao.

9.4 - A critério e conveniéncia do Municipio, a(s) empresa(s) podera(ao) ser
convocada(s) a assinar o contrato junto a Procuradoria-Geral do Municipio, localiza-
da na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, n® 1571, Bairro Universitario, neste Municipio,
dentro do prazo determinado de 05 (cinco) dias Uteis.

9.5 - Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, serd convocada a segunda
classificada. O Agente de Contratacdo podera negociar para que seja obtido preco melhor, €,
apos, procedera a habilitacdo da nova licitante vencedora.

9.6 - O contrato a ser assinado tera como base a minuta de contrato anexa ao presente Edital
e dele faz parte integrante.

9.7 - Como condigcdo para sua contratagdo, a licitante vencedora devera manter as condigoes
do momento da habilitacdo, prestar as informagdes solicitadas pelo Municipio dentro dos pra-
zos estipulados, bem como nao transferir a outrem as obrigagdes decorrentes desta Licitacao.

9.8 - As regras referentes ao Contrato sao as que constam na minuta de Contrato (Anexo X).

9.9 - As condigdes para pagamento e a dotacdo orgamentdria que suportard as despesas de-
correntes da contratagdo constam na minuta de contrato anexa ao edital, conforme Declaragao
do Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Habitacao:

Verba da Secretaria Municipal de Habitacdao (Pedido de Compra n° 2026/3016):

Dotagdo: 2026/2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 18.01.16.482.0021.1750- OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE HABITACAO
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAGCOES

Fonte de Recurso: 1754 RECURSOS DE OPERAGOES DE CREDITO

Destinacdo: 0000307 - 1509 - URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECARIOSPRO-MORADIA
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

10. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

10.1 - Faculta-se a Administracdo os registros que nao caracterizam alteragdo do contrato, po-
dendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamen-
to responsavel, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes situacdes:
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a) Variagao do valor contratual em razdo do reajuste ou a repactuacdao de pregos previstos no
proprio contrato;

b) Atualizagbes, compensacdes ou penalizacOes financeiras decorrentes das condicdes de pa-
gamento previstas no contrato;

c) Alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;
d) Empenho de dotagbes orcamentarias;

e) Subcontratacdo prevista em clausula contratual;

f) Concessao de prazos por suspensao/cancelamento dos servicos;

g)Outras situacdes analogas, sem alteracao do objeto contratual.
11. DA ALTERACI\O DOS CONTRATOS

11. 1 - Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
11.1.1 - Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técni-
ca a seus objetivos, desde que ndo transfigure o objeto da contratacao;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou di-
minuicdo quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

c) a futura contratada sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos
ou supressdes de até 25% (cinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que
se fizerem nos servigos.

11.1.2 - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servigo; bem como
do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos con-
tratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimen-
to de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca mai-
or, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva do risco estabelecida no contrato.

11.2- Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servi-
¢cos de engenharia ensejardo a apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo
das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.
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11.3 - A formalizacdo do termo aditivo é condigdo para a execugao pelo contratado, das pres-
tacOes determinadas pela Administracdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdétese em que a formalizagdo devera
ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.

11.4- Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apos a data da apresentacao da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada reper-
cussao sobre os precos contratados.

11.5 - Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administragdo
devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao
respectivo processo.

12. FISCALIZAGAO E CONTROLE DOS CONTRATOS

12.1 - Os contratos administrativos deverdo possuir trés servidores publicos designados para
aturarem como: gestor do contrato, fiscal administrativo e fiscal técnico, oportunamente desig-
nados.

13. DA FORMA DE EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extincdo do contrato podera ser:

13.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de des-
cumprimento decorrente de sua prépria conduta.

13.1.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité
de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao.

13.1.3 - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.1.4 - A extingao por ato unilateral da Administragcdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

14. DA GARANTIA

14.1 - A contratacdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, na modalidade caugdao em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contra-
to.

14.2 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apdlice devera contem-
plar a vigéncia do contrato.

14.2.1 - A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigén-
cia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
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14.2.2 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da con-
tratacao.

14.3 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum perio-
do fique descoberto, ressalvado o disposto no item 14.4.

14.4 - Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
a licitante ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

14.5 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.5.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

14.5.2 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.5.3 - obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.6 - A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indi-
cados no item 14.5, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.7 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Municipio, em conta especifica,
com correcdao monetaria.

14.8 - Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme
definido pelo Ministério competente.

14.9 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

14.10 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a futura Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11 - O Municipio executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.11.1 - O emitente da garantia ofertada pela futura contratada devera ser notificado pelo
Municipio quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.© 14.133, de 2021).

14.11.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracte-
rizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricio-
nais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11
de abril de 2022.
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14.12 - A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugcao do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atuali-
zada monetariamente.

14.13 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo con-
tratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

14.14 - A licitante autoriza o Municipio a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma previs-
ta no Edital e no Termo de Contrato.

14.15 - A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

15. OBRIGACOES DO MUNICiPIO

15.1 - S&o obrigagdes do Municipio:

15.1.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela futura Contratada, de
acordo com o Edital e seus anexos.

15.1.2 - Receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas no Edital e/ou Termo de Referén-
cia.

15.1.3 - Notificar a futura Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, fa-
Ihas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.1.4 - Notificar a futura Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verifi-
cadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas.

15.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela
futura Contratada, nos seguintes termos:

15.1.5.1 Os servigos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o qual realizara a sua fungdo com autonomia.

15.1.5..2 - E assegurado & FISCALIZAGAO o direito de ordenar a suspensdo dos servicos e até
mesmo a paralisacdo dos mesmos, caso estes ndao se encontrem em conformidade com as es-
pecificagbes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a futura contratada
ndo cumprir com suas obrigacOes legais, sejam elas descritas neste processo licitatéorio ou no
contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profis-
sional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de
construgdo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

15.1.5.3 - O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de 6rgdo publico de FISCALIZACAO
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o Municipio, que lhe
incumbiu a obrigagdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revelagdao oportuna
de eventuais defeitos do projeto ou de sua execucdo e, se nao o fizer, respondera civilmente
pela sua falta.
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15.1.5.4 - O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de FIS-
CALIZACAO a Comissdo de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos
documentos solicitados a futura CONTRATADA.

15.1.5.5 - O FISCAL devera apresentar a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fa-
zenda, por ocasido da entrega da documentacdo referente a primeira medicdo da obra, uma
copia do documento de designacdo do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZAGAO (conforme
o caso), do Termo de Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido.

15.1.5.6 - Além dos documentos do item anterior, em todos os pagamentos devera ser enca-
minhado pelo Fiscal, o Boletim de Medigdao/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Servigo de Enge-
nharia, conforme anexo ao presente Edital.

15.1.5.7 - Ao FISCAL cabera a verificacdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e qui-
tacdo das taxas, das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela
futura CONTRATADA.

15.1.6 — A FISCALIZAGAO serd exercida no interesse do Municipio e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da futura CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregulari-
dades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus
agentes e prepostos.

15.1.7 - A FISCALIZACAO notificard a futura CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumpri-
mento de obrigacdes previstas neste contrato, determinando sua regularizacdo, ou, sendo o
caso, remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

15.1.8 - A FISCALIZACAO fara as afericdes e elaborard a documentacdo necessaria para a libe-
racao de pagamentos, de acordo com as condicdes estabelecidas contratualmente.

15.1.9 - A FISCALIZACAO recusard os servicos que tenham sido realizados pela futura CON-
TRATADA em desacordo com as condicdes estabelecidas no presente Edital e no contrato.

15.1.10 - A FISCALIZAGAO exigird da futura CONTRATADA que exclua da equipe designada
para a realizacdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-
se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no de-
sempenho de suas atribuicdes ou, persista em conduta prejudicial a salde ou a seguranca, no
local da execucgdo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o anda-
mento normal da execucdo da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituicao
em no maximo 24 horas apds a notificagdo, por outra pessoa que atenda os requisitos neces-
sarios ao desempenho da respectiva fungao.

15.1.11 - Apds o inicio da obra, caberd & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos célculos, de-
mais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para o setor compe-
tente, para analise e aplicacdo da penalidade.

16. OBRIGACOES DA FUTURA CONTRATADA

16.1 - A execucdo da obra deverd se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial
descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatério.
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16.2 - Qualquer duvida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicita-
da por escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto devera ser pre-
viamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando
a cargo deste a adequacao dos quantitativos e orcamento dos novos servigos.

16.3 — O responsavel técnico pela execugdo da obra devera preencher diariamente o “Relato-
rio Diario de Obra — RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual devera conter informa-
¢cOes atualizadas sobre os servicos realizados, condicdes climaticas, efetivo de pessoal da em-
presa e eventuais subcontratacbes de empresas ou funcionarios autbnomos, explicitando seus
nomes, a funcdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatérios deverdo
ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia para even-
tuais registros por parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsdavel pela execuco e
entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficara com uma
copia e devolvera as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da CONTRATA -
DA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatérios cheguem até a FISCALIZAGAO.

16.4 - A futura CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o
controle, através de Relatério Ponto, de todos os funciondrios que prestarem servigos ao Muni-
cipio.

16.5 - Apds a assinatura do termo de inicio, a empresa vencedora da licitacdo devera apresen-
tar ao FISCAL da obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de
inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverao ser coinci-
dentes os periodos e as datas das medicGes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo
para a apresentagdo deste novo cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de assinatura do termo de inicio da obra ou até o uUltimo dia util do més, preva-
lecendo aquele que vencer primeiro.

16.6 - A futura CONTRATADA devera obter aprovagdo dos projetos nos 6rgaos competentes e
na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovacgdes
necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obe-
decendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranga publica.
E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas por-
ventura impostas por esses érgaos.

16.7- A futura CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecdo de
todas as instalacGes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento pro-
visorio da obra.

16.8 - A futura CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da
FISCALIZACAO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imedia-
tamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razdao de material ou da mao de
obra.

16.9 - Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdao ceder ao MUNICI -
PIO, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos
servigos objetos deste instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n°
14.133/21.
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16.10 - Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente sera admitida por profissio-
nais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condigdes do
edital, e dependera de prévia aprovacdo da FISCALIZACAO da obra.

16.11 - Salvo por caso fortuito ou de forca maior, a eventual substituicdo de profissional nao
podera, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das
condicOes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

16.12 - Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o pre-
sente Edital serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da futura CONTRATADA.

16.13 - A futura Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compati-
bilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdao e qualificagao
exigidas na licitagao.

16.14 - Correra por conta exclusiva da futura CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucao das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danifi-
cacao da obra em construgdo, até a definitiva aceitacdo da mesma pela Comissao de Recebi-
mento de Obras do Municipio, bem como as indenizagbes que possam vir a ser devidas a ter-
ceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

17. DO PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos serao efetuados com recursos do Contrato de Financiamento e Re-
passe n° 294.351-40, firmado com a Caixa Econ6mica Federal, sendo que os recursos serdo
liberados somente apds vistoria dos servidores publicos designados pelo Municipio como fiscais
dos servigos do contrato.

17.1.1 - Os pagamentos serdo condicionados a vistoria e liberagdo dos Boletins de Medicdo por
parte do fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do financiamen-
to.

17.2 - A medicao dos servicos sera executada até o ultimo dia util do més do periodo de com-
peténcia, através de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que devera seguir o modelo Anexo
ao presente Edital.

17.2.1 - O Boletim de Medicdo/Laudo de Vistoria € o documento comprobatério da entrega do
material e/ou da prestacdo efetiva do servico, necessario para o procedimento contabil de li-
quidacdo da despesa publica, deve conter o timbre da Administracdo Municipal, com o brasdo e
identificacdo do érgao em letras legiveis, assinado pelo responsavel técnico da fiscalizacdao da
obra ou da prestacao de servico e pelo titular da unidade administrativa onde atua este fiscal,
demonstrando os avancos fisicos, financeiros, além das despesas com material e mao de obra
da execucdo contratual.

17.3 - O pagamento sera efetuado diretamente pela Caixa Econ6mica Federal para o licitante
vencedor, mensalmente apdés a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua libe-
ragdo condicionada ao ateste da Instituicdo Financeira Caixa Econ6mica Federal.
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17.3.1 - Havendo erro na emissdao da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstancias que impegam
a liguidacdo da despesa por culpa da contratada, esta sera cientificada do fato e o pagamento
ficard pendente até que sejam apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo de novo do-
cumento, ndo acarretando quaisquer 6nus a contratante pelo eventual atraso na liquidacdo e
pagamento.

17.4 - Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infracdo a condigdo ou
obrigacdo estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o
ato/fato/omissdo que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros ces-
santes, indenizagao, juros e/ou correcao monetaria.

17.5 - A nota fiscal devera conter o mesmo CNPJ do fornecedor vencedor do processo licitaté-
rio e utilizado no Termo de Contrato.

17.6 - Qualquer alteracao feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique
as informagoes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de Santa Cruz do
Sul, mediante documentagdo propria, para apreciacao e aprovacao da autoridade competente.

17.7 - Ndo haverd, sob hipdtese alguma, pagamentos feitos fora das condicGes supracitadas,
especialmente o pagamento antecipado e/ou anterior a liquidagdo da despesa.

17.8 - Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empre-
sa licitante, ndo sendo permitida a cobranca via boleto bancario.

17.9 - Para pagamento, a Empresa devera apresentar junto ao(s) Nucleo(s) Administrativo(s)
da(s) Secretaria(s) requisitante(s), os seguintes documentos, conforme o caso:

17.9.1 - nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o res-
pectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Santa Cruz do Sul, e conter:

a) o numero do empenho correspondente;

b) o nimero do contrato de repasse (n.° 294.351-40/Caixa Econdmica Federal);
c) o niumero do contrato celebrado com o Municipio (XXX/PGM/2026);

d) o nimero do Edital de Concorréncia Eletrénica: 006/2026.

17.10 - Declaragdo contendo a relagdo dos servidores que efetivamente prestaram servico a
CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao Edital;

17.11 - Comprovacgao por meio de folha de pagamento analitica autenticada referente ao més
do servico medido (competéncia), dos servidores que prestaram servigos ao contratante (ou
demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que devera
estar acompanhada dos seguintes documentos:

17.11.1 - Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticagdo mecéanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores), referente ao periodo do servi-
¢o medido pela fiscalizagdo, ou Guia do FGTS Digital (GFD) acompanhado do detalhamento da
guia emitida (com o numero do Cadastro Nacional de Obras - CNO -se for o caso, relagdo no-
minal dos trabalhadores, competéncia da execucdo dos servigos e valor total do FGTS a pa-

gar).
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17.11.2 - Cépia do DARF (Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais) quitado, em con-
sonancia com a DCTFWeb (Declaracdo de Débitos e Créditos Federais Previdenciarios), com
identificacdo do respectivo recibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento
do periodo da medigéo.

17.11.3 - Copia do Recibo de Entrega, que é o documento que confirma a transmissdo da
DCTFWeb a Receita Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatério da declara-
gao completa.

17.11.4 - No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no periodo da medigdo, nao
ha necessidade de apresentacdao de DARF.

17.11.5 - No DARF, obrigatoriamente, deve constar o nimero do CNO (Cadastro Nacional de
Obras) da obra, quando for o caso.

17.12 - Comprovante assinado do pagamento dos salarios dos empregados que prestarem
servicos ao Municipio, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de
deposito bancario;

17.13 - Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especiali-
zados encarregados por fungdes técnicas (engenheiros autdbnomos), através de recibo de paga-
mento, cujas cdpias ficardo arquivadas na Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fa-
zenda;

17.14 - Para cada nota fiscal emitida, a retencdao e o recolhimento do Imposto sobre Servigos
(ISS) em favor do Municipio de Santa Cruz do Sul, caso haja, serdo realizados pela contratan-
te.

17.15 - Comprovacao da efetividade dos servidores que prestarem servigos a contratada, por
meio da apresentacdo dos Relatorios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao ultimo dia do
més de competéncia), conforme modelo anexo ao Edital, cujas cépias ficardao arquivadas na Di-
visdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda.

17.16 - Comprovacao da condicdo de empregado mediante copia da Carteira Profissional assi-
nada pela futura CONTRATADA, para seus empregados que prestarem servigos a licitante ou fi-
cha funcional;

17.17 - Comprovacao da condicdo de autbnomo contratado através de cdpia do contrato de
trabalho ou prestacao de servicos, conforme o caso;

17.18 - Comprovagao da condicdo de associado (cooperativa) mediante cépia da ficha de ma-
tricula ou da inscrigdo no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscrigdo, qualifica-
¢cdo e data de admissao, conforme o caso;

17.19 - Relatorio diario de obras - RDO relativo ao periodo correspondente ao pagamento cor-
rente, conforme modelo em anexo, com todos os campos devidamente preenchidos, datados e
assinados pelos responsaveis pela execucdo e pela FISCALIZACAO da obra;

17.20 - Por ocasido do primeiro pagamento, a futura CONTRATADA devera apresentar ainda os
seguintes documentos:

17.20.1 - Cépia do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra, quando for o caso;
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17.20.2 - Cépia da Licenga de Construcdo, requerida pela futura CONTRATADA e expedida pelo
Municipio, conforme a Legislacdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da co-
branca de taxas da Prefeitura Municipal;

17.20.3 - Copia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Res-
ponsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos e da execucdo sob sua responsabi-
lidade, quando for o caso;

17.20.3.1 - Todas as Anotacoes de Responsabilidades Técnicas deverado ser quitadas
pela CONTRATADA, estarem vinculadas a ART/RRT de Orgédo Pablico, emitida sob n°
13090524, sob responsabilidade da Arquiteta e Urbanista Karina Peiter Ramos.

17.20.4 - Cépia do novo cronograma fisico-financeiro ajustado pela empresa contratada, ade-
quando a data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma ob-
jetiva apenas tornar coincidentes os periodos e as datas das medigOes, para fins de pagamen-
tos das parcelas, devendo ser aprovado pela fiscalizacdo da obra e encaminhado junto com a
nota fiscal e/ou fatura para a Divisao de Empenhos da SEFAZ, sendo que a cada nova alteracao
do cronograma, deve ser atualizado e repetido o procedimento acima descrito.

17.21 - Durante todo o transcorrer do contrato e como condicao da efetivacdo do(s) seu(s) pa-
gamento(s), a Empresa contratada devera manter regularizados e dentro dos seus periodos de
validade, os seguintes documentos que devem ser entregues na Divisdao de Empenhos da SE-
FAZ:

17.21.1 - Prova de regularidade fiscal (Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de
Negativa) perante a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

17.21.2 —-Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS (CRF).

17.21.3 - Prova de regularidade (Certidao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de Negati-
va) perante a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul.

17.21.4 - Prova de regularidade (Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negati-
va) para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e
relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de validade.

17.21.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, median-
te a apresentacgdo da Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

17.21.6 - Cépia da prestacdo da garantia de execugdo contratual, com vigéncia valida, nos
moldes previstos no presente instrumento convocatorio, sendo que no caso das modalidades
seguro-garantia e fianga bancaria a data da vigéncia sera até a previsdao do recebimento defini-
tivo da obra ou servico (data prevista para a conclusdo do objeto contratado acrescida de 90
dias). No caso de alteragbes de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de
prorrogacao do prazo de execugdo ou, ainda, qualquer causa que impeca a entrega do objeto
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no prazo avencado, a futura contratada providenciara a complementagdo ou prorrogacao da
garantia prestada.

17.22 - As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servicos projetados e executados serdo
conferidas pela FISCALIZACAO designada para esta obra. Somente apds o seu visto, é que o
primeiro pagamento sera liberado.

17.23 - A autorizagdo de saque dos recursos financiados pela Caixa Econdmica Federal
(Contrato de Repasse) na conta vinculada do Municipio sera feita em parcelas, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, apds atestada a execucao fisica, através da Caixa Econ6-
mica Federal.

17.24 - Para recebimento da ultima parcela, a futura CONTRATADA devera apresentar a CND/
INSS (Receita Federal) da obra e o Habite-se, quando exigivel, ou Certiddo da Construcdo,
para fins de averbagdo no Registro de Imdveis.

17.24.1 - A taxa de emissao do Habite-se ou a Certiddo da Construgao sera isenta de paga-
mento.

17.25 - A Ultima parcela, somente sera paga apos a conclusdo total e final das obras, que sera
feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissdo de Técnicos espe-
cialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das obras
contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia autorizagao
da Caixa Econ6mica Federal.

17.26 - Constatada a situagdao de irregularidade em quaisquer documentos ou certiddes da
contratada, esta serd notificada por escrito pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ),
para, em um prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, regularizar ou apresentar defesa administra-
tiva referente a situagdo apontada, sendo que em caso de descumprimento estara sujeita as
penalidades contratuais e legais.

17.26.1 - O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa que trata o subitem ante-
rior podera ser prorrogado apenas uma vez e por igual periodo, a critério da contratante.

17.27 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ de-
vera comunicar a Secretaria requisitante e ao 6rgdao assessoramento juridico do Municipio
(PGM), a inadimpléncia fiscal e/ou trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a
ser efetuado pela Administracdo, para que sejam adotadas, inicialmente pela Secretaria Gesto-
ra, as providéncias necessarias, exigidas pela situacdo fatica.

17.28 - Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou
outros de qualquer espécie, fica a futura CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servi-
cos que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissdo de Técnicos.

17.29 - Nos pagamentos efetuados apos a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada
do MUNICIPIO, desde que tenham sido executados os servicos e o contratado ndo tenha dado
causa ao atraso, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o IPCA -
Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a data
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prevista para o pagamento até a data da efetivacdo do pagamento, calculados “pro rata tem-
pore-die”, de acordo com a seguinte formula:
Nd/30
AF= [(1 + IPCA/100) - 1] x Vp, sendo:
AF= Atualizagdo financeira;
IPCA= Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);
Nd= NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivacao do paga-
mento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

17.30) Conforme previsto na Lei 14.133/2021, independentemente do prazo de duracdo do
contrato administrativo, é obrigatdéria a previsdo no edital do reajustamento anual de preco,
cuja data de inicio é a data do orcamento de referéncia da licitacdo (data base) e estabelecidos
um ou mais indices financeiros especificos ou setoriais, em conformidade com a realidade de
mercado dos respectivos insumos, sendo nula de pleno direito qualquer estipulagdo de reajuste
ou corregao monetaria de periodicidade inferior a 1 (um) ano.

17.30.1) Mesmo que devido a eventual suspensdo ou diminuicao do ritmo normal de trabalho e
no interesse da Administracdo Municipal, o_saldo financeiro do contrato inicial sera reajusta-
do apods transcorrido exatamente um ano em relagdo a data base, permanecendo este valor
fixo por mais um ano até o proximo aniversario da data base, quando sera calculado o novo
reajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, ndo sendo permiti-
dos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em
que se der o apostilamento formalizando o novo valor.

17.30.2) Os reajustes serao formalizados por meio de apostilamento.

17.30.3) Tratando-se de contratos administrativos, conforme definicdo prevista na Lei Federal
n.° 14.133/2021, independentemente do prazo de duragdo do contrato, sera obrigatdria a pre-
visdo no edital de indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a data do orga-
mento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou se-
torial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

17.30.4) Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagao dos indices indicados no contrato;

17.30.5) Numeros indices sdo medidas estatisticas frequentemente usadas para comparar gru-
pos de variaveis relacionadas entre si e obter um quadro simples e resumido das mudangas
em séries de dados, ou seja, sdo medicdes das variagoes verificadas em uma dada variavel ao
longo do tempo;

17.30.6) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de
execugdo de uma etapa, o reajuste desta etapa serd calculado pro rata temporis-die, apli-
cando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o rea-
justamento. Portanto, no més do reajuste anual do contrato, caso até a data da medigdao men-
sal da obra ou servigco contratado ainda nao houver sido publicado o nimero indice para calcu-
lar o reajuste, este sera realizado posteriormente apods a sua publicacdo. Neste caso, a medi-
¢ao para fim de pagamento do valor do reajuste da etapa sera feita com o indice de reajuste
acumulado entdo vigente, se houver. Apds a publicacdo do referido indice o percentual de rea-
juste acumulado sera calculado, realizado o apostilamento e feita uma segunda medicdo, acer-
tando o valor do reajuste da etapa;
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17.30.7) O valor do reajuste contratual no caso de execugao de obras ou servigos de engenha-
ria sera realizado de acordo com o seguinte procedimento:

A\ /4

a) Fator de reajuste “Ki” acumulado entre a data base e a data do reajuste %" (*i”">0):

K= I+(I,~1.)Xn,/m,
' I(a)+<Ib_I(a)>><n0/m0

(1)

b) Valor do saldo da contratacao (com precos iniciais) “'Si"” na data do reajuste “'i” (*i”>0):

S=

1

Totalcontratado, (11)

preqoslicitaq&o) -

i
Mj
=

]

A\ H/Ara\-r/4

¢) Valor do apostilamento “Ai” ao contrato na data do reajuste “i i”>0):

O cdlculo do valor do apostilamento (Ai), serve apenas para que seja feita a previsao
orcamentaria para a Administracdo fazer frente da despesa para a conclusdao da obra, ou seja,
ndo se trata de aditamento de novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento sé
sera pago integralmente a contratada caso seja concluida a execucdao do objeto antes da data
do proximo reajuste acumulado, visto que estes valores sdo proporcionalmente repassados a
empresa executora a cada nova medicao dos servicos. A cada novo apostilamento de contrato,
considerando que o calculo do reajuste é realizado de forma acumulada a partir da data base
(data do orcamento de referéncia da Administracdo), extingue-se eventual saldo do apostila-
mento anterior, que fica ja incluido no valor do novo apostilamento, evitando equivocos origi-
nados por duplicidade de pagamentos.

A;=S; % K(III)

d) Valor do reajuste “Rj"” referente a cada medigdo “M;":
O valor do reajuste (Rj) é calculado adicionalmente apds cada medicdo do contrato

(com os precos iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor
da medicdo da etapa (Mj) pelo percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no
periodo da medicdo, cujo valor financeiro é calculado pela seguinte expressao:

R;=M; x(K,—1)(1IV)

Onde:

Indice subscrito “i”= NUmero sequencial do reajuste (“i”>0);

Indice subscrito “j”= NUmero sequencial da medicdo para pagamento;

Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitagdao (data do orgamento
de referéncia da Administracdo) e a data de aniversario da data base, sendo “i” o nimero se-
quencial do reajuste ("i”">0);

I.= Numero indice acumulado do Custo Nacional da Construgdo e Obras Publicas - Edificagcoes

(INCC-DI/FGV), do més imediatamente anterior ao més da data base da licitagao;
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I,= Numero indice acumulado do Custo Nacional da Construcao e Obras Publicas - Edificagdes
(INCC-DI/FGV), do més da data base da licitagdo (data do orgamento de referéncia da Admi-
nistracao);

I.= NUmero indice acumulado do Custo Nacional da Construgdo e Obras Publicas — EdificagOes
(INCC-DI/FGV), do més imediatamente anterior ao de aniversario da data base da licitagdo;
Is= Numero indice acumulado do Custo Nacional da Construcdo e Obras Publicas - Edificacdes
(INCC-DI/FGV), do més de aniversario da data base da licitacao;

no= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia da data base da
licitagao;

n:= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia imediatamente
anterior ao de aniversario da data base da licitagdo;

mo= NUmero total de dias do més da data base da licitacéo;

m;= NUmero total de dias do més de aniversario da data base da licitacdo utilizada no calculo;
Si= Saldo financeiro da contratacdo na data do reajuste, correspondente a diferenca entre o
valor da contratacdo inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (precos iniciais na data
base), descontando-se a soma dos valores das medicdes da contratacdo até a data do reajuste
“i”, sendo que todos os calculos devem utilizar os precos utilizados na proposta vencedora da
licitagcao;

Ai= Valor do apostilamento ao contrato, utilizado para que seja feita a previsdo orcamentaria
para fazer frente da despesa para a conclusao da obra;

Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medicao “M;” do contrato (pregos contratacao ini-
cial).

17.30.8) Se durante a execugdo do contrato, o indice de reajuste adotado originalmente for
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a definicdo de novo indice que reflita,
na melhor forma possivel, a variacdo dos precos dos insumos e servigos;

17.30.9) A eventual mudanca de indice ndo prejudicara a anualidade dos reajustes, tampouco
as regras referentes a sua concessao;

17.30.10) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data base da licitacdo e a assinatu-
ra do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores
originais da proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execugdo contratual, deve ser re-
gistrado um termo de apostilamento reajustando os precos de acordo com as regras do reajus-
tamento previstas no edital e no contrato;

17.30.11) Em relacdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcional-
mente as medigdes do contrato inicial;

17.30.12) O calculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a par-
tir da data-base, portanto, ndo deve ser concedido para periodos e datas diferentes;

17.30.13 - Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo
com a variagdo dos indices indicados no contrato;

17.30.14) Na concessao de reajuste de pregos, devem ser seguidas as seguintes situacdes no
cumprimento do objeto contratual:

17.30.14.1) Atraso por culpa da futura contratada:

a) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado
0 objeto;

b) Se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
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c) Prorrogacdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do
objeto;

17.30.14.2) Antecipacdo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for
realizado o objeto;

17.30.15) Em linhas gerais, no caso da necessidade da realizacdo de aditamento contratual,
com a devida justificativa, devem ser seguidas a determinagdes legais contidas nos artigos 124
a 136 (alteragdes contratuais) e artigo 23, caput, 8§29, incisos I a IV e §§39, 40, 50 e 6° (crité-
rios para obtencdo dos precos) da Lei 14.133/2021, sendo observado também:

17.30.15.1) Os aditamentos contratuais realizados durante a execugao de obra ou servico de
engenharia serdao formalizados com pregos unitarios iguais aos da proposta do licitante vence-
dor da licitacdo;

17.30.15.2) Caso algum item dos servigos aditivados ndo faga parte da planilha orcamentaria
de referéncia da Administragdo na licitagdo, mas faca parte da mesma tabela de referéncia ofi-
cial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) utilizada neste orgamento base, devem ser adotados
os custos desta fonte, com a aplicacdo do desconto médio da proposta do licitante vencedor
em relacdo ao orcamento base e o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) da proposta do lici-
tante;

17.30.15.3) Caso algum item dos servicos aditivados ndo faca parte da tabela de custos oficial
do més de referéncia utilizado no orcamento base da Administracdo, deve ser utilizado o custo
do insumo de uma tabela de referéncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual,
fazendo em seguida a deflagdo do custo até a data base da licitagcdo, com a aplicagdo do des-
conto médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orcamento base e o Beneficio de
Despesas Indiretas (BDI) da proposta do licitante;

17.30.15.4) Caso algum item dos servigos aditivados nao faga parte de nenhuma tabela de re-
feréncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput e
§29, incisos I a 1V, deve-se recorrer a pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos custos
com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, procedendo-se
em seguida a deflacdo do valor médio obtido até a data-base da licitagdo, com a aplicagdo do
desconto médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orcamento base e o Beneficio
de Despesas Indiretas (BDI) da proposta do licitante;

17.30.15.5) Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os pregos
da mesma data base da licitagdo, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabele-
cidas no edital e no termo de contrato celebrado;

17.30.15.6) Calcula-se o desconto médio da proposta financeira vencedora da licitagdo em re-
lacdo ao orcamento de referéncia da Administragdo em uma licitagdo aplicando-se a seguinte
expressao:

Desconto,,, :[ ( Total, ))/ Total,

17.30.16) A realizacao dos calculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajusta-
mentos financeiros previstos neste edital, serdo de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra
ou servigo, que os encaminhara a Procuradoria-Geral para a elaboracdao dos aditamentos ou
apostilamentos ao contrato firmado. Para isso, sera utilizada a metodologia preconizada neste
edital, conforme modelo de memdria de calculo anexa ao presente instrumento.

. TOtal[

orgamentobase orgamentocontratado orcamentobase )
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17.31 - A realizacdo dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital, se-
rdo de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra ou servico, que os encaminhard a Procura-
doria-Geral para a elaboracdo dos aditamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.”

17.32 - A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado
seguindo as seguintes condigOes:

17.32.1 - Ocorrendo as hipdteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n°® 14.133/21, a re-
querente devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser
autorizado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da futura contratada, esta
deverd demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composicdo do
novo preco, indicando os fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com conse-
quéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos comprobatdrios dos fatos alegados e
nao se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na analise da solicita-
cdo, dentre outros critérios, o contratante podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos
em empresas de reconhecido porte mercantil, indices setoriais especializados, parecer contabil
da solicitante e demonstracdo de reais impactos sobre a execucdo do presente termo. Ndo se-
rao reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.

17.32.2 - Sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial
entre os precos de mercado e os propostos pelo licitante a época da realizacdo deste certame
licitatorio.

17.32.3 - Durante a analise do pedido de reequilibrio pela contratante, fica a empresa obrigada
ao cumprimento do cronograma de execucdao do objeto contratado nas condicdes pactuadas
antes do inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara inexecu-
cao parcial do termo de contrato, implicando na aplicacdo de sancao prevista no edital e no
termo de contrato. Nao serdao reconhecidos pedidos ndao fundamentados e desacompanhados
de documentos que comprovem as alegacdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de
tempo, para a concessdo do reequilibrio, serd contado a partir do protocolo da solicitagdo do
interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econémico-financeiro retroativo.

17.32.4 - Pedidos de reequilibrio de precos desacompanhados dos documentos constantes do
edital ndo serdo analisados.

17.32.5 - Pedido de reequilibrio econémico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se ad-
mitindo a sua utilizagdo para corrigir distor¢cées da equacao econémico-financeira do contrato
gue sejam decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no rea-
justamento (inflagao).

17.32.6 - O pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser protocolado na Procurado-
ria-Geral do Municipio, sendo que a andlise serd de responsabilidade da FISCALIZAGCAO da
obra, que emitird parecer técnico e o devolvera, acompanhado dos demais documentos, a Pro-
curadoria-Geral, para a formalizacao do aditamento contratual, se for o caso.

17.33 - O Municipio, conforme o caso, reterd a importancia correspondente a 11% (onze por
cento) do valor total bruto (ou com as dedugdes da base de calculo, previstas na Lei) da nota
fiscal ou fatura de prestacao de servigcos, que sera recolhido ao INSS em nome da empresa
vencedora da licitagdo, conforme dispde a legislacdo pertinente a matéria.
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17.34 - Para fins de pagamento, nas contratagbes de bens e na prestacao de servigos, o Muni-
cipio, conforme o caso, fara a devida retencdo do imposto de renda estabelecido na IN
1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

18. DA SUBCONTRATAGAO

18.1 - E vedada a subcontratagéo total do objeto deste Edital.

18.2 - E vedada a subcontratacdao de mao de obra exclusiva (isolada) - ndo relacionada a um
item especifico da planilha orgamentaria.

18.3 - A futura contratada podera, mediante autorizacdo expressa do Municipio, subcontratar
partes da obra - relacionadas a itens especificos da planilha orgamentaria, até o limite maximo
de 30% (trinta por cento) do valor total contratado.

18.4 - A subcontratacdo sera solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresen-
tacdao dos seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagdao; razao social
da empresa subcontratada; CNPJ; enderegco da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho
referente ao relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orcamento com dis-
criminacgdo dos servigos, quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no
edital; minuta de contrato de prestacdo de servigos, incluindo o valor total, clausula de com-
prometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no instrumento contratual ce-
lebrado entre a contratada e o Municipio, cldusula de ciéncia que os pagamentos dos servicos
e/ou obras executados, serdao sempre feitos, exclusivamente a contratada e, demais clausulas
usualmente utilizadas nos contratos.

18.5 - Autorizada a subcontratacdo, a licitante devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

18.5.1 - Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;
18.5.2 - Certidao Negativa de Débito INSS/RFB — Contribuigdes Sociais;

18.5.3 - Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débi-
tos Federais), Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

18.5.4 - Comprovacdo da qualificacdo técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.

18.6 - As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, es-
tardo sujeitos as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta Ulti-
ma todas as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentacdo
exigivel para o pagamento (definidas nas condigdes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos servigos executados,
ficando a critério da Administracdo a solicitacdo de outros documentos que julgar necessario.

18.7 - N&o sera permitida a paralisacdo dos servicos por parte da licitante motivada pelo pedi-
do e aguardo da autorizacao da subcontratacdo, caso em que serdao aplicadas as penalidades
contratuais previstas.

18.8 - O pedido de subcontratacdo é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliara a necessidade
da subempreitada, conferira toda a documentacdo exigida, autorizando-a ou nao.
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18.9 - Apds a expedicao da autorizacdo pela fiscalizagdo da obra, a licitante devera providenci-
ar a apresentagdao do contrato com a subcontratada, que serd anexado aos demais documen-
tos e encaminhados a Procuradoria-Geral do Municipio, que se manifestara sobre os aspectos
juridicos da subcontratacdo, aprovando-a ou nao.

18.10 - O inicio dos servicos referentes a subcontratacdo somente poderdo ser iniciados apods a
aprovacdo do contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

18.11 - Mesmo que a subcontratacdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta
pela execucdo continuara sendo da empresa vencedora da licitagao.

18.12 - Conforme disposto no §3° do artigo 122 da Lei 14.133/21, fica vedada a subcontrata-
¢do de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natu-
reza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar ex-
pressamente do edital de licitagao.

19. GARANTIA DA OBRA

19.1 - O objeto da presente licitagdo tera garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o arti-
go 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contra-
tado responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

20. DOS RECURSOS

20.1 - A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabi-
litagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n© 14.133, de 2021.

20.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias (teis, contados da data de intimagdo ou de lavratura
da ata.

20.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habili-
tacdo ou inabilitacdo do licitante:

a) a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
b) o prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

C) o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de la-
vratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

20.3.1 - na hipdtese de adocdo da inversdao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdao das razdes recursais sera iniciado na data de inti-
macao da ata de julgamento.

20.4 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

20.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo re-
corrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mes-
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mo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

20.6 - Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

20.7 - O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias (teis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interes-
ses.

20.8 - O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao re-
corrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

20.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.10 - Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no Portal
do Pregdo Online Banrisul, bem coo poderdo ser solicitados através do e-mail: licitacao@santa-

Cruz.rs.gov.br.
21. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.1.1 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo durante o certame;

21.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando: a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociacdo; b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; c) pe-
dir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; e) apresentar proposta em
desacordo com as especificagdes do edital;

21.1.3 - ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

21.1.4 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

21.1.5 - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar de-
claracao falsa durante a licitagao;

21.1.6 - fraudar a licitacao;

21.1.7 - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando: a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; b) induzir deliberadamente a
erro no julgamento;

21.1.8 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

21.1.9 - praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n.° 12.846, de 2013.
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21.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defe-
sa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsa-
bilidades civil e criminal:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar com o Municipio; e

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

21.3 - Na aplicagao das sancgOes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orien-
tacOes dos orgdos de controle.

21.4 - Serao aplicadas a futura contratada que incorrer em infracdes as seguintes sancodes:

21.4.1 - Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis
ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser
registrada no Relatorio Diario de Obras - RDO e/ou através de documento especifico. A sua
reiteracdo demandard a aplicacdo de pena mais elevada, a critério do MUNICIPIO.

21.4.2 - Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, e sera recolhida
em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor total do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial, obedecendo aos seguin-
tes critérios:

21.4.2.1 - Para as infragOes previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, a multa sera de 5% do va-
lor total do contrato licitado.

21.4.2.2 - Para as infragdes previstas nos subitens 21.1.5 a 21.1.9, a multa serd de 10% do
valor total do contrato licitado.

21.4.2.3 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou seu(s) aditivo(s)
dentro do prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da obriga-
¢do assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta.

21.4.2.4 - No caso de extingao do contrato por ato unilateral da Administracdo Municipal, moti-
vado por culpa da licitante, ndo a eximindo das demais sancbes cabiveis, sera aplicada uma
multa de 5% sobre o valor total contratado;
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21.4.2.5 - Ao atraso injustificado do adjudicatario em iniciar a execugao dos servigos objetos
deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso,
limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio;

21.4.2.6 - Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro
nas reincidéncias, nos seguintes casos:

21.4.2.6.1 - Prestar informagdes inexatas ou criar embaracos & FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.2 - Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorizacao do Municipios;

21.4.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinacdes da FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.4 - Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servigos contra-
tados;

21.4.2.6.5 - Recursar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a dar ciéncia
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

21.4.2.6.6 - Praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, im-
pericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros, independentemente
da obrigacdo da futura CONTRATADA em reparar os danos causados;

21.4.2.6.7 - Quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro de obras,
estiver desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal pro-
prio da CONTRATADA ou subcontratado, condicdes do tempo entre outros) do dia corrente, im-
pedindo a FISCALIZAGAO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros;

21.4.2.6.8 - Quando a futura CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do Relatorio
Didrio de Obra - RDO, a FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.9 - Paralisacao da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos,
sem prévia comunicagdo, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZACAO
da obra;

21.4.2.6.10 - A substituicdo da responsabilidade técnica pela execugdo da obra, sem prévia
aprovacdo do Municipio e a necessaria formalizacdao da alteracao contratual;

21.4.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagdes e outros elemen-
tos integrantes do certame licitatorio anteriormente ndo citadas, independentemente da obri-
gacdo de fazer as corregdes necessarias, as suas expensas;

21.4.2.7 - Ressalvada as hipéteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forca maior (ato de
inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreigdes, levantes, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbagdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos
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semelhantes aos acima enumerados, ou de forga equivalente, que fujam ao controle razoavel
de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execugcdo das obras objeto deste edital, nos prazos e
quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na aplicacdo da multa
de mora ao contratado, visando desestimular a execucao da obra fora de prazo, de acordo com
0s seguintes critérios:

21.4.2.7.1 - Os atrasos na execugao do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais,
como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por alguma das hipéteses supraci-
tadas, autoriza a fiscalizagdao a decidir pela ndo aplicagdo da penalidade, desde que seja ane-
xada ao laudo de medicao mensal do respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanci-
ada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério Diario de
Obras relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Divisdo de Empenhos da
Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medigcdo seguinte, um cronograma fisico-financeiro
atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizagdo e da execugdo;

21.4.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo poderdo ser
utilizados como argumento para o atraso na execugao da obra;

21.4.2.7.3 - O calculo da multa de mora por atraso na execugdo da obra, apurado na data de
cada medigdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com a seguinte
equacao:

Multa de mora = 5% x (Qp - Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medicdo atual, in-
clusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servigos efetivamente
executados, até a medicdo atual, inclusive;

21.4.2.7.3.1 - Sempre que na data da medicdo dos servicos a Qp for maior que a Qm, sera
aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para analise e aplicacdo
da penalidade;

21.4.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de mora
diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financei-
ro em atraso, apurado na data da ultima medicdo, a partir da data limite para a conclusdo da
obra, de acordo com a seguinte equagao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt - Qm) x N© dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servigos efetivamente
executados, até a data limite para a conclusdo da obra;

N° dias= Numero de dias em atraso na conclusao da obra.
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21.4.2.7.5 - Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do
periodo de atraso, o Municipio podera extinguir o contrato e aplicar a futura contratada uma
multa resciséria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

21.4.2.8 - Garantido o direito de apresentacao de defesa, o pagamento das multas referentes
a penalidades por atraso na execucdo ou inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10
(dez) dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da futura CONTRATADA, ou median-
te desconto do pagamento mensal ou da garantia de execucao;

21.4.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
respondera o contratado pela diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmen-
te devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

21.4.2.10 - Caso seja necessaria a execucdo de servicos corretivos, identificados apos os rece-
bimentos provisério e/ou definitivo, o Municipio de Santa Cruz do Sul notificara a futura CON-
TRATADA e estipulara o respectivo prazo de execugdao, compativel com a corregdo. Ultrapassa-
do o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correcdo, a futura CONTRATADA se sujeita-
rda a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditi-
VOSs.

21.4.2.11 - Apds o inicio da obra, caberd & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos célculos,
demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para o setor com-
petente, para andlise e aplicagdo da penalidade.

21.4.3 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual per-
tencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.4.4 - Podera ser aplicada ao responsavel a sancdao de declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragées dispostas nos subitens 21.1.5 a
21.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no Art. 156, §5° da Lei 14.133/2021.

21.5 - As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidonei-
dade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.

21.6 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcdo, caracterizara o descumpri-
mento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo.

21.7 - A apuracado de responsabilidade relacionada as sangoes de impedimento de licitar e con-
tratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
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adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

21.8 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancGes de adver-
téncia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no pra-
zo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebi-
mento dos autos.

21.9 - Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de declara-
cao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu rece-
bimento.

21.10 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

21.11 - A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obri-
gacao de reparacdo integral dos danos causados.

22. DO RECEBIMENTO

22.1 - O objeto da presente licitacdo, se estiver de acordo com as especificacdes, sera recebi-
do:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZAGAO (FISCAL
da obra) mediante Termo de Recebimento Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias contados da comunicacgdo escrita (Termo de Entrega da Obra), apresenta-
do pela futura CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do Munici-
pio, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove
a adequacao aos termos contratuais.

22.2 - Apds a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra,
com garantia dos principais componentes da construgao, e das instalagdes, devidamente assi-
nado e o entregard para a FISCALIZAGAO, que o visard e anexard ao demais documentos do
processo de execucdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAGAO
tomara as providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio da
obra.

22.3 - A Comissao de Recebimento de Obras, apds ter recebido a designacdo especifica para
esta obra, obterd a documentacdo junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da Prefeitu-
ra Municipal, quando necessario. A seguir fara uma vistoria no local da execucgdo, para verificar
as condicbes em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas
imperfeicoes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servigo da obra e/ou execugao
em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servigo ou forneci-
mento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correcdes e comple-
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mentacdes. Neste caso, informaréd por escrito & FISCALIZACAO, que por sua vez notificard a
empresa CONTRATADA, dando um prazo para as corregdes, compativel com a execucdo. Apos
a conclusdo, a CONTRATADA informard por escrito a FISCALIZACAO, que fara nova vistoria.
Havendo aceitagdo, esta comunicara, também por escrito, a comissdo de recebimento para a
continuacdo do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram
sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

22.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu-
¢ao do contrato.

23 - DA SEGURANCA DO TRABALHO

23.1 - Devera a licitante atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragGes posteriores.

23.2 - A licitante providenciara que todas as medidas de protegdo coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de protecao individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas
tarefas, de acordo com a legislacao especifica.

23.3 - Cabe a licitante acatar as recomendagbes decorrentes de inspecdes de seguranca e sa-
nar as irregularidades apontadas, sob pena de adocdo de medidas administrativas e disciplina-
res, inclusive a suspensao de suas atividades.

23.4 - A futura contratada devera apresentar, antes da emissdo do Termo de Inicio da obra/
servico, uma declaragao formal do nimero maximo de trabalhadores que serdo necessarios a
execucgao da obra/servicos.

23.5 - A futura contratada, antes da emissdo do Termo de Inicio da obra/servico, devera for-
necer ao Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho -
DESMT, copia atualizada dos seguintes documentos, conforme o caso:

23.5.1 - Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, assinado por responsavel, conforme o
caso;

23.5.2 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, assinado por respon-
savel.

23.5.3 - Fichas de registro dos empregados que iram executar o trabalho;

23.5.4 — Atestados de Saude Ocupacional (ASO) admissionais e/ou peridédicos dos empregados
gue iram executar o trabalho relacionados aos riscos que estarao expostos;

23.5.5 - Comprovante de recebimento de EPI (equipamentos de protegao individual);

23.5.6 — Certificado de curso, treinamento e reciclagem NR10 (trabalhos em instalagGes elétri-
cas e que envolvam eletricidade).

23.5.7 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 18 (para trabalhos de construcao civil em
geral);

23.5.8 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 33 (para trabalhos em espacgos confina-
dos, p. ex., limpeza de caixas d’agua);
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23.5.9 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 35 (para trabalhos com risco de queda de
altura superior a dois metros).

23.5.10 - Indicacdo do profissional responsavel pela obra;

23.5.11 - Declaracdo que nao submete seus colaboradores a condigdes analogas a trabalho es-
cravo e disponibilizara condigdes sanitarias e de conforto no local de trabalho;

23.5.12 - Alvara Sanitario valido emitido pela Vigildncia Sanitaria onde constara o nome de seu
responsavel técnico, quando necessario;

23.5.13 - FISPQ - Ficha de Informagdes de Seguranca de Produto Quimico dos produtos que
serdo utilizados, quando necessario.

23.6 — A futura contratada é responsavel pela observancia das normas de seguranga do traba-
Iho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) - Condicbes e Meio Ambi -
ente de Trabalho na Industria da Construgdo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e Emprego e suas alteragbes posteriores, bem como o cumprimento das disposi-
cOes relativas as condicdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacao federal,
estadual e/ou municipal, especialmente a instrugdo normativa 03/06, e outras estabelecidas
em negociacdes coletivas de trabalho.

23.7 - A futura contratada devera cumprir, prontamente, as orientacGes da fiscalizagdo do
DESMT, relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de
notificagbes, que conterdo a informagdo do instrumento legal em que se baseiam.

23.8 - O Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho -
DESMT, podera suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameacgar a
seguranca de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambi-
ente, sendo que, na reincidéncia devera comunicar os fatos a Procuradoria-Geral, através de
relatorio circunstanciado, que tomara todas as providéncias para instaurar regular Processo
Administrativo.

23.9 - A futura contratada é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipa-
mentos de Protecdo Individual — EPI's necessarios para a protecdo de seus trabalhadores, ob-
servando as determinagoes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituida pela Por-
taria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragdes posteriores.

23.10 - Por ocasido da expedicdo do termo de inicio da obra/servicos, a futura contratada de-
vera indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecera a disposicao da fiscalizagdo da
obra, ficando responsavel, em horario integral, pelo recebimento de notificacdes expedidas
pelo Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho -
DESMT.

24. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1- Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica-
cdo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.
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24.2 - A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio ele-
tronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

24.3 - A impugnacado e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletroni-
ca, diretamente pelo Portal de Compras do Pregao Online Banrisul (www.pregaobanrisul.com.-
br);

24.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

24.4.1 - A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

24.5 - Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certa-
me.

25. DAS DISPOSICﬁES GERAIS
25.1 - Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

25.2 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a reali-
zagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primei-
ro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja co-
municacdo em contrario, pelo Agente de Contratacéo.

25.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
o horario de Brasilia - DF.

25.4 - A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

25.5 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da amplia-
¢ao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administra-
¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

25.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independente-

mente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

25.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

na Administracao.

25.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isono-

mia e do interesse publico.
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25.9 - Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou das informa-
¢Oes constantes no Pregdo Online Banrisul, prevalecera as deste Edital, podendo os equivocos

serem sanados através de Esclarecimento.

25.10 - O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata-
¢Oes Publicas (PNCP) no site do Municipio: www.santacruz.rs.gov.br (aba “licitagdes” item
“consultar licitagdes”) e no Portal do Pregao Online Banrisul: www.pregaobanrisul.com.br.

25.11 - Endereco e contatos da Central de Licitacdes: Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551
(Centro Administrativo Municipal — 1° andar), Bairro Universitario, CEP: 96.815-713, e-mail: li-

citacao@santacruz.rs.gov.br fone: (51) 3120-4200. Horario de Expediente: das 08 as 16 ho-

ras.

25.12 - Os casos omissos serdao decididos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas
na Lei Federal sob n® 14.133/2021, Codigo Civil, e subsidiariamente pelo Cédigo de Defesa do

Consumidor, sem prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.

25.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer duvidas
e/ou litigios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos
por eventual composicao administrativa e/ou conciliagdo, com renuncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipdteses legais, conforme as disposices
do art. 92, §1° da Lei 14.133/2021.

25.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia;

b) ANEXO II - Modelo de Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta e atuagao con-

forme ao Marco Legal Anticorrupgao;

c) ANEXO III - Modelo de declaracao de pleno conhecimento do local da obra, de conformida-
de da planilha orgamentaria, de disponibilidade técnica e das licencas ambientais;

d) ANEXO IV - Modelo de termo de autorizacdo/compromisso;

e) ANEXO V - Modelo de Laudo de Vistoria de Medicdao da Obra e/ou Servico de Engenharia;
f) ANEXO VI - Modelo de Relatério Mensal de Efetividade;
g) ANEXO VII - Modelo de Declaracao Mensal da Relagdo de Servidores em Atividade;

h) ANEXO VIII - Modelo de Relatério Diario de Obra - RDO;

i) ANEXO IX - Modelo da Metodologia de Reajustamento
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j) ANEXO X - Minuta de Termo de Contrato.

Santa Cruz do Sul, 18 de margo de 2026.

SERGIO IVAN MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




MU NI Cie

SANTA CRUZ DO SUL

ANEXO I - PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

* Informa-se que encontra-se disponibilizada no site do Municipio: www.santacruz.rs.gov.br e
www.pregaobanrisul.com.br, a planilha do BDI, Encargos Sociais, Orcamento e Cronograma, e
que deverdo ser apresentados seguindo o modelo estabelecido pelo Municipio.

* Como ferramenta de auxilio, a licitante pode valer-se do arquivo em formato “.xls/.ods” dis-

ponivel no site do Municipio (www.santacruz.rs.gov.br e www.pregaobanrisul.com.br) para ela-
boracao de sua Planilha de Custos. A utilizacdo do referido arquivo é de inteira responsabilida-

de da licitante.

* Os arquivos técnicos disponibilizados no site do Municipio (Memorial Descritivo/
Termo de Referéncia, BDI, Encargos Sociais, Orcamento e Cronograma), integram o
presente Edital, e deverdo ser observados para fins de elaboracao proposta.

OBSERVACAO: Todos documentos técnicos disponiveis no site do Municipio deverdo
ser considerados para fins de elaboracao da proposta, sendo de responsabilidade da
licitante a eventual utilizacdao dos arquivos editaveis disponibilizados.
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOS-
TAE

ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG no

e do CPF n© , represen-
tante legal do licitante (nome empresarial), interessa-
do em participar da Concorréncia n° / , DECLARO, sob as penas da Lei, especial-

mente o artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada
de maneira independente e o seu conteddo nado foi, no todo ou em parte, direta ou indireta-
mente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de
fato, no presente procedimento licitatorio; b) a intencao de apresentar a proposta ndo foi in-
formada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatorio; ¢) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa, influir na decisao de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato,
no presente procedimento licitatorio; d) o conteldo da proposta apresentada n&o sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro lici-
tante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes da
adjudicacdo do objeto; e) o conteldo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente,
ao 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o representante legal do licitan-
te esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragcdo e que detém plenos poderes
e informacgGes para firma-la. DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz
seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos
a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n©°
12.846/2013, Lei Estadual 15.228/2018, regulamentada pelo Decreto Estadual n©
55.631/2020, tais como: I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem in-
devida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - comprovadamente, finan-
ciar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos
em Lei; III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficidrios dos atos praticados; IV -
no tocante a licitagbes e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou
qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico; b) impe-
dir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico; c)
afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qual-
quer tipo; d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudu-
lento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato ad-
ministrativo; f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagoes
ou prorrogacoes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizacdo em lei,
no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g)
manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a admi-
nistracdo publica; V - dificultar atividade de investigacdao ou fiscalizacdo de 6rgdos, entidades
ou agentes publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras
e dos orgdos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional, ficando ciente ainda que os atos

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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normativos positivados ndao excluem a responsabilidade administrativa, civil e criminal pela
pratica dos atos tipificados na legislacdo federal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA, DE
CONFORMIDADE DA PLANILHA ORCAMENTARIA E DE DISPONIBILIDADE TECNICA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Nome da empresa) ....coevvvvvnnnnns , CNPJ/MF: .....cocoeeial. (enderego) .......... , juntamente com
o Responsavel Técnico ........(nome completo e n° habilitacdo), conforme indicado no item
8.2.3, "b” do Edital de Concorréncia Eletronica n°® 006/2026, DECLARA, para os devidos
fins, que:

a) possui PLENO CONHECIMENTO do local da obra e aceita como valida a situagdo em que esta
se encontra, ASSUMINDO qualquer prejuizo da consecucdo do objeto nos prazos e na forma
definida no presente edital, estando CIENTE de que, acaso constatada no curso da execugao
do objeto intercorréncias técnicas que poderiam ter sido previamente verificadas e ndo comu-
nicadas formalmente a Administracdo ANTES da abertura da licitacdo, ndo podera ser arguido
seu desconhecimento, assumindo inteira responsabilidade por eventuais prejuizos causados ao
Municipio, sujeitando-se em caso de descumprimento, a aplicacdo das penalidades previstas
em contrato e no presente Edital;

a.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que devera ser realizada até o primeiro
dia util anterior a data de abertura da licitagdo, tera disponibilizado pela Administracdo, datas e
horarios exclusivos, a ser agendado previamente com a Arquiteta e Urbanista Karina Peiter Ra-
mos, no horario de expediente da Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana,
informado no site do Municipio, através do telefone (51) 3120-4300.

b) a Planilha Orcamentaria apresentada pelo Municipio atende a todos os itens e elementos do
projeto, em todas as suas partes, sem excecao, sendo completamente exequivel a obra em

sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo municipio (desenhos, especificacbes e
memorial descritivo);

c) possui disponibilidade técnica (recursos humanos, aparelhagem, equipamentos e instala-
¢Oes) adequados e necessarios a execucgao dos servigos, conforme Memorial Descritivo e Termo
de Referéncia dos servicos, disponiveis a época de sua utilizacdo e vinculado ao futuro contra-
to;

............................. y e de . de 2026.
Nome do responsavel/procurador Nome do Responsavel Técnico
Cargo do responsavel/procurador N© Habilitagao/CREA ou CAU
N.° do documento de identidade N.° do documento de identidade

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE AUTORIZACAO/COMPROMISSO

TERMO DE AUTORIZAGCAO/COMPROMISSO

Eu, (Nome do Profissional), portador da Carteira de identidade n©°
, (6rgdo expedidor), do CPF n©° , € com registro no
(entidade de classe/UF) n© , DECLARO, para os devidos fins, sob as sangoes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser conhecedor das condigdes constantes na
Concorréncia n® 006/2026, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, RS, e que
AUTORIZO a empresa (nome da empresa),
CNPJ no , a incluir meu nome na equipe técnica que se
responsabilizara pela execucdo dos trabalhos objeto da licitagdo em referéncia, bem como
comprometo-me a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser contratada.

de de 202__.

(Assinatura do Profissional)

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO V

MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DE MEDICAO DA

OBRA E/OU SERVICO DE ENGENHARIA

FISCALIZACAO DE OBRAS CONTRATADAS

MEDICAO N° ...... - LAUDO DE VISTORIA
OBRA (OU SERVICO): ..........
LOCAL: ....c.ocec
MODALIDADE/N®/ANO DA LICITACAO: ..........
REGIME DE EXECUGAO: ..........

EMPRESA CONTRATADA: ..........

TERMO DE CONTRATO N%ANO: ..........

DATA DO CONTRATO: ..........

PERIODO DESTA MEDICAO: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha

01/01

Nesta data foi efetuada a vistoria para medicéo dos servicos executados na obra e local supracitados, conforme confratc

firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul e a contratada, no valor total de R$

O total executado até o momento corresponde aos seguintes servigos:

itens| Gortemou | acumuiado | tualdo
T:nb;' TR subitem no | executado na | total da
orcamento obra obra
Exemplo:

1.|SERVICOS INICIAIS-FINAIS E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 2,99 50,26 1,50

2 |TERRAPLENAGEM 19,60 80,90 15,86
3.[MICRODRENAGEM 12,39 80,35 9,95

4 |PAVIMENTACAOQ 63,70 32,24 20 54

5. |SINALIZAGAO VIARIA 1,33 0,00 0,0(
Total (% do valor total da obra acumulado) 47 85

Total executado nesta medicéo:
Total a liberar nesta medicéo:
Total referente a Material:

Total referente a M&o de Obra:
Termo de Inicio da Obra:

Prazo para a concluséo das abras:
Medido acumuladao:

1 0.9.0.0.0.00.0.4
Eng®. Civil - CREA/RS XXX XXX

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

21,19%
R$ 292.306,79
R$ 268.408,39
RS 23.898,40
25/06/2024
251012024
R$ 659.921,57

PO 0009006

Santa Cruz do Sul, 04 de outubro de 2024

Sec. Mun. de Planejamento e Governanca
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ANEXO VI

MODELO DE RELAT()RIQ MENSAL DE EFETIVIDADE
RELATORIO PONTO

Relatorio Ponto
Nome do funcionario:

Servigos Contratados:

Local:

Periodo: / /2025 a / /2025.

Dia| Manha Tarde Extra  |Ass. Dia Manha Tarde Extra  |Ass.
Entrada | Saida | Entrada | Saida | Entrada | Saida Entrada | Saida | Entrada | Saida | Entrada | Saida
1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
Santa Cruz do Sul, RS, / /

Nome do responsavel
Assinatura e carimbo da empresa

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO MENSAL DA RELACAO DE
SERVIDORES EM ATIVIDADE

No Nome do Servidor N°o CTPS

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente
estes, prestaram servico referente a Concorréncia n°® 006/2026 ao Municipio de Santa

Cruz do Sul - RS, conforme Relatdrio de Efetividade, do periodo de / / a

/ / , €m anexo.

Santa Cruz do Sul, RS, / /

Nome do responsavel
Assinatura e carimbo da empresa

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO VIII
MODELO DE RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

Periodo
LOGOMARCA RDO — RELATORIO DIARIO DE OBRA Més: [Semana: a
Relatério n°: Folha:
OBRA: JrocaL: Licitagdo (n°/ano):
EFETIVO DE PESSOAL (CONTRATAQAO E SLJBCONTRATAC.KO) — PREENCHIMENTO OBRIGATORIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO DIA
N< EMPRESA N° NOME DO FUNCIONARIO CATEGORIA (FUNQAO) N° CTPS FREQUENCIA ()

CONTRATADA/SUBCONTRATADA S T Q [s] S S D

DIAS DESCRIGAO DOS SERVIGOS REALIZADOS NO PERIODO _ COND'EGES CL'MA_T'CAS ©9
(B=Bom C=Chuvoso I=impraticavel)
/ Manha Tarde Noite
Blcli|e]c]i]e]c]
Feira | | |

/ Manha Tarde Noite
Terca Blcli|elcli]le]c]
Feira | | | | |

/ Manha Tarde Noite
Quarta Blcli|elcli]e]lc]
Feira | | | | |

/ Manha Tarde Noite
Quinta B‘C‘I B‘C‘I B‘C‘I
Feira | ]

/ Manha Tarde Noite
Sexta B \ c \ 1]le | c \ 1]l s \ c \ ]
Feira | | | | |

/ Manha Tarde Noite

sabado B}C}I B}C}l B}C}I

7 Manha Tarde Noite

B } c } T | B } c } 1| B } c } T
OBSERVAGOES DA FISCALIZAGAO DA OBRA:
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO: | NOME E ASSINATURA DA FISCALIZAGAO DA OBRA

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO IX
MODELO DA METODOLOGIA DE REAJUSTAMENTO CONTRATOS DE OBRAS

REAJUSTAMENTO FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

TERMO DE CONTRATO N? XXXIPGM/20X X

(DENOMINAGAO DA OBRA)

Data base da proposta (data do orgamento de referéncia) na licitagdo= | 1870872022
Data de aniversario da data base da proposta na licitagdo= | 18/08/2023
dnz ndmero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia da data base da proposta = 18
d:l: numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia do aniversario da data base da proposta= 18
mg= MNimero total de dias do més da data base da licitagao= 31
mj= Mimero total de dias do més de aniversario da data base da proposta na licitagio= 31
[** A data-base da proposta & o marco inicial para contagem do prazo visando a concessido de reajuste financeiro anual em contratos administrativos.
Calculo do indice de reajuste acumulado entre a data base da proposta e o dia do aniversario da data base da proposta

Dados para o cdlculo:
[Walor a ser reajustado financeiramente (R$): | R$ 100.000,00
Mimero indice definido no contrato, para utilizac&o nos calculos: | INCC-DUVFGV

la Julho/2022 1.043,760 — Muamero indice definide contratualmente, referente ac més imediatamente anterior ac més data base proposta.

Ib Agosto/2022 1.044 679 — MNuUumero indice definido contratualmente, referente aoc més da data base da proposta.

lc Julho/2022 1.076,626 — Muamero indice definide contratualmente, referente ac més anterior ac Mes aniversaric data base da proposta.

Id Agosto/2023 1078412 — MNuUumero indice definido contratualmente, referente ac més de aniversario data base da proposta

Regra de trés (interpolac&o) para calcular o nlimero indice para a data base da proposta [Io}:

[ la + (Ib — 1a) = dgf mg
lg= 1.043.,760 + { 1.044 679 - 1043,760 ) x 18 f 31 =
lo= 1.043.760 + 0,534 = 1.044 294

lp= 1.044,29361290323 «— Namero indice I° para a data da proposta em: 18/08/2022

Regra de trés (interpolag&o) para calcular o nimero indice para a data de aniversario da data base da proposta (l):

li= Ic + (Id — Ic) * dqs my
I1= 1.076.626 + ( 1.078.412 - 1.076.626 ) = 18 4 31 =
I= 1.076.626 + 1.07160000000004 = 1.077.698
= 1.07 7,697 600000 «— NOumero indice I| para data de aniversario da data base da proposta em: 1870852023
Calculo do percentual de reajustamento (Ki) entre as datas 18/08/2022 e 187082023
K= { Ih - lg ) i g
K= L] 1.077.,6976000000 - 1.044,29361290323 ¥ 4 1.044 29361290323
K= 3,19871602047896%
Célculo do valor do reajustamento (Ri) entre as datas 18/08/2022 e 1870872023
Valor do reajus te (Rj)= R$ 100.000,00 x 3,19871602048% = - R% 3.198,72 — Valor do Reajuste do Contrato (R$)

Santa Cruz do Sul, 28 de Outubro de 2024

Eng. Civil - CREA A Secretaria Municipal de

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO X —- MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento publico, de um lado o MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL,
pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°® 95.440.517/0001-08, estabelecido na
Praca da Bandeira, s/n°, através da Secretaria Municipal de Habitagdo, representado pelo Prefeito Municipal,
SERGIO IVAN MORAES, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ de outro lado, a empresa

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° , estabelecida na Rua

, n° , Bairro , Cidade/UF, CEP , Fone: , E-mail: , legalmente re-

presentada por quem a subscreve, doravante denominada CONTRATADA, em face do resultado obtido na

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026, tem justo e acertado o presente Contrato, parte integran-

te do Processo Administrativo n® 037/CELIC/SEFAZ/2026, Licitacon n.° 10559, mediante as seguintes clau-
sulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E VALOR:

a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar servi¢os, com fornecimento de materiais, para a
execucdo da obra de conclusdo da Construcio do Centro Ocupacional Santa Maria, do Loteamento
Santa Maria, Bairro Dona Carlota, neste Municipio, pelo valor de RS$

( )

b) Os servigos ¢ os materiais deverdao obedecer a descrigdo constante nos projetos, no memorial descritivo e
no Termo de Referéncia anexos ao Processo Administrativo n® 037/CELIC/SEFAZ/2026, os quais conside-
ram-se parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PAGAMENTO:

a) Os pagamentos serdo efetuados com recursos do Contrato de Financiamento e Repasse n° 294.351-40,
firmado com a Caixa Econdmica Federal, sendo que os recursos serdo liberados somente apos vistoria dos
servidores publicos designados pelo Municipio como fiscais dos servigos do contrato.

a.1) Os pagamentos serdo condicionados a vistoria e liberacdo dos Boletins de Medigao por parte do fiscal do
Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do financiamento.

a.2) A medicgdo dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més do periodo da competéncia, através
de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que devera seguir o modelo Anexo ao Edital.

a.2.1) O Boletim de medicdo ¢ o documento comprobatério da entrega do material e/ou da prestacao efetiva
do servico, necessario para o procedimento contabil de liquidacdo da despesa publica, deve conter o timbre
da Administragdo Municipal, com o brasdo e identificagdo do 6rgdo em letra legiveis, assinado pelo respon-
savel técnico da fiscalizagdo da obra ou da prestagao de servigo e pelo titular da unidade administrativa onde
atua este fiscal, demonstrando os avancos fisicos, financeiros, além das despesas com material ¢ méo de obra
da execuc¢do contratual.

a.3) O pagamento sera efetuado diretamente pela Caixa Econdmica Federal para a Contratada, mensalmente
apos a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberagdo condicionada ao ateste da Institui-
¢do Financeira Caixa Econdmica Federal.

a.3.1) Havendo erro na emissdo da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstancias que impecam a liquidacdo da
despesa por culpa da contratada, esta sera cientificada do fato e o pagamento ficard pendente até que sejam
apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regulariza -
¢do da situagdo ou reapresentacdo de novo documento, ndo acarretando quaisquer 6nus a contratante pelo
eventual atraso na liquidacdo e pagamento.

b) Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infracio a condi¢io ou obrigacio esta-
belecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o ato/fato/omissio que a
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tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros cessantes, indenizacio, juros e/ou
corre¢ao monetaria.

¢) A nota fiscal devera conter o mesmo CNPJ do fornecedor vencedor do processo licitatorio e utilizado no
Termo de Contrato.

d) Qualquer alteracdo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informagdes re-
gistradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de Santa Cruz do Sul, mediante documentagdo
propria, para apreciagdo e aprovacao da autoridade competente.

e) Nao havera, sob hipdtese alguma, pagamentos feitos fora das condi¢des supracitadas, especialmente o pa-
gamento antecipado e/ou anterior a liquidacdo da despesa.

f) Os pagamentos serido efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da Contratada, através
do Banco , Agéncia n° , Conta n° , nao sendo permitida a cobranca via boleto
bancario.

g) Para pagamento, a CONTRATADA devera apresentar junto ao Niicleo Administrativo da Secretaria requi-
sitante, os seguintes documentos, conforme o caso:

g.1) nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, de-
vendo ser emitida em nome do Municipio de Santa Cruz do Sul, e conter:

g.1.1) o nimero do empenho correspondente;

g.1.2) o numero do contrato de repasse (n.°294.351-40/Caixa Economica Federal );

g.1.3) o numero do contrato celebrado com o municipio: XXX/PGM/2026;

g.1.4) o numero da Concorréncia Eletronica 006/2026.

g.2) Declaragdo contendo a relagdo dos servidores que efetivamente prestaram servico 8 CONTRATANTE,;
g.3) Comprovagao por meio de folha de pagamento analitica autenticada referente ao més do servico medido
(competéncia), dos servidores que prestaram servigos ao contratante (ou demonstrativo mensal de repasse e
crédito a associados, em caso de cooperativa), que devera estar acompanhada dos seguintes documentos:
g.3.1) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticagdo mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
rede mundial de computadores), referente ao periodo do servico medido pela fiscalizagdo, ou Guia do FGTS
Digital (GFD) acompanhado do detalhamento da guia emitida (com o nimero do Cadastro Nacional de
Obras — CNO -se for o caso, relagdo nominal dos trabalhadores, competéncia da execucdo dos servigos e va-
lor total do FGTS a pagar).

g.3.2) Copia do DARF (Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais) quitado, em consonancia com a
DCTFWeb (Declaragido de Débitos e Créditos Federais Previdenciarios), com identificagdo do respectivo re-
cibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento do periodo da medigdo.

g.3.3) Copia do Recibo de Entrega, que é o documento que confirma a transmissdo da DCTFWeb a Receita
Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatorio da declaragdo completa.

g.3.4) No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no periodo da medi¢do, ndo ha necessidade de
apresentacao de DARF.

2.3.5) No DAREF, obrigatoriamente, deve constar o nimero do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra,
quando for o caso.

g.4) Comprovante assinado do pagamento dos salarios dos empregados que prestarem servigos ao CONTRA -
TANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de deposito bancario;

g.5) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados encarrega-
dos por fungdes técnicas (engenheiros autonomos), através de recibo de pagamento, cujas copias ficardo ar-
quivadas na Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda;

g.6) Para cada nota fiscal emitida, a retencgdo e o recolhimento do Imposto sobre Servigos (ISS) em favor do
Municipio de Santa Cruz do Sul, caso haja, serdo realizados pela contratante.
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SANTA CRUZ DO SUL

g.7) Comprovagao da efetividade dos servidores que prestarem servicos a CONTRATADA, por meio da
apresentacdo dos Relatorios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao ultimo dia do més de competéncia),
conforme modelo anexo ao Edital, cujas copias ficardo arquivadas na Divisdo de Empenhos da Secretaria
Municipal de Fazenda.

g.8) Comprovagdo da condi¢do de empregado mediante copia da Carteira Profissional assinada pela CON-
TRATADA, para seus empregados que prestarem servicos a0 CONTRATANTE ou ficha funcional;

2.9) Comprovagao da condigdo de autonomo contratado através de copia do contrato de trabalho ou presta-
¢do de servigos, conforme o caso;

g.10) Comprovagao da condigdo de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de matricula ou da ins-
cri¢do no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscri¢do, qualifica¢do e data de admisséo;

g.11) Relatoério diario de obras — RDO relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, com todos
os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela execucao e pela FISCALI-
ZACAO da obra.

h) Por ocasido do primeiro pagamento, a CONTRATADA deveré apresentar ainda os seguintes documentos:
h.1) Cépia do CNO (Cadastro Nacional da obra), quando for o caso;

h.2) Copia da Licenga de Construgdo, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Municipio, conforme
a Legislagdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da cobranca de taxas da Prefeitura Munici -
pal;

h.3) Copia das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando for o caso;

h.3.1) Todas as Anotacdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela CONTRATADA,
estarem vinculadas a2 ART de Orgio Publico, emitida sob n° 13090524, sob responsabilidade da Arqui-
teta Karina Peiter Ramos.

h.4) Copia do novo cronograma fisico-financeiro ajustado pela CONTRATADA, adequando a data de inicio
da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma objetiva apenas tornar coincidentes os pe-
riodos ¢ as datas das medigdes, para fins de pagamentos das parcelas, devendo ser aprovado pela fiscalizagdo
da obra e encaminhado junto com a nota fiscal e/ou fatura para a Divisdo de Empenhos da SEFAZ, sendo que
a cada nova alterag@o do cronograma, deve ser atualizado e repetido o procedimento acima descrito.

1) Durante todo o transcorrer do contrato € como condi¢do da efetivagdo do(s) seu(s) pagamento(s), a CON-
TRATADA devera manter regularizados e dentro dos seus periodos de validade, os seguintes documentos,
que devem ser entregues na Divisdo de Empenhos da SEFAZ:

i.1) Prova de regularidade fiscal (Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa) perante a
Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

1.2) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o -FGTS (CRF).

1.3) Prova de regularidade (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa) perante a Fazen-
da Municipal de Santa Cruz do Sul;

1.4) Prova de regularidade (Certidao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa) para com a Fa-
zenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da em-
presa, dentro de seu periodo de validade.

1.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da
Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

1.6) Copia da prestagdo da garantia de execugdo contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos no ins-
trumento convocatorio, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e fianca bancaria a data da vi-
géncia sera até a previsdo do recebimento definitivo da obra ou servi¢o (data prevista para a conclusdo do
objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de alteragcdes de valores contratuais (aditamentos ou aposti-
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lamentos) ou de prorrogagdo do prazo de execucao ou, ainda, qualquer causa que impeca a entrega do objeto
no prazo avengado, a contratada providenciara a complementacdo ou prorrogacdo da garantia prestada.

J) As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servigos projetados e executados serdo conferidas pela FIS -
CALIZACAO designada para esta obra. Somente apos o seu visto, é que o primeiro pagamento sera liberado.
k) A autorizagdo de saque dos recursos financiados, pela Caixa Econémica Federal (Contratos de Repas-
se) na conta vinculada do Municipio, sera feita em parcelas, de acordo com o cronograma fisico-financei-
ro, apos atestada a execugdo fisica, através da Caixa Economica Federal.

1) Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra ¢ o Habite-se,
quando exigivel, ou Certidao da Construgdo, para fins de averbagdo no Registro de Imoveis.

1.1) A taxa de emiss@o do Habite-se ou a Certiddo da Construcao sera isenta de pagamento.

m) A ultima parcela, somente sera paga apds a conclusdo total e final das obras, que sera feito por TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissdo de Técnicos especialmente designados para
o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das obras contratadas pela municipalidade, ficando con-
dicionado o seu pagamento a prévia autorizacdo da Caixa Economica Federal.

n) Constatada a situac@o de irregularidade em quaisquer documentos ou certiddes da contratada, esta serd no-
tificada por escrito pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), para, em um prazo de até 15 (quinze)
dias uteis, regularizar ou apresentar defesa administrativa referente a situagdo apontada, sendo que em caso
de descumprimento estara sujeita as penalidades contratuais e legais.

n.1) O prazo para regularizagcdo ou encaminhamento de defesa que trata o subitem anterior podera ser prorro -
gado apenas uma vez e por igual periodo, a critério da contratante.

0) Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ devera comunicar a
Secretaria requisitante e ao 6rgdo assessoramento juridico do Municipio (PGM), a inadimpléncia fiscal e/ou
trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
adotadas, inicialmente pela Secretaria Gestora, as providéncias necessarias, exigidas pela situacdo fatica.

p) Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer
espécie, fica a futura CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servigos que lhe couberem, até que
esta possa ser recebida pela Comissdo de Técnicos.

q) Nos pagamentos efetuados apos a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada do CONTRATAN -
TE, desde que tenham sido executados os servicos ¢ a contratada ndo tenha dado causa ao atraso, o valor a
ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Am-
plo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até a data da efetiva-
¢do do pagamento, calculados “pro rata tempore-die”, de acordo com a seguinte formula:

AF=[(1 + IPCA/100)N430 - 1] x Vp, sendo:

AF= Atualizac¢do financeira;

IPCA= Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a data da efetivagdo do pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

r) Somente quando transcorrer 12 (doze) meses da data do orcamento de referéncia da licitacio
(21/01/2026), sera reajustado o valor contratual, e estabelecidos um ou mais indices financeiros especificos
ou setoriais, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos, sendo nula de pleno di-
reito qualquer estipulag@o de reajuste ou correcdo monetaria de periodicidade inferior a 1 (um) ano.

r.1) Mesmo que devido a eventual suspensdo ou diminui¢@o do ritmo normal de trabalho e no interesse da
Administracdo Municipal, o_saldo financeiro do contrato inicial sera reajustado apds transcorrido exatamen-
te um ano em relagdo a data base, permanecendo este valor fixo por mais um ano até o proximo aniversario
da data base, quando sera calculado o novo reajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o
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contrato, ndo sendo permitidos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente
da data em que se der o apostilamento formalizando o novo valor.

r.2)_Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

r.3) Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices
indicados no contrato;

r.4) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execug¢ao de uma
etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata temporis-die, aplicando-se este reajuste somente para os
dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento. Portanto, no més do reajuste anual do contra-
to, caso at¢ a data da medigdo mensal da obra ou servigo contratado ainda nao houver sido publicado o ni-
mero indice para calcular o reajuste, este sera realizado posteriormente apos a sua publicagdo. Neste caso, a
medicdo para fim de pagamento do valor do reajuste da etapa serd feita com o indice de reajuste acumulado
entdo vigente, se houver. Ap6s a publicacdo do referido indice o percentual de reajuste acumulado sera calcu-
lado, realizado o apostilamento e feita uma segunda medigdo, acertando o valor do reajuste da etapa;

r.5) O valor do reajuste contratual no caso de execugdo de obras ou servi¢os de engenharia sera realizado de
acordo com o seguinte procedimento:

r.5.1) Fator de reajuste “Ki” acumulado entre a data base “o” e a data do reajuste “” (“i”>0):

K= L+(I,~1.)Xn,/m, o
L * (1, =1 )Xng/m,

r.5.2) Valor do saldo da contratacdo (com precos iniciais) “S;” na data do reajuste “i” (“i”>0):

S.= Totalcontratado(

J
i precoslicitagiol M j | (D)
=1

r.5.3) Valor do apostilamento “Aj” ao contrato na data do reajuste “i” (“i”>0):

O célculo do valor do apostilamento (Ai), serve apenas para que seja feita a previsdo orcamentaria
para a Administracao fazer frente da despesa para a conclusdo da obra, ou seja, ndo se trata de aditamento de
novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento s6 serd pago integralmente a contratada caso seja
concluida a execugdo do objeto antes da data do proximo reajuste acumulado, visto que estes valores sdo
proporcionalmente repassados a empresa executora a cada nova medicao dos servigos. A cada novo apostila-
mento de contrato, considerando que o calculo do reajuste é realizado de forma acumulada a partir da data
base (data do or¢amento de referéncia da Administragdo), extingue-se eventual saldo do apostilamento ante-
rior, que fica ja incluido no valor do novo apostilamento, evitando equivocos originados por duplicidade de
pagamentos.

A,=S,x K (IIT)

r.5.4) Valor do reajuste “Rj” referente a cada medicdo “M;”:
O valor do reajuste (Rj) ¢ calculado adicionalmente apds cada medicdo do contrato (com os pregos

iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor da medi¢do da etapa (M;) pelo
percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no periodo da medi¢do, cujo valor financeiro ¢
calculado pela seguinte expressdo:
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R;=M; x(K;=1)aV)

Onde:

Indice subscrito “i”= Niimero sequencial do reajuste (“i”>0);

Indice subscrito “j”= Numero sequencial da medigdo para pagamento;

Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitagdo (data do or¢amento de referéncia da

Administracdo) e a data de aniversario da data base, sendo “i” o nimero sequencial do reajuste (“i”>0);

I,= Numero indice acumulado do Custo Nacional da Construgdo ¢ Obras Publicas — Edificagdes (INCC-DI/
FGV), do més imediatamente anterior ao més da data base da licitagao;

I,= Numero indice acumulado do Custo Nacional da Construgdo e Obras Publicas — Edificagdes (INCC-DI/
FGV), do més da data base da licitagdo (data do orcamento de referéncia da Administra¢ao);

I= Numero indice acumulado do Custo Nacional da Construcdo e Obras Publicas — Edificagdoes (INCC-DI/
FGV), do més imediatamente anterior ao de aniversario da data base da licitagao;

Is= Numero indice acumulado do Custo Nacional da Construgdo e Obras Publicas — Edificagoes (INCC-DI/
FGYV), do més de aniversario da data base da licitacdo;

ny= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia da data base da licitagdo;

n;= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia de aniversario da data base da
licitagdo;

my,= Numero total de dias do més da data base da licitacdo;

m;= Numero total de dias do més de aniversario da data base da licitacdo utilizada no célculo;

Si= Saldo financeiro da contratacdo na data do reajuste, correspondente a diferenga entre o valor da contrata-
¢do inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (precos iniciais na data base), descontando-se a soma dos
valores das medi¢des da contratagdo até a data do reajuste “i”, sendo que todos os calculos devem utilizar os
precos utilizados na proposta vencedora da licitacdo;

Ai= Valor do apostilamento ao contrato, utilizado para que seja feita a previsdo or¢gamentaria para fazer fren-
te da despesa para a conclusdo da obra;

Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medi¢ao “M;” do contrato (precos contratagdo inicial).

1.6) Se durante a execucdo do contrato, o indice de reajuste adotado originalmente for descontinuado, deve
ser formalizado termo aditivo para a defini¢do de novo indice que reflita, na melhor forma possivel, a varia-
¢do dos pregos dos insumos e servigos;

r.7) A eventual mudanca de indice ndo prejudicara a anualidade dos reajustes, tampouco as regras referentes
a sua concessao;

r.8) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data do or¢gamento referéncia da licitagdo e a assinatura
do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores originais da pro-
posta financeira. Todavia, antes do inicio da execucdo contratual, deve ser registrado um termo de apostila-
mento reajustando os precos de acordo com as regras do reajustamento previstas no edital € no contrato;

r.9) Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as medigoes do
contrato inicial.

1.10) O célculo do reajuste ¢ sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a partir da data-base, por-
tanto, ndo deve ser calculado para periodos e datas diferentes.

r.11) Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indi-
ces indicados no contrato.

1r.12) Na concessao de reajuste de precos, devem ser seguidas as seguintes situagdes no cumprimento do ob-
jeto contratual:

r.12.1) Atraso por culpa da contratada:
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r.12.1.1) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o obje-
to;

r.12.1.2) Se houver diminuigdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
r.12.1.3) Prorrogagdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do objeto;
r.12.2) Antecipagdo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado o objeto;
r.13) Em linhas gerais, no caso da necessidade da realizacao de aditamento contratual, com a devida justifi-
cativa, devem ser seguidas a determinacdes legais contidas nos artigos 124 a 136 (alteragdes contratuais) e
artigo 23, caput, §2° incisos I a IV e §§3° 4° 5° e 6° (critérios para obtengdo dos pregos) da Lei
14.133/2021, sendo observado também:

r.13.1) Os aditamentos contratuais realizados durante a execugéo de obra ou servico de engenharia serdo for-
malizados com pregos unitarios iguais aos da proposta da contratada na licitagio;

1.13.2) Caso algum item dos servigos aditivados ndo faga parte da planilha or¢camentaria de referéncia da Ad-
ministrag@o na licitacdo, mas faga parte da mesma tabela de referéncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou
outras) utilizada neste or¢amento base, devem ser adotados os custos desta fonte, com a aplicacdo do descon-
to médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orgamento base e o Beneficio de Despesas Indire -
tas (BDI) da proposta da contratada;

r.13.3) Caso algum item dos servigos aditivados ndo faca parte da tabela de custos oficial do més de referén -
cia utilizado no orgamento base da Administragdo, deve ser utilizado o custo do insumo de uma tabela de re -
feréncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual, fazendo em seguida a deflagdo do custo até
a data base da licitacdo, com a aplica¢do do desconto médio da proposta da contratada em relacdo ao orga-
mento base ¢ o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) da proposta apresentada no certame;

r.13.4) Caso algum item dos servicos aditivados ndo faga parte de nenhuma tabela de referéncia oficial de
custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput e §2°, incisos I a IV, deve-se re-
correr a pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos custos com no minimo 3 (trés) fornecedores, medi-
ante solicitacdo formal de cotacdo, procedendo-se em seguida a deflagdo do valor médio obtido até a data-
base da licitagdo, com a aplicagdo do desconto médio da proposta da contratada em relagdo ao orgamento
base ¢ o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) da proposta apresentada no certame;

r.13.5) Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os pregos da mesma data base
da licitagdo, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabelecidas no edital e no termo de contrato
celebrado;

1.13.6) Calcula-se o desconto médio da proposta financeira da contratada em relagdo ao orgamento de refe-
réncia da Administracdo aplicando-se a seguinte expressao:

Descontoy,, =[ | Total,

| —Total, | I Totalt

orcamentobase orcamentocontratado orcamentobase J

r.13.7) A realizagdo dos calculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajustamentos financeiros
previstos no Edital e no presente instrumento, serdo de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra ou ser-
vico, que os encaminhara a Procuradoria-Geral para a elaboragdo dos aditamentos ou apostilamentos ao con-
trato firmado. Para isso, sera utilizada a metodologia preconizada neste edital, conforme modelo de memoria
de célculo anexa ao presente instrumento.

s) A realizag@o dos calculos para os reajustamentos financeiros serdo de responsabilidade da FISCALIZA -
CAO da obra, que os encaminhara & Procuradoria-Geral para a elaboragdo dos aditamentos ou apostilamen -
tos ao contrato firmado.

t) A eventual necessidade reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo as seguin-
tes condi¢des:

t.1) Ocorrendo as hipoteses previstas no Art. 124, II, “d”, da Lei n°® 14.133/2021, o requerente devera com-
provar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro por parte da contratada, esta devera demonstrar de forma clara, por intermédio de pla-
nilhas de custos, a composi¢do do novo prego, indicando os fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos pre-
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visiveis com consequéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos comprobatdrios dos fatos alegados
e ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na analise da solicitagdo, dentre ou-
tros critérios, o contratante podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos em empresas de reconhecido
porte mercantil, indices setoriais especializados, parecer contabil da solicitante ¢ demonstrag¢do de reais im-
pactos sobre a execugdo do presente termo. Nao serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos docu-
mentos constantes do edital.

t.2) Sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial entre os pregos de
mercado e os propostos pela contratada a época da realizagdo do certame licitatorio.

t.3) Durante a analise do pedido de reequilibrio pela contratante, fica a mesma obrigada ao cumprimento do
cronograma de execucdo do objeto contratado nas condi¢des pactuadas antes do inicio da analise do pedido,
mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara inexecugdo parcial do termo de contrato, implicando na apli -
cacdo de sangdo prevista no edital e no termo de contrato. Nao serdo reconhecidos pedidos ndo fundamenta-
dos e desacompanhados de documentos que comprovem as alegagdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O
lapso de tempo, para a concessdo do reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagdo do interes-
sado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econdmico-financeiro retroativo.

t.4) Pedidos de reequilibrio de precos desacompanhados dos documentos constantes do edital ndo serdo ana-
lisados.

t.5) Pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro ¢ procedimento excepcional, ndo se admitindo a sua utili-
zacao para corrigir distor¢cdes da equagdo econdomico-financeira do contrato que sejam decorrentes de precos
propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no reajustamento (inflagao).

t.6) O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser protocolado na Procuradoria-Geral do Munici-
pio, sendo que a analise sera de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra, que emitira parecer técnico e
o devolvera, acompanhado dos demais documentos, a Procuradoria-Geral, para a formalizag¢do do aditamento
contratual, se for o caso.

u) O Municipio, conforme o caso, retera a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do valor total
bruto (ou com as dedugdes da base de calculo, previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestagdo de servi-
¢os, que sera recolhido ao INSS em nome da Contratada, conforme dispde a legislagdo pertinente a matéria.
v) Para fins de pagamento, nas contratacdes de bens e na prestacdo de servigos, o municipio fara a devida re-
tengdo do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal
11.324 de 07 de julho de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

a) O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

a.1) O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado por igual periodo, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

b) O prazo de execucdo da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, ndo podera exceder a
12 (doze) meses do termo de autorizagao para o inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo, a critério
da Administracdo Municipal, mediante justificativa fundamentada.

b.1) O prazo maximo para a emissdo do termo de autorizagdo para o inicio sera de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo ¢ facultado a empresa contratada
a solicitagdo de rescisdo contratual de forma amigével, sem a imputacao de quaisquer penalidades contratuais
e o recebimento de indenizagdes, desde que esta ndo tenha dado causa ao atraso.

¢) As obras deverdo ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de autorizagdo para ini -
cio e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) O Termo de inicio dos servigos somente sera emitido apos a obtenc¢do do Alvara de Licenga para constru-
¢do, que devera ser solicitado pela contratada.
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CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS:
As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotagdo(des) or¢amentaria(s),
constante(s) no Orgamento Programa para 2026:

Verba da Secretaria Municipal de Habitacio (Pedido de Compra n° 2026/3016):

Dotagdo: 2026/2123 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 18.01.16.482.0021.1750 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE HABITACAO
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1754 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO

Destinagio: 0000307 — 1509 — URBANIZACAO E REGUL.ASSENT.PRECARIOSPRO-MORADIA
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Sao obrigacgdes do contratante:

a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as clausulas primeira e segunda do
presente contrato.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato.

¢) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou Termo de Referén-
cia.

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades cons -
tatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solu-
¢oes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e) Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

f) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado, nos se -
guintes termos:

f.1) Os servigos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado, servidor
do Municipio, o qual realizara a sua fun¢do com autonomia.

f.1.1) O CONTRATANTE indica como Gestor do contrato o servidor , matricula
e GRP .

f.1.2) O CONTRATANTE indica como fiscal Técnico do contrato o servidor , matri-

cula e GRP .

f.1.3) O CONTRATANTE indica como fiscal Administrativo do contrato o servidor ,

matricula e GRP

£.2) E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensio dos servigos e até mesmo a paralisa -
¢do dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as especificagdes técnicas estabeleci -
das, ou quando a CONTRATADA ndo cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas no procedi-
mento licitatorio ou neste contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exer-
cicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de cons-
trugdo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

£.3) O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de érgdo publico de FISCALIZACAO (conforme o
caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante 0 CONTRATANTE, que lhe incumbiu a obriga-
cdo de assegurar a perfeigdo da obra, por isso mesmo, a revelagdo oportuna de eventuais defeitos do projeto
ou de sua execucao e, se ndo o fizer, respondera civilmente pela sua falta.

f.4) O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de FISCALIZACAO a
Comissdo de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a
CONTRATADA.
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£.5) O FISCAL devera apresentar a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, por ocasido
da entrega da documentacado referente a primeira medicdo da obra, uma copia do documento de designacao
do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme o caso), do Termo de Inicio da Obra e do
cronograma fisico-financeiro corrigido.

£.6) Além dos documentos do item anterior, em todos os pagamentos devera ser encaminhado pelo Fiscal, o
Boletim de Medicao/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Servigo de Engenharia, conforme anexo ao Edital.

£.7) Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitacdo das taxas, das
Anotagdes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa CONTRATADA.

g) A FISCALIZACAO sera exercida no interesse da CONTRATANTE e ndio exclui nem reduz a responsabi -
lidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia,
ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

h) A FISCALIZACAO notificara a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigacdes
previstas neste contrato, determinando sua regularizagdo, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade compe-
tente para a abertura de processo.

i) A FISCALIZACAO far4 as afericdes e elaborara a documentagio necesséria para a liberagio de pagamen-
tos, de acordo com as condigdes estabelecidas contratualmente.

j) A FISCALIZACAO recusara os servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo
com as condigdes estabelecidas no presente contrato.

k) A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagio dos ser -
vicos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de maneira indevida, atue com ne-
gligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribui¢des ou, persista em con-
duta prejudicial a saude ou a seguranga, no local da execu¢ao de obras e servicos, ou ainda, de qualquer for-
ma venha a prejudicar o andamento normal da execugdo da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a
sua substituicdo em no maximo 24 horas apos a notificagdo, por outra pessoa que atenda os requisitos neces -
sarios ao desempenho da respectiva fungao.

1) Apés o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos cilculos, demais documentos
necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para o Setor competente, visando analise e aplicac@o
da penalidade.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A execucao da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo que fazem
parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

b) Qualquer davida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito para a
FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteragio de projeto devera ser previamente analisada e autorizada
por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequacdo dos quantitativos e
orcamento dos novos servigos.

¢) O responsavel técnico pela execucdo da obra devera preencher diariamente o “Relatorio Diario de Obra
— RDO”, o qual devera conter informagdes atualizadas sobre os servigos realizados, condi¢des climaticas,
efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontratagdes de empresas ou funcionarios autdnomos, explici-
tando seus nomes, a fun¢do de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatorios deverdo ser
mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia para eventuais registros por
parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsavel pela execucio e entregues semanalmente ao
FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficara com uma copia e devolvera as demais para a CON-
TRATADA. Ressalte-se que ¢ um dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes re-
latorios cheguem até a FISCALIZACAO.

d) A CONTRATADA obrigar-se-a4 a manter no local da obra ou na sede da CONTRATADA o controle, atra-
vés de Relatorio Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servigos 8 CONTRATANTE.

e) Apo6s a assinatura do termo de inicio, a CONTRATADA devera apresentar ao FISCAL da obra, um novo
cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contra-
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to. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as datas das medigdes, para fins de paga-
mentos das parcelas. O prazo para a apresentacdo deste novo cronograma serd de 05 (cinco) dias consecuti-
vos, contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra ou até o ultimo dia util do més, preva-
lecendo aquele que vencer primeiro.

f) A CONTRATADA devera obter aprovagdo dos projetos nos orgdos competentes e na forma exigida em
normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas ¢ aprovacdes necessarias aos servi¢os que contra-
tar, pagando os respectivos emolumentos ¢ as taxas ¢ obedecendo as leis, aos regulamentos ¢ as posturas re-
ferentes aos servigos e a seguranga publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar,
a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

g) A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todas as instala¢des,
materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisorio da obra.

h) A CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificagio da FISCALIZACAO, todo o
material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for
impugnado, quer em razdo de material ou da méo de obra.

i) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao MUNICIPIO, quando da en-
trega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servigcos objetos deste instrumento,
conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n° 14.133/21.

J) Qualquer proposta de substituigcdo de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a responsabi-
lidade técnica pela execugdo da obra somente sera admitida por profissionais com experiéncia equivalente,
devidamente comprovada de acordo com as condic¢des do edital, e dependera de prévia aprovacao da FISCA -
LIZACAO da obra.

j.1) Salvo por caso fortuito ou de for¢a maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera, em nenhu-
ma hipétese, ser alegada como motivo para a altera¢do de quaisquer das condi¢es deste contrato, particular-
mente dos prazos contratados.

k) Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serdo
executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

1) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

m) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0s acréscimos ou supres-
soes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

n) A CONTRATADA permitira o livre acesso dos servidores dos 6rgéos ou entidades publicas contratantes,
bem como dos orgdos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

0) A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em ou-
tras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
p) Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho
de execugdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de
caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢do ou danificagdo da obra em construgao, até a definitiva aceita-
¢do da mesma pela Comissdo de Recebimento de Obras do Municipio, bem como as indenizagdes que pos-
sam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via pu-
blica.

q) A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de
sua execucao ou de materiais nela empregados.

1) A contratada obrigar-se-4 a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em decorréncia
de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execugdo e/ou suplementa-la em caso de aumento de
quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

s) A CONTRATADA indica como responsavel técnico o Engenheiro Civil CREA
n’ .
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CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO:

a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificagdes, sera recebido:

a.1) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ FISCALIZACAO (FISCAL da obra)
mediante Termo de Recebimento Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
contados da comunicagdo escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela CONTRATADA,;

a.2) Definitivamente, por servidor ou Comissao designada autoridade competente do CONTRATANTE, me-
diante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de até
90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequagdo aos termos contratuais.

b) Apos a conclusao, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra, com garantia
dos principais componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o entregara para a FIS-
CALIZACAO, que o visara e anexara ao demais documentos do processo de execugio da obra. A partir dai,
dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZACAO tomard as providéncias necessdrias para a emissdo do
Termo de Recebimento Provisorio da obra.

¢) A Comissdo de Recebimento de Obras, apos ter recebido a designagdo especifica para esta obra, obtera a
documentacio junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da Prefeitura Municipal, quando necessario.
A seguir fard uma vistoria no local da execucdo, para verificar as condigdes em que esta se apresenta e certi-
ficar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfeigoes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissoes
no servico da obra e/ou execuc¢do em desacordo com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra,
servi¢o ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a corregdes € com-
plementacdes. Neste caso, informara por escrito 8 FISCALIZACAO, que por sua vez notificara a empresa
CONTRATADA, dando um prazo para as correcdes, compativel com a execugdo. Apos a conclusdo, a CON-
TRATADA informara por escrito a FISCALIZACAO, que fard nova vistoria. Havendo aceitagdo, esta comu-
nicara, também por escrito, & comissdo de recebimento para a continuagdo do processo de recebimento. Ten-
do sido verificado que todos os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.
d) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA,
pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA E DA GARANTIA DA OBRA:

a) A CONTRATADA presta a garantia de execug@o correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, pelo periodo de , na modalidade de , através da s
Apolice n° , que corresponde a importancia de R$ ( ).
a.1) A Contratada apresenta GARANTIA COMPLEMENTAR, tendo em vista que o valor da proposta foi
inferior & 85% do valor or¢ado pela Administracdo, devendo ser COMPLEMENTADO o valor de R$

( ), referente a diferenca existente entre o valor da proposta apresentada e o orga-
mento do Municipio, pelo periodo de , na modalidade de , através da
, Apélice n° , (CONFORME O CASO)

b) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apdlice devera contemplar a vigéncia do
contrato.

b.1 - A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato prin-
cipal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

b.2 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajusta-
da ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

c¢) Sera permitida a substitui¢@o da apodlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto na letra “d” desta Clausula

d) Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a contratada ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.

e) A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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e.1l - prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obri-
gacgoes nele previstas;

e.2 - multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

e.3 - obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

f) A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na letra “e”,
observada a legislacdo que rege a matéria.

g) A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica, com corregdo
monetaria.

h) Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritu-
ral, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

i) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do finan-
ceira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, ¢ devera constar expressa renun-
cia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

1) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a Contrata-
da obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que
for notificada.

k) O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

k.1 - O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apurag¢ao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

k.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua ca-
racterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a ne-
gativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

1) A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucao do contrato ou apos a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, seré atualizada monetariamente.

m) O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o obje -
tivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

n) O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no
Termo de Contrato.

0) A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamen -
te no Termo de Referéncia.

p) O objeto do presente contrato tera garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do Codigo
Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada responsavel por todos os
encargos decorrentes disso.

CLAUSULA NONA — DA MODALIDADE DE LICITACAO:

Este contrato reger-se-a conforme Edital de Concorréncia Eletronica n® 006/2026, parte integrante do Proces-
so Administrativo n° 037/CELIC/SEFAZ/2026.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

a) Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:

a.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo CONTRA -
TANTE;
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a.2) quando ndo corrigir deficiéncia apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) servico(s) presta-
do(s);

a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestagdo do(s) servi-
¢o(s) por culpa da CONTRATADA;

a.4) der causa a inexecugao parcial do contrato;

a.5) der causa a inexecugao total do contrato;

a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRA -
TADA as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

b.1) adverténcia;

b.2) multa;

b.3) impedimento de licitar e contratar e

b.4) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

¢) Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

c.1) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

c.2) as peculiaridades do caso concreto;

c.3) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

c.4) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

c¢.5) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos oOr-
gdos de controle.

d) Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

d.1) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou atraso no cum-
primento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser registrada no Relatério Diario
de Obras — RDO e/ou através de documento especifico. A sua reiteracdo demandara a aplicacdo de pena mais
elevada, a critério do CONTRATANTE.

d.2) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, e sera recolhida em percentual de
0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a
contar da comunicagdo oficial, obedecendo aos seguintes critérios:

d.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens a.1 a a.5, a multa sera de 5% do valor total do contrato.

d.2.2 - Para a infragdo prevista no subitem a.6 a multa sera de 10% do valor total do contrato.

d.2.3 — A recusa injustificada da contratada em assinar o(s) aditivo(s) ao contrato dentro do prazo estabeleci-
do pelo Municipio, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, sera aplicada multa de 5%
sobre o valor total do contrato;

d.2.4 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo Municipal, motivado por culpa
da contratada, ndo se eximindo a mesma das demais sangdes cabiveis, sera aplicada uma multa de 5% sobre
o valor total do contrato;

d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execugdo dos servicos objetos deste instru -
mento, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, limitado ao prazo
maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio.

d.2.6 - Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas reincidéncias,
nos seguintes casos:

d.2.6.1 - Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos 8 FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.2 — Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizagdo do Mu-
nicipio;
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d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determina¢des da FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servigos contratados;

d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a dar ciéncia (recebimento) em
documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.2.6.6 - Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou
ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros, independentemente da obrigacdo da CONTRATA -
DA em reparar os danos causados;

d.2.6.7 - Quando o Relatorio Diario de Obra — RDO, nédo se encontrar no canteiro de obras, estiver desatuali -
zado, ou nao conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal proprio da CONTRATADA ou sub-
contratado, condi¢des do tempo entre outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar es-
tes apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA n@o providenciar a entrega semanal do Relatorio Diario de Obra — RDO,
a FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.9 - Paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem prévia comunica-
¢do, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.10 - A substituicdo da responsabilidade técnica pela execucdo da obra, sem prévia aprovacdo do Muni-
cipio e a necessaria formalizagdo da alteragdo contratual;

d.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificacdes e outros elementos integrantes do
certame licitatdrio anteriormente ndo citadas, independentemente da obrigagao de fazer as corregdes necessa -
rias, as suas expensas.

d.2.7 - Ressalvadas as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato surpreendente e
excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou for¢a maior (ato de inimigo publico, guerra, blo-
queio, insurrei¢des, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbagdes civis, ex-
plosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de forca equiva-
lente, que fujam ao controle razodvel de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se
consiga impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado na execugdo das obras objeto do Edital, nos prazos e
quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na aplicagdo da multa de mora ao
contratado, visando desestimular a execug@o da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios:
d.2.7.1 - Os atrasos na execugao do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais, como nos prazos
de inicio e conclusdo, quando justificados por alguma das hipdteses supracitadas, autoriza a fiscalizacdo a
decidir pela ndo aplicagdo da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medigcdo mensal do respectivo
periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver re-
gistros no Relatorio Diario de Obras relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Divisdo de
Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medigao seguinte, um cronograma fisico-financeiro
atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizagdo e da execugao;

d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo poderdo ser utilizados como ar-
gumento para o atraso na execugao da obra;

d.2.7.3 - O calculo da multa de mora por atraso na execucao da obra, apurado na data de cada medigao, con -
forme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com a seguinte equagao:

Multa de mora= 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medi¢ao atual, inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos efetivamente executados, até a
medi¢do atual, inclusive;

d.2.7.3.1 - Sempre que na data da medicdo dos servigos a Qp for maior que a Qm, serd aplicada multa de
mora, que sera encaminhada a Secretaria Gestora, para analise e aplicagdo da penalidade;
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d.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de mora diaria equivalente a
0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data da ul -
tima medi¢do, a partir da data limite para a conclusdo da obra, de acordo com a seguinte equagio:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos efetivamente executados, até a
data limite para a conclusdo da obra;

N° dias= Numero de dias em atraso na conclusao da obra.

d.2.7.5 - Caso nao seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do periodo de atraso, o
contratante podera extinguir o contrato e aplicar a contratada uma multa rescisoria de 5% do valor total con-
tratado, incluindo eventuais aditivos.

d.2.8 - Garantido o direito de apresentagdo de defesa, o pagamento das multas referentes a penalidades por
atraso na execucao ou inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados
a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de
execucao;

d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderd a
CONTRATADA pela diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contra-
tante, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

d.2.10 - Caso seja necessaria a execucao de servigos corretivos, identificados apos os recebimentos proviso -
rio e/ou definitivo, o Municipio de Santa Cruz do Sul notificara a CONTRATADA e estipulara o respectivo
prazo de execugdo, compativel com a corregdo. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a
corre¢do, a CONTRATADA se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, in-
cluindo eventuais aditivos.

d.2.11 - Apds o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos, demais docu-
mentos necessarios ¢ o encaminhamento de eventuais multas para o setor competente, para analise e aplica-
¢do da penalidade.

d.3) A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infra-
¢Oes administrativas relacionadas nos subitens a.1 a a.5, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indi-
reta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d.4) Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas no subitem a.6, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos subitens a.1 a a.5 que justifiquem a imposic¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impe-
dimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

e) As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

f) A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declara-
¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstan-
cias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimac&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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g) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia, multa e impe-
dimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver profe-
rido a decisdo recorrida, que, se ndao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

h) Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

1) O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que so-
brevenha decisdo final da autoridade competente.

J) A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de repa-
racao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SEGURANCA DO TRABALHO:

a) Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes.

b) A contratada providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam implementadas,
bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protegdo indivi-
dual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislacao especifica.
¢) Cabe a contratada acatar as recomendagdes decorrentes de inspegdes de seguranga e sanar as irregularida -
des apontadas, sob pena de adogdo de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensdo de suas
atividades.

d) A contratada é responsavel pela observancia das normas de seguranga do trabalho, especialmente o estabe -
lecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Constru-
¢do, instituida pela Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho ¢ Emprego e suas alteragdes, bem como o
cumprimento das disposi¢des relativas as condi¢cdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagao
federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instru¢do normativa 03/06, e outras estabelecidas em nego-
ciagdes coletivas de trabalho.

e) A contratada devera cumprir, prontamente, as orientagdes da fiscalizagdo do DESMT, relacionadas ao
cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de notificagdes, que conterdo a informa-
¢do do instrumento legal em que se baseiam.

f) O Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca ¢ Medicina do Trabalho — DESMT, podera
suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameacar a segurancga de pessoas, equipa-
mentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidéncia devera comu-
nicar os fatos a Secretaria responsavel, através de relatdrio circunstanciado, que tomara todas as providéncias
para instaurar regular Processo Administrativo.

g) A contratada ¢ responsavel pela aquisi¢do e fornecimento de todos os Equipamentos de Protec¢do Individu-
al — EPI’s necessarios para a prote¢do de seus trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Nor -
ma Regulamentadora 6 (NR6), instituida pela Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, ¢
suas alteragdes.

h) Por ocasido da expedicdo do termo de inicio da obra/servigos, a contratada devera indicar o Mestre de
Obras/Preposto, o qual permanecera a disposigdo da fiscalizacdo da obra, ficando responsavel, em horario in-
tegral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pelo Departamento Especializado em Engenharia de Se-
guranca e Medicina do Trabalho — DESMT.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO:

a) E vedada a subcontratacio total do objeto deste contrato.

b) E vedada a subcontratagio de mao de obra exclusiva (isolada) — nio relacionada a um item especifico da
planilha orcamentaria.
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¢) A contratada podera, mediante autorizag@o expressa do Municipio, subcontratar partes da obra - relaciona-
das a itens especificos da planilha or¢amentaria, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

d) A subcontratacdo sera solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresentagdo dos seguintes
documentos: justificativa da necessidade da subcontratagio; razdo social da empresa subcontratada; CNPJ;
endereco da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao relacionamento que mantera com a
empresa subcontratada; orcamento com discriminag@o dos servigos, quantitativos e pregos unitarios, na mes-
ma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestagdo de servigos, incluindo o valor total,
clausula de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no instrumento contratual
celebrado entre a contratada e o Municipio, clausula de ciéncia que os pagamentos dos servi¢os e/ou obras
executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a contratada e, demais clausulas usualmente utilizadas nos
contratos.

¢) Autorizada a subcontratagdo, a contratada devera apresentar os seguintes documentos da subcontratada:
e.1) Certificado de regularidade junto ao FGTS.

e.2) Certiddo Negativa de Débito Trabalhistas.

e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Federais), Esta-
dual e Municipal do domicilio ou sede.

e.4) Comprovagdo da qualificagdo técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.

e.5) Apresentacdao de Declaragdo atestando que a pessoa fisica ou juridica a ser subcontratada, ou seus diri-
gentes, ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou
atue na fiscalizag¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as mes -
mas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta tltima todas as providéncias no sentido
do seu cumprimento, inclusive quanto a documentagao exigivel para o pagamento (definidas nas condi¢des
de pagamento do edital) e a Anotag@o ou Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) re-
lativas aos servigos executados, ficando a critério da Administracdo a solicitagdo de outros documentos que
julgar necessario.

g) Nao sera permitida a paralisacao dos servicos por parte da Contratada motivada pelo pedido e aguardo da
autorizagdo da subcontratagdo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais previstas.

h) O pedido de subcontratacdo é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliara a necessidade da subempreitada,
conferira toda a documentagao exigida, autorizando-a ou nao.

1) Apos a expedicdo da autorizagdo pela fiscalizagdo da obra, a contratada devera providenciar a apresentagao
do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais documentos ¢ encaminhados a Procuradoria-
Geral do Municipio, que elaborara termo de apostilamento especifico para a subcontratagdo, com observan-
cia expressa as disposigdes contratuais estabelecidas.

1) O inicio dos servigos referentes a subcontratagdo somente poderdo ser iniciados apods a aprovagdo do con-
trato pela Procuradoria Geral do Municipio.

k) Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela execugdo conti-
nuara sendo da Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVICOS:
a) A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execucao da obra objeto deste

contrato, mediante comunicagdo escrita a CONTRATADA. O termo de suspensao da execugdo da obra deve-
ra ser instruido com justificativa escrita e devera ser comunicada a autoridade superior, para ratificagdo e pu-
blica¢do na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢do de eficacia dos atos;

b) A suspensdo, total ou parcial, da execugdo da obra pela CONTRATANTE, tera duragdo de até 120 (cento ¢
vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:
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b.1) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e ade-
quada condugao da obra;

b.2) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de
qualquer de suas obrigagdes, no &mbito do presente contrato, que nado seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias
ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;

¢) Os servicos executados até o dia da suspensdo da execu¢do, ainda ndo pagos, serdo quantificados, de acor -
do com os termos do contrato;

d) Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CONTRATANTE, podera haver
o reembolso 8 CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta deverd apre-
sentar a CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes necessa -
rias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa pela CONTRATANTE,
incluindo-se:

d.1) Custos relativos a protecdo, guarda e estocagem de materiais ¢ equipamentos que ja estdo na obra;

d.2) Custos decorrente de desmobilizagdo e nova mobilizagéo;

e) Findo o periodo de suspensdo e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds noti-
ficacdo e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensdo, devera toda e qualquer dete-
rioragdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA;

f) A partir da data da cientificagio DA CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execugdo da obra, e des-
de que este nao tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de
vigéncia do contrato, até que a obra seja reiniciada;

g) O Termo de Reinicio da obra serd emitido pela CONTRATANTE, apos eliminados os obices a regular
execucdo contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informagdes: Identificacao
do Processo Licitatdrio, nimero do contrato, denominagdo da empresa contratada, data da assinatura do con-
trato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do contrato, data do termo de sus-
pensao da obra, nimero de dias faltantes na data da suspensdo, nimero de dias decorridos entre a data da
suspensdo e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O ter-
mo de reinicio da execucdo da obra devera ser comunicado a autoridade superior, para ratificacdo e publica-
¢do na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigdo de eficacia dos atos;

h) Apos a cientificacdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado apostilamento ao
contrato, com o objetivo de devolucdo e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspon-
dente ao periodo de suspensdo, para que se ajuste o prazo a paralisagdo ordenada pelo Municipio;

1) Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execugdo, nem admitido ne-
nhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensdo dos servigos ocorrer por razdes exclusivamente
imputaveis 8 CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido pela
CONTRATADA, com a aplicacdo das penalidades contratuais previstas.

j) Cabera a CONTRATADA, apo6s o aviso de suspensao:

j.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagao;

j.2) Ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisi¢des de materiais e servigos relacionados com o tra-
balho suspenso.

k) O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinara de pleno direito, a rescisao
do presente contrato, sem que assista 8 CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagdo, além da remunera-
¢do dos servigos efetivamente executados;

k.1) Ocorrendo a hipdtese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais colocados na
obra e ainda ndo aplicados, até a data do cancelamento dos servigos, pelos pregos constantes nas notas fiscais
ou comprovante habil de seus custos;

k.2) Extinto o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a partir da data da comunicagio
escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigagdes definidas neste contrato que decorrerem
dos trabalhos executados.

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




MU N

SANTA CRUZ DO SUL

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO:

Considerando as disposi¢des do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administragao os
registros que nao caracterizam alteragdo do contrato, podendo aqueles serem realizados por simples apostila-
mento, unilateralmente pelo Departamento responsavel, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas
seguintes situagoes:

a) Variagdo do valor contratual em razdo do reajuste ou a repactuacdo de precos previstos no proprio contra-
to;

b) Atualizagdes, compensacdes ou penalizagoes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento previs -
tas no contrato;

¢) Alteragdes na razdo ou na denominagao social do contratado;

d) Empenho de dota¢des orcamentarias;

e) Subcontratacdo prevista em clausula contratual;

f) Concessdo de prazos por suspensido/cancelamento dos servigos;

g) Alteracdo/Inclusdo de fiscal;

h) Outras situagdes analogas, sem alteragdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAO DOS CONTRATOS:

Os contratos poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

a) Unilateralmente pela Administracao:

a.1) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica a seus ob-
jetivos, desde que ndo transfigure o objeto da contratagao;

a.2) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

b) Por acordo entre as partes:

b.1) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b.2) quando necessaria a modificacdo do regime de execugao da obra ou do servico; bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

b.3) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias supervenien-
tes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipag¢do do pagamento em relagdo ao cronograma fi-
nanceiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou ser-
Vigo;

b.4) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso for-
tuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis de consequéncias incal -
culaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti -
¢do objetiva do risco estabelecida no contrato.

¢) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de engenharia en -
sejardo a apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administracéo.

d) A formalizagdo do termo aditivo € condig@o para a execucao pelo contratado, das prestacdes determinadas
pela Administragdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipa-
¢do de seus efeitos, hipdtese em que a formalizag@o devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.

e) Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data
da apresentacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a su-
perveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

f) Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administragdo devera verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedi-
mento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO:

A exting@o do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta.

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de dis-
putas, desde que haja interesse da Administragao.

¢) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial.

d) A extingdo por ato unilateral da Administrac@o e a extingao consensual deverdo ser precedidas de autoriza-
¢do escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei Federal sob n°

14.133/2021, Cédigo Civil, e subsidiariamente pelo Codigo de Defesa do Consumidor, sem prejuizo de nor-
ma legal ou regulamentar pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer duvidas e/ou litigios que de-
correrem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos por eventual composi¢ao adminis-
trativa e/ou conciliagdo, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas
as hipoteses legais, conforme as disposi¢des do art. 92, §1° da Lei 14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (trés) vias
de igual teor e forma.

Santa Cruz do Sul,  de de 2026.

SERGIO IVAN MORAES
Prefeito Municipal

CONTRATADA
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