

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

| OBRA  | SERVIÇOS DE PINTURAS DIVERSAS EM ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS |        |  | LOCAL   | DIVERSOS ENDEREÇOS EM SANTA CRUZ DO SUL/RS |                              |             |               |                           |                   | DATA                | 17/12/25                        |             |               | BDI                       | 24,89%              |                     |
|---|---|--------|--|---------|--|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| ITEM  | FONTE   | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | QUANTIDADE                                 | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$) |             |               | CUSTO TOTAL SEM BDI (R\$) |                   |                     | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)    |             |               | PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) |                     |                     |
|   |   |        |  |         |  | MATERIAL                     | MÃO DE OBRA | TOTAL         | MATERIAL                  | MÃO DE OBRA       | TOTAL               | MATERIAL                        | MÃO DE OBRA | TOTAL         | MATERIAL                  | MÃO DE OBRA         | TOTAL               |
| <b>1. LOTE 1 – PINTURAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS</b> |   |        |  |         |  |                              |             |               |                           |                   |                     |                                 |             |               |                           | <b>2.547.488,90</b> |                     |
| 1.1   | COMP  | COMP01 | PINTURA INTERNA – PAREDE   | M2      | <b>15085,00</b>                            | 11,30                        | 6,69        | <b>17,99</b>  | 170.481,86                | 100.873,95        | <b>271.355,81</b>   | 15,05                           | 8,90        | <b>23,95</b>  | 226.976,45                | 134.301,76          | <b>361.285,75</b>   |
| 1.2   | COMP  | COMP02 | PINTURA INTERNA – TETO   | M2      | <b>1650,00</b>                             | 12,14                        | 8,90        | <b>21,03</b>  | 20.022,97                 | 14.677,19         | <b>34.700,16</b>    | 16,16                           | 11,84       | <b>28,00</b>  | 26.658,23                 | 19.540,95           | <b>46.200,00</b>    |
| 1.3   | COMP  | COMP03 | APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                           | M2      | <b>5020,00</b>                             | 7,39                         | 6,04        | <b>13,43</b>  | 37.113,58                 | 30.311,77         | <b>67.425,35</b>    | 9,84                            | 8,04        | <b>17,88</b>  | 49.412,36                 | 40.356,55           | <b>89.757,60</b>    |
| 1.4   | COMP  | COMP04 | APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                                     | M2      | <b>735,00</b>                              | 9,79                         | 12,41       | <b>22,20</b>  | 7.198,44                  | 9.120,00          | <b>16.318,44</b>    | 13,04                           | 16,52       | <b>29,56</b>  | 9.583,87                  | 12.142,20           | <b>21.726,60</b>    |
| 1.5   | COMP  | COMP05 | PINTURA EM PAREDE EXTERNA TÉRREA   | M2      | <b>7925,00</b>                             | 12,26                        | 8,58        | <b>20,84</b>  | 97.182,87                 | 67.994,97         | <b>165.177,84</b>   | 16,33                           | 11,42       | <b>27,75</b>  | 129.387,51                | 90.527,28           | <b>219.918,75</b>   |
| 1.6   | COMP  | COMP06 | APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA TÉRREA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                    | M2      | <b>3170,00</b>                             | 8,89                         | 9,48        | <b>18,37</b>  | 28.176,82                 | 30.061,10         | <b>58.237,92</b>    | 11,83                           | 12,63       | <b>24,46</b>  | 37.514,11                 | 40.022,80           | <b>77.538,20</b>    |
| 1.7   | COMP  | COMP07 | PINTURA EXTERNA EM ALTURA  | M2      | <b>5500,00</b>                             | 14,23                        | 16,31       | <b>30,54</b>  | 78.283,32                 | 89.685,01         | <b>167.968,33</b>   | 18,95                           | 21,71       | <b>40,66</b>  | 104.225,00                | 119.405,00          | <b>223.630,00</b>   |
| 1.8   | COMP  | COMP08 | APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE FACHADAS – EM ALTURA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M2      | <b>2325,00</b>                             | 8,67                         | 8,41        | <b>17,08</b>  | 20.155,13                 | 19.560,01         | <b>39.715,14</b>    | 11,54                           | 11,20       | <b>22,74</b>  | 26.834,18                 | 26.041,85           | <b>52.870,50</b>    |
| 1.9   | COMP  | COMP10 | PINTURA ESQUADRIA METÁLICA   | M2      | <b>3750,00</b>                             | 46,27                        | 62,69       | <b>108,95</b> | 173.503,94                | 235.075,31        | <b>408.579,25</b>   | 61,60                           | 83,46       | <b>145,06</b> | 231.000,00                | 312.975,00          | <b>543.975,00</b>   |
| 1.10  | COMP  | COMP11 | PINTURA ESQUADRIA DE MADEIRA EM ESMALTE SINTÉTICO  | M2      | <b>1200,00</b>                             | 33,98                        | 17,08       | <b>51,06</b>  | 40.775,68                 | 20.495,99         | <b>61.271,67</b>    | 45,24                           | 22,74       | <b>67,98</b>  | 54.288,00                 | 27.288,00           | <b>81.576,00</b>    |
| 1.11  | COMP  | COMP13 | PINTURA SUPERFÍCIE METÁLICA EM ALTURA  | M2      | <b>2200,00</b>                             | 49,14                        | 31,73       | <b>80,87</b>  | 108.111,37                | 69.798,15         | <b>177.909,52</b>   | 65,43                           | 42,24       | <b>107,67</b> | 143.937,52                | 92.928,00           | <b>236.874,00</b>   |
| 1.12  | COMP  | COMP14 | PINTURA DE PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA  | M2      | <b>4150,00</b>                             | 56,47                        | 9,57        | <b>66,04</b>  | 234.340,74                | 39.711,37         | <b>274.052,11</b>   | 75,18                           | 12,74       | <b>87,92</b>  | 311.997,00                | 52.871,00           | <b>364.868,00</b>   |
| 1.13  | COMP  | COMP15 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA  | M       | <b>2350,00</b>                             | 4,25                         | 6,17        | <b>10,42</b>  | 9.990,37                  | 14.491,33         | <b>24.481,70</b>    | 5,66                            | 8,21        | <b>13,87</b>  | 13.301,00                 | 19.293,50           | <b>32.594,50</b>    |
| 1.14  | COMP  | COMP16 | PINTURA DE ABA DE MADEIRA – EM ALTURA  | M2      | <b>1900,00</b>                             | 33,68                        | 22,47       | <b>56,14</b>  | 63.987,85                 | 42.685,52         | <b>106.673,37</b>   | 44,84                           | 29,91       | <b>74,75</b>  | 85.192,27                 | 56.830,73           | <b>142.025,00</b>   |
| 1.15  | COMP  | COMP17 | REPARO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS – PISO CIMENTÍCIO   | M2      | <b>1000,00</b>                             | 19,47                        | 8,02        | <b>27,49</b>  | 19.468,49                 | 8.021,74          | <b>27.490,23</b>    | 25,92                           | 10,68       | <b>36,60</b>  | 25.920,00                 | 10.680,00           | <b>36.600,00</b>    |
| 1.16  | COMP  | COMP18 | PINTURA DE PISO  | M2      | <b>550,00</b>                              | 13,79                        | 8,13        | <b>21,92</b>  | 7.584,60                  | 4.469,79          | <b>12.054,39</b>    | 18,36                           | 10,82       | <b>29,18</b>  | 10.098,00                 | 5.951,00            | <b>16.049,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)</b>                   |   |        |  |         |  |                              |             |               | <b>1.116.378,03</b>       | <b>797.033,20</b> | <b>1.913.411,23</b> | <b>TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)</b> |             |               | <b>1.486.325,49</b>       | <b>1.061.155,61</b> | <b>2.547.488,90</b> |

Observação: para a elaboração deste orçamento, foram utilizados preços da tabela **SINAPI de NOVEMBRO/2025**, para o Rio Grande do Sul, **desonerada**.

**Luciana Basso**  
Engenheira Civil – CREA/PR 68.973

**Jane Wunder Sabin**  
Secretária Municipal de Educação