

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE		DB: Não Des.		SINAPI: Fev/26		ARQ. URB. GERSON MILLER CAU A35616-6					
ENDEREÇO: Veranópolis/RS				'SICRO: Nov/25							
Encargos Sociais SINAPI: 111,95% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%		DATA: BDI		BDI DIF.							
Encargos Sociais SINAPI: 111,95% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%		abr/26 23,50%									
Nº ART/RRT:		QUANT.		UNID.		PREÇO UNITÁRIO					
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO					MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS											
103689	1.1 Placa da obra	4,50	m2			516,16	56,58	572,74	2.322,72	254,61	2.577,33
	1. SUBTOTAL								2.322,72	254,61	2.577,33
2. PSF CENTRAL											
2.1 Serviços iniciais para pintura											
99814	2.1.1 Lavagem total do prédio com jato de alta pressão	866,98	m2			0,06	2,09	2,15	52,02	1.811,99	1.864,01
88495	2.1.2 Aplicação de massa e lixamento para correção de fissuras gerais	257,00	m2			4,01	12,09	16,10	1.030,57	3.107,13	4.137,70
88431	2.2 Pintura										
88431	2.2.1 Pintura externa com tinta acrílica semi-brilho 2dm	773,23	m2			22,33	11,95	34,28	17.266,23	9.240,10	26.506,32
	2. SUBTOTAL								18.348,82	14.159,22	32.508,03
3. PSF MEDIANEIRA											
3.1 Serviços iniciais para pintura											
99814	3.1.1 Lavagem total do prédio com jato de alta pressão	324,67	m2			0,06	2,09	2,15	19,48	678,56	698,04
88495	3.1.2 Aplicação de massa e lixamento para correção de fissuras gerais	95,00	m2			4,01	12,09	16,10	380,95	1.148,55	1.529,50
88431	3.2 Pintura										
88431	3.2.1 Pintura externa com tinta acrílica semi-brilho 2dm	284,20	m2			22,33	11,95	34,28	6.346,19	3.396,19	9.742,38
	3. SUBTOTAL								6.746,62	5.223,30	11.969,92
4. PSF SANTO ANTÔNIO											
4.1 Serviços iniciais para pintura											
99814	4.1.1 Lavagem total do prédio com jato de alta pressão	601,50	m2			0,06	2,09	2,15	36,09	1.257,14	1.293,23
88495	4.1.2 Aplicação de massa e lixamento para correção de fissuras gerais	185,00	m2			4,01	12,09	16,10	741,85	2.236,65	2.978,50
88431	4.2 Pintura										
88431	4.2.1 Pintura externa com tinta acrílica semi-brilho 2dm	555,34	m2			22,33	11,95	34,28	12.400,74	6.636,31	19.037,06
	4. SUBTOTAL								13.178,68	10.130,10	23.308,79
5. PSF SANTO FRANCISCO											
5.1 Serviços iniciais para pintura											
99814	5.1.1 Lavagem total do prédio com jato de alta pressão	603,50	m2			0,06	2,09	2,15	36,21	1.261,32	1.297,53
88495	5.1.2 Aplicação de massa e lixamento para correção de fissuras gerais	160,00	m2			4,01	12,09	16,10	641,60	1.934,40	2.576,00
88431	5.2 Pintura										
88431	5.2.1 Pintura externa com tinta acrílica semi-brilho 2dm	480,89	m2			22,33	11,95	34,28	10.738,27	5.746,64	16.484,91
	5. SUBTOTAL								11.416,08	8.942,36	20.358,44
6. PSF RENOVAÇÃO											
6.1 Serviços iniciais para pintura											
99814	6.1.1 Lavagem total do prédio com jato de alta pressão	285,08	m2			0,06	2,09	2,15	17,10	595,82	612,92
88495	6.1.2 Aplicação de massa e lixamento para correção de fissuras gerais	86,00	m2			4,01	12,09	16,10	344,86	1.039,74	1.384,60

