
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO 014/2026

Conforme solicitação do Departamento de Licitações, procedemos à análise dos documentos 
técnicos no que diz respeito a parte de engenharia, referente a Concorrência eletrônica nº 005/2026, 
Processo  nº  981/2026  referente  à  contratação  de  empresas  para  reforma  e  pintura  da  EMEI 
Chapeuzinho Vermelho.

Portanto, após diligência da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, vimos a 
declarar o que segue:

MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Necessidade de garantia Adicional

1. DO RELATÓRIO

A presente análise tem por objetivo verificar a conformidade da documentação apresentada 
pela  empresa  MV  ROSA  CONSTRUTORA  E  PAVIMENTADORA  LTDA  no  âmbito  da  concorrência 
eletrônica  em  epígrafe,  quanto  ao  atendimento  das  exigências  previstas  no  Edital,  Termo  de 
Referência e na Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à proposta comercial, cronograma 
físico-financeiro, quadro de BDI, encargos sociais e orçamento sintético.

Não foram encontradas inconsistências na proposta comercial, cronograma físico-financeiro, 
quadro de BDI, encargos sociais e orçamento sintético.

2. DA EXEQUIBILIDADE E DA NECESSIDADE DE GARANTIA ADICIONAL

Constata-se que o valor global proposto pela empresa é de R$ 210.508,00 (duzentos e dez mil, 
quinhentos e oito reais), enquanto o valor orçado pela Administração é de R$ 280.676,98 (duzentos e 
oitenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Dessa forma,  o  valor  ofertado pela  licitante representa  aproximadamente 75,00% do valor 
orçado, situando-se abaixo do limite de 85% estabelecido pelo art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

O dispositivo legal assim dispõe:

Art. 59, §5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do 
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
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Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 
demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

Portanto,  para  que a  proposta  seja  considerada  exequível,  a  empresa  deve  apresentar  a 
referida garantia adicional.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a empresa MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
LTDA apresentou:

1. Proposta com valor inferior a 85% do orçamento da Administração, sem a apresentação da  
garantia adicional prevista no art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

A Proposta com valor inferior a 85% do orçamento da Administração, sem a apresentação da 
garantia adicional, configura descumprimento das exigências editalícias e legais.

5. PARECER

Diante  da  ausência  de  comprovação  da  exequibilidade  da  proposta,  opina-se  pela 
apresentação  da  referida  garantia  adicional da  empresa  MV  ROSA  CONSTRUTORA  E 
PAVIMENTADORA LTDA.

Imbé/RS, 09 de junho de 2026.

Thayse de Moraes Cernicchiaro
Engenheira Civil

CREA/RS 250406
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