PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

INFORMAGOES DO PROJETO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE - UNIDADE ENDOS-
COPIA E APOIO IMAGENOLOGIA — ETAPA 01

1. IDENTIFICAGAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra de reforma e
ampliacdo do Complexo de Saude Municipal — Unidade endoscopia e apoio
Imagenologia — Etapa 01.

A contratagdo sera sob o regime de execugao semi-integrada, em empreitada
por precgo global, compreendendo:

. a elaboragdo e atualizagdo dos projetos complementares executivos,
compatibilizados com o projeto arquitetdnico definitivo fornecido pela
Administracio;

. a execucgao integral da obra de reforma, conforme os projetos aprovados
e demais especificagdes técnicas.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A contratacdo de empresa especializada para executar a Reforma e Ampliagao
do Complexo de Saude Municipal é de fundamental importancia para assegurar
o pleno funcionamento do Complexo Hospitalar Municipal. Cabe lembrar que
estdo sendo realizadas varias obras nesse complexo, a exemplo: construcao
do bloco cirurgico, andares de internagao, torres de escada e elevadores para
acesso, reformas de areas antigas, dentre outras. A presente contratagao trata
da reforma e ampliagdo da Unidade de Endoscopia e Imagenologia — Etapa 01,
localizada no Municipio de Bento Goncgalves, contemplando servicos de
engenharia e arquitetura necessarios a adequacéao funcional, modernizagao e
ampliacdo das instalacbes, com a finalidade de melhorar a infraestrutura, o
conforto e a qualidade dos atendimentos prestados a populagao.

Cabe destacar que o objeto dessa contratacdo se enquadra como Obra
Especial de Engenharia, visto que: 1 - 0 municipio nunca executou contratagao
de obra especifica para uma Unidade de Endoscopia e Imagenologia e, por
isso, apesar de ser uma reforma com ampliagdo, considera-se nao ser uma
execucgao corriqueira, ou seja, ndo se repete com frequéncia devido as
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especificidades dessa obra; 2 - ha especificacbes, métodos, materiais e
tecnologias nao usuais; 3 - alguns materiais empregados possuem natureza
especifica para esse fim, sendo necessario o envolvimento de varios técnicos
de diversas areas profissionais; 4 - o objeto ndo possui caracteristicas técnicas
de facil descricdo e compreenséao.

A contratagdo € necessaria em razdo da inadequacgao funcional e tecnoldgica
das instalacbes atuais, que ja ndo atendem as exigéncias operacionais e de
conforto dos pacientes e profissionais de saude, sendo necessarias as
melhorias para atender a atualizacdo que vem sendo realizada no complexo
hospitalar. Salienta-se que o projeto arquitetdnico definitivo foi atualizado e
aprovado pela Administracao, representando fielmente a concepgéo desejada.
Entretanto, os projetos complementares ndo foram totalmente compatibilizados
com a versao definitiva do projeto arquitetbnico e podem precisar ser
elaborados (PPCI, SPDA, Pluvial), ajustados e compatibilizados por serem
versdes nao atualizadas (estrutural, hidrossanitario, elétrico), ou requerer
revisdo e alguns ajustes de compatibilizagdo (climatizagdo, rede de gases,
hidraulico agua fria).

Dessa forma, faz-se necessaria a contratacdo de empresa que elabore os
projetos executivos complementares atualizados e compatibilizados e execute
a obra de reforma e ampliagcdo, de forma coordenada e integrada. Assim, o
regime semi-integrado mostra-se a opgado mais adequada, pois possibilita a
contratada atualizar e compatibilizar os projetos complementares executivos e
executar a obra, garantindo coeréncia técnica, qualidade e eficiéncia na
entrega final.

3. REQUISITOS DE QUALIFICAGAO TECNICA

A licitante devera comprovar, para fins de habilitacdo, os seguintes requisitos
minimos de qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional:

1 — Certiddo de Registro ou inscricdo da licitante na entidade profissional
competente (CREA ou CAU,).

2 — Registro ou inscricdo do responsavel técnico da licitante na entidade
profissional competente (CREA ou CAU);

3 — Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA e/ou
CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagado aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao de servicos semelhantes aos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo da contratacdo. Para este objeto, as
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parcelas de maior relevancia sao: Obra civil de reforma/ampliacéo, estruturas
de concreto armado, rede de gases medicinais e sistemas de climatizagao ou
redes frigorigenas;

4 - Comprovagao de capacidade técnico-operacional da licitante através da
apresentacao de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado que tenham contratado a licitante, podendo ser
acompanhados de certiddo do conselho profissional competente, quando
aplicavel, referentes a execugdo de obras ou servicos de engenharia
compativeis em caracteristicas, quantidades e complexidade com o objeto da
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto. Para este objeto, as parcelas de maior relevancia sao: Obra civil de
reforma/ampliagdo, estruturas de concreto armado, rede de gases medicinais e
sistemas de climatizagc&o ou redes frigorigenas;

5 — Declaragéo formal prépria (havendo modelo no anexo |) assinada pelo
representante legal da empresa licitante, sob as penas da lei, de que a licitante
tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais para o
cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagao.

6 — Declaragao formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacéao,
das instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execugao contratual, dentro do prazo previsto no Cronograma e
indicagao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela licitagdo e execugao da obra.
Modelo disponivel no anexo Il.

4. REGIME DE EXECUGAO

A obra serd contratada sob o0 regime de execugdo semi-integrada, em
empreitada por prego global, cabendo a contratada:

a) elaborar, atualizar e compatibilizar os projetos complementares executivos
com o projeto arquiteténico definitivo fornecido pela Administragao;

b) obter aprovacédo dos projetos pela fiscalizagdo e, quando necessario, obter
as licengas e aprovagodes junto aos orgaos competentes (Corpo de Bombeiros,
concessionarias, CREA, entre outros);

c) executar integralmente a obra conforme os projetos executivos aprovados,
incluindo fornecimento de todos os materiais, mao de obra, equipamentos e
iNSUMOS necessarios;
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5. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA  ADMINISTRAGAO
(PROJETO BASICO)

O Projeto Basico é composto pelos seguintes elementos, que o integram e ca-
racterizam o objeto da licitagao:

e Projeto Arquitetbnico definitivo e atualizado (plantas, cortes, fachadas e
layouts);

e Projetos complementares de referéncia que podem requerer alguns ajustes
de compatibilizagdo (climatizagdo, rede de gases, hidraulico agua fria) e
projetos complementares de referéncia elaborados em versao anterior (es-
trutural, hidrossanitario, elétrico) que precisam de ajustes para atualizag&o
e compatibilizacdo para execucéo, utilizados a titulo de referéncia técnica e
para atualizagao pela contratada.

¢ Memorial descritivo com especificacdes técnicas da edificacdo e dos servi-

cos de reforma;

Estudo Técnico Preliminar (ETP);

Matriz de Riscos;

Planilha orgamentaria estimativa;

Cronograma fisico-financeiro.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA / ESCOPO DOS SERVICOS
Compete a empresa contratada:

a) Elaborar e submeter a aprovagao da fiscalizagdo os projetos executivos
complementares, conforme normas técnicas aplicaveis, antes do inicio da
execucgao das respectivas etapas;

b) Responder integralmente pela compatibilizagdo entre as disciplinas de
projeto;

c) Executar a obra conforme cronograma aprovado e normas técnicas
aplicaveis;

d) Cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, meio ambiente
e acessibilidade;

e) Garantir o desempenho e a qualidade dos servigos prestados;

f) Responsabilizar-se pelas aprovagdes e licengas necessarias a obra.

A obra abrangera, no minimo:

e Demoli¢cdes e remocgoes;
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Fundacdes e estruturas de concreto armado;

Execucao e reforma de coberturas e funilarias;

Execucgéo de alvenarias e divisorias em dry-wall;

Pisos e contrapisos;

Pinturas e revestimentos;

Instalagdes elétricas e logicas;

Instalacdes hidrossanitarias de agua fria, esgoto e pluvial;
Instalagdes de rede de gases medicinais e climatizagao;
Protecao contra incéndios (PPCI);

Instalagdes de esquadrias internas e externas;

Execugéo de acabamentos, limpeza final e entrega operacional.

7. DIRETRIZES E REQUISITOS PARA PROJETOS EXECUTIVOS E

EXECUGAO DA OBRA

A contratada devera:

Atualizar e compatibilizar todos os projetos complementares com o projeto
arquitetdnico;

Atender integralmente as normas da ABNT, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitaria e NBR 9050;

Entregar projetos (plantas, memoriais, detalhamentos) em formato digital
(DWG/PDF/outros) e as ARTs/RRTs de projeto;

Submeter os projetos a aprovacgao da Fiscalizagao antes da execugéo.
Executar a obra e apresentar a(s) ART(s)/RRT(s) de execucgéo.

Todos os projetos executivos e a execugdo das obras deverao obrigatoriamen-
te atender as normas da ABNT (Associagcado Brasileira de Normas Técnicas),
legislagdo municipal vigente, aos regulamentos especificos de saude, Corpo de
Bombeiros e legislagcédo sanitaria. A seguir, sdo listadas normas a fim de nortear
as diretrizes de projetos e execugdo. Entretanto, a ndo citagdo de norma ou
legislagao na lista abaixo n&o isenta ou desobriga a contratada da observagao
e cumprimento da mesma:

NR-18 — Segurancga e saude no trabalho na industria da construgao.

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto.

ABNT NBR 6122 — Projeto e execucgédo de fundacdes.

ABNT NBR 14931 — Execucédo de estruturas de concreto armado, proten-
dido e com fibras.

ABNT NBR 7480 — Aco destinado as armaduras para estruturas de concre-
to armado - requisitos.

ABNT NBR 15575-5 — Requisitos para sistemas de cobertura.

ABNT NBR 10844 — Instalagbes prediais de aguas pluviais.
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ABNT NBR 9575 — Impermeabilizacdo — selecao e projeto.

ABNT NBR 9574 — Execucao de impermeabilizagao.

ABNT NBR 9952 — Manta asfaltica para impermeabilizagao.

ABNT NBR 15575 — Edifica¢des habitacionais — Desempenho.

ABNT NBR 15758 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para
drywall.

ABNT NBR 15079 — Tintas para construgao civil — requisitos de desempe-
nho.

ABNT NBR 13529 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inor-
ganicas — terminologia.

ABNT NBR 7200 — Execucgéo de revestimento de paredes e tetos de arga-
massas inorganicas — procedimento.

ABNT NBR 13529 — Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de
gesso — materiais, preparo, aplicagao e acabamento.

ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao.

ABNT NBR 5419 — Protecao contra descargas atmosféricas (SPDA).

ABNT NBR 14565 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

NR 10 — Seguranca em instalagdes elétricas.

ABNT NBR 5626 — Instalagbes prediais de agua fria e quente.

ABNT NBR 8160 — Sistemas de esgoto sanitario.

ABNT NBR 10844 — Drenagem pluvial.

ABNT NBR 17076 — Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor
porte.

ABNT NBR 16401 — Instalagdes de condicionamento de ar — Sistemas cen-
trais e unitarios.

ABNT NBR 12188 — Sistemas de gases medicinais.

ABNT NBR 7256 — Climatizacao em estabelecimentos de saude.

RDC ANVISA N° 50/2002 — Planejamento fisico de saude.

Portaria 3.523/98 (MS) — Qualidade do ar em interiores.

ABNT NBR 9077 — Saidas de emergéncia.

ITs do Corpo de Bombeiros — RS (Instrugdes Técnicas Estaduais).

ABNT NBR 10821 — Esquadrias em geral.

ABNT NBR 15930 — Portas de madeira.

ABNT NBR 15575 — Desempenho de janelas e portas.
ABNT NBR 5674 — Manutencao de edificacdes.

ABNT NBR 14037 — Diretrizes para elaboracido de manuais de uso, opera-
¢ao e manutencao das edificacdes.

OBRIGAGCOES DA ADMINISTRAGAO

a) Fornecer a contratada os projetos e documentos existentes;

b) Acompanhar e fiscalizar todas as etapas da execugao;
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c) Realizar medigdes e liberagdes de pagamento conforme o cronograma e
execucao dos servigos;

d) Promover a analise técnica e aprovagdo dos projetos executivos
apresentados;

e) Aplicar sangbes e providéncias cabiveis em caso de descumprimento
contratual.

9. MATRIZ DE RISCOS

Integra o Projeto Basico a Matriz de Riscos, contendo a alocac&o objetiva dos
principais riscos da contratagdo, estabelecendo as responsabilidades entre a
Administracdo e a Contratada.

Resumo:

Administragdo: omissdes do projeto arquiteténico e condi¢gdes imprevisiveis da
edificagao;

Contratada: compatibilizagdo dos projetos, execugcédo da obra e qualidade dos
servigos.

10.VISTORIA PREVIA

A vistoria prévia ao local da obra sera disponibilizada as licitantes,
considerando que o objeto envolve reforma em edificagdo existente, com
interferéncias estruturais e em instalacdes prediais, além da necessidade de
elaboragao e compatibilizagdo de projetos executivos complementares, sendo
recomendada para o pleno conhecimento das condi¢des locais, visando a
adequada formulagcdo das propostas e execucdo do objeto, bem como a
mitigagcao de riscos de inconsisténcias técnicas e pleitos futuros de reequilibrio
econdmico-financeiro.

11.PRAZOS E ETAPAS
* Prazo total de execugao: 300 dias corridos (10 meses) a contar da ordem de
inicio.
* Prazo para entrega dos projetos executivos: até_60 dias corridos (2 meses)
apo6s a ordem de inicio.
* Etapas:

12 etapa: elaboragao e aprovagao dos projetos executivos;

22 etapa: execugao da obra;
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3?2 etapa: entrega final, testes e recebimento provisorio;

42 etapa: recebimento definitivo.

12.VALOR ESTIMADO E ORGAMENTO DE REFERENCIA

A estimativa de custo foi levantada e atualizada, de modo geral, utilizando-se a
estimativa de quantidades de servicos elaborada considerando o escopo
definido no projeto arquitetdénico e parametros das disciplinas complementares
disponiveis e os itens referentes da Tabela SINAPI para o Estado do Rio
Grande do Sul, tendo como referéncia o més de maio de 2026.

Cabe destacar que, para itens nao disponiveis nas tabelas SINAPI, também
foram utilizados dados de sitios eletrénicos de dominio amplo, com data e hora
de acesso, conforme § 2° do art. 23 da Lei n® 14.133/2021. Além disso, para
itens especificos de climatizagdo e rede de gases, foram obtidas cotagées com
trés fornecedores, sendo estes escolhidos por prestarem servicos
especializados nestas areas especificas, e porque ndo foram identificadas
composic¢oes de custos em tabelas de referéncia e nem valores para itens com
as mesmas caracteristicas de dimensodes, especificidades e detalhamentos na
internet ou nos demais parédmetros elencados no § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021, para servirem como referéncia de custo. Deste modo, foi
realizada a cotacdo com fornecedores visando melhor representar o custo real
de mercado destes itens.

A estimativa de custo global necessario a contratagdo do objeto, conforme
planilha orcamentaria desenvolvida e atualizada é de R$ 2.969.203,34 (dois
milhdes novecentos e sessenta e nove mil duzentos e trés reais e trinta e
quatro centavos).

Por se tratar de contratagdo semi-integrada, o orgamento possui carater
estimativo, servindo para balizar o valor global da contratagdo e permitir a
comparagao entre as propostas.

13.CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

* As medigbes serao realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

+ O pagamento sera proporcional ao avango fisico verificado e aprovado pela
fiscalizacao;

+ Serdo admitidos pagamentos parciais mediante medigdes mensais, desde
que observada comprovagao da execugao dos servicos e aprovados pela
fiscalizacao.
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14.FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalizagdo técnica sera exercida por profissionais designados pela
Administracao, responsaveis por:

. aprovar projetos executivos;

. acompanhar o andamento fisico-financeiro;

. realizar medigdes e registrar eventos e ocorréncias;
. emitir termos de recebimento provisorio e definitivo.

Compete a contratada submeter relatérios, memoriais, ARTs e projetos
executivos a aprovacao prévia da fiscalizacdo antes de iniciar os servigos
correspondentes.

15.RECEBIMENTO DO OBJETO
O recebimento do objeto ocorrera em duas etapas:

a) Provisévio: apos a conclusio dos servigos da obra e vistoria técnica;
b) Definitivo: apds o periodo de observagdo e comprovagdo da
conformidade e desempenho da obra.

16. GARANTIAS E SANGCOES

A contratada devera apresentar garantia contratual conforme especificado em
edital, de acordo com a Lei 14.133/2021;

O descumprimento das obrigagdes sujeitara a contratada as penalidades
previstas em lei e no edital (adverténcia, multa, suspensao ou rescisdo
contratual).

17.DISPOSIGOES FINAIS

A proposta apresentada implica reconhecimento de que a licitante analisou os
documentos fornecidos. As divergéncias entre o projeto arquitetbnico e os
complementares fornecidos nao gerarao direito a recomposi¢gdo de precos,
salvo se decorrentes de omissdes imprevisiveis e nao identificaveis. A
contratada € responsavel pela compatibilizacdo e adequacao técnica dos
projetos executivos necessarios a plena execugao da obra.

Este documento tem intuito de integrar o processo administrativo da
contratagao.
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Todos os documentos e anexos listados como integrantes do Projeto Basico
compdem o conjunto técnico necessario e suficiente para caracterizar a obra
de reforma objeto desta licitagdo, no regime de execugao semi-integrado.

Bento Gongalves, 10 de julho de 2026.

DODANI — Ceiomrooom  T-LI>SA
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ANEXO | — MODELO DE DECLARAGAO DE
CONHECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, ter pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades da contratacao, responsabilizando-me pela execucao das obras
e/ou servigos e pela fiel observancia da execugéo do objeto, de acordo com os
projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, planilha orcamentaria
e demais componentes. Declaro, também, a concorddncia com os
quantitativos, precos unitarios e global apresentados, bem como demais
elementos técnicos fornecidos pela prefeitura municipal e, aceito, como sendo
valida a situagdo em que se encontra o local para a realizagdo do objeto desta

licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagbes assumidas.

Obra/Objeto:

Municipio de Bento Gongalves/RS
Nome da Empresa:

Processo n°:

Edital n°:

, de de 2026.
localidade/UF data més

(nome e assinatura do representante legal da licitante)
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE
TECNICO-OPERACIONAL E INDICACAO DE RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S)

Processo n°:
Edital n°:

Obralobjeto:
A Prefeitura Municipal de Bento Gongalves-RS

A empresa [Razdo Social da Empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [n° do
CNPJ], com sede na [Endereco Completo], por intermédio de seu representante
legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei:

1 - Que dispord, por ocasido da contratacéo e para o inicio imediato dos trabalhos, das
instalagcbes, do aparelhamento e do pessoal técnico considerados essenciais para a
fiel execugéo contratual, dentro dos prazos e metas previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro.

2 — Que indica, neste ato, os seguintes profissionais como detentores dos acervos
técnicos e que atuarao diretamente na execugao do objeto licitado:

Nome completo do profissional 01:
Titulo / Cargo:

N° Registro (CREA ou CAU):
Assinatura:

Nome completo do profissional 02:
Titulo / Cargo:

N° Registro (CREA ou CAU):
Assinatura:

(Nota: Caso a licitante opte por indicar mais profissionais para o cumprimento das
parcelas de maior relevancia do edital, podera replicar as linhas acima).

3 — Que os profissionais acima indicados estdo cientes e disponiveis para assumirem
a responsabilidade técnica e a conducao dos respectivos servigos, assumindo a em-
presa o compromisso de apresentar a comprovagao dos efetivos vinculos profissionais
(trabalhista, societario ou contratual) no ato da assinatura do contrato.

, de de 2026.
localidade/UF data més

(nome e assinatura do representante legal da licitante)
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