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ABERTURA DE DILIGÊNCIA 
 

 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita 

Processo: 8019/2026 

Concorrência Eletrônica: 004/2026 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 

A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

DESCOBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

No âmbito da Concorrência Eletrônica nº 004/2026, após a análise da proposta final apresentada 

pela empresa VICTOR G. NEVES E FABIO S. ATHAYDE EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 

nº 39.457.481/0001-02, constatou-se a existência de divergência entre os documentos que 

compõem a proposta comercial, tornando necessária a realização de diligência para 

esclarecimento e saneamento da inconsistência identificada.Verificou-se que a Planilha 

Sintética Simples apresentada pela licitante demonstra valor global de R$ 271.094,00, 

enquanto o documento denominado Proposta de Preços registra o valor global de R$ 

281.094,00, havendo divergência de R$ 10.000,00 entre os documentos integrantes da proposta.  

 

Considerando que, em manifestação encaminhada em 08 de agosto de 2026, a empresa 

apresentou documento denominado “Declaração de Indicação de Responsável Técnico”, 

cujo conteúdo, consiste em solicitação de prorrogação de prazo, sob a alegação de que o 

temporal que atingiu a região de Pelotas teria ocasionado falta de energia elétrica e internet; 

entende-se pertinente a concessão, em caráter excepcional, de prazo adicional para que a 

licitante possa cumprir adequadamente a diligência anteriormente determinada; 

 

Registra-se que a presente providência não constitui nova oportunidade para alteração ou 

reformulação da proposta, mas tão somente para o cumprimento da diligência já instaurada e o 

esclarecimento de inconsistência documental anteriormente identificada; 

 

Assim, abre-se nova diligência, em caráter excepcional, junto à empresa VICTOR G. NEVES 

E FABIO S. ATHAYDE EMPREITEIRA LTDA, para que, no prazo de 24  (vinte e quatro) 

horas, contadas da publicação desta diligência na plataforma Pregão on line Banrisul, 

apresente: 

1. Esclarecimento formal acerca da divergência identificada entre os valores constantes 

da Proposta de Preços e da Planilha Sintética/Planilha de Composição de Custos; 

2. A reapresentação dos documentos da proposta devidamente corrigidos, com valores 

compatíveis entre si, observando que o valor global constante da proposta comercial, 

das planilhas orçamentárias, do cronograma físico-financeiro e dos demais documentos 

integrantes da proposta seja uniforme e consistente 

 

Ressalta-se que a presente diligência não autoriza a alteração do valor global originalmente 

ofertado, dos preços unitários ou das condições substanciais da proposta, destinando-se 

exclusivamente ao esclarecimento e saneamento da inconsistência documental já identificada. 
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O não atendimento desta diligência no prazo estabelecido, ou a apresentação de documentação 

que não permita o esclarecimento ou saneamento da inconsistência identificada, poderá ensejar 

a desclassificação da proposta, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do instrumento 

convocatório. 

 

 

 

. 

 

 

Nova Santa Rita, 11 de agosto de 2026. 

 

 

 

 

Ângela Andréa Schaurich dos Santos 

Agente de Contratação 
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