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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

EDITAL RETIFICADO DE PREGAO ELETRONICO N° 013/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO LICITATORIO 1DOC 316/2026

GILBERTO DA COSTA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE CIDREIRA, ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribui¢des, torna publico, para conhecimento dos
interessados, a realizacdo de licitagio na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, pelo
sistema REGISTRO DE PRECOS e critério de julgamento de MAIOR DESCONTO POR LOTE,
conforme descrito neste Edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de

A sessdo virtual do pregdo eletronico sera

realizada

no

seguinte

endereco:

www.pregaobanrisul.com.br, podendo as propostas serem enviadas do dia 13 de agosto de 2026 até o
dia da abertura das propostas, dia 28 de agosto de 2026 as 09h, sendo que todas as referéncias de tempo
observam o horario de Brasilia.

1
1.1

ITEM

DO OBJETO

Constitui objeto desta licitacdo o Registro de Pregos para futura e eventual contratacdo de
empresa ou empresas especializadas na execucdo de servigos comuns de engenharia destinados a
manutengdo de vias publicas no Municipio de Cidreira/RS, com fornecimento de materiais,
equipamentos, ferramentas, veiculos, mao de obra, transporte, mobilizacdo, logistica, insumos,
sinalizag¢do, controle tecnolégico e demais recursos necessarios a completa execugdo dos servigos,
conforme o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, o Memorial Descritivo atualizado, a
Planilha Orcamentaria, as Composi¢des de Custos, o BDI e os demais anexos técnicos, organizados nos
seguintes lotes:

DESCRICAO | UN

QTD | MARCA

VLR UNI

TOTAL

1

24129 - SERVICOS DE DRENAGEM PARA MANUTENCAO DE VIAS UNI
PUBLICAS. Prestagdo de servios de drenagem para manutencio de vias ptiblicas no
Municipio de Cidreira/RS, compreendendo servigos de topografia, movimentagao de
terra, fornecimento e aplicagdo de materiais granulares, disponibilizagdo de horas-
maquina, fornecimento e instalagdo de tubulagdes, execugdo de caixas, pogos de
visita, drenos, recomposigdes, recuperagdo de pavimentos, servigos especiais e
demais atividades correlatas necessarias a implantagdo, manutengdo, recuperagao e
adequagdo dos sistemas de drenagem pluvial, com fornecimento de materiais,
equipamentos, ferramentas, veiculos, mao de obra, transporte, insumos e demais
recursos necessarios a execucdo, conforme Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo, Composi¢des de Custos, BDI, Termo de Referéncia e demais anexos
técnicos do processo.

24130 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO UNI
INTERTRAVADOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. Prestagio de
servigos de pavimentagdo com blocos de concreto intertravados para manutengdo de
vias publicas no Municipio de Cidreira/RS, compreendendo servigos de topografia,
servigos preliminares, preparagao, regularizagdo e compactagdo das superficies,
movimentagao e transporte de materiais, execug@o de meio-fio, execugdo e
reassentamento de pavimentos com blocos de concreto intertravados, recomposigdes

e demais servigos correlatos, com fornecimento de materiais, equipamentos,
ferramentas, veiculos, mao de obra, transporte, insumos e demais recursos

necessarios a execugdo, conforme Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo,
Composig¢des de Custos, BDI, Termo de Referéncia e demais anexos técnicos do
processo.

24131 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS POLIEDRICAS PARA | UNI
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. Prestacio de servigos de pavimentagio com
pedras poliédricas para manutengio de vias publicas no Municipio de Cidreira/RS,
compreendendo servigos de topografia, servigos preliminares, preparagao,
regulariza¢do e compactagdo do subleito, movimentagdo e transporte de materiais,
execugdo de meio-fio, execugdo e reassentamento de pavimentos com pedras
poliédricas, calgamento e demais servigos correlatos, com fornecimento de materiais,
equipamentos, ferramentas, veiculos, mao de obra, transporte, insumos ¢ demais
recursos necessarios a execugao, conforme Planilha Or¢amentaria, Memorial
Descritivo, Composigdes de Custos, BDI, Termo de Referéncia e demais anexos
técnicos do processo.

01

01

01

R$13.916.216,1

R$4.984.471,0

R$1.299.580,00

R$13.916.216,10

R$4.984.471,00

R$1.299.580,00

1.2

1.3

Ap0s a assinatura da Ata de Registro de Pregos e a emissdo da Ordem de Servigo, acompanhada
da respectiva Nota de Empenho ou de outro instrumento de formalizagdo da despesa, a DETENTORA
DA ATA tera o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para mobilizar equipe, equipamentos,
ferramentas, materiais e demais recursos necessarios para inicio da execu¢do, conforme a programagao
do Municipio e o acompanhamento da fiscalizagao.
As quantidades constantes nos anexos técnicos possuem natureza estimativa e poderdo ou nao
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ser integralmente contratadas pelo Municipio, sendo a execucdo realizada conforme a necessidade da
Administragdo, mediante Ordem de Servico, Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

14 A execucdo devera observar as condig¢des, quantidades e exigé€ncias estabelecidas neste Edital,
no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, na Planilha Orgamentaria, nas Composi¢des de
Custos, no BDI, na ART/RRT e nos demais anexos técnicos do processo.

1.5 O valor total estimado da contratacdo ¢ de R$ 20.200.267,10 (vinte milhdes, duzentos mil,
duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos), assim distribuido:

a) LOTE 01 —- DRENAGEM: R$ 13.916.216,10 (treze milhdes, novecentos e dezesseis mil,
duzentos e dezesseis reais e dez centavos), compreendendo servigos de topografia, movimentacao de
terra, fornecimento e aplicagdo de materiais granulares, disponibilizacdo de horas-maquina,
fornecimento e instalagdo de tubulagdes, execugdo de caixas, pogos de visita, drenos, recomposicdes,
recuperagdo de pavimentos, servicos especiais ¢ demais atividades correlatas necessarias a implantagdo,
manutengdo, recuperagdo e adequagao dos sistemas de drenagem pluvial.

b) LOTE 02 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS:
R$ 4.984.471,00 (quatro milhdes, novecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais),
compreendendo servigos de topografia, servigos preliminares, preparacao, regularizagdo e compactacao
das superficies, movimentacdo e transporte de materiais, execu¢do de meio-fio, execugdo e
reassentamento de pavimentos com blocos de concreto intertravados, recomposicdes e demais servigos
correlatos.

¢) LOTE 03 — PAVIMENTACAO COM PEDRAS POLIEDRICAS: R$ 1.299.580,00 (um
milhdo, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta reais), compreendendo servicos de
topografia, servicos preliminares, preparagdo, regulariza¢do e compactacao do subleito, movimentacgao e
transporte de materiais, execugdo de meio-fio, execugdo e reassentamento de pavimentos com pedras
poliédricas, calgamento e demais servigos correlatos.

2 CREDENCIAMENTO E PARTICIPACAO DO CERTAME

2.1 Para participar do certame, o licitante deve estar devidamente credenciado no sistema eletronico
junto a Se¢dao de Cadastro CELIC (Central de Licitagdes do Estado, sito a Av. Borges de Medeiros,
1501, 1° e 2° andares — Porto Alegre/RS), além de atender todas as exigéncias presentes neste Edital e
seus Anexos.

2.2 As instrucdes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio eletronico:
www.pregaobanrisul.com.br/fornecedores.

2.3 E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletronico
utilizado no certame, conferir a exatiddo de seus dados cadastrais, manté-los atualizados no sistema
indicado no item 2.2 e cumprir as regras do presente Edital:

a) Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumir como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora
da licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

b) Acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e
responsabilizar-se pelo onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

¢) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

d) Utilizar a chave de identificagdo e a senha de acesso para participar do pregdo na forma
eletronica; e

e) Solicitar o cancelamento da chave de identificacio ou da senha de acesso por interesse
proprio;

3 DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1 Os licitantes deverdo encaminhar e anexar suas propostas iniciais exclusivamente por meio do
sistema eletronico, até a data e o horario estabelecidos no preambulo deste Edital.

3.1.1 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.
3.2 O licitante devera declarar, em campo proprio do sistema, sob pena de aplicacao das sancdes
cabiveis em caso de falsidade:
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a) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacdo;

b) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com defici€éncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

¢) Que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo da Republica;

33 A proposta inicial e a proposta final ajustada deverdo indicar exclusivamente o percentual de
desconto ofertado para cada lote disputado, sem necessidade de apresentagdo, preenchimento ou
alteragdo de Planilha Orgamentaria propria, Planilha de BDI ou Planilha de Encargos Sociais pela
licitante.

3.3.1 Quando o valor da proposta da licitante vencedora, obtido ap6s a aplicacdo do percentual
de desconto sobre o valor estimado do respectivo lote, for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
or¢amento estimado pela Administracdo, sera exigida, apds o julgamento da proposta e como requisito
para sua habilitacdo, garantia adicional correspondente a diferenga entre o valor or¢ado e o valor da
proposta, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais garantias
legalmente exigiveis.

3.3.2 O percentual vencedor sera aplicado pela Administragao de forma linear, uniforme e obrigatoria
sobre todos os precos unitarios constantes na Planilha Or¢camentaria Referencial Oficial (SINAPI — BDI)
do respectivo lote.

3.3.3 Os precos unitarios resultantes da aplicacdo do desconto formardo os precos registrados na Ata
de Registro de Precos e serdo utilizados nas Ordens de Servigo, no controle dos saldos, nas medigdes e
nos pagamentos.

34 Quanto a documentacdo, sera solicitada pelo pregoeiro apds o aceite da Proposta Final,
observando o item 5 deste Edital.

3.5 Os documentos complementares eventualmente solicitados pelo pregoeiro deverdo ser enviados
pelo sistema eletronico, no prazo maximo de 02 (duas) horas, contado da convocagdo, podendo o prazo
ser prorrogado mediante solicitagdo justificada do licitante, formulada antes de seu término e aceita pelo
pregoeiro.

4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 A licitante devera informar, no sistema eletronico, o percentual de desconto ofertado para cada
lote em que pretenda participar.

4.2 O percentual de desconto ofertado devera considerar todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucdo integral dos servigos, inclusive materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, veiculos, transportes, mobilizagdo, desmobilizagdo, sinalizacdo, EPIs, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios e comerciais, seguros, administragdo, BDI ¢ demais despesas
incidentes.

4.3  Nao sera exigida a apresentacdo de Planilha Orcamentéria propria, Planilha de BDI ou Planilha
de Encargos Sociais pela licitante na fase de proposta ou de disputa.

44 A Planilha Orgamentaria Referencial Oficial (SINAPI — BDI) serd disponibilizada pela
Administragdo em formato PDF e em formato editdvel Excel, devendo ambas as versdes conter os
mesmos codigos, descricdes, unidades, quantitativos, pregos unitarios e valores totais.

4.5 O percentual de desconto vencedor sera aplicado de forma linear, uniforme e obrigatoria sobre
todos os precos unitarios do respectivo lote, ndo sendo admitida a redistribuigdo estratégica do desconto,
compensagao entre itens ou alteragdo isolada dos pregos unitarios.

4.6
sessao publica.

4.7 Admite-se a apresentacdo de taxa de taxa negativa.
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5 DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1 Para fins de habilitagdo neste pregdo, a licitante deverd enviar os seguintes documentos,
observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

52 DECLARACOES
a) Declaracdo conjunta, contendo, no minimo, todos os itens previstos no respectivo
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modelo;

b) Declaracao de enquadramento nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 ou certidao
correspondente da JUCERGS, quando aplicavel;

¢) Declaracao de credenciamento do representante legal, conforme modelo do Edital.

d) Declaracdo de que, caso seja declarada vencedora e venha a assinar a Ata de Registro de
Precgos, disponibilizara, antes do inicio das respectivas atividades, profissional legalmente habilitado
para os servicos de topografia e profissional, empresa ou laboratério habilitado para ensaios de solos,
pavimentagdo e controle tecnologico.

e) Declaracdo do licitante que optar por ndo realizar a vistoria devera apresentar declaracao
formal de que possui pleno conhecimento das condigdes necessarias a execucdo dos servigos, nao
podendo alegar posteriormente desconhecimento de circunstancias que possam influenciar a elaboragao
da proposta ou a execucao do objeto.

53 HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores;

¢) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

54  REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou
sede do licitante, e com o Municipio de Cidreira, nos termos do art. 193 do Codigo Tributario Nacional,
ou outra equivalente, na forma da Lei;

OBS: A CND do Municipio de Cidreira pode ser obtida no site www.cidreira.rs.gov.br — Portal
de Servicos — Emitir Certiddoes (Imovel Geral) — informe o CNPJ e clique em busca; se nao tiver
cadastro no Municipio solicitar através do e-mail licitacoescidreira@yahoo.com.br informando o CNPJ
com antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis ao evento.

¢) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei;

d) Prova de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho;

e) Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Fisica (CPF), se o licitante for
pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MF), se o licitante for pessoa
juridica;

5.4.1 As certidoes relativas a regularidade fiscal, social e trabalhista apresentadas sem prazo de
validade expresso serdo consideradas validas pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissao,
ressalvada a certidao prevista no item 5.7.2, que observard a regra especifica nele estabelecida.

5.5 GARANTIA ADICIONAL PARA HABILITACAO DA LICITANTE VENCEDORA

5.5.1 Quando o valor da proposta da licitante vencedora, obtido apds a aplicagdo do percentual de
desconto sobre o valor estimado do respectivo lote, for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
or¢camento estimado pela Administracdo, sera exigida, apds o julgamento da proposta e como requisito
para sua habilitacdo, garantia adicional correspondente a diferencga entre o valor orcado e o valor da
proposta, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais garantias
legalmente exigiveis.

56 QUALIFICACAO TECNICA NA HABILITACAO
5.6.1 A licitante devera apresentar:
a) certiddo de registro ou inscricdo da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e <
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Agronomia — CREA ou em outro conselho profissional competente, conforme seu ramo de atividade;

b) indicagdo de, no minimo, 01 (um) responsavel técnico da area de Engenharia Civil,
legalmente habilitado e com registro regular no conselho profissional competente;

¢) comprovacao do vinculo entre a licitante e o responsavel técnico da area de Engenharia Civil,
mediante documento admitido pela legislagdo e pelo instrumento convocatorio;
5.6.2 Atestados de capacidade técnico-profissional em nome do profissional indicado, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no conselho profissional
competente ¢ acompanhado da respectiva Certidio de Acervo Técnico — CAT, comprovando
experiéncia em servigos compativeis com as parcelas relevantes do lote disputado;
5.6.2.1 Para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional, serdo consideradas as seguintes
parcelas de maior relevancia:
5.6.2.2 Lote 01 — Drenagem: execucdo e/ou assentamento de tubulacdes destinadas aos sistemas de
drenagem pluvial.
5.6.2.3 Lote 02 — Pavimenta¢iao com Blocos de Concreto Intertravados:

a) execucao de pavimento com blocos de concreto intertravados;

b) execugao ou assentamento de meio-fio.
5.6.2.4 Lote 03 — Pavimentacao com Pedras Poliédricas:

a) execucdo ou reassentamento de pavimento com pedras poliédricas ou calcamento;

b) execugdo ou assentamento de meio-fio.
5.6.2.5 A comprovagdo da capacidade técnico-profissional serd realizada mediante atestado em nome do
profissional indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente ¢ acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, ndo sendo exigidos quantitativos minimos no acervo do
profissional.
5.6.3 Para comprovagdo da capacidade técnico-operacional, a licitante devera apresentar um ou mais
atestados emitidos em nome da pessoa juridica licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando experiéncia na execu¢do de servicos compativeis em caracteristicas,
unidades e complexidade com o lote disputado, observadas as seguintes parcelas e quantidades
minimas:
5.6.3.1 Lote 01 — Drenagem:

a) escavagao mecanizada de vala: minimo de 4.700 m?;

b) execucdo ou assentamento de tubulagdes de drenagem com diametro igual ou superior a 600
mm: minimo de 1.950 m;

¢) execucdo de pintura de ligagdo: minimo de 6.250 m?;

d) execucdo de tapa-buraco com utilizagdo de caminhdo térmico: minimo de 250 m?.
5.6.3.2 Lote 02 — Pavimentaciao com Blocos de Concreto Intertravados:

a) execucao de pavimento com blocos de concreto intertravados: minimo de 1.000 m?;

b) execugdo ou assentamento de meio-fio, mediante comprovacdo de experiéncia compativel
com o objeto, sem quantitativo minimo especifico.
5.6.3.3 Lote 03 — Pavimentacao com Pedras Poliédricas:

a) execucao ou reassentamento de pavimento com pedras poliédricas;

b) execug¢ao ou assentamento de meio-fio.
5.6.3.4 Nao serao exigidos para o Lote 03 atestados referentes a execugdo de tubulacdes de drenagem,
pintura de ligacdo, tapa-buraco com caminhdo térmico ou pavimento com blocos de concreto
intertravados.
5.6.3.5 O atestado técnico-operacional emitido em nome da empresa ndo precisara estar registrado ou
averbado perante o CREA/CAU e nio sera exigida Certidao de Acervo Operacional — CAO.
5.6.3.6 Sera admitido o somatério de atestados para atendimento das quantidades minimas exigidas,
desde que os documentos sejam compativeis com o lote e permitam identificar as caracteristicas,
unidades e quantidades dos servigos executados.

5.7 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
5.7.1 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
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dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;
5.7.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo
nao superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentagdo do documento;
5.7.3 Para comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa, serdo apurados indices minimos
aceitaveis, pela aplicacdo da seguinte formula:

5.7.3.1 Liquidez Instantanea: indice minimo: (1,0) AD/ PC

5.7.3.2 Liquidez Corrente: indice minimo: (1,0) AC/ PC

5.7.3.3 Liquidez Geral: indice minimo: (1,0) (AC + ARLP) / (PC + PELP)
5.7.4 Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizdvel a Longo
Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a
Longo Prazo; PL = Patrimdnio Liquido.
5.7.5 E vedada a substitui¢do do balanco por balancete ou balango provisorio.
5.7.6 Os licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital - ECD e que aguardam a autenticagdo
do balango patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substituicdo ao registro, o
protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED, do balango a Receita Federal do
Brasil.
5.7.7 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.
5.7.8 Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentagdo poderd ser substituida pelo seu
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o
registro cadastral esteja no prazo de validade.

5.7.8.1 A substituicdo referida no item 5.7.8. somente tera eficacia em relagdo aos documentos
que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da
sessdo.

5.7.8.2 Caso algum dos documentos obrigatorios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6rgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagdo.
5.7.9 Apoés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida sua substitui¢do ou a
apresentacao de documentos novos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados, desde que
necessaria  para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas.
5.7.10 Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro ou a comissdo de contratacdo, quando
designada, poderéd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacdo e classificagao.

6 VEDACOES

6.1 Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execugdo da Ata de Registro de Precos e dos
instrumentos dela decorrentes, direta ou indiretamente, nos termos do artigo 14 da Lei Federal n°
14.133/2021:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licita¢do versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

¢) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade licitante ou com agente publico que desempenhe
fung¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo da Ata de Registro de Precos e dos instrumentos
dela decorrentes, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404/1976,
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concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do Edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

g) Agente publico do o6rgao licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apoés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria;

6.2 O impedimento de que trata a alinea ‘c’ do item 6.1, supra, sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

6.3 Durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos e dos instrumentos dela decorrentes, ¢ vedado a
Detentora da Ata contratar conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do o6rgdo licitante ou de agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo da Ata de Registro de Pregos e dos instrumentos dela
decorrentes.

7 ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

7.1 No dia e hora indicados no preambulo, o pregoeiro abrird a sessdo publica, mediante a utilizacao
de sua chave e senha.

7.2 O licitante podera participar da sessdo publica na internet, mediante a utiliza¢do de sua chave de
acesso ¢ senha, e devera acompanhar o andamento do certame e as operagdes realizadas no sistema
eletronico durante toda a sessdo publica do pregdo eletronico, ficando responsavel pela perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao, conforme
item 2.3 deste Edital.

7.3 A comunicagdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera mediante troca de mensagens em
campo proprio do sistema eletronico.

7.4 Iniciada a sessdo publica, as propostas cadastradas no sistema estardo disponiveis na internet,
através do sitio eletronico: www.pregaobanrisul.com.br.

8 CLASSIFICACAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

8.1 O pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara fundamentadamente aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
8.2 Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;

b) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no Edital, no Termo de
Referéncia, no Memorial Descritivo, na Planilha Orcamentaria, nas Composi¢des de Custos, no BDI e
nos demais anexos técnicos;

¢) resultarem, ap6s a aplicacdo do percentual de desconto, em valor inexequivel ou em
desconformidade com os limites e critérios de aceitabilidade estabelecidos neste Edital;

d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que 2
insanavel;

8.3 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a
proposta mais bem classificada.

8.4 Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsao g
no Edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o o
instrumento convocatorio.

8.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dara inicio a fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico.

8.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

8.7  Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos de maior percentual de desconto para cada
lote disputado e serdo informados, em tempo real, do maior percentual registrado, vedada a
identificacdo de seu autor, observadas as seguintes regras:
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a) o licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e do percentual de
desconto registrado;

b) o licitante somente podera oferecer percentual de desconto superior ao ultimo lance por
ele ofertado e registrado no sistema;

¢) ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro;

d) o intervalo minimo entre os lances serd aquele parametrizado no sistema eletronico,
expresso em pontos percentuais € informado aos interessados antes do inicio da etapa competitiva.
8.8 Serdo considerados intermedidrios os lances que apresentarem percentual de desconto igual ou
inferior a0 maior percentual ja ofertado, observado o ultimo lance valido registrado pelo préprio
licitante.

8.9 Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administragdo podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacdes.

8.10 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

8.11 Presume-se inexequivel a proposta cujo valor, apos a aplicagdo do percentual de desconto
ofertado sobre o valor estimado do lote, seja inferior a 75% do or¢amento estimado pela Administragao,
facultando-se a Administragdo promover diligéncias para que o licitante demonstre a exequibilidade de
sua proposta, na forma do art. 59 da Lei n° 14.133/2021.

8.11.1 Quando o valor da proposta, obtido ap6s a aplicagdo do percentual de desconto ofertado sobre o
valor estimado do lote, for inferior a 85% do orgamento estimado pela Administracdo, serd exigida
garantia adicional do licitante vencedor, correspondente a diferenca entre o valor orcado e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias legalmente exigiveis.

8.11.2 A verifica¢do serd realizada sobre o valor resultante da aplicagdo do percentual de desconto
ofertado sobre o valor estimado do respectivo lote.

9 MODO DE DISPUTA

9.1 Serd adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, observando as regras constantes nos itens 7 e 8.

9.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessao publica, durard 10 (dez) minutos e, ap0s isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

9.3 A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se
tratar de lances intermedidrios.

9.4 Na hipotese de ndo haver novos lances, a sessao publica serd encerrada automaticamente.

9.5 Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o Pregoeiro podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances em prol da obtencao de
proposta mais vantajosa mediante maior percentual de desconto, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento).

9.6 Na hipoétese de o sistema eletronico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio
de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

9.7 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas
apods a comunicacao do fato aos participantes, no mesmo endereco eletronico que ocorreu a sessao.

10 CRITERIOS DE DESEMPATE
10.1 Encerrada a etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, observadas as regras
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

a) Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

b) Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes decorrentes de outras
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contratagdes;

¢) Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.
10.2 Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territorio do Estado do Rio Grande do Sul;

b) Empresas brasileiras;

¢) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187/20009;

e) Sorteio eletronico;

11 NEGOCIACAO E JULGAMENTO

11.1  Encerrada a etapa de lances e realizado o desempate, quando cabivel, o Pregoeiro encaminhara
contraproposta ao licitante que tiver apresentado o maior percentual de desconto, com o objetivo de
obter condi¢do mais vantajosa para a Administragao.

11.2 A negociacdo sera realizada por meio do sistema eletronico e podera resultar em aumento do
percentual de desconto, vedada sua redugdo.

11.3  Encerrada a negociagdo, serd examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto, ao percentual de desconto ofertado e aos valores resultantes de sua aplicacao sobre
a Planilha Or¢amentaria referencial.

11.4 Nao sera admitida aplica¢do ndo linear do desconto, redistribuicdo entre os itens, compensagao
de precos, alteracdo isolada de pregos unitarios ou qualquer procedimento que produza valores
diferentes daqueles resultantes da aplicacdo uniforme do percentual vencedor sobre a Planilha
Orcamentaria referencial.

11.5 Apos o julgamento, a Administragdo aplicard o percentual de desconto vencedor, de forma
linear, uniforme e obrigatdria, sobre todos os precos unitarios constantes na Planilha Or¢amentaria
Referencial Oficial (SINAPI — BDI) do respectivo lote.

11.5.1 A aplicacdao do percentual ndo podera alterar os quantitativos, as unidades, as composicdes de
custos, o BDI, os encargos sociais ou as especificagdes técnicas estabelecidas pela Administragao.
11.5.2 A planilha resultante da aplicagdo do percentual de desconto vencedor sera elaborada pela
Administragdo e tera por finalidade formalizar os precos unitarios registrados, ndo sendo permitida
alteracdo do percentual de desconto, dos quantitativos, das unidades, das composi¢cdes de custos, do
BDI, dos encargos sociais ou das especificagdes técnicas estabelecidas pela Administragdo.

12 VERIFICACAO DA HABILITACAO
12.1 Caso o valor da proposta da licitante vencedora, apds a aplicagdo do percentual de desconto, seja
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administragdo, sera exigida, na fase de
habilitagdo, garantia adicional correspondente a diferenca entre o valor orcado pela Administragdo e o
valor da proposta vencedora, sem prejuizo das demais garantias eventualmente exigidas neste Edital e
na legislagdo aplicavel.
12.2 A garantia adicional devera ser apresentada em uma das modalidades previstas no art. 96, §1°, 1,
IL, III, IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores economicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
12.2.1 Em caso de opg¢do pela prestagdo da garantia na modalidade cau¢do em dinheiro, o valor devera
ser depositado em conta bancaria especifica, indicada pela Administragdo Municipal e destinada
exclusivamente ao recebimento da garantia vinculada a contratacao.
12.2.2 O Municipio providenciard a abertura ou a disponibiliza¢do da conta bancaria correspondente e
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informara a licitante vencedora, em tempo habil, os dados necessarios para a realizagdo do deposito.
12.2.3 A liberagdo ou restituicdo da garantia adicional ocorrera apds o cumprimento integral das
obrigagdes da Ata de Registro de Precos ao qual estiver vinculada, sendo o valor devidamente
atualizado, quando cabivel.

12.2.4 Caso a licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ser apresentada até a
data do julgamento da habilitagdo, e sua vigéncia devera ser igual ou superior ao prazo de vigéncia da
Ata de Registro de Precos ou do instrumento de contratagdo equivalente ao qual estiver vinculada,
abrangendo eventuais prorrogacdes mediante a emissao dos respectivos endossos pela seguradora.
12.2.5 A ndo apresentagdo da garantia adicional no prazo estabelecido implicara a inabilitacdo da
licitante, facultando a Administragdo convocar a licitante subsequente, observada a ordem de
classificag@o, sem prejuizo das demais consequéncias previstas na legislagao aplicavel.

12.2.6 No caso da Licitante optar pela prestacdo de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera
constar expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

12.2.7 A exigéncia de garantia adicional tem por finalidade resguardar a Administracdo Publica contra
os riscos decorrentes de eventual inexequibilidade da proposta apresentada, assegurando que a
contratada disponha de capacidade econOmico-financeira para executar integralmente o objeto
contratado, mesmo quando o valor ofertado seja significativamente inferior ao orgamento estimado. A
medida busca conferir maior seguranca a execucao contratual, minimizar o risco de paralisagdo da obra
ou servico e proteger o interesse publico, em conformidade com o disposto no art. 59, § 5° da Lei
Federal n® 14.133/2021.

12.3  Os documentos de habilitacdo, de que trata o item 5, serdo examinados pelo pregoeiro, que
verificara a autenticidade das certiddoes junto aos sitios eletronicos oficiais de o6rgdos e entidades
emissores.

12.4 Na andlise dos documentos de habilitagdo, observado o disposto no art. 64 da Lei Federal n°
14.133/2021, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

12.5 As certiddes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletronico, serdo
tidas como originais apds terem a autenticidade de seus dados e certificacdo digital conferidos pela
Administragao, dispensando nova apresentagdo, exceto se vencido o prazo de validade.

12.6 Na hipdtese de a proposta classificada em primeiro lugar ndo ser aceitavel ou o licitante ndo
atender as exigéncias de habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao Edital. Nessa
hipotese, aceita a proposta, sera concedido o prazo previsto no item 3.4 para o envio da documentacao
de habilitacdo.

12.7 A habilitacdo poderd ser realizada por processo eletronico de comunicacdo a distdncia, nos
termos dispostos em regulamento do Poder Publico.

12.8 Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor, oportunizando-se a manifestacao da intengao de recurso.

13 RECURSO
13.1 Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da
ata, em face de:

a) Julgamento das propostas;

b) Ato de habilitacdo ou inabilita¢do de licitante;

¢) Anulagdo ou revogacgao da licitacdo.

13.2 O prazo para apresenta¢do de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na data de
intimagao ou de divulga¢ao da interposi¢ao do recurso.

13.3  Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “a” e “b” do item 13.1 do
presente Edital, serdo observadas as seguintes disposigoes:

a) A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o
prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitacao;

b) A apreciacdo dar-se-4 em fase Unica.

13.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que,
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se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

13.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
13.6 O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

14 ENCERRAMENTO DA LICITACAO
14.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

¢) Proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagao;

15 CONDICOES DE CONTRATACAO

15.1 A licitante vencedora sera convocada para assinar a Ata de Registro de Precos no prazo de 5
(cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito ao registro, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

15.2 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte interessada, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

15.3 Quando a licitante vencedora nao assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas condigdes
estabelecidas, a Administragdo podera convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para assinatura da Ata nas condi¢des previstas neste Edital, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes
cabiveis.

15.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.6 deste Edital, sem convocagdo
para a contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.5 Na hipotese de nenhuma das licitantes remanescentes aceitar assinar a Ata nas condigdes do
primeiro classificado, a Administragdo podera:

a) Convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtencdo de percentual de desconto superior ao originalmente ofertado, ainda que inferior ao
percentual de desconto do licitante vencedor;

b) Adjudicar e assinar a Ata de Registro de Precos nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de condi¢do mais
vantajosa.

15.6 A recusa injustificada da adjudicataria em assinar a Ata de Registro de Pre¢os no prazo
estabelecido caracterizara descumprimento da obrigagdo assumida e a sujeitard as sangdes legalmente
previstas.

16 CADASTRO DE RESERVA
16.1 Apos a homologacdo da licitagdo, serd incluido na Ata de Registro de Precos, na forma de
anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem ofertar percentual de desconto igual ao do adjudicatario,
observada a classificagdo na licitacdo; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

16.2  Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na Ata de Registro de Pregos.

16.2.1 A apresenta¢do de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado do
certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

16.2.2 Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem ofertar
percentual de desconto igual ao do adjudicatirio antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta
original.

16.3 A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacao dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:
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a) quando o licitante vencedor ndo assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no Edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipdteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/2023.

16.4 Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitarem ofertar percentual de desconto igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nas condigdes propostas pelo primeiro classificado, a
Administragao podera:

a) convocar os licitantes que mantiverem sua proposta original para negociagao, na ordem de
classificag@o, com vistas a obtengao de percentual de desconto superior ao originalmente ofertado, ainda
que inferior ao percentual de desconto do adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar a Ata de Registro de Precos nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagdo de condi¢do mais
vantajosa.

17 VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
17.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado tanto em prazo quanto em quantitativos desde que comprovada a

vantajosidade dos precos registrados e observadas as condi¢des previstas, conforme art. 84 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

18 DA MEDICAO, DO PAGAMENTO

18.1 Somente serdo pagos os servicos efetivamente autorizados, executados, medidos, conferidos e
aceitos pela fiscalizac¢ao, nao sendo admitido pagamento por quantitativos ndo executados, servigos em
desconformidade, itens ndo autorizados ou valores unitarios diferentes daqueles resultantes da aplicacao
do percentual de desconto registrado.

18.2 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos apds a apresentacdo da Nota Fiscal
devidamente atestada e o recebimento definitivo dos servigos, conforme as condigdes estabelecidas na
Ata de Registro de Pregos e demais anexos.

18.2.1 Os pagamentos realizados pelo Municipio posteriormente aos prazos estabelecidos neste
instrumento serdo acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao més e corre¢cdo monetaria,
quando cabivel.

18.2.2 A correcdo monetaria se dara pelo indice IPCA.

18.2.3 A DETENTORA DA ATA devera apresentar a documentacdo de medicdo correspondente ao
periodo ou servigo executado, contendo, no minimo:

a) identificacdo dos itens executados;

b) quantitativos medidos;

¢) unidades de medida;

d) locais de execucao;

e) identificacdo das respectivas Ordens de Servico;

f) memoria de medigao;

g) registros fotograficos e demais documentos comprobatorios;

h) atestacdo da fiscalizacdo municipal.

18.2.4 A apresentacdo dos documentos de comprovagdo podera ser exigida como condi¢do para o
recebimento provisorio, o recebimento definitivo, o ateste da Nota Fiscal ou Fatura e o pagamento.
18.3 O recebimento dos servigos ocorrera da seguinte forma:

a) recebimento provisério: realizado pela fiscalizacdo apds a verificagdo inicial dos servigos
executados, da documentagdo apresentada e da compatibilidade com a Ordem de Servigo, a Planilha
Orcamentaria referencial, o percentual de desconto registrado e o Memorial Descritivo;

b) recebimento definitivo: realizado apds a conferéncia técnica da fiscalizagdo, a validagao dos
quantitativos medidos, a confirmacao da conformidade técnica, a apresentagdo da documentacao exigida
e o saneamento das pendéncias eventualmente apontadas.

18.4 A Administragdo podera recusar, total ou parcialmente, os servigos que estejam em desacordo
com as especificagdes, quantidades, condi¢des de qualidade, documentacdo ou demais exigéncias do
Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, da Planilha Or¢amentaria ou dos demais anexos
técnicos.

18.4.1 Em caso de recusa ou desconformidade, a DETENTORA DA ATA deverd providenciar a
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corre¢do, a complementagdo, o reparo ou o refazimento no prazo fixado pela fiscalizacdo, sem Onus
adicional ao Municipio.

18.4.2 A correcdo, a complementagdo, o reparo ou o refazimento devera incluir, quando aplicavel,
transporte, retirada, reinstalagdo, mao de obra, materiais, equipamentos, sinalizagcdo e demais despesas
necessarias.

18.4.3 A recusa do servico ndo gera direito a pagamento, indenizagdo, reembolso ou qualquer
acréscimo em favor da DETENTORA DA ATA quando decorrer de falha, erro, desconformidade ou
descumprimento das condigdes exigidas.

18.4.4 Enquanto ndo forem sanadas as desconformidades identificadas, o servico poderd ndo ser
recebido definitivamente ¢ a Nota Fiscal ou Fatura podera ndo ser atestada para fins de pagamento da
parcela correspondente.

185 DO REAJUSTE, DA REPACTUACAO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

18.5.1 Os pregos registrados e os pregos das contratagdes decorrentes da Ata de Registro de Precos
observardo, quando aplicaveis, os mecanismos de reajuste, repactuacao e restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente nos arts. 92, §§ 3° e 4°,
124, inciso 11, alinea “d”, e 135, de acordo com a natureza do fato gerador, o regime de execugdo e as
caracteristicas da contratacao.

18.5.2 Os precos poderao ser reajustados ap6s o interregno minimo de 01 (um) ano, mediante aplicagdo
da varia¢do acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, ou de indice
oficial que venha a substitui-lo.

18.5.3 Os reajustes subsequentes observarao o interregno minimo de 01 (um) ano, contado da data dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

18.5.4 O equilibrio economico-financeiro inicial da contratacdo podera ser restabelecido, para mais ou
para menos, mediante acordo entre as partes, quando ocorrer caso de forga maior, caso fortuito, fato do
principe ou fato superveniente imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis, que
inviabilize a execu¢do da contratagcdo tal como originalmente pactuada, respeitada a reparticdo objetiva
dos riscos estabelecida no instrumento de contratacao.

18.5.5 O pedido de reajuste, repactuacdo, quando cabivel, ou restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro devera ser formalizado pela DETENTORA DA ATA mediante requerimento
fundamentado, acompanhado de memoria de calculo e dos documentos necessarios a comprovacgao do
direito alegado.

18.5.6 O deferimento do pedido dependera de analise técnica, contabil e juridica, quando cabivel, e de
decisdo fundamentada da Administragdo, ndo implicando alteragdo ou reclassificagdo automatica da
DETENTORA DA ATA ou dos integrantes do cadastro de reserva.

19 DA EXECUCAO DO OBJETO

19.1 Constitui objeto da presente licitacdo o Registro de Pregos para futura e eventual
contratacdo de empresa ou empresas especializadas na execucdo de servicos comuns de engenharia
destinados a manuteng¢ao de vias publicas para Municipio de Cidreira/RS.

19.2  Os servigos serdo organizados em trés lotes:

a) Lote 01 — Drenagem: servicos relacionados a implanta¢ao, manutengdo, recuperagao e
adequacdo dos sistemas de drenagem pluvial, abrangendo topografia, movimentagdo de terra,
materiais granulares, horas-maquina, tubulagdes, caixas, pogos de visita, drenos, recomposicoes,
recuperacdo de pavimentos e demais atividades correlatas.
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preparacdo e regularizacdo das superficies, execu¢do e reassentamento de pavimentos com blocos
de concreto intertravados, execugao de meio-fio, recomposi¢des e demais atividades correlatas.

¢) Lote 03 — Pavimentacdo com Pedras Poliédricas: servicos relacionados a preparacgio e
regularizagdao das superficies, execugdo e reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas,
execucao de meio-fio, transporte de materiais e demais atividades correlatas.
19.3 O objeto abrange o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, veiculos,
ferramentas, transporte, insumos, mobilizagdo, sinalizacdo, controle tecnologico e demais recursos
necessarios a execucao dos servigos do lote adjudicado.

—
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19.4 O objeto possui natureza de servigo comum de engenharia, com padrdes de desempenho,
qualidade, execucao, medi¢ao e aceitabilidade objetivamente definidos no Memorial Descritivo, na
Planilha Or¢amentaria, nas Composi¢des de Custos, no BDI e nos demais anexos técnicos.

19.5 O julgamento sera realizado pelo critério de maior desconto por lote, incidente sobre a
Planilha Or¢amentaria Referencial Oficial (SINAPI — BDI) elaborada pela Administracao.

19.6 A execugdo ocorrera sob demanda, sendo medidos e pagos somente os servicos efetivamente
autorizados, executados, conferidos e aceitos pela fiscalizacao.

20 DAS CONDICOES DE EXECUCAO E DOS REQUISITOS TECNICOS E
AMBIENTAIS APOS A FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

20.1. DA MOBILIZACAO E DA INDICACAO DO PREPOSTO

20.1.1 Apos a assinatura da Ata de Registro de Precos e a emissdo da Ordem de Servico,
acompanhada da respectiva Nota de Empenho ou de outro instrumento de formaliza¢do da despesa,
a DETENTORA DA ATA terd o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para mobilizar equipe,
equipamentos, ferramentas, materiais e demais recursos necessarios para inicio da execucdo,
conforme a programac¢do do Municipio e o acompanhamento da fiscalizagao.

20.1.2 A DETENTORA DA ATA deverd indicar preposto ou responsavel pelo atendimento a
Administragdo, com nome, cargo/fun¢ao, telefone, e-mail e demais meios de contato, mantendo tais
dados atualizados durante toda a vigéncia da Ata e dos instrumentos dela decorrentes.

20.1.3 Serdo consideradas validas as comunicacdes encaminhadas ao e-mail oficial informado pela
DETENTORA DA ATA, sem prejuizo da utilizagdo de outros meios formais admitidos pela
Administragao.

20.2 DOS REQUISITOS TECNICOS E AMBIENTAIS APOS A FORMALIZACAO DA
CONTRATACAO

20.2.1 Apos a formalizagdo da contratagdo, a DETENTORA DA ATA deverd observar os
requisitos técnicos e ambientais aplicaveis, apresentar a documentagdo exigida e manter as
condi¢cdes necessarias a adequada execugdo dos servigos, conforme disposto nas alineas abaixo:

a) A DETENTORA DA ATA deverd manter responsavel técnico da area de Engenharia
Civil, legalmente habilitado, durante a execucdo dos servicos, providenciando as ARTSs
correspondentes as atividades efetivamente executadas.

b) Quando a empresa ou o profissional indicado possuir registro originario de outro Estado,
devera ser apresentado o visto ou registro secundario perante o CREA/RS antes da formalizacao da
contratacdo ou do inicio da execugdo, conforme aplicavel.

¢) O responsavel técnico indicado na habilitagdo deverd permanecer vinculado a execugao
dos servicos, e eventual substitui¢do dependerd de prévia comunicagdo a Administracdo e da
apresentacao da documentagdo do novo profissional, que devera possuir habilitagdo e capacidade
técnica compativeis ou superiores as exigidas.

d) Antes do inicio dos servicos topograficos, a DETENTORA DA ATA deverd indicar
profissional legalmente habilitado, comprovando o vinculo ou a disponibilidade e apresentando a
responsabilidade técnica aplicavel.

e) Antes da realizagdo de ensaios de solos, pavimentacdo ou controle tecnoldgico, a
DETENTORA DA ATA devera indicar profissional, empresa ou laboratdrio tecnicamente
habilitado, acompanhado dos registros, certificados, credenciamentos e documentos de
responsabilidade técnica aplicaveis.

f) A DETENTORA DA ATA devera manter diario de obra ou caderno de campo,
relatorios, levantamentos, registros fotograficos, medicdes e demais documentos necessarios a
comprovagado da execugao.

g) Antes do inicio dos servicos, quando aplicavel, deverd ser apresentado Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil — PGRCC, acompanhado da respectiva ART ou
documento equivalente.

h) Quando a jazida, instalacdo de britagem, unidade de beneficiamento, usina ou fonte
fornecedora pertencer a terceiro, a contratada deverd comprovar sua disponibilidade antes da
utilizacdo dos materiais, mediante declaragdo ou instrumento emitido pelo proprietario ou
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representante legal, admitida assinatura digital ou outra forma legalmente valida.

i) Antes da utilizagdo de brita, areia, saibro, agregados, mistura asfaltica ou outros materiais
provenientes de atividade sujeita a licenciamento, a DETENTORA DA ATA devera apresentar a
fiscalizacdo a Licenga de Operagao vigente da jazida, instalacdo de britagem, unidade de extracao,
beneficiamento, usina ou fonte fornecedora correspondente, admitida, quando legalmente cabivel, a
licenga anteriormente vigente acompanhada do comprovante de pedido de renovagao protocolado
tempestivamente perante o 6rgao ambiental competente.

j) Quando os materiais forem provenientes de atividade de extragdo mineral sujeita a titulo,
registro ou autorizacdo especifica, devera ser apresentada a documentacdo mineraria vigente
emitida pelo orgao federal competente.

k) Antes da primeira destinagdo dos residuos, ou sempre que houver alteragdo da unidade
receptora, a contratada devera apresentar a licenga ambiental valida da empresa, central, unidade de
triagem, reciclagem, tratamento ou drea responsavel pelo recebimento e destinagdo final,
juntamente com os comprovantes de transporte e destinacao

1) Quando a Ordem de Servigo contemplar limpeza de canal de drenagem pluvial urbana em
extensao superior a 500 m, o inicio da atividade ficara condicionado a obtengao prévia da licenga
ambiental municipal pertinente e a autorizacdo formal da Administragao.

m) Quando a atividade estiver sujeita ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, deverd ser apresentado
Certificado de Regularidade valido emitido pelo IBAMA antes do inicio da respectiva atividade.

n) Para os servigos que utilizem blocos intertravados de concreto ou blocos permeaveis ou
drenantes, a DETENTORA DA ATA devera apresentar, antes da utiliza¢ao, laudo de ensaio de
resisténcia a compressdo, comprovando resisténcia minima de 35 MPa e atendimento 8 ABNT NBR
9781 ou norma que venha a substitui-la, cuja apresentagdo e aprovagao constituirdo condigdo para a
utilizacdo dos materiais, a medi¢do, o recebimento e o pagamento dos respectivos servicos.

0) O laudo devera identificar o fabricante, o lote de fabricacdo, as pegas ensaiadas e os
resultados obtidos, acompanhado da ART do responsavel técnico pelo ensaio, quando aplicavel.

p) A fiscalizagdo podera coletar amostras e encaminha-las para ensaio durante a execugao,
os materiais que ndo atenderem as especificagdes serdo rejeitados e substituidos pela
DETENTORA DA ATA, sem 6nus adicional ao Municipio.

20.3 DO CAMINHAO ESPARGIDOR
20.3.1 Quando os servigos envolverem caminhao espargidor, a DETENTORA DA ATA devera
apresentar, antes da utilizacdo do equipamento:

a) certificado de licenciamento anual regular do veiculo;

b) certificado de inspecdo do caminhdo e do tanque emitido pelo INMETRO ou por
organismo competente, quando aplicavel,

¢) licenga ou autorizagdo ambiental relacionada ao equipamento ou a atividade, quando
legalmente exigivel;

d) Plano de Acao Emergencial — PAE e respectiva ART, quando exigidos pela legislagdo,
pela licenca ambiental ou pelo 6érgao competente;

e) comprovagdo da disponibilidade do equipamento, caso pertenca a terceiro, mediante
documento emitido pelo proprietario ou representante legal.

20.4 DA EXECUCAO DOS SERVICOS POR LOTE
20.4.1 Os servigos serao executados de acordo com o lote e com a Ordem de Servigo emitida:

a) Lote 01 — Drenagem: topografia, movimentacao de terra, materiais granulares, horas-
maquina, tubulagdes, caixas, pocos de visita, drenos, recomposicdes, recuperagdo de pavimentos e
servicos especiais relacionados aos sistemas de drenagem pluvial;

b) Lote 02 — Pavimentacdo com Blocos de Concreto Intertravados: topografia, servicos
preliminares, preparacao e regularizagao das superficies, execugdo e reassentamento de pavimentos
intertravados, meio-fio, recomposi¢des e servigos correlatos;

¢) Lote 03 — Pavimentagdo com Pedras Poliédricas: topografia, servicos preliminares,
preparacdo e regularizacdo das superficies, execu¢do e reassentamento de pavimentos com pedras
15
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poliédricas, meio-fio, transporte de materiais e demais servigos correlatos.

20.5 DA VISTORIA PREVIA

20.5.1 A realizacao de vistoria prévia sera facultativa, cabendo a licitante decidir por sua realiza¢ao
ou pela apresentagdo de declaragdo formal de pleno conhecimento das informagdes, condigdes,
caracteristicas e peculiaridades necessarias a execucao do objeto.

20.5.2 A licitante que optar por ndo realizar a vistoria devera apresentar declaracdo formal de que
possui pleno conhecimento das condigdes necessarias a execucao dos servigos, nao podendo alegar
posteriormente desconhecimento de circunstancias que possam influenciar a elaboragdo da proposta
ou a execug¢ao do objeto.

20.5.3 A licitante que optar pela realizacdo da vistoria prévia devera solicitar o respectivo
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Urbanos, com antecedéncia minima
de 02 (dois) dias tuteis, exclusivamente por meio do endereco eletronico obras@cidreira.rs.gov.br.
20.5.4 A solicitagdo de agendamento deverd informar, no minimo, a razdo social e o CNPJ da
licitante, o nome e o documento de identificacdo do representante que realizara a vistoria, telefone
para contato e as datas ou horarios pretendidos.

20.5.5 A vistoria devera ser realizada até o primeiro dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica da licitacdo, exclusivamente durante o hordrio de expediente da Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos, em data e horario definidos pela Administragao.

20.5.6 Considerando que a contratagdo serd executada sob demanda e poderd abranger diferentes
vias publicas do Municipio, a vistoria serd realizada nos locais, areas ou condi¢des representativas
indicadas pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, de modo a possibilitar o
conhecimento geral das caracteristicas relacionadas a execug@o dos servigos.

20.5.7 Apos a realizagdo da vistoria, sera fornecido a licitante o respectivo comprovante, emitido ou
assinado pelo servidor designado pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

20.5.8 A realizacdo ou a dispensa da vistoria ndo afastard a responsabilidade da licitante pela
correta avaliagdo das condigdes necessarias a execucao do objeto, pela elaboragdo de sua proposta e
pelo cumprimento integral das obrigacdes estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e nos
demais anexos técnicos.

20.6 DA FORMA, DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO

20.6.1 A execugdo deverd ocorrer nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Obras no
momento da solicitagdo, conforme Ordem de Servico, Nota de Empenho ou instrumento
equivalente.

20.6.2 O local de execucdao sera informado em cada demanda, de acordo com a necessidade
administrativa e com os servicos autorizados pela Administragao.

20.6.3 A execugdo devera ser previamente alinhada com a Secretaria Municipal de Obras ou com a
fiscalizagdo designada, especialmente quando envolver interferéncia em vias publicas, necessidade
de sinaliza¢do, movimentacao de maquinas, escavagdes, drenagem, recomposicao de pavimento ou
organizagao de frente de trabalho.

20.6.4 Servigos executados fora do local indicado, sem autorizacao, em desacordo com a Ordem de
Servigo ou sem possibilidade de conferéncia poderao ser recusados pela Administragao.

20.7 DA EXECUCAO PARCELADA, FRACIONADA OU POR DEMANDA

20.7.1 A Administragdo podera solicitar os servicos de forma parcelada, fracionada ou por

demanda, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras, observados os quantitativos

autorizados, os saldos registrados e as condi¢des previstas nos documentos técnicos do processo.

20.7.2 As execugdes poderdo ocorrer em diferentes vias, bairros, trechos ou pontos do Municipio de

Cidreira/RS, conforme necessidade identificada pela Administracao.

20.7.3 A DETENTORA DA ATA devera atender as solicitagdes nos quantitativos, locais e

condig¢des indicados pela Administragdo, ndo podendo condicionar o atendimento a concentracao

dos servigos em um unico local, salvo impossibilidade técnica devidamente justificada e aceita pela

fiscalizagao.

20.7.4 A execucdo poderd ocorrer em etapas, sendo devido pagamento apenas pelos servigos
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efetivamente solicitados, executados, medidos, recebidos e aceitos pela fiscalizagao.

20.8 DAS NORMAS TECNICAS E DA SEGURANCA DO TRABALHO

20.8.1 A execucao dos servigos devera atender as normas técnicas aplicaveis, especialmente as
normas da ABNT e demais normas correlatas, bem como as especificagdes executivas, parametros
de aceitabilidade, tolerancias, métodos de medicao e condigdes técnicas estabelecidas no Memorial
Descritivo atualizado.

20.8.2 Todos os trabalhadores envolvidos deverao utilizar os Equipamentos de Prote¢ao Individual
— EPIs exigidos, observando-se as normas de seguranga do trabalho aplicaveis, especialmente a NR-
18 e a NR-6, quando pertinentes a execugao dos servigos.

20.9 DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO

20.9.1 A execugdo sera acompanhada e fiscalizada pelo gestor e fiscais designados, cabendo a
DETENTORA DA ATA fornecer materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte,
insumos, mobilizagdo, logistica e demais recursos necessarios a adequada execugdo dos servigos.

20.10 DA SUBCONTRATACAO

20.10.1 Serd admitida a subcontratagdo parcial de servigos acessorios, complementares ou
especializados, desde que previamente autorizada pelo Municipio e sem afastar a responsabilidade
integral da DETENTORA DA ATA pela execugdo do objeto.

20.10.2 Nao serda admitida a subcontratacdo integral do objeto, nem a transferéncia da
responsabilidade principal pela execugao dos servigos contratados.

20.10.3 A DETENTORA DA ATA permanecera responsavel perante o Municipio pela qualidade,
seguranca, regularidade técnica, cumprimento dos prazos, corre¢do de falhas e por eventuais danos,
atrasos ou descumprimentos praticados.

21 DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

21.1 O Municipio devera emitir Ordem de Servigo contendo, no minimo, a identificacdo do lote, os
itens solicitados, os quantitativos estimados, o local da intervencdo, o prazo de execugdo e as
orientagdes técnicas necessarias, acompanhada da respectiva Nota de Empenho ou de outro instrumento
de formalizagdo da despesa.

21.2 A Administragdo deverd acompanhar o controle da Ata de Registro de Precos, os saldos
registrados, as Ordens de Servico emitidas, as medigdes realizadas ¢ a efetiva necessidade de cada
demanda.

21.3 O Municipio realizard o recebimento provisorio € o recebimento definitivo por meio da
fiscalizagdo, apds a verificacdo da execugdo, da documentacao, dos quantitativos e da conformidade dos
servigos.

21.4 A Administragdo podera recusar, total ou parcialmente, os servicos que estejam em desacordo
com as especificagdes, quantidades, condi¢des de qualidade, documentacdo ou demais exigéncias do
Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, da Planilha Or¢amentaria ou dos demais anexos
técnicos.

21.5 A Administra¢do podera notificar a DETENTORA DA ATA para correcdo, complementagao,
reparo ou refazimento dos servigos executados com falhas, vicios, desconformidades ou irregularidades,
fixando prazo para regularizacgao.

21.6 O Municipio deverda efetuar o pagamento a DETENTORA DA ATA conforme o valor
correspondente aos servicos efetivamente executados, medidos, conferidos e aceitos pela fiscalizacdo, o
observados os prazos e as condicdes estabelecidos no Termo de Referéncia, na Ata e no instrumento de &
contratacdo correspondente.

DA COSTA SILVA

22 DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA LICITANTE

22.1 Devera executar os servicos conforme o Memorial Descritivo atualizado, a Planilha
Orgamentaria, as Composigoes de Custos, o BDI e demais anexos técnicos do processo, atendendo as
normas técnicas aplicaveis, especialmente ABNT e correlatas, as boas praticas de engenharia, as normas
de seguranca do trabalho e aos critérios de aceitabilidade definidos pelo Municipio.

22.2  Deverd cumprir todas as obrigacdes constantes neste Edital e demais anexos técnicos e em sua <
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proposta, assumindo integralmente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto.

22.3 Deverd executar integralmente os servigos, as suas expensas € sob sua responsabilidade,
incluindo o fornecimento de materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, mao de obra, transporte,
mobilizagdo, desmobilizagdo, sinalizagcdo, EPIs e demais recursos necessarios, considerando os precos
propostos completos e suficientes para abranger todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre a
execucao, tais como encargos previdencidrios, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributérios, tarifas, fretes,
seguros, transporte de material e pessoal, responsabilidade civil e demais despesas necessarias ao
cumprimento do objeto, ndo sendo admitida reivindicagcdo de pagamento adicional por custos que
deveriam ter sido previstos na proposta.

22.4 Devera indenizar terceiros € a Administragdo por prejuizos ou danos decorrentes de dolo, culpa,
impericia, imprudéncia ou negligéncia durante a execugdo dos servicos.

22.5 Devera observar as normas técnicas, ambientais, trabalhistas e de seguranca aplicaveis, bem
como as orientagdes da fiscalizagdo municipal.

22.6 Devera manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas durante a vigéncia da
Ata de Registro de Pregos e das contratagdes dela decorrentes.

22.7 Devera manter responsavel técnico habilitado, com registro regular no conselho profissional
competente, providenciando a ART/RRT pertinente aos servicos executados, quando exigivel, bem
como indicar preposto, representante ou responsavel pelo atendimento a Administragdo, com nome,
cargo ou funcao, telefone, e-mail e demais meios de contato, devendo manter atualizados, durante toda a
vigéncia da contratacdo, os dados de contato, do preposto, do responsavel pelo atendimento e do
responsavel técnico, sendo consideradas validas as comunicacdes encaminhadas ao e-mail oficial
informado, sem prejuizo da utilizagdo de outros meios formais admitidos pela Administragao.

22.8 Devera realizar, sob sua responsabilidade e as suas expensas, a segregacdo, o acondicionamento,
o transporte e a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execugdo dos
servigos, observando o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil — PGRCC, quando
aplicavel, e mantendo os respectivos comprovantes de transporte, destinacdo e demais documentos
pertinentes para apresentacao a fiscalizagdo municipal sempre que solicitado.

229 Deverd adotar medidas de prevencdo e controle de processos erosivos, assoreamento,
contaminacdo do solo e das aguas, geracdo excessiva de poeira, ruidos, residuos, vazamentos de
combustiveis e O6leos, carreamento de sedimentos e demais impactos ambientais decorrentes da
execucao dos servigos, bem como promover a adequada sinalizagdo, o isolamento e a organizagdo das
frentes de trabalho, observando as medidas de seguranca ambiental e operacional previstas no Parecer
Técnico Ambiental que integra o processo.

22.10 Devera manter registros formais de execugdo, tais como diario de obra, relatorios,
levantamentos, registros fotograficos, medi¢des e demais documentos solicitados pela fiscalizagdo, de
modo a permitir o acompanhamento técnico e administrativo dos servigos.

22.11 Devera responsabilizar-se pela qualidade e conformidade técnica dos servigcos executados e
reparar, corrigir, remover, refazer, substituir ou complementar, as suas expensas, os servi¢os recusados
ou executados com vicios, falhas, defeitos, desconformidades ou irregularidades, no prazo fixado pela
fiscalizacdo, podendo ser determinada correcdo imediata quando a irregularidade comprometer a
seguranga, a circulagdo, o patrimdnio publico ou a continuidade da intervengdo, sem qualquer onus
adicional ao Municipio.

22.12 Utilizar somente brita, areia, agregados, mistura asfaltica e demais materiais provenientes de
fontes regularmente licenciadas, quando a atividade estiver sujeita a licenciamento.

22.13 Apresentar a fiscalizagdo, antes da utilizacdo dos materiais, a Licenca de Operagdo vigente da
respectiva fonte fornecedora ou a licenca anteriormente vigente acompanhada do comprovante de
pedido de renovacao protocolado tempestivamente perante o 6rgado ambiental competente, observado o
prazo legal aplicavel, quando legalmente cabivel.

22.14 Destinar os residuos exclusivamente a empresa ou unidade receptora ambientalmente licenciada,
apresentando a licenga valida e os comprovantes de transporte, recebimento e destinacao final.

22.15 Nao iniciar limpeza de canal de drenagem pluvial urbana em extensdo superior a 500 m sem
licenga ambiental municipal e autorizagdo formal da Administragao.

22.16 Apresentar, antes da utilizagcdo dos blocos intertravados, os laudos de resisténcia & compressao e
respectivas responsabilidades técnicas.

22.17 Disponibilizar profissional habilitado para topografia e profissional, empresa ou laboratorio
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habilitado para ensaios de solos, pavimentagdo e controle tecnologico, quando as respectivas atividades
forem executadas.

22.18 Comunicar previamente eventual substituicdo do responsavel técnico ou de outro profissional
indicado, apresentando substituto com habilitagdo e capacidade técnica compativeis ou superiores.

23 DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
23.1  Sera responsabilizado administrativamente, conforme art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, o
licitante ou detentor da Ata de Registro de Precos que, com dolo ou culpa:

a) der causa a inexecucdo parcial da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos dela
decorrentes;

b) der causa a inexecugdo parcial da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos dela
decorrentes que cause grave dano & Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos dela
decorrentes;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

€) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo assinar a Ata de Registro de Pregos ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declara¢do
falsa durante a licitagdo ou a execugdo da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos dela
decorrentes;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao da Ata de Registro de Precos ou
dos instrumentos dela decorrentes;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

23.2  Com fulcro no art. 156 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracao podera, apds
regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
detentores da Ata de Registro de Pregos as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do
valor do objeto licitado ou registrado;

¢) Impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

23.3 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

23.4  As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 23.2 deste Edital poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alinea “b”” do mesmo item.

23.5 A aplicag@o de multa de mora nao impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova o cancelamento da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos dela decorrentes com a
aplicacdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 23.2 deste Edital.

23.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao detentor da Ata de Registro de Pregos, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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23.7 A aplicacdo das sangdes previstas no item 23.2 deste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica.
23.8 Na aplicagdo da sancdo prevista no item 23.2, alinea “b”, deste Edital, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.
23.9 Para aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 23.2 deste Edital, mediante
instauragdo de processo de responsabilizacdo, o licitante ou o detentor da Ata de Registro de Precos sera
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
23.10 Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o detentor da Ata de Registro de Precos podera
apresentar alegacgoes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.
23.11 Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.
23.12 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
23.13 E admitida a reabilitagdo do licitante ou detentor da Ata de Registro de Pregos perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) Reparagao integral do dano causado a Administragao Publica;

b) Pagamento da multa;

¢) Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicag¢do da penalidade, no caso de declaragao
de inidoneidade;

d) Cumprimento das condic¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste item e na legislagdo aplicavel.
23.14 A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “I” do item 23.1 deste Edital exigira, como
condicdo de reabilitagdo do licitante ou detentor da Ata de Registro de Precos, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

661")

24 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES
24.1 Os pedidos de esclarecimento e as impugnagdes ao Edital deverdo ser apresentados em até 3
(trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica, por meio do sistema eletronico
indicado neste Edital ou pelo endereco eletronico: licitacoescidreira@yahoo.com.br.
24.2  As respostas aos pedidos de esclarecimento e as impugnagdes serdo divulgadas no sistema
eletronico e/ou no sitio oficial do Municipio de Cidreira, na aba Portal da Transparéncia, disponivel
em: www.cidreira.rs.gov.br para conhecimento de todos os interessados.
24.3 Cabera aos licitantes acompanhar as publica¢des realizadas no sistema eletronico e/ou no sitio
oficial do Municipio, considerando-se cientificados a partir da respectiva divulgacao.

24.3.1 A apresentacdo de pedido de esclarecimento ou de impugnacdo nao suspende
automaticamente o andamento do certame, salvo decisdo expressa da Administracao.

25 DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 O licitante vencedor que vier a ser contratado ficard obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da
Administragao, observados os limites legais, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei Federal
n° 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado.

25.2  Apds a apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

25.3 A Administragdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatorio do objeto da
presente licitacdo, por meio de gestor, fiscal ou agente designado para tal funcdo, conforme o disposto
na Lei Federal n° 14.133/2021.
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25.4 Em caso de divergéncia entre este Edital e seus anexos, prevalecerdo as disposi¢oes do Edital
quanto as regras do certame, participagdo, julgamento, habilitagdo, recursos, san¢oes e contratacao.
25.4.1 Quanto as especificagdes técnicas, quantitativos, metodologia executiva, medigdes, projetos,
memoriais, planilhas e cronograma, deverdo ser observados os documentos técnicos proprios, sem
prejuizo de saneamento formal pela Administracdo, quando necessario.
25.5 Ocorrendo decretacao de feriado ou qualquer fato superveniente que impega a realizagdo de ato
do certame na data marcada, a data constante deste Edital serd transferida, automaticamente, para o
primeiro dia util subsequente.
25.6  Para agilizagdo dos trabalhos, solicita-se que os licitantes fagam constar na documentagdo o seu
endereco, e-mail e telefone.
25.7 Integram o presente Edital os seguintes anexos:
Anexo I — Modelo de apresentagdo dos dados e credenciamento do licitante
Anexo II — Modelos de declaracdes
Anexo III — Modelo de proposta por percentual de desconto
Anexo IV — Minuta da Ata de Registro de Pregos
Anexo V— ETP, TR e Memorial Descritivo
Anexo VI — Planilha Or¢amentaria Referencial Oficial — PDF
Anexo VII — BDI e Encargos Sociais
Anexo VIII — Minuta da Ata de Registro de Preco
25.8 Fica eleito o Foro da Comarca de Tramandai/RS para dirimir quaisquer litigios oriundos da
licitacdo e da Ata de Registro de Precos decorrente, com expressa reniincia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.
25.9 Maiores informagdes serdo prestadas aos interessados no horario das 09h as 17h, na Prefeitura
Municipal de Cidreira, Secretaria Municipal de Administracao - Setor de Licitagdes, a Rua Jodo Neves,
194, em Cidreira, ou pelo enderego eletronico licitacoescidreira@yahoo.com.br

Cidreira, 12 de agosto de 2026.

GILBERTO DA COSTA SILVA
Prefeito Municipal

Anexo I — Modelo de Apresentagao De Dados licitante
1°) ETP E TR
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Proc. Administrativo 64- 316/2026

De: ErikG.-SF-C
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2026 as 16:22:24

Setores envolvidos:

GP, SA-L, SF, SF-C, PG, PG-PL, SO, SO-AQ, SO-E, PC

Concorréncia - Manutencao de Vias.

1Doc

Anexo ao corpo do tramite Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia apos atualizagdes realizadas pelo

Departamento de Compras.

Erik Genro
Departamento de Compras
Cidreira - RS
Anexos:

ETP_MANUTENCAO_DE_VIAS_FINAL.pdf
TR_MANUTENCAO_DE_VIAS_FINAL.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps:/icidreira. 1doc.com. briverificacao/9F6C-BT 9F-2E90-95EF e informe o oddigo 9F6C-BTIF-2E90-95EF

Assinado por 4 pessoas: MICHELE FRANTZ DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO NUMNES, ERIK GENRO e SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA

o

Assinado por 1 pessoa: GILBERTO DA COSTA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/OBD8-2469-602F-E029 e informe o cédigo 0BD8-2469-602F-E029

O



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Cidreira

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Secretaria Municipal da Fazenda

Demanda da Secretaria de Obras

Ay

1. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

O Municipio de Cidreira necessita dispor de servicos de manutencdo
viaria destinados a conservacéo, recuperacé@o e melhoria da infraestrutura das
vias publicas municipais, assegurando melhores condicdes de trafegabilidade,
seguranca, funcionalidade, escoamento das aguas pluviais e durabilidade dos
pavimentos.

A necessidade decorre do desgaste natural das vias, da agao das chuvas,
da circulacdo de veiculos, da ocorréncia de pontos de deterioracdo e da
necessidade de intervencdes corretivas e preventivas em diferentes locais do
Municipio, conforme as demandas identificadas pela Secretaria Municipal de
Obras.

As intervencdes serdc organizadas em trés grupos técnicos distintos:
servicos de drenagem; pavimentacd@o com blocos de concreto intertravados; e
pavimentacdc com pedras poliédricas.

Os servicos de drenagem poderdo compreender topografia,
movimentacdo de terra, fornecimento e aplicacao de materiais granulares, horas
magquina, fornecimento e instalacéo de tubulacfes, execucéo de caixas e pogos
de visita, drenos, recomposicbes de pavimentos, recuperacdo asfaltica,
esgotamento de agua, rebaixamento do lencol freatico e demais atividades
correlatas previstas nos documentos técnicos.

Os servicos de pavimentacdo com blocos de concreto intertravados
poderdo compreender topografia, servicos preliminares, regularizacdo e
compactacao do subleito, movimentagéo e transporte de materiais, execucéo de
meio-fio, execucdo e reassentamento de pavimentos intertravados,
recomposicdes e demais atividades correlatas.

Os servicos de pavimentagdo com pedras poliedricas poderdo
compreender topografia, servicos preliminares, regularizacdo e compactacéo do
subleito, movimentacdo e transporte de materiais, execucdo de meio-fio,
execucdo e reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas e demais

servicos correlatos.
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atualizado, a Planilha Orgamentaria, as Compesi¢cdes de Custos, o BDI, a
ART/RRT e os demais anexos técnicos do processo, incluinde o fornecimento de
materiais, equipamentos, ferramentas, veiculos, méo de obra, transporte,

insumos e demais recursos necessarios.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratacdo naoc esta formalmente prevista no Plano de
Contratacdes Anual do Municipio de Cidreira referente ao exercicio de 2026.

Contudo, trata-se de demanda relacionada a necessidade permanente e
continua de manutengdo, conservaca@o e recuperagao da infraestrutura viaria
municipal, contemplando servicos de drenagem e pavimentacdo, indispensaveis
a preservacao das vias publicas, a seguranca da circulagéo, a trafegabilidade e
ao adequado escoamento das aguas pluviais.

A auséncia de previs@o no planejamento referente ac exercicio de 2026
decorre do momento de identificacdo e consolidacdo da necessidade
administrativa, ndc afastando a necessidade de prosseguimento da contratacéo,
diante do carater continuo, varidvel e essencial dos servicos de manutencéo
viaria.

A demanda sera incluida no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de
Cidreira para o exercicio de 2027, a fim de assegurar sua formalizacdo no
planejamento das futuras contratacfes municipais e a continuidade do
atendimento das necessidades relacionadas & infraestrutura viaria.

Quanto aos efeitos financeiros da contratacdo, registra-se que o valor
global estimado do procedimento corresponde a R$ 20.200.267,10 (vinte
milhdes, duzentos mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos),
conforme Planilha Orcamentaria atualizada.

Considerando a adogéo do Sistema de Registro de Pregos, a assinatura
da Ata ndo implicard obrigacdo de contratacdo integral dos quantitativos
estimados nem realizagao imediata da despesa.

Os efeitos financeiros ocorrerdo gradualmente, conforme as demandas
efetivamente autorizadas pela Administracdo, mediante emissdo de Ordem de

Servico, Nota de Empenho, contrato ou instrumento equivalente.

RUA JOAD NEVES, 194 — GENTRO

CEP: 95595-000 / CIDREIRA — RIO GRANDE DO SUL

2
2
&
(P
&
8
(=]
8
=
B
o
:
L
uw
&
-1
2
8§
&
b
2
L
§
:
E
8
o
8
g
®
8
I
£
#
g
8
;
4
b=
8
3
5
-]
5
£
e
m
Ed

Assinado por 4 pessoas: MICHELE FRANTZ DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO NUNES, ERIK GENRO e SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA,

=

Assinado por 1 pessoa: GILBERTO DA COSTA SILVA

[\
N

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/0BD8-2469-602F-E029 e informe o c6digo 0BD8-2469-602F-E029

O



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

i

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Cidreira

disponibilidade orgamentaria e financeira, a emissdo da respectiva reserva e ao
atendimento das normas de execucdo da despesa, observada a segregacéo
estimativa dos valores entre material de consumo e prestacdo de servicos
constante nos documentos do processo.

A Secretaria Municipal de Obras declara ciéncia do impacto financeiro
potencial da contratacdo e devera planejar as demandas de acordo com as
prioridades administrativas, a disponibilidade de recursos e os limites

estabelecidos na legislacdo orgamentaria e fiscal.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A execucdo dos servicos devera observar integralmente o Memorial
Descritivo atualizado, a Planilha Orgcamentaria, as Composicdes de Custos, o
BDI, a ART/RRT e os demais anexos técnicos integrantes do processo.

A futura contratada devera mobilizar equipe, equipamentos, ferramentas,
veiculos, materiais, insumos e demais recursos necesséarios ao inicio dos
servicos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos apods o recebimento da Ordem
de Servico, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, salvo prazo especifico
estabelecido pela Administragdo.

A execucdo ocorrera sob demanda, conforme as necessidades
identificadas pela Secretaria Municipal de Obras, observada a seguinte divis&o:

» Lote 01 — Drenagem: servicos de topografia, movimentacao de terra,
materiais granulares, horas-maquina, tubulacdes, caixas, pocos de visita,
drenos, recomposicdes, recuperagdo de pavimentos e demais servicos
relacionados aos sistemas de drenagem pluvial;

» Lote 02 — Pavimentagdo com Blocos de Concreto Intertravados:
servicos de topografia, servicos preliminares, preparacdo e regularizagcao das
superficies, execucdo e reassentamento de pavimentos intertravados, meio-fio,
recomposicdes e demais servicos correlatos;

+ Lote 03 - Pavimentagao com Pedras Poliédricas: servicos de
topografia, servicos preliminares, preparacdo e regularizacdo das superficies,
execucdo e reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas, meio-fio,

transporte de materiais e demais servicos correlatos.
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veiculos ou ferramentas.

Cabera & futura contratada disponibilizar todos os meios fécnicos e
operacionais necessarios a execucdo das Ordens de Servico, observadas as
composicdes dos itens, as condi¢des locais e as orientacdes da fiscalizacao.

A contratada deverd manter responsavel técnico da area de Engenharia
Civil, legalmente habilitado, durante a execucac dos servicos.

Para os servicos que envolvam levantamentos e acompanhamento
topografico, devera ser disponibilizado profissional legalmente habilitado para as
respectivas atividades.

Quando a execugdo exigir ensaios de solos, pavimentacdo ou controle
tecnologico, a contratada devera disponibilizar profissional, empresa ou
laboratério tecnicamente habilitado, acompanhado da respectiva documentacao
de responsabilidade técnica, quando exigivel.

A indicacdo e a comprovacdce da disponibilidade dos profissionais de
topografia e de laboratorio serdo exigidas antes do inicio das atividades
correspondentes, ndo constituindo requisitoc de vinculo trabalhista prévio de
todas as licitantes.

Eventual substituicdo dos profissionais indicados dependera de
comunicagdo prévia @ Administracd@o, devendo o substituto pessuir habilitacéo e
qualificagdo compativeis ou superiores as exigidas.

Todas os trabalhadores deverdo utilizar os Equipamentos de Protecéo
Individual — EPIs pertinentes, observadas especialmente a NR-18, a NR-6 e as
demais normas aplicaveis.

A execucdoc devera ser registrada por meio de diario de obra ou caderno
de campo, relatorios, levantamentos, registros fotograficos, medicSes e demais
documentos solicitados pela fiscalizacéo.

Para os servigos que utilizem blocos de concreto intertravados, devera ser
comprovada resisténcia minima & compresséo de 35 MPa, em conformidade
com a ABNT NBR 9781 ou norma que venha a substitui-la.

Antes da utilizagdo dos blocos, a futura contratada devera apresentar
laudo de ensaio de resisténcia @ compresséo, identificando o fabricante, o lote

de fabricacdo, as pecas ensaiadas e os resultados obtidos, acompanhado da

ART do responsavel técnico pelo ensaio, quando aplicavel.
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Afiscalizagdo podera coletar amostras para realizacdo de ensaios durante \%ﬁ_msf
a execucéo.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes serdo rejeitados e
substituidos sem &nus adicional ao Municipio.

As licengas ambientais das instalaces de britagem, jazidas, fornecedores
de materiais, unidades de beneficiamento, usinas, veiculos, equipamentos e
unidades receptoras de residucs nao censtituirdo documentos de habilitagdo.

A regularidade ambiental serda comprovada pela contratada antes da
utilizacéo dos respectivos materiais, equipamentos ou veiculos, da destinagéo
dos residuos ou do inicio da atividade sujeita a licenciamento.

O critéric de julgamento sera o de maior desconto por lote, aplicado
linearmente, uniformemente e obrigatoriamente sobre todos os precos unitarios
da Planilha Orgcamentaria referencial do respectivo lote.

Na fase de proposta, a licitante apresentara exclusivamente o percentual
de desconto ofertado, sem necessidade de apresentacéao de planilha propria.

Nas contratacdes decorrentes deste procedimento serdo observados os
critérios de exequibilidade aplicaveis as obras e aos servigos de engenharia.

Serao consideradas inexequiveis as propostas cujo valor resultante seja
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo
para o respectivo lote.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta resulte
em valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela
Administracdo para o respectivo lote, em montante equivalente a diferenca entre
o valor orcado e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
legalmente exigiveis.

Considerando o critério de julgamento por maior desconto, a verificacdo
dos percentuais sera realizada sobre o valor resultante da aplicacdo do desconto

ofertado sobre o valor estimado do respectivo lote.

3.1. Garantia, manutengdo e assisténcia técnica
A empresa responsavel devera garantir a qualidade e a conformidade
técnica dos servicos executados, respondendo por vicios, falhas, defeitos,

desconformidades ou irregularidades constatadas pela fiscalizacdo municipal.
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A garantia abrangera correcGes, recomposicdes e ajustes necessarios
quando constatada execugdo em desconformidade com o Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentaria, normas técnicas aplicaveis ou demais anexos do

processo, sem custo adicional ac Municipio.

3.2. Obrigactes da empresa responsavel pela execugao

A empresa responsavel devera cumprir todas as obrigacdes constantes
no futuro Termo de Referéncia, nos anexos técnicos e em sua proposta,
assumindo integralmente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto.

Devera considerar os precos propostos completos e suficientes para a
execucdo dos servicos, abrangende materiais, mdo de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, encargos, ftributos, seguros, administracdo,
mobilizacdo, desmobilizacdo, EPIs, sinalizac@o, insumos e demais custos diretos
e indiretos necessarios.

Cabera & empresa arcar com encargos previdenciarios, fiscais,
comerciais, trabalhistas, ftributarios, tarifas, fretes, seguros, transporte de
material e pessoal, responsabilidade civil e demais custos incidentes sobre a
execucao.

A empresa devera indenizar terceiros e o Municipio por eventuais
prejuizos ou danos decorrentes de dolo, culpa, impericia, imprudéncia ou
negligéncia durante a execucgao dos servigos.

Devera executar integralmente os servicos, incluindo fornecimento de
materiais e insumos previstos, manutencdo de equipamentos, mobilizacdo de
equipes e demais recursos humanos e operacionais necessarios.

Tambem devera manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas, responder pela qualidade, seguranca e regularidade dos servigcos
executados e corrigir, no prazo fixado pela fiscalizacdo, eventuais falhas,

desconformidades ou irregularidades identificadas.

3.3. Obrigagdes do Municipio de Cidreira
O Municipio devera emitir a Nota de Empenho, Ordem de Servico ou

autorizacdo equivalente, indicando as demandas, locais e condicdes de

execucdo, conforme programacéo da Secretaria Municipal de Obras.
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Cabera ao Municipio acompanhar e fiscalizar a execucio dos servicos, %ML

—

anotando ocorréncias, realizando medig@es, verificando a conformidade técnica
dos servicos executados e notificando a empresa responsavel sempre que
constatadas falhas ou irregularidades.

O Municipic devera realizar o recebimento provisorio e definitivo dos
servicos, conforme medicSes, verificacdes técnicas e documentagédo
apresentada, podendo rejeitar, no todo ou em parte, servicos executados em
desacordo com as especificacdes técnicas.

Tambeém devera efetuar o pagamento a empresa responsavel no valor
correspondente aos servigos efetivamente executados.

O Municipio ndo respondera por compromissos assumidos pela empresa

com terceiros, ainda que vinculados a execucao do objeto.

3.4. Requisitos minimos de habilitagao técnica

A qualificacéo técnica devera demonstrar, de forma distinta, a capacidade
técnico-profissional do responsavel técnico indicado e a capacidade técnico
operacional da pessoa juridica licitante, observados os servicos e as parcelas de
maior relevancia do lote disputado.

A licitante devera apresentar:

a) certiddo de registro ou inscricdo da pessoa juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou em outro conselho profissional
competente, conforme seu ramo de atividade;

b) indicacdo de, ne minime, 01 (um) responsavel técnico da area de
Engenharia Civil, legalmente habilitado e com registro regular no conselho
profissional competente;

c) comprovacdo do vinculo entre a licitante e o responsavel técnico da
area de Engenharia Civil, mediante documento admitido pela legislacdo e pelo
instrumento convocatorio;

d) atestado de capacidade técnico-profissional em nome do profissional
indicado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no conselho profissional competente e acompanhado da

respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
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€) um ou mais atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em %ML

—

nome da pessoa juridica licitante, fornecidos por pessoca juridica de direito
publico ou privado, comprovando experiéncia na execucdo de servicos
compativeis em caracteristicas, unidades e complexidade com o lote disputado;

f) declaracdc formal de que a licitante pessui plenc conhecimento das
informacdes, das condicbes e das peculiaridades necessarias a execucdo do
objeto ou, facuitativamente, comprovante de realizac@o de vistoria prévia, nos
termos estabelecidos no Termo de Referéncia;

g) declaragdo de que, caso seja contratada, disponibilizara profissional
legalmente habilitado para os servicos de topografia e profissional, empresa ou
laboratério habilitado para os ensaios de solos, pavimentacdo e controle

tecnologico, antes do inicio das respectivas atividades.

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, serdo
consideradas as seguintes parcelas de maior relevancia:

Lote 01 — Drenagem:

a) execucdo e/ou assentamento de tubulacdes destinadas aos sistemas

de drenagem pluvial.

Lote 02 — Pavimentagao com Blocos de Concreto Intertravados:
a) execucdo de pavimento com blocos de concreto intertravados;

b) execucdo ou assentamento de meio-fio.

Lote 03 — Pavimentagdo com Pedras Poliédricas:
a) execucdo ou reassentamento de pavimento com pedras poliédricas ou
calcamento;

b) execucdo ou assentamento de meio-fio.

A capacidade técnico-profissional sera comprovada mediante atestado
registrado e acompanhado da respectiva CAT, ndo sendo exigidos quantitativos
minimos no acervo do profissional, salvo previsdo técnica especifica

devidamente fundamentada.
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Para comprovacéo da capacidade técnico-operacional, serdo cbservadas
as seguintes parcelas e quantidades minimas:
Lote 01 — Drenagem:

a) escavacéo mecanizada de vala: minimo de 4.700 m?;

Ay

b) execucdo ou assentamento de tubulagdes de drenagem com diametro
igual ou superior a 600 mm: minimo de 1.950 m;

c) execucdo de pintura de ligacdo: minimo de 6.250 m?;

d) execucéao de tapa-buraco com utilizagdo de caminhao térmico: minimo
de 250 m3.

Lote 02 — Pavimentagao com Blocos de Concreto Intertravados:

a) execucdo de pavimento com blocos de concrete intertravados: minimo
de 1.000 m?;

b) execucdo ou assentamentoc de meio-fio, mediante comprovacao de

experiéncia compativel com o objeto, sem quantitative minimo especifico.

Lote 03 — Pavimentagdao com Pedras Poliédricas:
a) execucdo ou reassentamento de pavimento com pedras poliédricas ou
calgamento;

b) execucdo ou assentamento de meio-fic.

N&o serdo exigides para o Lote 03 atestados referentes a execucdo de
tubulagBes de drenagem, pintura de ligacéo, tapa-buraco com caminh&o térmico
ou pavimento com blocos de concreto intertravados, por ndo constituirem
parcelas caracteristicas do lote de pavimentagdo com pedras poliédricas.

O atestado técnico-operacional emitido em nome da pessoa juridica ndo
precisara estar registrado ou averbado perante o CREA/CAU, ndo sendo exigida
Certiddo de Acervo Operacional — CAO.

Sera admitido o somatdério de atestados para atendimento das
guantidades minimas exigidas, desde que os documentos sejam compativeis
com o respectivo lote e permitam identificar as caracteristicas, unidades,

quantidades e servicos executados.
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a) registro ou averbacdo do atestado técnico-operacional perante o
CREA/CAU;

b) Certiddo de Acervo Operacional — CAQ;

c) visto no CREA/RS da empresa ou dos profissionais registrados em
outro Estado;

d) vinculo previo com profissional de topografia ou profissional, empresa
ou laboratorio de solos, pavimentac&@o e controle tecnologico;

e) relacdo rigida ou declaracdo de propriedade de maquinas,
equipamentos, ferramentas ou veiculos;

f) licencas ambientais de jazidas, instalagdes de britagem, usinas, fontes
fornecedoras, veiculos, equipamentos ou unidades receptoras de residuos;

g) documentos ambientais pertencentes a terceiros;

h) Cadastro Técnico Federal do IBAMA relacionado a fornecedores,
materiais, veiculos, equipamentos ou atividades cuja comprovacao somente seja
aplicavel durante a execucédo contratual.

Quando a empresa vencedora ou os profissionais indicados possuirem
registro originario de outro Estado, o visto ou registro secundario perante o
conselho profissional competente no Estado do Rio Grande do Sul devera ser
apresentado antes da formalizac@o da contratacdc ou do inicio da execucdo,
conforme aplicavel.

Quando legalmente aplicavel a atividade efetivamente executada, o
Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA devera ser
apresentado a fiscalizac&o antes do inicio da respectiva atividade, mantendo-se

valido durante o pericdo de sua realizagao.

3.5. Requisitos minimos de habilitagdo econémico-financeira

A empresa devera demonstrar condicdes econémico-financeiras
compativeis com a execucéo do objeto, considerando a natureza dos servicos,
os valores estimados, a necessidade de mobilizacdo de equipe, materiais,
equipamentos, ferramentas, insumos, transporte e demais recursos necessarios.

Para tanto, devera apresentar certid@o negativa de feitos sobre faléncia,

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a forma e a

validade estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento convocatorio.
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Caso o documento apresentado indique a existéncia de recuperacéo \%ﬁ_msf
judicial ou extrajudicial, a situac@o sera analisada conforme a legislac@o aplicavel
e os documentos exigidos para demonstracdo da capacidade econémico-
financeira da licitante, ndo constituindo a recuperacéo, isoladamente, causa
automatica de inabilitagdo.

Devera apresentar, ainda, balanco patrimonial, demonstracdo de
resultado do exercicio e demais demonstraces contabeis exigiveis, conforme

previsto no Termo de Referéncia, nos anexos do processo.

3.6. Natureza da contratacao

A presente contratac@o possui natureza de servico comum de engenharia
de manutencdo viaria, uma vez que envolve servicos de conservacdo,
recuperacao, recomposicao e manutencéo de vias publicas, incluindo drenagem,
pavimentacdo, calcamento, meio-fio e demais atividades correlatas, cujos
padrdes de desempenho, qualidade, execucdo, medicdo e aceitabilidade podem
ser objetivamente definidos com base nos anexos deste processo.

O objeto ndo se caracteriza como obra publica nova, servigco especial de
engenharia ou servigo técnico especializado de natureza predominantemente
intelectual, pois as atividades previstas correspondem a servigos padronizaveis
de manutencdc e recuperacdc da infraestrutura viaria municipal, com
especificacfes técnicas previamente definidas e usualmente praticadas no
mercado.

Dessa forma, considerando a natureza comum dos servicos de
engenharia, nos termos do art. 62, Xlll e XXI, “a", da Lei Federal n® 14.133/2021,
e a possibilidade de definicdo cbjetiva dos padrées de execucdo, mostra-se
cabivel a adogéo da modalidade Pregdo Eletrénico.

Seguindo, também, a utilizacdo do Sistema de Registro de Precos, em

razao da demanda variavel, parcelada e soh necessidade da Administracéo.

4, ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
As estimativas das quantidades a serem contratadas constam na Planilha
Orgamentaria atualizada, no Memorial Descritivo, nas Composicdes de Custos,

no BDI e nos demais anexos técnicos elaborados pelo responsavel tecnico.
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Os quantitativos foram estabelecidos com base na necessidade estimada %ML

—

de manuteng&o viaria de Municipio de Cidreira, considerando a natureza futura,
variavel e sob demanda das intervencdes.

A contratacdo contempla os itens, unidades e quantidades previstos nos
anexos técnicos, organizados em 03 (irés) lotes:

« Lote 01 — Drenagem: topografia, movimentacdo de terra, materiais
granulares, horas-magquina, fornecimento e instalacdo de tubulagées, caixas,
pocgos de visita, drencs, recomposicdes, recuperacdo de pavimentos e servicos

especiais relacionados a drenagem.

+ Lote 02 — Pavimentacdoc com Blocos de Concreto Intertravados:
topografia, servicos preliminares, regularizacdo e preparacdo de superficies,
execucdo e reassentamento de pavimento intertravado, meio-fio, recomposicdes

e servicos correlatos.

« Lote 03 — Pavimentac@o com Pedras Poliédricas: topografia, servicos
preliminares, regularizacdo e preparacdo de superficies, execugdo e
reassentamento de pavimenio com pedras poliédricas, meio-fio, transporte de

materiais e servicos correlatos.

As quantidades possuem natureza estimativa e representam os limites
maximos previstos para a vigéncia da Ata, ndo obrigando a Administracdo a
contratar integralmente os quantitativos.

A execucdo dependerd da necessidade efetivamente verificada, da
disponibilidade orcamentaria e financeira e da emissdo de Ordem de Servigo,
Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

A relacdo individualizada dos itens, cadigos, unidades, quantitativos e

valores consta na Planilha Orcamentaria atualizada.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
Conforme analise da necessidade administrativa, verifica-se que o
Municipio de Cidreira/RS necessita de solucdo capaz de atender, de forma

continua e sob demanda, aos servicos de manutencéao de vias plblicas.
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Contemplando intervencdes de drenagem, pavimentagdo, recomposicéo \%ﬁ_msf
de pavimentos, calcamento, meio-fio, tubulacdes, caixas, pocgos de visita, drenos

e demais servicos correlatos, conforme Memorial Descritivo, Planilha
Orgcamentaria, Composi¢cdes de Custos, BDI e demais documentos técnicos do
processo.

A demanda possui natureza variavel, pois ndc & possivel definir
previamente, com exatiddao absoluta, quais vias serdo atendidas, em que
momento, em qual extensdo e em quais quantitativos os servicos serdo
efetivamente executados.

As intervencdes dependerdo das condi¢des das vias, do desgaste natural,
de eventos climaticos, de problemas de drenagem, da deterioragdo dos

pavimentos e da programacac da Secretaria Municipal de Obras.

Diante disso, foram analisadas as seguintes alternativas de solugao:

Alternativa 1: Execucdo direta pelo Municipio A execucdo direta
consistiria na realizacdo dos servicos pela propria Administragdo Municipal,
mediante utilizacdo de equipe propria, aquisicdo de materiais, disponibilizacao
de maquinas, veiculos, ferramentas, equipamentos, insumos, controle técnico,
logistica e organizacao das frentes de trabalho.

Vantagem: permite maior controle direto da Administracdo sobre a
execucdo dos servicos e sobre a definicdo das prioridades de atendimenta.

Desvantagem: exige estrutura operacional ampla, disponibilidade
permanente de equipe técnica e operacional, aquisicdc e manutengdo de
magquinas e equipamentos, controle de materiais, organizacdo logistica,
transporte, mobilizagdo, desmobilizagdo e assuncao integral dos riscos técnices,

operacionais e administrativos pelo Municipio.

Conclusao: embora possivel em tese, a execucao direta ndo se mostra
a alternativa mais adequada, diante da amplitude dos servicos, da diversidade
técnica das intervengdes e da necessidade de atendimento sob demanda em

diferentes pontos do Municipio.
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Alternativa 2: Terceirizagéo parcial dos servigos.

A terceirizac@o parcial consistiria na contratacdo separada de etapas
especificas da manutencéo viaria, como fornecimento de materiais, locacéo de
maquinas, servicos de drenagem, recomposicdo de pavimentos, assentamento
de meio-fio, calgamento, pavimentacdo ou servicos complementares.

Vantagem: permite a contratacdc pontual de servicos ou etapas
especificas, podendo complementar eventual estrutura ja existente no Municipio.

Desvantagem: gera fragmentacdo da execucdo, aumenta a carga de
gestédo e fiscalizacdo, dificulta a coordenacéo entre diferentes contratadas, pode
comprometer a responsabilizacao técnica pela execucédo integrada e criar risco

de atrasos ou incompatibilidades entre etapas interdependentes.

Conclusao: a terceirizagéo parcial ndo se apresenta como a solugde mais
eficiente para o caso, pois os servicos de manutencaoc viaria demandam
organizacdc técnica, responsabilidade integrada, controle de medicdes e

execucdo coordenada das frentes de trabalho.

Alternativa 3: Terceirizagdo integral por empresa especializada,
organizada por lotes.

A terceirizacd@o integral por empresa especializada consiste na
contratacdo de empresa(s) responsavel(is) pela execug@o dos servigos de
manutencdo viaria, por lote técnico, abrangendo materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte, insumos, mobilizacdo, seguranga,
recomposicdes e demais recursos necessarios a execugéo.

Vantagem: permite solug@o técnica e operacional estruturada, com
empresa especializada responsavel pela execucdo dos servicos conforme
Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Composigdes de Custos, BDI e
demais anexos técnicos. Também favorece a padronizacdo da execucdo, o
controle das medicSes, a responsabilizacéo técnica e o atendimento conforme
demanda efetiva do Municipio.

Desvantagem: exige fiscalizagc@o municipal rigorosa, controle das Ordens
de Servico, conferéncia das medicfes, verificacdo dos quantitativos executados

e acompanhamento permanente da conformidade dos servicos.
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Conclusao: esta alternativa se mostra a mais adequada ao interesse %ML

—

publico, peis permite ao Municipio atender demandas variaveis de manutencao
viaria com apoio técnico especializado. mantendo controle administrativo e

fiscalizac&o sobre os servicos efetivamente executados.

Alternativa 4: Convénios, consorcios ou instrumentos de
cooperagao.

A formalizag@o de convénios, consarcios ou instrumentos de cooperacéo
com oufros entes publicos poderia, em tese, permitir o compartilhamento de
estrutura, equipe, equipamentos ou capacidade operacional.

Vantagem: possibilita eventual aproveitamento de estrutura publica ja
existente e cooperacdo entre entes, podendo reduzir a necessidade de
contratac@o individual em situacdes especificas.

Desvantagem: depende da disponibilidade de terceiros, compatibilidade
de agendas, formalizacdo prévia dos instrumentos, alinhamento de prioridades,
capacidade operacional compartilhada e tempo de resposta compativel com as

necessidades do Municipio.

Conclusao: embora possivel em situagdes pontuais, essa alternativa ndo
se mostra a mais adequada para atender integralmente & necessidade de

manutencé&o viaria do Municipio, especialmente pela necessidade de agilidade.

Analise das formas de contratagao
Definida como solucdo mais adequada a terceirizacdo integral por
empresa especializada, organizada por lotes, passa-se a analise da forma de

contratacdo mais compativel com a natureza do objeto.

Opcéo 1: Pregédo Elefrdonico

O Pregéo Eletrénico @ modalidade adequada para contratacdo de bens e
servicas comuns, inclusive servicos comuns de engenharia, quando os padrdes
de desempenho e gualidade puderem ser objetivamente definidos por meio de

especificacfes usuais de mercado, conforme occorre no presente caso.
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Vantagem: apresenta ampla competitividade, disputa eletrénica de \%ﬁ_msf
precos, maior celeridade procedimental e compatibilidade com objeto cujas
especificacdes, unidades, quantitativos, critérios de medicdo e condicdes de
execucdo estdo previamente definidos nos anexos técnicos do processo.

Desvantagem: exige que os documentos técnicos estejam claros e
objetivos. a fim de permitir julgamento adequado das propostas, correta
formulacdo dos precos pelas licitantes e fiscalizacdo eficiente da execugéo

contratual.

Conclusao: o Pregado Eletrénico € a modalidade mais adequada para o
caso, pois o objeto se caracteriza como servico comum de engenharia, com
padrdes de desempenho, qualidade, execugdo, medicdo e aceitabilidade
objetivamente definidos nos documentos técnicos do processo.

O critério de julgamento serad o de maior desconto por lote, a ser ofertado
sobre a Planilha Orcamentaria referencial elaborada pela Administracdo, com
aplicacéo linear, uniforme e obrigatoria do percentual vencedor sobre todos os
itens que compdem o respectivo lote.

A licitante devera apresentar somente o percentual de desconto ofertado,
sem apresentacdo de planilha préopria na fase de proposta, ndo sendo admitida

a redistribuic@o estratégica dos descontos entre os itens.

Opcao 2: Contratagdo imediata por quantitativo fechado

A contratacdo imediata por quantitativo fechado consistiria na contratacé@o
da totalidade dos quantitativos estimados, com execucéo vinculada a um escopo
previamente definido.

Vantagem: permite maior previsibilidade formal do objeto contratado e do
valor total a ser executado.

Desvantagem: nao se ajusta plenamente a natureza da demanda, pois
os servicos de manutenc&o viaria sa@o varidveis e dependem da necessidade
efetivamente identificada ao longo do tempo. A contratacdo integral dos
quantitativos estimados poderia gerar risco de superdimensionamento,
ociosidade, execug&o desnecessaria ou baixa eficiéncia na aplicagcdo dos

recursos publicos.
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Concluséo: nédo é a opcao mais adequada, pois o Municipio n&o possui, %mt‘
nesta etapa, previsibilidade exata sobre todas as intervencbes que serdo

necessarias durante a vigéncia da contratacéo.

Opcao 3: Sistema de Registro de Pregos

O Sistema de Registro de Precos permite registrar os precos dos servigos
previstos na Planilha Orcamentaria para posterior contratagdo conforme a
necessidade efetivamente verificada pela Administrac@o.

Vantagem: & compativel com demandas futuras, variaveis, parceladas e
sob demanda, permitindo que o Municipio contrate os servicos conforme a
necessidade, mediante emissdc de Ordem de Servico, Nota de Empenha ou
instrumento equivalente, sem obrigacéo de execucdo integral dos quantitativos
estimados.

Desvantagem: exige controle rigoroso da Ata de Registro de Precos,
acompanhamento dos saldos, fiscalizacdo das Ordens de Servico, conferéncia

das medicdes e verificag@o da efetiva necessidade de cada demanda.

Conclusao: é o sistema mais adequado ao objeto, pois ndo & possivel
saber previamente a quantidade exata de servicos que sera necessaria, nem
todos os locais e momentos de execucde. A adogdo do Registro de Pregos evita
contratacdo subdimensionada, que poderia comprometer o atendimento das
demandas, e também evita contratacdo superdimensionada, com risco de
ociosidade e ineficiéncia.

A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo
ser renovada por igual periodo, tanto em prazo quantc em quantitativos, desde
que demonstrada a manutencdo da vantajosidade para a Administracdo e
observadas as condicdes estabelecidas na legislagdo aplicavel e nos

instrumentos da contratacaoe.

Conclusao quanto a alternativa escolhida
Diante da analise realizada, conclui-se que a solugdo mais adequada ao
interesse pulblico & a terceirizacdo integral dos servicos por empresa(s)

especializada(s), organizada em lotes, mediante Pregé@oc Eletrénico com

utilizacdo do Sistema de Registro de Precos.
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A escolha justifica-se porque o objeto envolve servicos comuns de %mt‘

engenharia relacionados a manutencdo de vias publicas, drenagem e

pavimentacdo, com padrées de desempenho e qualidade objetivamente
|

definidos no Memorial Descritivo, na Planilha Or¢camentaria e demais anexos

Ay

técnicos, além da necessidade de execugdo sob demanda.

Conforme as condi¢des das vias, a programacéo da Secretaria Municipal
de Obras e os quantitativos efetivamente necessarios ao longo da vigéncia da
Ata.

O julgamento sera realizado pelo critério de maior desconto por lote,
incidente sobre os precos unitarios constantes na Planilha Orcamentaria
referencial da Administracao.

O percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora sera aplicado
de forma linear, uniforme e obrigatéria sobre todos os itens que compdem o
respectivo lote, resultando nos precos unitarios registrados e utilizados nas
futuras Ordens de Servico, medicdes e pagamentos.

Na fase de proposta, as licitantes informardo somente o percentual de
desconto ofertado para o respectivo lote, sem necessidade de elaboragdo ou

apresentacdo de planilha propria.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Com base na Planilha Orcamentaria atualizada, elaborada a partir de
referéncias SINAPI/SICRO, composi¢cGes préprias, BDI e demais documentos
técnicos, estima-se o valor global da contratagdo em R$ 20.200.267,10 (vinte
milhdes, duzentos mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Para fins de planejamente orcamentaric e execucao financeira, conforme
definicdo técnica do engenheiro responsavel pela elaboragdo da Planilha
Orgamentaria, os valores estimados dos lotes poderdo ser considerados de
forma segregada entre material de consumo e prestacdo de servigos.

+ LOTE 01 - DRENAGEM: R$ 13.916.216,10

Material de Consumo — 75%: RS 10.437.162,08;

Servigos/Méo de Obra — 25%: R$ 3.479.054,02.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps://cidmeira. 1doc.com briverificacao/9F6 C-BT 9F-2E90-95EF e informe o cbdigo 9FEC-BTOF-2ES0-95EF

Assinado por 4 pessoas: MICHELE FRANTZ DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO NUNES, ERIK GENRO e SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA,

RUA JOAO NEVES, 194 — CENTRO

CEP: 95595-000 / CIDREIRA — RIO GRANDE DO SUL 18

=

Assinado por 1 pessoa: GILBERTO DA COSTA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/0BD8-2469-602F-E029 e informe o c6digo 0BD8-2469-602F-E029



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

Estado do Rio Grande do Sul
= s = = = 4 T
Municipio de Cidreira Ea.a

@ A

« LOTE 02 - PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO %ﬁ_m&r
INTERTRAVADOS: R$ 4.984.471,00

Material de Consumo — 75%: R$ 3.738.353,25;

Servigcos/M&o de Obra — 25%: R$ 1.246.117,75.

—

Ay

« LOTE 03 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS: R$
1.299.580,00

Material de Consumo 75%: R$ 974.685,00;

Servigcos/M&o de Obra — 25%: R$ 324.895,00.

Para fins de planejamento orcamentario e execucdo financeira, o valor
global fica estimativamente distribuido da seguinte forma:

Material de Consumo - 75%: RS 15.150.200,33;

Servigos/Mao de Obra — 25%: R$ 5.050.066,77.

A segregacdo possui finalidade exclusivamente administrativa e
orgamentaria, nao alterando os pre¢os unitarios, quantitativos, composigdes ou

especificacdes técnicas da Planilha Orcamentaria.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo consiste na realizacéo de Preg&o Eletrénico, com adogéo do
Sistema de Registro de Precos, para futura e eventual contratacdo de empresa
ou empresas especializadas na execucao, sob demanda, de servicos comuns
de engenharia destinados a manutencéo das vias publicas do Municipio de
Cidreira/RS.

A contratac&o sera dividida em trés lotes tecnicamente independentes:

Lote 01 - Drenagem: implantacdc, manutenca@o, recuperagdo e
adequacao dos sistemas de drenagem pluvial e servicos correlatos;

Lote 02 — Pavimentacdo com Blocos de Concreto Intertravados:
execucdo, recuperacao e manutencdo de pavimentos com blocos intertravados
e servicos correlatos;

Lote 03 - Pavimentagéo com Pedras Poliédricas: execucéo,
recuperacdo e manutencdo de pavimentos com pedras poliédricas e servicos

correlatos.
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A licitante podera apresentar proposta para um, dois ou para os trés lotes, \%ﬁ_msf
desde que atenda aos requisitos correspondentes a cada lote disputado.

O critério de julgamento sera o de maior desconto por lote, incidente sobre
a Planilha Or¢camentaria referencial elaborada pela Administracéo.

Na fase de proposta, a licitante devera informar exclusivamente o
percentual de desconto ofertado para cada lote, sem apresentacéo de planilha
propria. O percentual vencedor sera aplicado de forma linear, uniforme e
obrigatoria sobre todos os precos unitarios constantes na Planilha Orgamentaria
do respectivo lote, ndo sendo permitida a redistribuicdo estratégica de
descontos.

Os precos unitarios resultantes serdo utilizados para a formacdo da Ata
de Registro de Precos, emiss@o das Ordens de Servico, controle dos saldos,
medic8es e pagamentos.

A execucdo ocorrera mediante Ordem de Servigo, Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, conforme a necessidade, a programacéo da Secretaria
Municipal de Obras, os saldos registrados e a disponibilidade orcamentaria e
financeira.

Somente serac medidos e pagos os servicos efetivamente autorizades,

executados, conferidos e aceitos pela fiscalizagao.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, as
licitacbes de servicos devem observar o principio do parcelamento do objeto
guando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Diante da natureza do objeto e da organizacdo técnica constante na
Planilha Orcamentaria & no Memorial Descritivo atualizados, a Administrac@o
optou pelo parcelamento da contratacdo em 03 (trés) lotes, buscando ampliar a
competitividade, permitir a participacdo de empresas com experiéncias
compativeis com cada solugcdo executiva e facilitar a gestdo técnica e

operacional da contratacéo.
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O parcelamento adotado observa a seguinte divisdo técnica:

Lote 01 — Drenagem: contempla os servicos relacionados a manutencao,
recuperacdo e adequacdo dos sistemas de drenagem pluvial, incluindo
topografia, movimentacdo de terra, materiais granulares, horas-maquina,
tubulagBes, caixas, pogos de visita, drencs, recomposicdes de pavimentos e
demais servigos correlatos.

Lote 02 — Pavimentagcao com Blocos de Concreto Intertravados:
contempla os servicos relacionados a preparagcdo e regularizacdo das
superficies, execucéo e reassentamento de pavimentos com blocos de concreto
intertravados, execucdo de meio-fio, recompesicdes e demais servigcos
correlatos.

Lote 03 - Pavimentagcdo com Pedras Poliédricas: contempla os
servicos relacionados a preparacao e regularizacao das superficies, execucéo e
reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas, execucdo de meio-fio,

transporte de materiais e demais servicos correlatos.

A separacac entre a pavimentacdo com blocos de concreto infertravados
e a pavimentagdo com pedras poliédricas mostra-se tecnicamente adequada,
pois se trata de solucbes executivas distintas, possibilitando a participac@o de
empresas com experiéncia especifica em cada tipo de pavimento.

Ao mesmo tempo, foram mantidos agrupados, dentro de cada lote, os
servicas preliminares, transportes, movimentacGes, execucdo de meio-fio,
recomposicdes e demais atividades necessarias a entrega completa da
respectiva intervencéo, evitando fragmentacd@o excessiva e dificuldades de
responsabilizacdo pela execucéo.

A licitante podera apresentar proposta para um, dois ou para os trés lotes,
sendo permitida a adjudicac@o de mais de um lote @ mesma empresa, desde que
sejam atendides os requisitos de habilitacdo correspondentes a cada lote
disputado.

Dessa forma, o parcelamento em 03 (irés) lotes concilia competitividade,
especializagdo técnica, eficiéncia operacional, adequada responsabilizacdo pela

execucdo, controle das medigbes e fiscalizacdo dos servicos.
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente confratagdo, pretende-se assegurar a manutencao,
conservacdo e recuperacdo das vias publicas do Municipio de Cidreira/RS,
promovendo melhores condicdes de trafegabilidade, seguranca, funcionalidade
e durabilidade da infraestrutura viaria municipal.

Busca-se viabilizar o atendimento das demandas de drenagem e
pavimentacdo de forma organizada, eficiente e compativel com as necessidades
identificadas pela Secretaria Municipal de Obras, permitindo a realizagdo de
intervencdes corretivas e preventivas em diferentes pontos do Municipio.

Pretende-se, ainda, melhorar o escoamento das aguas pluviais, reduzir
riscos de alagamentos, minimizar danos aos pavimentos, recompor frechos
deteriorados, recuperar condigdes de circulagdo e preservar a infraestrutura
urbana existente.

A contratacdo também visa garantir maior capacidade de resposta da
Administracdo diante de demandas variaveis de manutencdo viaria,
especialmente aquelas decorrentes de desgaste natural, condicdes climaticas,
aumento do trafego, necessidade de recomposicéo de pavimentos.

Alem disso, almeja-se assegurar a selegcao da proposta mais vantajosa
para o Municipio, com observancia a competitividade, isonomia entre os
interessados, controle dos precos praticados, prevenc@oc de sobrepreco,
inexequibilidade e superfaturamento, bem como adequada fiscalizac@o das
medicdes e da execugao dos servigos.

Por fim, espera-se obter maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos
publicos, com execugdo dos servicos conforme demanda efetiva, observéncia
dos documentos técnicos e melhoria continua das condigbes de uso, seguranca

e conservacdo das vias publicas municipais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a efetivac@o da contratacdo, a Administracdo devera consolidar e
manter devidamente organizados os documentos tecnicos que instruem o
processo, especialmente o Memorial Descritivo atualizado, a Planilha
Orgamentaria, as Composigdes de Custos, o BDI, a ART/RRT do responsavel

técnico e demais anexos necessarios a correta definicdo do objeto, guantitativos,

valores e condigdes de execucéo.
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A Secretaria demandante devera confirmar a indicacdo dos servidores
que atuardo na gestdo e fiscalizacdo da contratacdo, com a respectiva
formalizacdo por portaria ou ato administrativo competente, observando a
designacéo de gestor, fiscal e suplente.

Devera ser verificada a compatibilidade da contratacdo com a
disponibilidade orcamentaria e com as reservas necessarias, considerando o
valor global estimado atualizado e a divisdo do objeto em lotes.

Tambeém deverdo ser organizados os fluxos administrativos para emisséo
de Ordens de Servico, acompanhamento da execucdo, medigdo dos servicos,
recebimento provisorio e definitivo, conferéncia documental, ateste das notas
fiscais e pagamento.

Antes da formalizagdo contratual, deverdo ser conferidas a regularidade
dos anexos técnicos, a compatibilidade entre ETP, Termo de Referéncia, Planilha
Orgcamentaria, Memorial Descritivo e demais documentos do processo, bem
como a adequacdo das exigéncias de habilitacdo, fiscalizacdo e execucdo ao
objeto pretendido.

AAdministracao devera disponibilizar a Planilha Orcamentaria referencial
em formato PDF e em formato editavel Excel, devendo as duas versoes
apresentar exatamente os mesmos codigos, descricdes, unidades, quantitativos,
precos unitarios, composicdes e valores totais.

Deverdo ser adequados o edital, a minuta da Ata de Registro de Precos,
a minuta contratual e os demais anexos para contemplar o julgamento por maior
desconto por lote, a aplicacdc linear e uniforme do desconto, a auséncia de
planilha prépria na fase de proposta e a utilizacdo dos precos unitarios

descontados nas medigGes e pagamentas.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este Estudo Técnico Preliminar ndo identificou a necessidade de
contratacBes correlatas ou interdependentes indispensaveis & execugdo do
objeto, considerando que os servicos previstos no Memorial Descritivo, na
Planilha Orgamentéaria, nas ComposicGes de Custos, no BDI e demais anexos

técnicos abrangem os meios necessarios a execucédo dos servicos.
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obra, equipamentos, ferramentas, transporte, insumeos, mobilizacao, logistica e
demais recursos necessarios a realizacéo dos servicos, conforme as demandas
emitidas pela Administracéo.

Dessa forma, os servigos pretendidos possuem autonomia operacional
suficiente, ndo dependendo de contratacdo acesséria especifica para sua
execucdo regular, sem prejuize de eventuais providéncias administrativas,
orcamentarias ou técnicas internas necessarias ao acompanhamento,

fiscalizacéo e controle da contratacéo.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os servicos de manutencdo viaria poderdo gerar impactos ambientais
associados @ movimentacdo de terra, escavacdes, reaterros, transporte de
materiais, geracao de residuos, entulhos, poeira, ruidos, interferéncia temporaria
no escoamento das aguas pluviais e eventual carreamento de sedimentos para
dispositivos de drenagem.

Também poderéo ocorrer impactos pontuais decorrentes da execucao de
tubulagBes, caixas, pocos de visita, drenos, recomposicdes de pavimento,
calgcamento, meio-fio e demais servicos previstos no Memorial Descritivo e na
Planilha Orgcamentaria, especialmente em razdo da movimentacdo de salo,
remocdo de materiais existentes e circulagdo de maquinas e caminhdes.

Como medidas mitigaderas, deverdo ser observadas diretrizes de
organizacéc da frente de trabalho, manejo adequado dos residuos gerados,
destinacdo ambientalmente correta de entulhos e sobras de materiais, controle
de poeira mediante umidificacd@o quando aplicavel, prevencdo de carreamento
de sedimentos, recomposicdo das areas afetadas e adocdo de medidas de
seguranca e controle durante a execucéo.

A empresa responsavel pela execucao devera cbservar a legislagcé@o
ambiental aplicavel, as normas técnicas pertinentes, as orientacées da
fiscalizacdo municipal e as condicionantes eventualmente estabelecidas pelos
orgaos competentes, respondendo por danos ambientais, descarte irregular de
residuos, prejuizos a terceiros e recomposi¢des necessarias decorrentes de sua

atuacdo.

RUA JOAD NEVES, 194 — GENTRO

CEP: 95595-000 / CIDREIRA — RIO GRANDE DO SUL 24

8
2
§
P
&
8
(=]
&
k-]
8
o
:
L
uw
B
-1
-]
5
&
&
S
L
]
:
E
8
o
8
£
8
B
]
£
#
&
g
%
8
b=
8
8
2
L.}
5
£
2
m
&

Assinado por 4 pessoas: MICHELE FRANTZ DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO NUNES, ERIK GENRO e SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA,

=

Assinado por 1 pessoa: GILBERTO DA COSTA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/0BD8-2469-602F-E029 e informe o c6digo 0BD8-2469-602F-E029



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Cidreira

ambiental constantes do Parecer Tecnico Ambiental emitido pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.

Incluindo, guando aplicavel, a elaboragdo e execucdo de Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil — PGRCC, controle de erosdo
e sedimentos, destinacdo adequada de residuos, controle de poeira, sinalizacdo
das frentes de trabalho e demais medidas recomendadas pelc érgaoc ambiental
municipal. Além das medidas de prevencdo, controle e mitigagdo indicadas no
Parecer Técnico Ambiental, a futura contratada devera utilizar materiais
provenientes de fontes e instalagcBes regularmente licenciadas, quando a
respectiva atividade estiver sujeita a licenciamento ambiental.

Antes da ufilizacdo de brita, areia, agregados ou outros materiais cuja
extracao, beneficiamento, producéo ou fornecimento dependa de licenciamento
ambiental, devera ser apresentada a fiscalizacdoc copia da Licenca de Operacédo
— LO vigente da instalacdc de britagem, jazida, unidade de extracdo ou
beneficiamento, ou da respectiva fonte fornecedora.

Sera admitida, quando legalmente cabivel, a apresentacdo da licenca
anteriormente vigente acompanhada de comprovante de pedido de renovacao
tempestivamente protocolado perante o érgéo ambiental competente, observado
o prazo legal aplicavel.

A destinacéo dos residuos gerados durante a execucgdo devera ocorrer
exclusivamente em empresa, central, unidade de triagem, reciclagem,
tratamento ou area de disposicdo final ambientalmente licenciada, devendo a
contratada apresentar copia da respectiva Licenca de Operacdo — LO valida,
alem dos comprovantes de transporte e destinagde dos materiais.

Quando a Ordem de Servico contemplar atividade de limpeza de canais
de drenagem pluvial urbana em extensao superior a 500 m (quinhentos metros);
a execucdo ficara condicionada a obtencdoc prévia da licenca ambiental
municipal pertinente, conforme orientacdo da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Pesca e Agricultura.

Devera integrar o processo administrativo o Parecer Técnico Ambiental
emitido pela Secretaria competente, com a finalidade de avaliar os possiveis

impactos ambientais relacionados a execucdo dos servicos e indicar, qguando

cabivel, medidas de prevencéo, controle e mitigacéo compativeis com o objeto.
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13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base nas informagdes levantadas durante a elaboracdo deste
Estudo Técnico Preliminar, nas justificativas apresentadas, no Memorial
Descritivo, na Planilha Orcamentaria, nas Composi¢des de Custos, no BDI e nos
demais anexos técnicos que integram o processo, conclui-se que a contratagao
pretendida se mostra técnica e administrativamente viavel.

A solugdo proposta atende as necessidades da Administracdo Municipal,
apresenta compatibilidade com as demandas de manutencao viaria do Municipio
de Cidreira/RS e possibilita a execucdo dos servicos de forma eficiente,
observando critérios de economicidade, competitividade e seguranca.

Verifica-se, ainda, que os quantitativos estimados, os requisitos técnicos
definidos, a estruturacdo do objeto em lotes, os valores referenciais obtidos e as
condi¢bes de execugdo encontram-se compativeis com a realidade do mercado
e com os objetivos pretendidos pela Administracéo.

Dessa forma, considerando os elementos constantes neste Estudo
Técnico Preliminar, declara-se viavel o prosseguimento da contratacdo, por
atender ao interesse publico e reunir condicdes técnicas, operacionais e

econdmicas adequadas para sua implementacdo.

Cidreira, na data da assinatura digital.

DANIEL RIBEIRO NUNES ERIK GENRO

SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SECRETARIA DA FAZENDA

ENGEMHEIRO RESPONSAVEL MICHELE FRANTZ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ADMINISTRATIVO — SECRETARIA DE OBRAS

CIENTE E DE ACORDO — ELABORADOR DO MEMORIAL SECRETARIA DE OBRAS
DESCRITIVO £ ORCAMENTOS.
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TERMO DE REFERENCIA
Secretaria Municipal da Fazenda

Demanda da Secretaria de Obras

1. DEFINICAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa(s) especializada(s) para execucéo de servicos
de manutencéo de vias publicas no Municipic de Cidreira/RS, contemplando
servicos de drenagem e pavimentacao, conforme especificacdes, condigcdes de
execucdo, unidades, quantitativos estimados e valores constantes no Memorial
Descritivo atualizado, na Planilha Orgamentaria, nas Composicdes de Custos,
no BDI e nos demais anexos técnicos do processo.

O objeto abrange, por lotes, a execucao de servicos de manutencao viaria,
incluindo materiais, equipamentos, ferramentas, mac de obra, transporte,
mobilizacdo, insumos e demais recursos necessarios a adequada execucao dos
servicos demandados pela Administracdo Municipal.

As descricdes detalhadas de cada item, com suas respectivas unidades
de medida, quantitativos estimados, valores unitarios e valores totais,
encontram-se na Planilha Orcamentaria atualizada, devendo ser observadas em
conjunto com o Memoarial Descritivo, as ComposicGes de Custos, o BDI e os

demais documentos técnicos do processo.

1.1. ESPECIFICAGAQ / ITENS / LOTES

A execucdo observara integralmente o Memorial Descritivo atualizado, a
Planilha Orcamentaria, as Composicdes de Custos, o BDI e os demais anexos
técnicos, incluindo os itens, unidades, quantitativos estimados, pregos unitarios,

valores totais e condi¢Bes de execucdo organizados nos seguintes lotes:

LOTE 01 — DRENAGEM: compreendendo servicos de topografia,
movimentacdo de terra, fornecimento e aplicacdo de materiais granulares,
disponibilizagdo de horas-maquina, fornecimento e instalacdo de tubulagdes,
execucdo de caixas, pocos de visita, drenos, recomposicées, recuperacédo de
pavimentos, servicos especiais e demais atividades correlatas aos sistemas de

drenagem pluvial.
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milhdes, novecentos e dezesseis mil, duzentos e dezesseis reais e dez
centavos).

Material de Consumo — 75%: R$ 10.437.162,08;

Servigos/Mao de Obra — 25%: R$ 3.479.054,02.

LOTE 02 - PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS: compreendendo servicos de topografia, servicos
preliminares, preparacdo, regularizacdo e compactacdo das superficies,
movimentacdo e transporte de materiais, execucao de meio-fio, execucéo e
reassentamento de pavimentos com blocos de concreto intertravados,
recomposicdes e demais servicos correlatos.

Valor estimado do Lote 02 — Pavimentagao com Blocos de Concreto
Intertravados: R$ 4.984.471,00 (quatro milhdes, novecentos e oitenta e quatro
mil, quatrocentos e setenta e um reais).

Material de Consumo - 75%: RS 3.738.353,25;

Servigos/Mao de Obra — 25%: R3 1.246.117,75.

LOTE 03 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS:
compreendendo servicos de topografia, servicos preliminares, regularizagéo e
compactacao do subleito, movimentacéo e transporte de materiais, execucéo de
meio-fio, execucdo e reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas e
demais servigos correlatos.

Valor estimado do Lote 03 — Pavimentagdo com Pedras Poliédricas:
R$ 1.299.580,00 (um milhdo, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e
oitenta reais).

Material de Consumo — 75%: RS 974.685,00;

Servigos/Mao de Obra — 25%: RS 324.895,00.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 20.200.267,10 (vinte milhdes,
duzentos mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Para fins de

planejamento orgcamentario e execucdo financeira, o valor global fica

estimativamente distribuido da seguinte forma: Material de Consumo — 75%:
R$ 15.150.200,33 - Servigos/Méo de Obra — 25%: R$ 5.050.066,77.
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A descricdo individualizada dos itens, cédigos, unidades, quantitativos, \%ﬁ_msf
precos unitarios e valores totais consta na Planilha Orcamentaria atualizada.

A segregacéo entre material de consumo e servicos/méao de cbra possui
finalidade exclusivamente orcamentéria e administrativa, nfdo alterando as
composicdes, os quantitativos, os precos unitarios ou as especificacdes

técnicas.

1.2. DA MODALIDADE, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DA
VIGENCIA E DO INiCIO DA EXECUGAO

A contratacdo sera realizada por meio de Pregdo Eletrénico, com adocgéo
do Sistema de Registro de Pregos, considerando a natureza comum dos servigos
de engenharia, a possibilidade de definicdo objetiva dos padries de
desempenho e qualidade, a necessidade de execucdo sob demanda e a
impossibilidade de definicdo prévia e exata dos guantitativos que serdo
efetivamente executados ao longo da vigéncia da Ata.

O critério de julgamento sera o de maior desconto por lote, incidente sobre
a Planilha Orcamentaria Referencial Oficial (SINAPI, SICRO, Composicbes
Proprias e BDI) elaborada pela Administracdo, que integrara os anexes do Edital
e constituira a base oficial para aplicacao dos percentuais de desconto ofertados
pelas licitantes.

A licitante devera apresentar somente o percentual de desconto ofertado
para o respectivo lote, sem necessidade de apresentacdo de planilha propria na
fase de proposta.

O percentual de desconto vencedor sera aplicado de forma linear,
uniforme e obrigatoria sobre todos os itens que comp&em o respectivo lote, ndo
sendo admitida a redistribuic@o estratégica dos descontos, a alteracéo isolada
dos precos unitarios ou qualquer mecanismo que possa ocasionar jogo de
planilha.

O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze)
meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado tanto
em prazo quanto em quantitativos, desde que comprovada a vantajosidade dos
precos registrados e observadas as condicdes previstas no edital, na Ata e na

legislacéo aplicavel.
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Conforme o art. 83 da Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracdo néo
estara obrigada a contratar por intermédio da Ata de Registro de Precos,
podendo adotar licitacdo especifica para a contratacdo pretendida, desde que
devidamente motivada, assegurada a preferéncia de contratacéo aos registrados
em igualdade de condigdes.

A execucéo dos servicos ocorrera sob demanda, mediante emisséo de
Ordem de Servico, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, conforme a
necessidade e a programacé&o da Secretaria Municipal de Obras, observados os
quantitativos autorizados, os saldos disponiveis e as condigdes previstas nos

documentos técnicos do processo.

1.3. DANATUREZA DO OBJETO

O objeto possui natureza de servico comum de engenharia, uma vez que
envolve atividades de manutencado viaria, drenagem, recomposicdo e
pavimentacdo, com padrées de desempenho, qualidade, execucdo, medicédo e
aceitabilidade objetivamente definidos no Memorial Descritivo atualizado, na
Planilha Orcamentaria, nas ComposicGes de Custos, no BDI e demais anexos
técnicos do processo.

A contratacdo ndo se caracteriza como obra publica nova, nem como
servico especial de engenharia ou servico técnico especializado de natureza
predominantemente intelectual, pois o0s servicos previstos possuem
especificacdes padronizadas, critérios objetivos de execugdo e condigdes usuais
de mercado, permitindo julgamento objetivo das propostas e adequada

fiscalizac&o da execucédo.

1.4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

A presente contratacdc visa atender a necessidade do Municipic de
Cidreira/RS de manter, conservar e recuperar a infraestrutura das vias publicas
municipais, assegurando melhores condicBes de trafegabilidade, seguranca,
funcionalidade, escoamento das aguas pluviais e durabilidade dos pavimentos.

A demanda decorre da necessidade de intervencBes corretivas e

preventivas em diferentes pontos do Municipio.
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de concreto intertravados e pavimentagcdo com pedras poliédricas, incluindo
topografia, movimentacdo de terra, materiais granulares, horas-maquina,
tubulacdes, caixas, pocos de visita, drenos, recomposicGes e recuperagdo de
pavimentos, preparacdo e regularizacdo de superficies, meio-fio, execucdo e
reassentamento de pavimentos e demais servicos previstos no Memorial
Descritivo atualizado e na Planilha Orcamentaria.

A escolha do Sistema de Registro de Precos se justifica pela natureza
variavel e continuada da demanda ao longo do exercicio, influenciada por
condigdes climaticas, desgaste natural das vias, necessidade de recomposicdo
de pavimentos, adequacdo de dispositivos de drenagem e demais intervencdes
de manutencéo viaria.

A utilizac8o do Registro de Precos permitira que as contratacSes
decorrentes ocorram conforme a necessidade efetivamente verificada, mediante
emissdo de Ordem de Servigo, Nota de Empenho ou instrumento equivalente,
evitando contratagdes superiores a demanda real, reduzindo riscos de
ociosidade e assegurando maior racionalidade na aplicacdo dos recursos

publicos.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade administrativa de
assegurar a manutencao, conservacgao e recuperacac da infraestrutura viaria do
Municipio de Cidreira/RS, garantindo melhores condig@es de mobilidade urbana,
trafegabilidade, seguranca, funcionalidade das vias publicas e adequado
escoamento das aguas pluviais.

Os servigos pretendidos encontram respaldo no dever da Administracdo
de promover a adequada conservacao dos bens publicos e a continuidade dos
servicos de infraestrutura urbana, especialmente diante da necessidade de
intervencdes corretivas e preventivas em vias municipais sujeitas a desgaste.

A contratacdo devera observar as especificagdes constantes no Memorial
Descritivo atualizado, na Planilha Orgamentaria, nas Composicdes de Custos,
no BDIl e demais anexos técnicos do processo, que definem os servicos,

unidades, quantitativos estimados, parametros de execucao, critérios técnicos e

condi¢cBes necessarias ao atendimento da demanda.
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mostra-se adequada, considerando tratar-se de servigco comum de engenharia,
com padrées de desempenho e qualidade objetivamente definidos nos
documentos técnicos do processo, bem como em razdo da natureza variavel e
continua da demanda, permitinde contratacdes conforme a necessidade
efetivamente verificada pela Administracéo.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solug@o consiste na formacéo de Ata de Registro de Precos para futura
e eventual contratacdo de empresa ou empresas especializadas na execucgéo,
sob demanda, de servicos de manutencéo viaria no Municipio de Cidreira/RS,
conforme o Memorial Descritivo atualizade, a Planilha Orcamentaria, as
Composigdes de Custos, o BDI e os demais anexos técnicos do processo.

Os servicos serdo organizados em trés lotes:

Lote 01 — Drenagem: servicos relacicnados a implantag@o, manutencéo,
recuperacdo e adequacdo dos sistemas de drenagem pluvial, abrangendo
topografia, movimentacdo de terra, materiais granulares, horas-maquina,
tubulagBes, caixas, pocos de visita, drenos, recomposicdes, recuperacadoc de
pavimentos e demais atividades correlatas;

Lote 02 — Pavimentagcao com Blocos de Concreto Intertravados:
servicos relacionados a preparacéo e regularizacéo das superficies, execucéo e
reassentamento de pavimentos com blocos de concreto intertravados, execucgéo
de meio-fio, recomposicfes e demais atividades correlatas;

Lote 03 - Pavimentagdo com Pedras Poliédricas: servicos
relacionados a preparacdo e regularizagde das superficies, execucdo e
reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas, execucéo de meio-fio,
transporte de materiais e demais atividades correlatas.

As contratacdes decorrentes da Ata ocorrerdo conforme a necessidade e
a programacdo da Administracdo Municipal, mediante emissdo de Ordem de
Servico, Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento dos materiais, méo de
obra, equipamentos, veiculos, ferramentas, transporte, insumos, mobilizagéo,

sinalizac&o, controle tecnoldgico e demais recursos necessarios a execucao dos

servicos do lote adjudicado.
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O julgamento sera realizado pelo critério de maior desconto por lote, \%ﬁ_msf
incidente sobre a Planilha Orgamentaria referencial elaborada pela
Administracao.

A licitante apresentara exclusivamente o percentual de desconto para
cada lote disputado, sem necessidade de apresentacdo de planilha propria na
fase de proposta.

O percentual vencedor sera aplicado de forma linear, uniforme e
obrigatéria sobre todos os pregcos unitarios do respective lote, ndo sendo
admitida redistribuicBo estratégica, compensacéo ou alteracdo isolada dos
precos.

Os pregos unitarios resultantes da aplicagdo do desconto serdo
registrados na Ata e utilizados nas Ordens de Servico, nas medicdes e nos

pagamentos.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

O objeto da contratacdo tem natureza de servico comum de engenharia,
tendo em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos por meio de especificagGes usuais de mercado,
conforme a Lei n® 14.133/2021.

A contratada devera executar os servicos conforme o Memeorial Descritivo
atualizado, a Planilha Orcamentaria, as Composicées de Custos, o BDI e demais
anexos técnicos do processo, atendendo as normas técnicas aplicaveis,
especialmente ABNT e correlatas, as boas praticas de engenharia, &s normas
de seguranca do trabalho e aos critérios de aceitabilidade definidos pelo
Municipio.

Os servicos deverdo compreender, conforme o lote e a demanda emitida,
atividades de drenagem, pavimentac@o com blocos de concreto intertravados e
pavimentacdo com pedras poliédricas, incluindo topografia, movimentacéo de
terra, materiais granulares, horas-maquina, tubulacdes, caixas, pogos de visita,
drenos, recomposicies e recuperacdo de pavimentos, preparacdo e
regularizacdo de superficies, execucdo de meio-fio, execucéo e reassentamento
de pavimentos, transporie de materiais e demais servicos previstos nos

documentos técnicos.
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4.1. DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Para fins de habilitacao neste Pregéo Eletrénico, a licitante devera enviar
os documentos exigidos no instrumento convocatério, observando as condictes

estabelecidas no edital, neste Termo de Referéncia e nos anexos do processo.

4.2. DECLARAGOES

a) Declaragéo conjunta, contendo no minimo todos os itens que estdo no
modelo (Anexo Il);

b) Declaragdo de enquadramento como Lei Complementar n® 123/2006
ou certiddo da JUCERGS. (modelo Anexa I);

c) Declaracao de credenciamento do representante legal (modelo Anx. I);

4.3. HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Decreto de autorizacdo, em se fratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo orgdo competente, quando a atividade assim o

exigir.

4.4, REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do
Municipio, se houver, relativo ao domicilic ou sede do licitante, pertinente ac seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou
municipal do domicilio ou sede do licitante, e com o Municipio de Cidreira, nos
termos do art. 193 do Cddigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma
da lei;

OBS: A CND do Municipic de Cidreira pode ser obtida no site
www.cidreira.rs.gov.br — Portal de Servigos — Emitir Certidées (Imovel Geral) —

informe o CNPJ e clique em busca;
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Caso néo tiver cadastro no Municipio, solicitar através do e-mail
licitacoescidreira@yahoo.com.br informando o CNPJ com antecedéncia minima
de 02 (dois) dias Uteis ao evento.

¢) Prova de regularidade relativa @ Seguridade Social e ao FGTS, que
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

d) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

e) Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacicnal de Pessoa Fisica
(CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ/MF), se o licitante for pessoa juridica);

As certidbes negativas que forem apresentadas sem data de validade

expressam, considerar-se-ao trinta (30) dias da data de emisséo.

4.5. QUALIFICAGAO TECNICA NA FASE HABILITATORIA

A qualificacéo técnica devera demonstrar, de forma distinta, a capacidade
técnico-profissional do responsavel técnico indicado e a capacidade técnico
operacional da pessoa juridica licitante, observados os servicos e as parcelas
relevantes do lote disputado.

A licitante devera apresentar:

a) certiddo de registro ou inscricdo da pessoa juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou em outro conselho profissional
competente, conforme seu ramo de atividade;

b) indicacdo de, ne minime, 01 (um) responsavel técnico da area de
Engenharia Civil, legalmente habilitado e com registro regular no conselho
profissional competente;

c) comprovacdo do vinculo entre a licitante e o responsavel técnico da
area de Engenharia Civil, mediante documento admitido pela legislacdo e pelo
instrumento convocatorio;

d) atestado de capacidade técnico-profissional em nome do profissional
indicado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no conselho profissional competente e acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, comprovando experiéncia em

servicos compativeis com as parcelas relevantes do lote disputado;
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€) um ou mais atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em \%ﬁ_msf
nome da pessoa juridica licitante, fornecidos por pessoca juridica de direito
publico ou privado, comprovando experiéncia na execucdo de servicos
compativeis em caracteristicas, unidades e complexidade com o lote disputado;

f) declaracdc formal de que a licitante pessui plenc conhecimento das
informacdes, das condicbes e das peculiaridades necessarias a execucdo do
objeto ou, facuitativamente, comprovante de realizac@o de vistoria prévia, nos
termos estabelecidos no Termo de Referéncia;

g) declaragdo de que, caso seja contratada, disponibilizara profissional
legalmente habilitado para os servicos de topografia e profissional, empresa ou
laboratério habilitado para os ensaios de solos, pavimentacdo e controle

tecnologico, antes do inicio das respectivas atividades.

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, serdo
consideradas as seguintes parcelas de maior relevancia:

Lote 01 — Drenagem: a) execugd@o e/ou assentamento de tubulagdes
destinadas aos sistemas de drenagem pluvial.

Lote 02 - Pavimentacdo com Blocos de Concreto Intertravados: a)
execucdo de pavimento com blocos de concreto intertravados; b) execugédo ou
assentamento de meio-fio.

Lote 03 - Pavimentacdo com Pedras Poliédricas: a) execucdo ou
reassentamento de pavimento com pedras poliedricas ou calgcamento; b)
execucdo ou assentamento de meio-fio.

A comprovacdo da capacidade técnico-profissional ocorrera mediante
atestado em nome do profissional indicado, devidamente registrado no conselho
profissional competente e acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, nao sendo exigidos gquantitativos minimos no acervo do

profissional.

Para comprovagiao da capacidade técnico-operacional, serao
observadas as seguintes parcelas e quantidades minimas:
Lote 01 — Drenagem:

a) escavacdo mecanizada de vala: minimo de 4.700 m?
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b) execucéo ou assentamento de tubulaces de drenagem com diametro %ML

—

igual ou superior a 600 mm: minimo de 1.950 m;
c) execucdo de pintura de ligacdo: minimo de 6.250 m?; d) execugéo de

tapa-buraco com utilizagdo de caminh&o térmico: minimo de 250 m?.

Lote 02 — Pavimentagao com Blocos de Concreto Intertravados:

a) execucdo de pavimento com blocos de concreto intertravados: minimo
de 1.000 m?,

b) execucdo ou assentamento de meio-fio, mediante comprovacéo de

experiéncia compativel com o objeto, sem quantitative minimo especifico.

Lote 03 — Pavimentagdao com Pedras Poliédricas:

a) execucdo ou reassentamento de pavimento com pedras poliédricas;

b) execucdo ou assentamento de meio-fic.

N&o serdo exigides para o Lote 03 atestados referentes a execucéo de
tubulacBes de drenagem, pintura de ligac&o, tapa-buraco com caminh&o térmico
ou pavimento com blocos de concreto intertravados.

O atestado técnico-operacional emitido em nome da empresa nao
precisara estar registrado ou averbado perante o CREA/CAU e néo sera exigida
Certiddo de Acervo Operacional — CAO.

Sera admitido o somatério de atestados para atendimento das
quantidades minimas exigidas, desde que os documentos sejam compativeis
com o lote e permitam identificar as caracteristicas, unidades e quantidades dos
servicos executados.

A capacidade tecnico-profissional sera comprovada mediante atestado
registrado e acompanhado da respectiva CAT, néo sendo exigidos quantitativos
minimos no acervoe do profissional, salve previsdo técnica especifica

devidamente fundamentada.

NAO SERAO EXIGIDOS NA FASE DE HABILITAGAO:
a) Certidéo de Acervo Operacional — CAQ;

b) registro ou averbacdo do atestado técnico-operacional perante o
CREA/CAU;
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c) visto no CREA/RS da empresa ou do profissional registrado em outro \%ﬁ_msf
Estado;

d) vinculo prévio com profissional de topografia ou profissional, empresa
ou laboratorio de solos e pavimentacéo;

e) relacao rigida cu exaustiva de maquinas, equipamentes, ferramentas
ou veiculos;

f) licencas ambientais de jazidas, instalacdes de britagem, usinas, fontes
fornecedoras, veiculos, equipamentos ou unidades receptoras de residuos;

g) documentos ambientais pertencentes a terceiros;

h) Cadastro Tecnico Federal do IBAMA relacionado a atividade cuja

comprovacdo somente seja aplicavel durante a execucéo.

4.5.1. DA VISTORIA PREVIA

4.5.1.1. Arealizacdo de vistoria prévia sera facultativa, cabendo a licitante
decidir pela sua realizacédo ou pela apresentagdc de declaracdo formal de pleno
conhecimento das informacdes, condicdes, caracteristicas e peculiaridades
necessarias a execucao do objeto.

4.5.1.2. A licitante que optar por nao realizar a vistoria devera apresentar
declaracado formal de que possui pleno conhecimento das condigBes necessarias
a execucao dos servicos, nao podendo alegar posteriormente desconhecimento
de circunstancias que possam influenciar a elaboracdo da proposta ou a
execucdo do objeto.

4,5.1.3. A licitante gue optar pela realizacdo da vistoria prévia devera
solicitar o respectivo agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Urbanos, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis,
exclusivamente por meio do endereco eletrénico obras@ecidreira.rs.gov.br.

4.5.1.4. A solicitacdo de agendamento devera informar, no minimo, a
razao social @ o CNPJ da licitante, © nome e o documente de identificacdo do
representante que realizara a vistoria, telefone para contato e as datas ou
horéarios pretendidos.

4.5.1.5. A vistoria devera ser realizada até o primeiro dia util anterior & data
prevista para a abertura da sesséo publica da licitag@o, exclusivamente durante

o horario de expediente da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos,

em data e horario definidos pela Administracéo.
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4.5.1.6. Considerando que a contratacdo sera executada sob demanda e
podera abranger diferentes vias publicas do Municipio, a vistoria sera realizada
nos locais, areas ou condicdes representativas indicadas pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos, de modo a possibilitar o coenhecimento
geral das caracteristicas relacionadas a execucao dos servigas.

4.5.1.7. Apds a realizacdo da vistoria, sera fornecido a licitante o
respectivo comprovante, emitido ou assinado pelo servidor designado pela
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

4.51.8. A realizacdo ou a dispensa da vistoria ndo afastara a
responsabilidade da licitante pela correta avaliagdo das condigGes necessarias
a execucdo do objeto, pela elaboracdo de sua proposta e pelo cumprimento
integral das cbrigacfes estabelecidas no Edital, neste Termo de Referéncia e

nos demais anexos técnicos.

4.6. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Sera solicitado balanco patrimonial, demonstracdo de resultado do
exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, conforme anexo a este.

Tambem devera ser apresentada Certiddo Negativa de Faléncia,
Concordata ou Recuperacdo Judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

Para fins de validade da certid@o, sera considerado o prazo informado no
propric documento ou, na auséncia de indicacdo expressa, o prazo de 90

(noventa) dias contados da data de sua expedicéo.

47. REQUISITOS TECNICOS E AMBIENTAIS APOS A
FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

A contratada devera manter responsavel técnico da area de Engenharia
Civil, legalmente habilitado, durante a execugéo dos servigos, providenciando as
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs correspondentes as atividades
efetivamente executadas.

Quando a empresa ou o profissional indicado possuirem registro originario

de outro Estado, devera ser apresentado o visto ou registro secundario perante
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o CREA/RS antes da formalizacdo da contratacdo ou do inicio da execucéo, \%ﬁ_msf
conforme aplicavel.

O responsavel técnico indicado na habilitacdo devera permanecer
vinculado a execucéo dos servicos.

Eventual substituicdo dependera de prévia comunicagéo a Administracé@o
e da apresentacdo da documentacéo do novo profissional, que devera possuir
habilitacdo e capacidade técnica compativeis ou superiores as exigidas.

Antes do inicio dos servicos topograficos, a contratada devera indicar
profissional legalmente habilitado para a atividade, comprovando o vinculo ou a
disponibilidade e apresentando a respectiva responsabilidade técnica, quando
exigivel.

Antes da realizac@o de ensaios de solos, pavimentacdo ou controle
tecnologico, a contratada devera indicar profissional, empresa ou laboratario
tecnicamente  habilitado, acompanhado dos registros, certificados,
credenciamentos e documentos de responsabilidade técnica aplicaveis.

A contratada devera manter diario de obra ou caderno de campo,
relatarios, levantamentos, registros fotograficos, medicdes e demais documentos
necessarios a comprovacao da execucao.

Néo havera rol rigido e previamente limitado de maquinas e
equipamentos.

A contratada devera disponibilizar todos os meios técnicos e operacionais
necessarios a execucao de cada Ordem de Servigo.

A empresa contratada para a execucao das atividades ficara obrigada a
apresentar, antes do inicio das obras, o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil (PGRCC) - em conformidade com as diretrizes do
CONAMA, devidamente acompanhado de ser responsavel técnico e da
respectiva Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART).

Antes da utilizacd@o de brita, areia, saibro, agregados, mistura asfaltica ou
outros materiais provenientes de atividade sujeita a licenciamento, a contratada
devera apresentar a fiscalizacdo a Licenca de Operacao vigente da jazida,
instalagcdo de britagem, unidade de extracdo, beneficiamento, usina ou fonte

fornecedora correspondente.
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Sera admitida licenga anteriormente vigente acompanhada do %mt‘
comprovante de pedido de renovac@o protocalade tempestivamente perante o

orgéo ambiental competente, quando legalmente cabivel.

Quando a jazida, instalacdo de britagem, unidade de beneficiamento,
usina ou fonte fornecedora pertencer a terceiro, a contratada devera comprovar
sua disponibilidade antes da utilizacdo dos materiais, mediante declaracdo ou
instrumento emitido pelo proprietario ou representante legal, admitida assinatura
digital ou outra forma legalmente valida.

Quando os materiais forem provenientes de atividade de extracdo mineral
sujeita a titulo, registro ou autorizacdo especifica, devera ser apresentada a
documentag@o mineraria vigente emitida pele érgdo federal competente.

Antes da primeira destinacdo dos residuos, ou sempre que houver
alteracdo da unidade receptora, a contratada devera apresentar a licenca
ambiental valida da empresa, central, unidade de triagem, reciclagem,
tratamento ou area responsavel pelo recebimento e destinacao final, juntamente
com os comprovantes de transporte e destinacao.

Quando a Ordem de Servico contemplar limpeza de canal de drenagem
pluvial urbana em extensaoc superior @ 500 m, o inicio da atividade ficara
condicionado a obtenc@o prévia da licenga ambiental municipal pertinente e a
autorizacd@o formal da Administracao.

Quando os servicos envolverem caminhdo espargidor, a contratada
devera apresentar, antes da utilizac8o do equipamento:

a) certificado de licenciamento anual regular do veiculo;

b) certificado de inspe¢do do caminhdo e do tanque emitido pelo
INMETRO ou organismo competente, quando aplicavel;

c) licenca ou autorizagdo ambiental relacicnada ao equipamento ou a
atividade, quando legalmente exigivel;

d) Plano de Acac Emergencial — PAE e respectiva ART, quando exigidos
pela legislagdo, pela licenca ambiental ou pelo érgdo competente;

e) comprovacdo da disponibilidade do equipamento, caso pertenga a

terceiro, mediante documento emitido pelo proprietario ou representante legal.
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Quando a contratada, subcontratada, transportadora ou outro terceiro \%ﬁ St
responsavel exercer atividade sujeita ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, devera
apresentar Certificado de Regularidade valido emitido pelo IBAMA antes do inicio
da atividade correspondente.

Para os servicos que utilizem blocos intertravados de concreto ou blocos
permeaveis ou drenantes, a contratada devera apresentar, antes da utilizac@o
dos materiais, laudo de ensaic de resisténcia a compressédo, comprovando
resisténcia minima de 35 MPa e atendimento a ABNT NBR 9781 ou norma que
venha a substitui-la.

O laudo devera identificar o fabricante, o lote de fabricagé@o, as pecas
ensaiadas e os resultados obtidos, acompanhado da ART do responsavel técnico
pelo ensaio, quando aplicavel.

A fiscalizacdo podera coletar amostras e encaminha-las para ensaio
durante a execucao.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes serdo rejeitados e

substituidos pela contratada sem dnus adicional ao Municipio.

4.8. DA PROPOSTA, DO PERCENTUAL DE DESCONTO E DA
FORMAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

Na fase de proposta e de disputa, a licitante devera informar
exclusivamente o percentual de descaonte ofertado para o respectivo lote. Nao
sera exigida da licitante a apresentacdo de planilha propria de pregos ou custos
na fase de proposta.

O critério de julgamento sera o de maior desconto por lote, incidente sobre
a Planilha Orcamentaria Referencial Oficial (SINAPI — BDI) elaborada pela
Administracé@o, que devera integrar os anexos do Edital.

O percentual de desconto vencedor sera aplicado de forma linear,
uniforme e obrigatéria sobre todos os precos unitarios constantes na Planilha
Orgamentéria Referencial Oficial correspondente ao respectivo lote.

N&o sera admitida a redistribuigéo livre ou estratégica do desconto entre
os itens, a alterac&o isolada dos precos unitarios ou qualquer método gue possa

ocasionar jogo de planilha.
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unitérios constantes na Planilha Orcamentaria Referencial Oficial, apés a
aplicacdo do percentual de desconto vencedor.

A planilha resultante da aplicacdo do desconto sera utilizada para a
emissdo das Ordens de Servico, controle dos saldos, realizacao das medigdes,
recebimento e pagamento dos servicos efetivamente executados.

A Planilha Orcamentaria Referencial Oficial sera disponibilizada pela
Administracdo em formato PDF e em formato editavel Excel, devendo ambas as
versGes conter os mesmos cddigos, descrigdes, unidades, quantitativos, precos
unitarios e valores totais.

Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor resultante da
aplicacdo do percentual de desconto seja inferior a 75% (setenta e cinco per
cento) do valor orgado pela Administracdo para o respectivo lote.

Quando o valor da proposta vencedora, obtido apos a aplicacdo do
percentual de desconto ofertado sobre o valor estimado do respectivo lote, for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orcamento estimado pela
Administrac@o, sera exigida garantia adicional correspondente a diferenca entre
o valor orcado e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
legalmente exigiveis.

A garantia adicional sera exigida como requisito para a habilitagido da
licitante vencedora, apds o julgamento da proposta, tendo em vista que
somente apos a classificacdo sera possivel verificar a incidéncia da hipotese
prevista no art. 59, § 5% da Lei Federal n® 14.133/2021.

Ando apresentacdo da garantia adicional, quando exigivel, nas condigges
e no prazo estabelecidos no Edital, implicara a inabilitagdo da licitante
vencedora, facultando-se & Administracdo convocar a licitante subsequente,
observada a ordem de classificacdo e as demais condicGes do instrumento
convocatorio.

A verificacdo dos percentuais sera realizada sobre o valor resultante da

aplicacao do desconto ofertado scbre o valor estimado do respectivo lote.

4.9. DA SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratacdo parcial de servicos acessorios,

complementares ou especializados, desde que previamente autorizada pelo
RUA JOAD NEVES, 194 — GENTRO
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Municipio e sem afastar a responsabilidade integral da contratada pela execucéo %ML

—

do objeto.

N&o sera admitida a subcontratacdo integral do objeto, nem a
transferéncia da responsabilidade principal pela execucdo dos servicos
contratados.

A contratada permanecera responsavel perante o Municipio pela
qualidade, seguranca, regularidade técnica, cumprimento dos prazos, correcéo

de falhas e por eventuais danos, atrasos ou descumprimentos praticados.

4.10. DA HABILITACAO NA PROPOSTA FINAL

Caso o valor da proposta da licitante vencedora apresente inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor estimade pela Administragdo do valor
estimado pela Administracédo, sera exigida. na fase de habilitagcdo, garantia
adicional correspondente a diferenca entre o valor orcado pela Administracéo e
o valor da proposta vencedora, sem prejuizo das demais garantias

eventualmente exigidas neste Edital e na legislacdo aplicavel.

4.10.1. A garantia adicional deverd ser apresentada em uma das
modalidades previstas no art. 96, §1°, I, I, I, IV, da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) flanga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacao custeado por pagamento tnico, com resgate pelo

valor total.

4.10.2 Na hipotese de a licitante optar pela prestacdo da garantia na
modalidade caucdo em dinheiro, o valor devera ser depositado em conta
bancaria especifica, indicada pela Administracdo Municipal e destinada

exclusivamente ao recebimento da garantia vinculada a contratacéo.
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Cabera ao Municipio providenciar a abertura ou a disponibilizacdo da \%ﬁ_msf
conta bancaria correspondente e informar a licitante vencedora, em tempo habil,
os dados necessarios para a realizacdo do deposito.
A comprovacédo da prestacéo da garantia ocorrera mediante apresentacéo
do respectivo comprovante bancario, observados o prazo e as demais condicfes

estabelecidas no Edital e neste Termo de Referéncia.

4.10.3. A liberacdo ou restituicdo da garantia adicional ocorrera apoés o
cumprimento integral das obrigacfes da Ata de Registro de Precos ac qual

estiver vinculada, sendo o valor devidamente atualizado, quando cabivel.

4.10.4. Caso a licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, a
apdlice devera ser apresentada até a data do julgamento da habilitag@o, e sua
vigéncia devera ser igual ou superior ao prazo de vigéncia da Ata de Registro de
Precos ou do instrumento de contratacdo equivalente ao qual estiver vinculada,
abrangendo eventuais prorrogacfes mediante a emissdo dos respectivos

endossos pela seguradora.

4.10.5. A nao apresentacdo da garantia adicional no prazo estabelecido
implicara a inabilitacdo da licitante, facultando & Administracdo convocar a
licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, sem prejuizo das

demais consequéncias previstas na legislac@o aplicavel.

4.10.6. No caso de a Licitante optar pela prestacdo de garantia na
modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Caddigo Civil.

A exigéncia de garantia adicional tem por finalidade resguardar a
Administracdo Publica contra os riscos decorrentes de eventual inexequibilidade
da proposta apresentada, assegurando que a contratada disponha de
capacidade econdmico-financeira para executar integralmente o objeto
contratado, mesmo quando o valor ofertado seja significativamente inferior ao
orcamento estimado.

A medida busca conferir maior segurangca a execucdo contratual,

minimizar o risco de paralisac8o da obra ou servico e proteger o interesse
RUA JOAO NEVES, 194 — CENTRO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps://cidmeira. 1doc.com briverificacao/9F6 C-BT 9F-2E90-95EF e informe o cbdigo 9FEC-BTOF-2ES0-95EF

Assinado por 4 pessoas: MICHELE FRANTZ DOS SANTOS, DANIEL RIBEIRO NUNES, ERIK GENRO e SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA,

CEP: 95595-000 / CIDREIRA — RIO GRANDE DO SUL 3

67

=

Assinado por 1 pessoa: GILBERTO DA COSTA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/0BD8-2469-602F-E029 e informe o c6digo 0BD8-2469-602F-E029

O



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

Ay

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Cidreira

publico, em conformidade com o disposto no art. 59, § 5° da Lei Federal n° \%ﬁ

14.133/2021.

5. METODO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucdo do objeto ocorrera sob demanda, mediante emissdo de
Ordem de Servico, Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

Os servicos deverdo seguir rigorosamente o Memorial Descritivo
atualizado, a Planilha Orgamentaria, as Composic@es de Custes, o BDI e os
demais documentos técnicos, observada a divisdo entre o Lote 01 — Drenagem,
o Lote 02 — Pavimentacdo com Blocos de Concreto Intertravados e o Lote 03 -
Pavimentac@o com Pedras Poliédricas.

A contratada sera responsavel pela execucdo integral dos servicos
solicitados, incluinde fornecimento de materiais, mado de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, insumos, logistica, mobilizac@o, organizacdo da frente
de trabalho, sinalizag@o, EPIs e recomposicdo das areas afetadas, respondendo
por eventuais danos ao patriménio publico ou particular decorrentes da
execucao.

Os servicos deverdo ser executados nos locais indicados pela
Administracdo Municipal, em diferentes pontos do Municipio de Cidreira/RS,
conforme necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Obras e
emissdo da respectiva Ordem de Servico.

O aceite dos servicos dependera de conferéncia pela fiscalizacéo,
inclusive guanto aos quantitativos efetivamente executados, compatibilidade
com os itens da Planilha Orcamentaria, conformidade tecnica com o Memorial

Descritivo e apresentacdc da documentacao de medigéo.

5.1. PRAZO PARA MOBILIZAGAO E INiCIO

Apds a emisséo da Ordem de Servico, Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, a contratada tera o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para
mobilizar equipe, equipamentos, ferramentas, materiais, insumos e demais

recursos necessarios ao inicio da execucao, conforme programacao.

5.2. GARANTIA, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA

RUA JOAO NEVES, 194 — CENTRO
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A contratada devera prestar os servicos de acordo com as demandas %mt‘
emitidas pelo Municipio durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e das
contratacbes dela decorrentes, observadas as condi¢des estabelecidas neste

Termo de Referéncia e nos anexos técnicos.

A garantia cobrira integralmente a execugdo dos servigcos, sem custo
adicional ao Municipio, abrangendo corregdes, recomposicdes, ajustes e
refazimentos necessdrios gquando constatada desconformidade, vicio, falha
técnica, execucdo inadequada ou inobservéncia das especificacdes previstas no

Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria ou demais anexos do processo.

5.3. SEGURANCA DO TRABALHO

Todos os trabalhadores deverdo utilizar os Equipamentos de Protecdo
Individual — EPIs exigidos, observando-se as normas de seguranca do trabalho
aplicaveis, especialmente a NR-18 e a NR-6, quando pertinentes.

A contratada respondera integralmente por ocorréncias, acidentes, danos
ou prejuizos decorrentes de falhas de seguranca, auséncia de EPIs,
inadeguacdc de procedimentos ou descumprimento das normas aplicaveis a

execucdo dos servigos.

5.4. CONDICOES PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

A contratada devera executar as atividades com qualidade, eficiéncia,
seguranca, regularidade e compatibilidade com a finalidade pretendida pela
Administrac@o.

A contratada devera empregar profissionais capacitados, equipamentos,
ferramentas, materiais, veiculos, EPIs, insumos, mao de obra e demais meios
necessarios a adequada execuc@o do objeto, salvo disposicdo expressa em
contrério neste Termo de Referéncia.

Os custos relativos a deslocamento, transporte, ferramentas,
equipamentos, EPIs, materiais de consumo, m&o de obra, sinalizagéo,
mobilizagcdo, desmobilizacdo e demais despesas necessarias a execucdo dos
servicos deverdo estar inclusas no prego ofertado, ndo sendo admitida cobranca

adicional ao Municipio.
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habilitacdo, registro profissional ou autorizacdo legal dos profissionais
responsaveis pela execucdo dos servicos, bem como disponibilizar equipe
suficiente e capacitada para atendimento da demanda emitida.

A substituicdo de profissional indicado para execucdo dos servicos,
quando houver exigéncia de qualificacfo especifica, devera ocorrer por outro
com qualificagd@o equivalente ou superior, mediante ciéncia da Administracéo.

A contratada devera observar integralmente as medidas mitigadoras,
condicionantes, recomendagdes e controles ambientais constantes do Parecer
Tecnico Ambiental emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca e
Agricultura, integrante do processo administrativo.

A contratada devera utilizar somente brita, areia, agregados e demais
materiais provenientes de fontes regularmente licenciadas, quando a respectiva
atividade estiver sujeita a licenciamento ambiental, bem como destinar os
residuos exclusivamente a empresas ou unidades receptoras ambientalmente
licenciadas.

Quando a Ordem de Servigo contemplar limpeza de canais de drenagem
pluvial urbana em extens&o superior a 500 m (guinhentos metros), o inicio da
execucdo ficara condicicnado a obtencao prévia da licenga ambiental municipal

pertinente e a autorizag@o da Administragao.

5.4.1. CONTROLE TECNOLOGICO DOS BELOCOS INTERTRAVADOS

Os blocos intertravados de concreto e os blocos permeaveis ou drenantes
empregados na execucdo deverdo possuir resisténcia minima & compresséo de
35 MPa e atender as especificacdes do Memorial Descritivo e da ABNT NBR
9781, ou norma técnica que venha a substitui-la.

Antes da utilizagdoc dos blocos, a contratada devera apresentar a
fiscalizacao laudo de ensaic de resisténcia a compresséo, acompanhado da
respectiva ART do responsavel técnico pelo ensaio, quando aplicavel.

A apresentagdo e aprovacao do laudo constituirdo condicdo para o
emprego dos materiais, medicdo, recebimento e pagamento dos respectivos
servicos.

A fiscalizacdo podera realizar ou determinar a coleta de amostras e

encaminha-las para ensaio durante a execucéo.
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relacdo ac laudo apresentado cu desconformidade com as normas técnicas
implicara rejeicdo do material, cabendo a contratada providenciar sua retirada e
substituicdo sem qualguer custo adicional ao Municipio.

5.5. FORMA, LOCAL E CONDIGOES DE EXECUGAO

A execucdo devera ocorrer nos locais indicados pela Secretaria Municipal
de Obras no momento da soclicitacdo, conforme Ordem de Servico, Nota de
Empenho ou instrumento equivalente.

O local de execucgéo sera informado em cada demanda, de acordo com a
necessidade administrativa e com os servicos autorizados pela Administracao.

A execucao devera ser previamente alinhada com a Secretaria Municipal
de Obras ou com a fiscalizacdo designada, especialmente quando envolver
interferéncia em vias publicas, necessidade de sinalizacdo, movimentacdo de
maguinas, escavacfes, drenagem, recomposicdo de pavimento ou organizacao
de frente de trabalho.

Servicos executados fora do local indicado, sem autorizagdo, em
desacordo com a Ordem de Servico ou sem possibilidade de conferéncia

poderdo ser recusados pela Administragao.

5.6. EXECUGAO PARCELADA, FRACIONADA OU POR DEMANDA

A Administrac8o podera solicitar os servicos de forma parcelada,
fracionada ou por demanda, conforme necessidade da Secretaria Municipal de
Obras, observados os quantitativos autorizados, os saldos registrados e as
condi¢Bes previstas nos documentos técnicos do processo.

As execucbes poder@o ocorrer em diferentes vias, bairros, trechos ou
pontos do Municipio de Cidreira/RS, conforme necessidade identificada pela
Administracao.

A contratada devera atender as solicitacdes nos quantitativos, locais e
condicBes indicados pela Administracdo, n&o podendo condicionar o
atendimento a concentragdo dos servicos em um unico local, salvo
impossibilidade técnica devidamente justificada e aceita pela fiscalizacéo.

A execucdo podera ocorrer em etapas, sendo devido pagamento apenas

pelos servicos efetivamente solicitados, executados, medidos, recebidos e

aceitos pela fiscalizacao.
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5.7. TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MOBILIZAGAO E
ORGANIZAGAO DA FRENTE DE SERVICO

Cabera a contratada realizar, quando aplicavel, transporte, carga,
descarga, movimentacao, condugdo, mobilizacdo, desmoebilizacdo, sinalizacéao,
organizacao da frente de servico, retirada de residuos e recomposicac das areas
afetadas.

Todos os custos de transporte, carga, descarga, movimentagéo, seguros,
tributos, mao de obra, equipamentos, ferramentas, materiais, sinalizacé@o, EPIs
e demais despesas necessarias correrda por conta da contratada.

Quando o servigo exigir mobilizacdo de maquinas, equipamentos, equipe,
materiais ou insumos, tais atividades deverdo estar incluidas no preco ofertado
e ser realizadas de forma compativel com a seguranca da execucéo, a circulacdo
de pessoas e veiculos e as orientacdes da fiscalizacao.

A execucdo somente sera considerada concluida apos a finalizacdo das
etapas necessarias, retirada de residuos, organizacéo do local, recomposicéo
das areas afetadas, apresentacdo da documentacdo de medicdo e aceite da

fiscalizacdo, quando aplicavel.

5.8. RELATORIOS, REGISTROS E COMPROVAGAO DA EXECUGAO

A contratada devera apresentar relatorio, registro de execucao, medigdo,
diario de obra, ordem de servico assinada, levantamento, relatorio fotografico ou
outro documento apte a comprovar a execucdo dos servicos, quando solicitado.

A apresentacdo dos documentos de comprovacdo podera ser exigida
como condicdo para recebimento provisério, recebimento definitivo, ateste da
Nota Fiscal/Fatura e pagamento.

A auséncia de comprovacdo adequada da execucdo podera impedir o
recebimento definitivo e o pagamento da parcela correspondente até a
regularizacédo da pendéncia.

Quando solicitado pela fiscalizagdo, a contratada devera apresentar

comprovantes de transporte e destinacdo ambientalmente adequada dos

residuos gerados durante a execucé@o dos servicos, bem como documentacéo
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relacionada ao cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da %mt‘
Construgdo Civil - PGRCC.
A contratada devera manter e apresentar a fiscalizacdo, quando

solicitado, a documentacdo comprobatoria da regularidade ambiental das fontes

Ay

fornecedoras de brita, areia, agregades e demais materiais sujeitos a
licenciamento, bem como das empresas ou unidades responsaveis pela
destinagé@o dos residuos.

A documentacdo devera incluir, conforme aplicavel, Licencas de
Operacgéo, comprovantes de renovagao, manifestos, recibos, comprovantes de

transporte, pesagem, recebimento e destinacao final ambientalmente adequada.

59. SUBSTITUICAO, CORREGAO, COMPLEMENTAGAO OU
REFAZIMENTO

A Administracdo podera recusar, total ou parcialmente, os servicos que
estejam em desacordo com as especificacdes, guantidades, condigGes de
qualidade, documentacéo ou demais exigéncias deste Termo de Referéncia, do
Memorial Descritivo, da Planilha Orcamentaria ou dos demais anexos técnicos.

Em caso de recusa ou desconformidade, a contratada devera providenciar
a correcdo, complementacdo, reparo ou refazimento no prazo fixado pela
fiscalizacd@o, sem 6nus adicional ac Municipio.

A corregdo, complementac@o, reparo ou refazimento devera incluir,
quando aplicavel, transporte, retirada, reinstalacdo, mao de obra, materiais,
equipamentos, sinalizag@o e demais despesas necessarias.

A recusa do servico ndo gera direito a pagamento, indenizacdo,
reembolso ou qualquer acréscimo em favor da contratada, quando decorrer de
falha, erro, desconformidade ou descumprimento das condicGes exigidas.

Enquanto ndc sanadas as desconformidades identificadas, o servico
podera nao ser recebido definitivamente e a Nota Fiscal/Fatura podera néo ser

atestada para fins de pagamento da parcela correspondente.

5.10. PREPOSTO, RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO E
COMUNICAGAO
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A contratada devera indicar preposto, representante ou responsavel pelo
atendimento a Administracdo, informando neme, cargo ou fungéo, telefone, email
e demais meios de contato.

A contratada devera indicar endereco eletrénico oficial para recebimento
de solicitacdes, Ordens de Servico, Notas de Empenho, notificacdes,
comunicac@es, pedidos de esclarecimento e demais tratativas relaciocnadas a
execucdo da contratacéo.

Os dados de contato da contratada, do preposto, do responsavel pelo
atendimento e do responsavel técnico dever@o permanecer atualizados durante
toda a vigéncia da contratacao, cabendo a contratada comunicar imediatamente
qualquer alteragao.

Serao consideradas validas as comunica¢des encaminhadas ac e-mail
oficial informado pela contratada, sem prejuizo da utilizacdo de outros meios

formais admitidos pela Administracao.

5.11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada devera:

a) considerar os precos propostos completos e suficientes para a
execucdo integral dos servicos, ndo sendo admitida reivindicacdo de pagamento
adicional por custos diretos ou indiretos necessarios ao cumprimento do objeto;

b) arcar com encargos previdenciarios, fiscais, comerciais, trabalhistas,
tributarios, tarifas, fretes, seguros, transporte de material e pessoal,
responsabilidade civil e demais custos incidentes sobre a execucéo;

c) indenizar terceiros e a Administracdc por prejuizos ou danos
decorrentes de dolo, culpa, impericia, imprudéncia ou negligéncia durante a
execucdo dos servicos;

d) executar integralmente os servicos, incluindo fornecimento de
materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, m&o de obra, transporte,
mobilizacdo, desmobilizacdo, sinalizacde, EPIs e demais recursos necessarios;

e) manter todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e das contratagdes dela

decorrentes;
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técnica dos servicos executados;

g) reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no
prazo fixado pela fiscalizag&o, servicos executados com vicios, falhas, defeitos,
desconformidades ou irregularidades;

h) observar as normas técnicas, ambientais, trabalhistas e de seguranca
aplicaveis, bem como as crientacGes da fiscalizagao municipal.

i) Aempresa contratada para a execucao das atividades ficara obrigada a
apresentar, antes do inicio das obras, o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgcdo Civil (PGRCC) - em confoermidade com as diretrizes do
CONAMA, devidamente acompanhado de ser responsavel técnico e da
respectiva Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART).

j) Realizar a segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacéo
ambientalmente adequada dos residucs gerados durante a execucdo dos
servicos, mantendo os comprovantes de destinagdo para apresentacdo a
fiscalizacao sempre que solicitado.

k) Adotar medidas de prevenc@o e controle de processos erosivos,
assoreamento, geracdo excessiva de poeira, carreamento de sedimentos e
demais impactos ambientais decorrentes da execucdo dos servicos.

I) Promover a adequada sinalizacdo, isolamento e organizacdoc das
frentes de trabalho, observando as medidas de seguranca ambiental e
operacional previstas no Parecer Tecnico Ambiental que integra o processo;

m) utilizar somente brita, areia, agregados e demais materiais
provenientes de instalacBes, jazidas, unidades de extracdo, beneficiamento ou
empresas fornecedoras regularmente licenciadas, quando a atividade estiver
sujeita a licenciamento ambiental;

n) apresentar a fiscalizac@o, antes da utilizacdo dos materiais, a Licenca
de Operacdo — LO vigente da respectiva fonte fornecedora ocu a licenca
anteriormente vigente acompanhada do comprovante de pedido de renovacéo
protocolade com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias do respectivo
vencimento;

o) destinar os residuos gerados exclusivamente a empresa ou unidade

receptora ambientalmente licenciada, apresentando a respectiva Licenca de
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Operacdo — LO valida e os comprovantes de transporte, recebimento e \%ﬁ

destinagéao final;
p) néo iniciar atividade de limpeza de canais de drenagem pluvial urbana
em extensdo superior a 500 m (quinhentos metros) sem a obtencéo prévia da

licenga ambiental municipal pertinente e a auterizacae formal da Administracao;

q) apresentar, antes da utilizac@o dos blocos intertravados de concreto ou
blocos permeaveis/drenantes, laudo de ensaio de resisténcia a compressao,
comprovando o atendimento & resisténcia minima de 35 MPa e as normas
técnicas aplicaveis, acompanhado da respectiva ART do responsavel técnico
pelo ensaio, quando aplicavel,

r) permitir a coleta de amostras pela fiscalizacdo e substituir, sem énus
adicional ac Municipio, os blocos, lotes de fabricacdc ou servicos executados
gue ndo atenderem as especificacGes técnicas ou aos resultados minimos
exigidos;

s) observar o percentual de desconto registrado, aplicado linearmente
sobre todos os itens da Planilha Orgamentaria referencial, ndo podendo
promover redistribuicdo, compensacao ou alteragdo isolada dos precos unitarios;

t) manter controle dos quantitativos executados e dos saldos registrados,
conforme as Ordens de Servico e as medicdes aprovadas pela fiscalizagéao;

u) manter responsavel técnico da area de Engenharia Civil durante a
execucdo dos servigos, providenciando as ARTs pertinentes;

v) disponibilizar profissional habilitado para topografia e profissional,
empresa ou laboratério habilitado para ensaios de solos, pavimentacdo e
controle tecnologico, quando as respectivas atividades forem executadas;

w) apresentar o visto ou registro secundaric no CREA/RS antes da
formalizac@o da contratacdo ou do inicio da execugdo, quando aplicavel;

x) apresentar, antes da utilizac@o de jazidas, instalacdes, usinas, fontes
fornecedoras ou equipamentos pertencentes a terceiros, a documentacéo de
regularidade e a comprovacac de sua disponibilidade;

y) apresentar, antes da utilizacdo de caminhdo espargidor, os documentos
de licenciamento, inspe¢éo, seguranca, responsabilidade técnica e regularidade

ambiental aplicaveis ao veiculo, ao tanque e a atividade;
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z) apresentar a documentacdo mineraria da jazida e o Certificado de %ML

—

Regularidade no Cadastro Teécnico Federal do IBAMA, quando legalmente
aplicaveis a atividade efetivamente executada;

aa) comunicar previamente eventual substituicdo do responsavel técnico
ou de outro profissional indicado, apresentando substituto com habilitacdc e
capacidade técnica compativeis ou superiores.

5.12. OBRIGAGOES DO MUNICIPIO DE CIDREIRA

O Municipio devera:

a) emitir Nota de Empenho, Ordem de Servico ou autorizagdo equivalente,
indicando os servicos demandados, local de execugdo, condicdes e demais
informacdes necessarias;

b) acompanhar e fiscalizar a execugcdo dos servicos, anotando
ocorréncias e notificando a contratada quando verificadas falhas, atrasos ou
irregularidades;

c) realizar o recebimento provisério e definitivo dos servicos, conforme
medic@es, verificacdes técnicas e documentacac apresentada;

d) efetuar o pagamento conforme as condigcdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia, apos a medicdo, conferéncia, aceite e apresentacao da
documentacéo fiscal regular;

e) comunicar por escrito as imperfeicdes, falhas ou irregularidades

constatadas, para que sejam adotadas as providéncias corretivas cabiveis.

5.13. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Sera responsabilizado administrativamente, nos termos da Lei n°
14.133/2021, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:

a) Dar causa a inexecucgéao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecucgao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e) Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;
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f) N&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentacéo exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execuc&o ou da entrega do objeto da
licitagdo, sem motivo justificado;

h) Apresentar declarag@o ou documentacdae falsa exigida para o certame,
ou prestar declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

i) Fraudar a licitacdo ou praticar ate fraudulento na execugéo do contrato;

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza,
k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac@o;

1) Praticar ato lesivo previsto na legislacé@o aplicavel.

5.14. DAS SANGOES APLICAVEIS

Com fulcro no art. 156 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, a
Administracdo podera, apos regular processo administrativo, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa de, no minimo, 0,5% e, no maximo, 30% do valor do objeto
licitado ou contratado;

c) Impedimento de licitar e contratar no @mbito da Administragdo Publica
direta e indireta do orgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administrac@o Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

5.15. DOS CRITERIOS PARA APLICAGAO DAS SANGOES
Na aplicacdo das sancdes seréo considerados:
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
)

d) Os danos que dela provierem para a Administrac@o Publica;
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e) A implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade pelo \%ﬁ_msf
infrator, quando cabivel;

f) As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d" do item 5.14 poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea "b" do mesmo item;

g) A aplicacdo de multa de mora ndc impedira que a Administragdo a
converta em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato, com a
aplicacdo cumulada de outras sancdes cabiveis;

h) Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca podera ser cobrada na forma da lei;

i) A aplicac@o das sancdes previstas neste Termo de Referéncia néo
exclui, em hipotese alguma, a obrigacédo de reparacdo integral do dano causado
a Administracdo Publica;

j) Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacéo;

k) Na hipotese de deferimento de pedido de producéo de novas provas,
ou de juntada de provas julgadas indispensaveis, o licitante ou contratado podera
apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis;

I) Serdo indeferidas, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas;

m) A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos
atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial.

Nesse caso, todos os efeitos das sanc8es aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e soécios com poderes de
administracdo, & pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagde ou controle, de fato ou de direito, com o sancicnado,
observados, em todos os casos, o confraditério, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de analise juridica prévia.

5.16. DA REABILITAGAO
E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) Reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica;
RUA JOAO NEVES, 194 — CENTRO
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b) Pagamento da multa, quando aplicada;

c) Transcurse de praze minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade,
no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacéo
da penalidade, no caso de declaracéo de inidoneidade;

d) Cumprimento das condi¢Bes de reabilitacdo definidas no ato punitive;

&) Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos legais.

5.17. DO REAJUSTE

Os prec¢os inicialmente registrados e contratados poderédo ser reajustados,
desde que observado o interregno minimo de 01 (um) ano, com base no indice

IPCA acumulado dos ultimos 12 (doze) meses.

5.18. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Podera ser restabelecido o equilibrio econémico-financeiro da
contratac@o, a pedido da parte interessada, desde que comprovada a ocorréncia
de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de conseguéncias incalculaveis,
ou ainda fato do principe, caso fortuito ou forca maior, que altere
substancialmente os encargos originalmente assumidos.

O pedido de reequilibrio devera ser formalizado por meio de requerimento
fundamentado, acompanhado dos documentos comprobatérios pertinentes,
cabendo a Administracéo analisar a pertinéncia do pleito, a efetiva demonstracdo

do desequilibrio e 0 nexo entre o fate alegado e a alteracdoe dos custos firmados.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO / ATA

A execucde da Ata de Registro de Precos, dos contratos ou instrumentos
decorrentes sera acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela
Administracdo, competindo-lhes verificar a regularidade da execugdo, a
conformidade técnica dos servicos, a compatibilidade das medicdes e o
cumprimento das condigcdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no edital,
na ata e nos anexos técnicos do processo.

Conforme indicagdo constante nos documentos de instrucéo do processo,

deverdo constar na respectiva Portaria os seguintes servidores:
Gestor do Contrato/Ata: DANIEL RIBEIRO NUNES.
Fiscal do Contrato/Ata: SILVIO LUIS MINELLA DE ALMEIDA.
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Suplente do Fiscal do Contrato/Ata: PAULO FERNANDO KAPPEL.

O contrato, a Ata de Registro de Precos e os instrumentos dela
decorrentes deverdo ser executados fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas pactuadas, com a Lei Federal n® 14.133/2021 e com as condigdes

estabelecidas no processo administrativo.

Cabera ac gestor e ao fiscal acompanhar a emiss@o das Ordens de
Servico, conferir a execucéo dos servicos, verificar os registros de obra, analisar
medic@es, atestar documentos fiscais, registrar ocorréncias, comunicar falhas ou
irregularidades e solicitar as corre¢cdes necessarias a adequada execucao.

Em caso de impedimento, paralisacdo, suspensdc ou necessidade de
adequacao da execucdo por motivo devidamente justificado, o cronograma ou a
programacdo dos servicos podera ser ajustado pelo periodo carrespondente,
desde que observado o interesse publico, a justificativa técnica e a autorizacao

da Administracao.

7. MEDIGAO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

A medicao dos servicos sera realizada com base nos itens efetivamente
executados, observadas as unidades de medida, os quantitativos autorizados,
os critérios da Planilha Orcamentaria referencial, o percentual de desconto
registrado, o Memorial Descritivo atualizado, a Crdem de Servigo, os registros
de campo, o diario de obra, os relatorios, os levantamentos, os registros
fotograficos e os demais documentos exigidos pela fiscalizag&o.

Para calculo do valor devido, o percentual de desconto vencedor do
respectivo lote sera aplicado de forma linear e uniforme sobre os precos unitarios
constantes na Planilha Orcamentaria referencial da Administragéo.

O valor de cada medicdo correspondera a multiplicagdo dos guantitativos
efetivamente executados e aceitos pelos respectivos pregos unitarios ja
descontados.

A contratada devera apresentar a documentacdo de medicdo
correspondente ao periodo ou servigo executado, contendo, no minimo:

a) identificac@o dos itens executados;

b) guantitativos medidos;
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c) unidades de medida;

d) locais de execucao;

e) identificacdo das respectivas Ordens de Servico;

f) meméria de medicéo;

g) registros fotograficos e demais documentos comprobatoérios;

h) atestacéo da fiscalizacdo municipal.

Nos servicos com utilizacdo de blocos intertravados, o recebimento e a
medicédo ficardo condicionados a apresentacdo e aprovacdo dos respectivos
laudos de resisténcia a compressdao e demais documentos de controle
tecnolégico exigidos.

A nota fiscal ou fatura somente podera ser apresentada apds a medicao
e a conferéncia dos servicos executados, devendo estar acompanhada da
documentagdo de medicdo, da atestacdo da fiscalizacdo e dos demais
documentos exigidos para liquidagéo da despesa.

O recebimento dos servigos ocorrera da seguinte forma:

a) recebimento provisério: apos a verificacdc inicial dos servicos
executados, da documentacao apresentada e da compatibilidade preliminar com
a Ordem de Servico, a Planilha Orcamentaria referencial, o percentual de
desconto registrado e o Memorial Descritivo;

b) recebimento definitivo: apos a conferéncia técnica pela fiscalizacéo,
validacdo dos quantitativas medidos, comprovacdo da execucdo conforme as
especificacdes técnicas e saneamentc das pendéncias eventualmente
apontadas.

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos apos a
apresentacdo da nota fiscal devidamente atestada e o recebimento definitivo dos
servicos, conforme as condigdes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos, no
contrato ou no instrumento equivalente.

Havendo divergéncia na nota fiscal, inconsisténcia na documentagéo de
medicdo, erro nos quantitativos apresentados, auséncia de comprovacéo da
execucdo ou gualguer circunstédncia que impeca a liquidagdo da despesa, a
documentagdo serd devolvida para corre¢d@o, ficando suspenso o prazo de

pagamento até sua reapresentacdo regular.
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medidos, conferidos e aceitos pela fiscalizacdo, ndo sendo admitido pagamento
por guantitativos ndo executados, servicos em desconformidade, itens néo
autorizados ou valores unitarios diferentes daqueles resultantes da aplicacéo do
desconto registrado.

Quando cabivel, o reajuste dos precos observara o prazo minimo de 12
(doze) meses, utilizando-se o indice previsto no edital, na Ata de Registro de
Pregos, no contrato ou instrumento equivalente.

Eventual pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser
formalizado pela contratada e instruido com demonstragéo analitica da alteragao
dos custos e demais documentos comprobatorios necessarios a analise da

Administrac@o.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELEGCAO DE FORNECEDORES

A empresa contratada sera selecionada por meio de licitagcdo na
modalidade Pregédo Eletrénico, com utilizacdo do Sistema de Registro de Precos,
adotando-se o critério de julgamento de maior desconto por lote.

O percentual de desconto sera ofertado sobre a Planilha Orcamentaria
referencial elaborada pela Administrac&@o, correspondente a cada lote.

Na fase de proposta e de disputa, a licitante apresentara exclusivamente
o percentual de desconio ofertado, sem necessidade de apresentacdo de
planilha propria.

O percentual de desconto vencedor sera aplicado de forma linear,
uniforme e obrigatoria sobre todos os pregos unitarios dos itens que compdem o
respectivo lote.

N&o sera admitida a redistribuic&o livre ou estratégica dos descontos entre
os itens, a alteracdo isolada dos pregos unitarios ou qualguer mecanismo gue
possa ocasionar jogo de planilha.

Os precos unitarios registrados serdo aqueles constantes na Planilha
Crgamentaria referencial apos a aplicacdo do percentual de desconto vencedor.

O julgamento ocorrera separadamente para cada lote, podendo uma
mesma licitante apresentar proposta para um, dois ou para os trés lotes e ser

declarada vencedora de mais de um lote, desde que atenda integralmente as

condicBes de habilitagdo correspondentes a cada lote disputado.
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A adocdo do Preg&o Eletronico mostra-se adequada em razdo da
natureza do objeto, classificado como servico comum de engenharia, cujos
padrées de desempenho, qualidade, execucéo, medicdo e aceitabilidade estéo
objetivamente definidos no Memorial Descritivo atualizado, na Planilha
Orgamentaria, nas Composicdes de Custos, no BDIl e nos demais anexos
técnicos.

A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos mostra-se adequada em
razdo da natureza futura, variavel, parcelada e sob demanda das intervencoes
de manutenc¢éo viaria.

As Ordens de Servico serdo emitidas conforme as necessidades
concretas da Administragdo, ndc havendo obrigacdc de contratacdo imediata ou
integral dos quantitativos estimados.

Embora existam quantitativos estimados para fins de planejamento e
orgamentacdo, ndc € possivel definir previamente todos os locais, trechos e
quantidades que seréo efetivamente executados, pois as demandas dependerdo
das condicbes das vias, dos eventos climaticos, do desgaste natural, dos
problemas de drenagem e da programacao operacional da Secretaria Municipal
de Obras.

Dessa forma, o Pregaoc Eletronico com Sistema de Registro de Precos e
julgamento pelo maior desconto por lote revela-se a solugdo mais adequada sob

os aspectos técnico, econdémico e administrativo.

8.1. Disposigdes adicionais

A contratante rejeitara, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou servico
executado em desacordo com este caderno técnico.

A contratada devera manter caderno de campo/registro de obra para
anotacdo de ocorréncias, medicdes, problemas e corregdes.

O caderno de campo/registro devera ser apresentado para fiscalizacé@o
sempre que solicitado.

A empresa devera manter seus registros proprios e controlar as

guantidades e saldos de acordo com o empenho/ordens de servico emitidas.
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A empresa devera apresentar ART/RRT de responsabilidade sobre os \%ﬁ_msf
servicos prestados junto a PMC apods a assinatura do contrato/contratacéo
decarrente da Ata.

A contratada devera possuir e manter, quando aplicavel, as licencas e
autorizacOes necessarias a execucdo das respectivas atividades, apresentando-
as a fiscalizacdo no momento definido neste Termo de Referéncia. As licencas
ambientais relacionadas as fontes fornecedoras de materiais, instalacdes de
britagem, jazidas, unidades de beneficiamento, unidades receptoras de residuos
e atividades sujeitas a licenciamento serdo exigidas na fase de execucéo.

Levando em conta isso antes da utilizacao dos materiais, da destinacao
dos residuos ou do inicio da atividade correspondente, ndc constituindo
documenteos de habilitagdo.

Em gualquer fase desta licitag@o, o Pregeeiro, o Agente de Contratacédo
ou a equipe de apoic poderdo promever diligéncias e solicitar a apresentacéo de
documentos as licitantes, com o intuito de melhor instruir o procedimento
licitatério, observados os limites legais aplicaveis.

A contratada devera manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro
de Precos e das contratagbes dela decorrentes, todas as condicdes de

habilitacdo e qualificagdo exigidas ne procedimento licitatorio.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Com base no levantamento técnico realizado a partir da Planilha
Orgcamentaria atualizada, elaborada com referéncias SINAPI/SICRO,
composicdes proprias, BDl e demais documentos técnicos integrantes do
processo, estima-se o valor global da contratagdo em R$ 20.200.267,10 (vinte
milhdes, duzentos mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

A estimativa encontra-se detalhada na Planilha Orcamentaria atualizada,
com data-base fevereiro de 2026, regime ndo desonerado, contemplando os
servicos de manutencdo de vias do Municipio de Cidreira/RS, organizados em
trés lotes:

LOTE 01 —- DRENAGEM: R$ 13.916.216,10

Material de Consumo - 75%: RS 10.437.162,08;

Servicos/Mao de Obra — 25%: R$ 3.479.054,02.
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LOTE 02 - PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO %ﬁ_m&r
INTERTRAVADOS: R$ 4.984.471,00

Material de Consumo — 75%: R$ 3.738.353,25;

Servigcos/M&o de Obra — 25%: R$ 1.246.117,75.

—

LOTE 03 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS: R$
1.299.580,00

Material de Consumo 75%: R$ 974.685,00;

Servigcos/M&o de Obra 25%: R$ 324.895,00.

Para fins de planejamento orcamentario e execucdo financeira, o valor
global estimado fica distribuido da seguinte forma: Material de Consumo — 75%:
R$ 15.150.200,33; Servicos/Mao de Obra — 25%: RS 5.050.066,77.

A segregacao entre material de consumo e servicos/méao de obra possui
finalidade exclusivamente orcamentaria e administrativa, destinada a adequada
vinculag@o das despesas as respectivas dotacdes, ndo alterando os
quantitativos, especificacdes técnicas, composices de custos, pregos unitarios
ou demais condigdes constantes da Planilha Orgamentaria e dos anexos
técnicos.

O valor estimado possui carater referencial para fins de instrugdo do
processo, devendo ser observados os quantitativos, unidades, precos unitarios,
composicdes, encargos e demais parametros constantes nos anexos da

contratagéo.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida
decorreré das dotagBes informadas pela Secretaria Municipal de Obras,
observada a seguinte vinculacéo:

* CR 470 — Servigos;

» CR 469 — Material de consumo.

As dotagbes indicadas destinam-se ac custeio dos servicos, materiais,
insumos e demais despesas necessarias a execucdo da manutencdo de vias
publicas do Municipio de Cidreira/RS, conforme Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentéria e demais anexos técnicos do processo.
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DANIEL RIBEIRO NUNES ERIK GENRO
SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS
HRBANDS SECRETARIA DA FAZENDA

ENGENHEIRO RESPONSAVEL

MICHELE FRANTZ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CIENTE E DE ACORDO — ELABORADOR DO MEMORIAL
DESCRITIVO E ORCAMENTOS.

ADMINISTRATIVO — SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS
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Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

Estado do Rio Grande do Sul
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS.

LOCAL: VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CIDREIRA/RS,
CONFORME AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS PELA ADMINISTRAGAO.

MUNICIPIO: CIDREIRA/RS.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS: 12 (DOZE)
MESES — RENOVAVEL EM QUANTITATIVOS E PRAZOS.

PRAZO DE EXECUGAO: CONFORME DEFINIDO EM CADA ORDEM
DE SERVICO, OBSERVADAS AS QUANTIDADES, OS LOCAIS E A
COMPLEXIDADE DOS SERVICOS SOLICITADOS.

INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condicées
gerais, as especificacfes técnicas e os métodos de execucéo dos servicos de
manutengd@o de vias publicas no Municipio de Cidreira/RS, abrangendo o
fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, veiculos, méc de obra,
transporte, insumos e todos os demais recursos necessarios a completa
execucdo dos servigos.

A contratacéo sera realizada por meio de Sistema de Registro de Precos,
para execuc¢do futura, eventual e sob demanda, conforme as necessidades
identificadas pela Secretaria Municipal de Obras, mediante emisséo de Ordem
de Servigo, Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

Os servigos estao distribuidos nos seguintes lotes:

Lote 01 — Drenagem: servicos de topografia, movimentacéo de terra,
fornecimento e aplicacdo de materiais granulares, disponibilizacdo de horas-
magquina, fornecimento e instalacdo de tubulagdes, execucédo de caixas, pocos
de visita, drenos, recomposicdes, servicos de recuperacdo de pavimentos e
demais atividades correlatas aos sistemas de drenagem pluvial.

Lote 02 — Pavimentagdo com Blocos de Concreto Intertravados:
servicos de topografia, servicos preliminares, preparacéo e regularizagéo de
superficies, execucéo e reassentamento de pavimentos com blocos de concreto
intertravados, execucdo de meio-fio, recomposicdo de pavimentos e demais
servicos correlatos.

Lote 03 - Pavimentagdo com Pedras Poliédricas: servicos de
topografia, servicos preliminares, regularizacdo e compactagdo do subleito,
execucdo de meio-fio, execucéo e reassentamento de pavimentos com pedras
polieédricas, transporte dos materiais e demais servicos correlatos.
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Nas situacdes ndo expressamente previstas neste Memorial, deverao ser )
observadas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, as especificacbes do SINAPI e do SICRO, as normas do DNIT e do
DAER/RS e as demais disposicdes técnicas vigentes aplicaveis a natureza de
cada servico.

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacéo da méo de obra para execucéo dos
servicos serac atribuicbes da empresa contratada, que devera considerar a
qualificacdo profissional, a eficiéncia e a conduta no canteirc de obras. Nos
precos ofertados deverdo ser computadas as despesas decorrentes de
impostos, legislacéo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer
énus que recaiam sobre a natureza dos servicos.

A fiscalizac8o da Prefeitura Municipal de Cidreira-RS podera exigir a
substituicdo de qualguer empregado do canteiro de obras, desde que verificada
a sua inaptidao para a execucao das tarefas, bem como por conduta inadequada
a boa administracdo do canteiro. Todos os equipamentos, ferramentas e mao de
obra, salvo disposicdo contraria, serdo fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias e despesas para instalacdes provisorias, necessarias a
execucdo da obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada. Os
trabalhos que néo satisfizerem as condicdes contratuais seréo impugnados pela
fiscalizac&o da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar
a demolicéo e reconstrucdo necessaria, imediatamente apos a ordem de servico.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de
normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de duvidas, deverdo ser consultados os técnicos da Prefeitura
Municipal de Cidreira-RS. Nenhuma alteracéoc nas especifica¢des, determinando
ou néo o aumento de valor das obras, devera ser executada sem autorizacéo
prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é necessario que a contratada peca
a respectiva permisséo por escrito.

EXECUGAO SOB DEMANDA E ORDENS DE SERVIGO

A execucdo dos servicos ocorrera exclusivamente mediante emisséo de
Ordem de Servico pela Administracdo Municipal, contendo, no minimo, a
identificacdo do lote, os itens solicitados, os quantitativos estimados, o local da
intervencdo, o prazo de execucdo e as orientacdes técnicas necessarias.

A existéncia de quantitativos estimados na Planilha Orgamentaria néo
representa obrigacao de contratacédo integral, sendo medidos e pagos somente
os servicos efetivamente autorizados, executados, conferidos e aceitos pela
fiscalizagdo municipal.

Nenhuma alteracdo dos servicos, materiais, métodos executivos,
quantitativos ou locais definidos na Ordem de Servico podera ser realizada sem
prévia autorizac8o formal da fiscalizacdo.
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A contratada devera executar os servicos em conformidade com este )
Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria, as Composices de Custos, o BDI,
a Ordem de Servico e as demais orientacdes técnicas expedidas pela
Administracé&o.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia @ Norma de Seguranca do Trabalho, NR 18,
do Ministério do Trabalho. Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecéo
individual, EPI, conforme disposicéo de norma reguladora NR-8, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverédo ser protegidas.
As ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da firma a qual for adjudicada & obra ou servico.

Todo © servico que necessite maquinario, seja motoniveladora,
refroescavadeira, carregadeira, rolo compactador, etc., sera atribuicdo da
contratada. Em hipotese alguma a Prefeitura Municipal fornecera sua
infraestrutura de equipamentos.

REQUISITOS AMBIENTAIS DURANTE A EXECUGCAO

As licencas ambientais relacionadas as instalacdes de britagem, jazidas,
unidades de extracdo ou beneficiamento, fornecedores de areia, brita, saibro e
agregados, unidades receptoras de residuos e demais atividades sujeitas a
licenciamento nédo constituirdo documentos de habilitacdo das licitantes.

A regularidade ambiental devera ser comprovada pela contratada durante
a execucdo, antes da utilizacdo dos respectivos materiais, da destinacdo dos
residuos ou do inicio da atividade sujeita a licenciamento.

Antes da utilizac@o de brita, areia, saibro, agregados ou outros materiais
provenientes de atividade licenciavel, a contratada devera apresentar a
fiscalizacdo copia da Licenca de Operacéo vigente da instalagdo fornecedora,
da jazida, da unidade de extracdo ou da unidade de beneficiamento.

Sera admitida a apresentacdo da licenga anteriormente vigente
acompanhada do comprovante de pedido de renovagdo protocolado
tempestivamente perante o érgdo ambiental competente, quando legalmente
aplicavel.

Antes da primeira destinacdo dos residuos gerados, ou sempre que
houver alteracdo do local de destinacdo, a contratada devera apresentar a
Licenca de Operacdo vigente da empresa, central, unidade de triagem,
reciclagem, tratamento ou area responsavel pelo recebimento e pela destinacéo
final dos materiais.

Quando aplicavel, a contratada devera apresentar, antes do inicio dos
servicos, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgcéo Civil— PGRCC,
acompanhado da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou
documento equivalente.
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Quando a Ordem de Servigco contemplar limpeza de canal de drenagem )
pluvial urbana em extensd@o superior a 500 m, o inicio da atividade ficara
condicionado a obteng@o da licenga ambiental municipal pertinente e a
autorizacdo formal da Administracéo.

A contratada devera adotar medidas destinadas a prevencdo de
contaminacéo do solo e das aguas, ao controle de poeira, ruidos, residuos,
vazamentos de combustiveis e éleos e & adequada organizacdo das frentes de
trabalho.

FISCALIZAGAO E RECEEBIMENTO DOS SERVICOS

A Administracdo Publica fiscalizara obrigatoriamente a execucdo das
cbras e servicos contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento,
estdo sendo observadas as especificacdes e demais requisitos do edital. A
fiscalizac&o da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servico,
comunicara o fato a autoridade superior, que providenciara a designacgdo de
comissao de recebimento, para lavrar termo de verificacdo e, estando conforme,
de aceitac@o provisoria ou definitiva, a partir da qual podera ser utilizada a obra
ou servico.

PRAZOS

A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, contada
de sua assinatura, observadas as condi¢bes previstas no edital e nos demais
documentos do processo.

A execugdo ocorrera sob demanda, nao se confundinde a vigéncia da Ata
com o prazo de execugéo de cada intervencéo.

O prazo especifico de execucéo sera definido em cada Ordem de Servico,
considerando o local, os quantitativos, a natureza e a complexidade dos servicos
solicitados.

A contratada devera mobilizar equipe, equipamentos, ferramentas,
materiais & demais recursos necessarios no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos apos o recebimento da Ordem de Servico, salvo quando outro prazo for
expressamente estabelecido pela Administracéo.

Os prazos poderdo ser prorrogados mediante solicitagdo formal e
fundamentada da contratada, desde que comprovada a ocorréncia de situacéo
alheia a sua responsabilidade e aceita pela fiscalizacdo municipal.

Cada intervencéio sera considerada concluida apés a execucéo integral
dos servicos solicitados, a correcio das pendéncias eventualmente apontadas e
a emiss&o do respectivo recebimento pela fiscalizacao.

SERVIGCOS

Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execucéo dos
servicos adaptando-se as condi¢bes. Todos os materiais necessarios para a
execucdo da obra correm por conta da contratada. Qualquer dano ao patriménio
publico ou particular seré de responsabilidade da contratada.
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1. LOTE 01 - DRENAGEM

Este lote abrange a execugdo de servicos padronizados e correlatos
destinados & implantag@o, manutencéo, recuperacéo e adequacéo dos sistemas
de drenagem pluvial e da infraestrutura viaria municipal.

Os servicos compreendem topografia, movimentacdo de terra,
fornecimento e aplicacdo de materiais granulares, disponibilizacéo de horas-
maquina, fornecimento e instalacao de tubulacdes, execucédo de caixas, pocos
de visita, drenos, recomposicdes de pavimentos, servicos de recuperacdo
asféltica, esgotamento de agua, rebaixamento do lencol freatico e demais
atividades constantes na Planilha Orgamentaria.

1.1. topografia

1.1.1. (SINAPI 99063) LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO.
AF_03/2024

Devera ser executado servico topografico por profissional habilitado,
contemplando a locacdo dos eixos, o levantamento e acompanhamento das
cotas, niveis, alinhamentos, declividades e greides necessarios a correta
implantacdo das redes e demais dispositivos de drenagem.

A contratada deverd manter registros dos levantamentos realizados,
incluindo nota de servico topogréafico, caderneta de campo, croquis, relatorios,
coordenadas e demais elementos solicitados pela fiscalizac&o.

O servico devera garantir a precisdo da implantagéo das tubulagles,
caixas, pogos de visita, drenos e demais componentes previstos na Ordem de
Servico.

1.2. movimentacéo de terra

1.2.1. (SINAPI 102279) ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHOQ), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

Este servico consiste na escavacdo de valas utilizando equipamentos
mecanizados (escavadeira de 0,8 m? de capacidade de cagcamba) para abertura
de covas ou depressdes no terreno. A profundidade maxima para este item & de
1,5 metros.

A largura da vala deve ser menor que 1,5 metros. A escavacéo sera
realizada em solo classificado como de 1° categoria, ou seja, material de facil
remocao.

A operacdo esta prevista para ocorrer em locais com baixo nivel de
interferéncia, minimizando complexidades operacionais.
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1.2.2. (SINAPI 90091) ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHOQO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE1,5MA 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

Similar a escavacdes anteriores, este servico também envolve a
escavacdo mecanizada de valas com escavadeira de 0,8 m® de capacidade de
cacamba, para profundidades de até 1,5 metros. A diferenca reside na largura
da vala, que neste caso & maior, variando entre 1,5 metros e 2,5 metros.

O trabalho também sera executado em solo de 12 categoria e em locais
com baixo nivel de interferéncia.

1.2.3. (SINAPI 90092) ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

Este item especifica a escavacdo mecanizada de valas para
profundidades maiores que 1,5 metros e que se estendem até 3,0 metros,
indicando uma exigéncia maior em termos de dimens&o vertical. A escavadeira
utilizada ainda é de 0,8 m? de capacidade de cacamba, e a largura da vala &
menor que 1,5 metros. O solo é de 12 categoria e a execugdo ocorre em locais
com baixo nivel de interferéncia.

1.2.4. (SINAPI 102281) ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5
M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

Representa a escavacéo de valas de maior porte e complexidade. As
profundidades sdo as mesmas do item anterior (maior que 1,5 metros e até 3,0
metros), porém a largura da vala varia entre 1,5 metros e 2,5 metros. Para esta
dimens&o, a escavadeira especificada tem uma capacidade de cacamba maior,
de 1,2 m3. O solo é de 12 categoria, e os locais de trabalho s&o de baixo nivel de
interferéncia.

1.2.5. (SICRO 4805750) Escavacdao manual em material de 1?
categoria na profundidade de até 1 m

Escavacéo realizada manualmente em solos de primeira categoria até 1
metro de profundidade.
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1.2.6. (SICRO 4805751) Escavacdo manual em material de 1?2
categoria na profundidadede 1a 2 m

Escavacd@o manual em solos de primeira categoria para profundidades
entre 1 e 2 metros.

1.2.7. (SINAPI 101617) PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

O servico compreende a regularizacéo, o acerto e a preparacéo do solo
natural no fundo da vala, de modo a proporcionar superficie firme, uniforme,
estavel e adequada ao assentamento das tubulacdes, estruturas ou camadas
subsequentes.

O fundo da vala devera ser previamente limpo, regularizado e conferido
guanto as cotas, ac alinhamento e a declividade definidos pela fiscalizacao.

1.2.8. (SINAPI 93379) REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M3POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

Reaterro de valas de menor profundidade, utilizando retroescavadeira e
compactador, sem substituicdo do solo original, em solo de 1?2 categoria.

1.2.9. (SINAPI 93381) REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Reaterro de valas mais profundas, com as mesmas caracteristicas de
equipamento e material, em solo de 12 categoria.

1.2.10. (SINAPI 100977) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M° - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CACAMBA DE 1,20 M* E POTENCIA DE 155 HP, E
DESCARGA LIVRE. AF_02/2026

O servico compreende a carga mecanizada de solos e materiais
granulares, as manobras necessarias, o acondicionamento em caminhdo
basculante de 6 m® e a descarga no local autorizado pela fiscalizacéo.

A contratada sera responsavel pela disponibilizacdo dos equipamentos,
operadores, combustiveis, manutencdo, sinalizacdo e demais recursos
necessarios.
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1.2.11. (SINAPI 97914) TRANSPORTE COM CAMINHAO ‘
BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30
KM. AF_02/2026

O servico compreende o transporte de solos, materiais escavados ou
materiais granulares em caminh@o basculante de 6 m3 por via urbana
pavimentada, considerando distdncia média de transporte de até 30 km.

A medic8o observara o volume efetivamente transportado e a distancia
autorizada pela fiscalizacdo, conforme a unidade prevista na Planilha
Orgamentaria.

1.2.12. (SINAPI 96624) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR -
PEDRA BRITADA N° 2 —, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOERE SOLO,
ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024

O servico compreende o fornecimento, o espalhamento, a regularizacéo
e a compactacdo de pedra britada n® 2, formando camada de lastro com
espessura de 10 cm.

A camada devera ser executada sobre superficie previamente preparada,
limpa e regularizada, atendendo as cotas, dimensdes e condigcbes estabelecidas
pela fiscalizacéo.

1.3. MATERIAL GRANULAR

1.3.1. (SICRO 4011279) BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO
COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

O servico compreende o fornecimento, espalhamento, homogeneizacao,
regularizacdo, umedecimento e compactacdo do macadame seco, utilizando
brita comercial, até atingir grau de compactac@o correspondente a 100% do
Proctor Modificado.

A camada devera atender &s espessuras, cotas, alinhamentos e
condigdes de acabamento determinadas pela fiscalizacéo.

1.3.2. (SINAPI 100977) CARGA, MANOERA E DESCARGA DE SOLOS
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M:.
AF_02/2026

O servico compreende a carga mecanizada, as manobras, o
acondicionamento e a descarga dos materiais necessarios & execucéo do item
anterior.

1.3.3. (SICRO 5914389) TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M®* - RODOVIA PAVIMENTADA

O servico compreende o transporte do material em caminh@o basculante
de 10 m?® em rodovia pavimentada, conforme a distdncia média de transporte
indicada na Planilha Orcamentaria e autorizada pela fiscalizacéo.
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1.3.4. (SICRO 4011276) BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA ‘
COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

O servico compreende o fornecimento, espalhamento, mistura,
regularizacéo, umedecimento e compactacéo da brita graduada, até atingir grau
de compactacdo correspondente a 100% do Proctor Modificado.

1.3.5. (SINAPI 100977) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DOS
MATERIAIS DESTINADOS A BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA.
AF_02/2026

O servico compreende a carga mecanizada, as manobras e a descarga
dos materiais destinados a execucéo da base ou sub-bhase de brita graduada.

1.3.6. (SICRO 5914389) TRANSPORTE DOS MATERIAIS
DESTINADOS A BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

O transporte devera ser realizado em caminh&o basculante de 10 m?, em
rodovia pavimentada, observada a distancia media de transporte prevista na
Planilha Orcamentaria.

1.3.7. (SINAPI-{I 370) AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA OU
FORNECEDOR, SEM TRANSPORTE

O servico compreende o fornecimento de areia média proveniente de
fonte regular, com caracteristicas compativeis com a utilizagdo prevista na
Ordem de Servigo.

A regularidade ambiental da fonte fornecedora devera ser comprovada
antes da utilizac&o do material.

1.3.8. (SINAPI 100977) CARGA, MANOERA E DESCARGA DA AREIA
MEDIA. AF_02/2026

O servico compreende a carga mecanizada, as manobras e a descarga
da areia méedia destinada as intervencdes autorizadas.

1.3.9. (SICRO 5914389) TRANSPORTE DA AREIA MEDIA
O transporte devera ser realizado em caminh&o basculante de 10 m? em
rodovia pavimentada, observada a distdncia média de transporte estabelecida.

1.3.10. (SMOV 038) EXECUGAO DE BASE DE SAIBRO-BRITA

O servico compreende o fornecimento, o espalhamento, a regularizaco,
a homogeneizacdo, o umedecimento e a compactacde da mistura de saibro e
brita, formando camada estavel e uniforme.

A execucdo devera atender as cotas, as espessuras, aos alinhamentos e
ao grau de compactacéo estabelecidos pela fiscalizagdo.
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1.3.11. (SINAPI 100977) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DOS \
MATERIAIS DESTINADOS A BASE DE SAIBRO-BRITA. AF_02/2026

O servico compreende a carga mecanizada, as manobras e a descarga
dos materiais empregados na execucéo da base de saibro-brita.

1.3.12. (SICRO 5914389) TRANSPORTE DOS MATERIAIS
DESTINADOS A BASE DE SAIBRO-BRITA

O transporte devera ser realizado em caminh&o basculante de 10 m3, em
rodovia pavimentada, observada a distancia media de transporte prevista na
Planilha Orcamentaria.

1.4. HORAS-MAQUINA

1.4.1. (SINAPI 67826) CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M® — CHP
DIURNO

Compreende a disponibilizacdo de caminhdo basculante de 6 m?,
incluindo operador, combustivel, manutencdo, lubrificac@o, seguros, encargos e
todos os recursos necessarios ao funcionamento do equipamento durante a hora
produtiva.

1.4.2. (SINAPI 91031) CAMINHAO TRUCADO COM TERCEIRO EIXO,
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA — CHP DIURNO

Compreende a disponibilizagdo do caminh&o trucade especificado,
incluindo moterista, combustivel, manutencao, lubrificacdo, seguros e demais
custos necessarios a operacao durante a hora produtiva.

1.4.3. (SINAPI1 95720) ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS
EQUIPADA COM CLAMSHELL - CHP DIURNO

Compreende a disponibilizacdo de escavadeira hidraulica sobre esteiras
equipada com clamshell, com capacidade de cagamba e poténcia compativeis
com a composicéo, incluindo operador e todos os custos operacionais.

1.4.4. (SINAPI 5680) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA — CHP DIURNO

Compreende a disponibilizacdo de retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, incluindo operador, combustivel, manutencéo, lubrificacdo e
demais custos necessarios a operacéo durante a hora produtiva.

As horas-maquina somente serdo medidas quando os equipamentos
estiverem efetivamente empregados em servico autorizado e acompanhados
pela fiscalizacao.

RUA JOAD NEVES, 194 — CENTRO
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1.5. TUBULACOES DE 400 MM

1.5.1. (COMPOSIGAO CP12) TUBO DE PEAD CORRUGADO DE
DUPLA PAREDE, INTERNA LISA, PARA REDE COLETORA, DN 400 MM -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

O servico compreende o fornecimento e o assentamento de tubo de PEAD
corrugado de dupla parede, com superficie interna lisa, didmetro nominal de 400
mm, incluindo conexdes, juntas, movimentac&o, alinhamento, nivelamento e
demais operacbes necessarias.

1.5.2. (SINAPI-I 7745) TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, DN 400 MM

Devera ser fornecido tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe
PA-1, com encaixe ponta e bolsa e didmetro nominal de 400 mm.

1.5.3. (SINAPI-l 7781) TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PS-1, DN 400 MM

Devera ser fornecido tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe
PS-1, com encaixe ponta e bolsa e didmetro nominal de 400 mm.

1.5.4. (SINAPI 92809) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 400 MM. AF_03/2024

O servico compreende o assentamento de tubo de concreto de 400 mm,
com junta rigida, alinhamento e nivelamento, ndo incluindo o fornecimento do
tubo.

1.6. TUBULACOES DE 600 MM

1.6.1. (SINAPI 90708) TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE, DN 600 MM — FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubo PEAD corrugado
de dupla parede, didmetro nominal de 600 mm, com junta elastica integrada e
demais componentes necessarios.

1.6.2. (SINAPI-l 7725) TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, DN 600 MM

Devera ser fornecido tubo de concreto armado, classe PA-1, com encaixe
ponta e bolsa e diametro nominal de 600 mm.

1.6.3. (SINAPI-l 7791) TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PS-1, DN 600 MM

Devera ser fornecido tubo de concreto simples, classe PS-1, com encaixe
ponta e bolsa e didmetro nominal de 600 mm.
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1.7. TUBULACOES DE 800 MM

1.7.1. (SINAPI 94875) TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE, DN 800 MM — FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubo PEAD corrugado
de dupla parede, didmetro nominal de 800 mm, com junta elastica integrada e
demais componentes necessérios.

1.7.2. (SINAPI-l 7750) TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, DN 800 MM

Devera ser fornecido tubo de concreto armado, classe PA-1, com encaixe
ponta e bolsa e didmetro nominal de 800 mm.

1.7.3. (SINAPI 92813) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 800 MM. AF_03/2024

O servico compreende o assentamento de tubo de concreto de 800 mm,
com junta rigida, alinhamento e nivelamento, ndo incluindo o fornecimento do
tubo.

1.8. TUBULACOES DE 1.000 MM

1.8.1. (SINAPI 94879) TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE, DN 1.000 MM — FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Compreende o fornecimento & o assentamento de tubo PEAD corrugado de
dupla parede, diametro nominal de 1.000 mm, com junta elastica integrada e
demais componentes necessarios.

1.8.2. (SINAPI-l 7753) TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, DN 1.000 MM

Devera ser fornecido tubo de concreto armado, classe PA-1, com encaixe
ponta & bolsa e diametro nominal de 1.000 mm.

1.8.3. (SINAPI 92815) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 1.000 MM. AF_03/2024

O servico compreende o assentamento de tubo de concreto de 1.000 mm,
com junta rigida, alinhamento e nivelamento, ndo incluindo o fornecimento do
tubo.

1.9. CAIXAS

1.9.1. (SINAPI 97956) CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 1,00 X 1,20 M. AF_12/2020

A caixa para boca de lobo & um dispositivo destinado a captacédo das
aguas pluviais que escoam pelas vias e sarjetas.

As paredes da caixa coletora serdo executadas em alvenaria com blocos
de concreto, revestidas internamente com argamassa no traco 1:3.
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O fundo sera executado em lastro de concreto com espessurade Scm e )
resisténcia caracteristica minima de 20 MPa.

Apds a execucdo da alvenaria, devera ser instalado quadro ou caixilho de
concreto destinado ao suporte da grelha, com resisténcia caracteristica minima
de 30 MPa.

As mudancas de direc&o e as ligacdes deverdo ser executadas junto as
caixas coletoras, de maneira que a extremidade da tubulacdo fique
adequadamente encaixada no interior da caixa de alvenaria.

As paredes das caixas coletoras ndo poderdo ser apoiadas sobre as
tubulagGes, devendo ser assentadas sobre o fundo firme e devidamente
preparado da vala.

A execucéo devera observar as dimensdes, cotas, alinhamentos, niveis e
demais orientacdes estabelecidas pela fiscalizacdo municipal.

1.9.2. (SINAPI 97953) CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BELOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,5X1X1 M. AF_12/2020

Idem ao item 1.9.1, observadas as dimensdes internas de 0,50 x 1,00 x
1,00 m. Devera ser instalada grelha de concreto, trem-tipo TB-45, encaixada
sobre o caixilho, de modo a permitir a retirada e facilitar os servicos de limpeza
e manutencéo da caixa.

1.9.3. (SINAPI 99252) BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020

Apos execugéo da escavacgio e, caso seja necessario, da contencéo da
cava, preparar o fundo com lastro de brita; sobre o lastro de brita, montar as
férmas da laje de fundo do poco e suas armaduras.

E, em seguida, realizar a sua concretagem; sobre a laje de fundo, assentar
os blocos de concreto do baldo do pogo com argamassa aplicada com calher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a
altura da cinta horizontal;

Executar os refor¢cos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do
baldo; Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de
concreto, armadura e graute.

Concluida a alvenaria do baldo do poco, revestir as paredes externa e
internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as
canaletas e almofadas em argamassa; Sobre o baldo executado, posicionar a
laje de ftransicdo pré-moldada com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa.

Assim, posicionar o médulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-
lo com argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocacéo da
tampa do pocgo.
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1.9.4. (SINAPI 99254) ACRESCIMO PARA POGCO DE VISITA ‘
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

Sobre a alvenaria da base do poco, assentar os blocos de concreto com
argamassa aplicada com colher, até a altura da cinta horizontal (a ser executada
a cada 2 m de acréscimo na altura); Antes das cintas, executar os reforcos
verticais com armadura e graute nos 4 cantos do bal&o; Executar as cintas com
canaletas de concreto, armadura & graute;

Continuar o assentamento dos blocos de concreto até a altura da cinta
horizontal da parte superior do baldo; Em seguida, executar a ultima etapa dos
reforcos verticais com armadura e graute; concluida a alvenaria do baldo do
poco, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e reboco.

1.9.5. (SINAPI 99290) BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

Idem ao item 1.9.3, observadas as dimensdes internas de 1,50 x 1,50 m.

1.9.6. (SINAPI 99241) ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

Idem ao item 1.9.4, observadas as dimensdes internas de 1,50 x 1,50 m.

1.9.7. (SINAPI 97736) PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME
DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M?, AF_03/2024

Fornecimento e instalac@o de peca pré-moldada de concreto com volume
acima de 100 litros e taxa de aco aproximada de 30kg/m?, utilizada na confeccéo
de tampas de caixas ou outras estruturas conforme necessidade.

1.9.8. (SINAPI 104515) APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAS
JUNTAS RIGIDAS DE ADUELAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
ARMADOQ. AF_01/2023

A tubulagio gue recebera a manta deve ser bem encaixada, livre de
ondulacbes efou protuberancias e materiais pontiagudos. Colocar uma manta
geotéxtil externamente as juntas para a vedac@o nos pontos de encaixe dos
tubos.
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1.10. DRENOS E RECOMPOSIGOES ASSOCIADAS A DRENAGEM

1.10.1. (SINAPI 102690) DRENO ESPINHA DE PEIXE, SEGAO 0,40 X
0,40 M. AF_07/2021

A drenagem sera executada com tubo PEAD corrugado perfurado DN 100
mm, enchimento com brita, envolvimento com manta geotéxtil e conexdes
necessarias.

1.10.2. (SINAPI 102697) DRENO ESPINHA DE PEIXE, SEGAOQ 0,50 X
0,80 M. AF_07/2021

O servico sera executado conforme o item anterior, observadas as
dimensdes de 0,50 x 0,80 m.

1.10.3. (SINAPI 93681) EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 8
CM. AF_10/2022

Apds a execucdo do sistema de drenagem, devera ser realizada a
recomposicdc do pavimento com blocos retangulares coleridos de concreto,
dimensdes de 20 x 10 cm e espessura de 8 cm.

O servico inclui preparacéo da camada de assentamento, colocacéo,
alinhamento, cortes, rejuntamento e compactacéo dos blocos.

1.10.4. (SINAPI 101869) REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS. AF_12/2020

Compreende a retirada cuidadosa, preparacéo da base, reassentamento
e compactacdo dos blocos intertravados existentes, visando ao seu
reaproveitamento apos as intervencdes de drenagem.

1.10.5. (SINAPI 101853) REASSENTAMENTO DE PEDRAS
POLIEDRICAS. AF_12/2020

Compreende a retirada, sele¢do, distribuicdo e reassentamento das
pedras poliédricas existentes, incluindo regularizagcdo da base, rejuntamento
com po de pedra e compactacéo.

Todos os equipamentos, materiais complementares, mio de obra,
transporte e demais recursos necessarios serdo fornecidos pela contratada,
salvo disposicéo expressa em sentido contrario na Ordem de Servico.

1.10.6. (SINAPI 97101) EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10
CM, FCK 30 MPa. AF_09/2021

Compreende a execucdo de radier de concreto com espessura de 10 cm,
resisténcia caracteristica de 30 MPa e utilizacdo de formas de madeira serrada.
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1.10.7. (SINAPI 94990) EXECUCAO DE PASSEIO OU PISO DE
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. AF_08/2022

Compreende a recomposicéo de passeio ou piso de concreto moldado no
local, com acabamento convencional e concreto ndo armado, conforme
dimensdes determinadas pela fiscalizag&o.

1.11. RECOMPOSICOES

1.11.1. (SINAPI 101869) REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS. AF_12/2020

Compreende a retirada cuidadosa, preparacac da base, reassentamento,
rejuntamento e compactacéo dos blocos intertravados existentes.

1.11.2. (SINAPI 101853) REASSENTAMENTO DE PEDRAS
POLIEDRICAS. AF_12/2020

Compreende a retirada, selecdo e reassentamento das pedras poliédricas
existentes, incluindo preparagao e regularizac@o da base, rejuntamento com po
de pedra e compactagdo mecanizada.

Todos os equipamentos, materiais complementares e demais recursos
seréo fornecidos pela contratada.

1.11.3. (SINAPI 97101) EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10
CM, FCK 30 MPa. AF_09/2021

Compreende a execugdo de radier de concreto com espessura de 10 cm,
resisténcia caracteristica de 30 MPa e utilizacdo de formas de madeira serrada.

1.11.4. (SINAPI 94990) EXECUGAO DE PASSEIO OU PISO DE
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. AF_08/2022
Compreende a execucdo ou recomposicdo de passeios e pisos de concreto
moldados no local, com acabamento convencional e concreto ndo armado.

1.11.5. (COMPOSICAO CP07) CAPINA MECANIZADA, VARRICAO,
REMOGAO DE DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO

O servico compreende capina mecanizada com rocadeira de arraste,
varricdo com minicarregadeira, remocé&o dos materiais soltos e limpeza completa
da area antes das etapas de recuperacéo do pavimento.

1.11.6. (COMPOSICAOQ CP08) EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGCAO
COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

A superficie devera estar limpa, seca e livre de materiais soltos. Aemulséo
asféltica RR-2C devera ser aplicada de maneira uniforme, com equipamento
apropriado, respeitando a taxa estabelecida na composicéo e as orientagdes da
fiscalizacéo.
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1.11.7. (COMPOSIGAO CP06) EXECUCAO DE TAPA-BURACO COM ‘
CONCRETO ASFALTICO E CAMINHAO TERMICO

O servico compreende a demarcacdo da area, o corte do pavimento
deteriorado, a remog¢é&o do material, a limpeza, a aplicacdo de pintura de ligagao,
o fornecimento e a aplicac@o de concreto asfaltico, com espessura média de 5
cm, e a compactacédo da camada.

O transporte da mistura devera ocorrer em caminh&o térmico, de modo a
preservar as condi¢des adequadas de aplicacéo.

1.11.8. (SICRO 5914649) CARGA, MANCBRA E DESCARGA DE
MISTURA BETUMINOSA A QUENTE

Compreende a carga em usina de asfalto, as manobras, o transporte
interno e a descarga da mistura betuminosa a quente no equipamento ou local
de aplicagéo.

1.11.9. (SICRO 5914612) TRANSPORTE DE MISTURABETUMINOSA A
QUENTE COM CAMINHAO DE CAGAMBA TERMICA

O transporte devera ser realizado em caminh@o com cacamba térmica de
6 m3 por rodovia pavimentada, preservando a temperatura e as condigdes
adequadas da mistura até o local de aplicagéo.

1.12. SERVICOS ESPECIAIS

1.12.1. (SICRO 2003864) ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA
SUBMERSA

O servigco compreende a instalacdo e operacgéo de bomba submersa para
retirada de agua acumulada em valas. cavas ou outras areas de trabalho,
garantindo condicdes adequadas e seguras para a continuidade da execugéo.

1.12.2. (COMPOSICAO CP02) REBAIXAMENTO DO LENCOL
FREATICO COM PONTEIRAS, ATE 3 M DE PROFUNDIDADE

O servigo compreende a instalagdo, operacdo, manutencdo e retirada do
sistema de ponteiras destinado ao controle e ao rebaixamento do lencol freético,
em profundidade de até 3 m.

A contratada devera adotar as medidas necessarias para assegurar a
estabilidade das escavacfes e impedir danos as estruturas proximas.

2. LOTE 02 - PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS

Este lote compreende os servicos de topografia, preparacéo das areas,
regularizacdo e compactacéo do subleito, remogdes, movimentacéo e transporte
de materiais, execucdo de meio-fio, execucéo e reassentamento de pavimentos
com blocos de concreto intertravados e demais servicos de recomposicédo
previstos na Planilha Orcamentaria.
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2.1. TOPOGRAFIA

2.1.1. (COMPOSIGAO CP10) SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGO, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

Devera ser executado I|evantamento topografico por profissional
habilitado, incluindo locacdo, acompanhamento, definicdo de niveis,
alinhamentos, declividades e greides necessérios a execucéo dos pavimentos
com blocos de concreto intertravados.

A contratada devera apresentar os registros e as notas de servico
topografico solicitados pela fiscalizagcao.

2.2, SERVICOS PRELIMINARES

2.2.1. (SINAPI 100577) REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO
SUBLEITO. AF_09/2024

Compreende a regularizacéo, o nivelamento e a compactacgéo do subleito
predominantemente arencso, deixando a superficie adequada a execucaoc das
camadas do pavimento.

2.2.2. (SINAPI 101124) ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE
PRIMEIRA CATEGORIA. AF_07/2020

Compreende a escavacgéo horizontal com trator de esteiras, incluindo
carga e descarga do solo, conforme cotas e profundidades definidas pela
fiscalizagao.

2.2.3. (COMPOSIGAO CP03) REMOGAO MECANIZADA DE MEIO-FIO
SEM REAPROVEITAMENTO

Compreende a remog¢éo mecanizada dos meios-fios existentes, utilizando
retroescavadeira, incluindo carga, transporte em caminh&o basculante, distancia
média de 6 km e espalhamento no local de destinacéo autorizado.

2.2.4. (SINAPI 100977) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS
E MATERIAIS GRANULARES. AF_02/2026

Compreende a carga mecanizada, as manobras e a descarga dos
materiais provenientes ou destinados a execuc&o dos servicos.

2.2.5. (SINAPI 95875) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, DMT DE ATE 30 KM. AF_02/2026

Compreende o transporte dos materiais em via urbana pavimentada,
conforme a disténcia autorizada pela fiscalizacao.
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2.3. MEIO-FIO

2.3.1. (SINAPI 94277) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O meio-fio, também denominado guia, serd em concreto simples com
resisténcia minima a compressao de 20 MPa e se¢éo trapezoidal nas dimensdes
de 80cm de comprimento, 8cm de base inferior, 8cm de base superior e 25cm
de altura.

Sera assentado na forma convencional, com sua altura livre ndo
ultrapassando a parte superior do bloco intertravado, e devera obedecer as
normas emitidas pela Associacéo Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Serdo
abertas valas conforme as dimensdes das guias, de modo a representar forma,
alinhamento e nivel previstos em projeto.

Apos o assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa
de cimento e areia 1:3, com acabamento limpo e alisado (feltrado). Os
parametros, materiais e tolerancias de aceitabilidade para este servico seguem
a especificacdo DAER-ES-D 04/91. Nas entradas de garagens, deve ser feito o
rebaixe do meio-fio, com acabamento inclinado, de forma que néo deixe cantos
de 90° no término do meio-fio.

O meio-fio sera medido em metros lineares executados no local.

2.3.2. (SINAPI 94273) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O meio-fio, também denominado guia, serd em concreto simples com
resisténcia minima & compressédo de 20 MPa e secédo trapezoidal com as
dimensdes de 100cm de comprimento, 15cm de base inferior, 13cm de base
superior & 30cm de altura. Sera assentado na forma convencional, com sua
altura livre ndo ultrapassando a parte superior do bloco intertravado, e devera
obedecer as normas emitidas pela Associag@o Brasileira de Cimento Portland
(ABCP).

Serdo abertas valas conforme as dimensdes das guias, de modo a
representar forma, alinhamento e nivel previstos em projeto. Apds o
assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e
areia 1:3, com acabamento limpo e alisado (feltrado).

Os parametros, materiais e tolerancias de aceitabilidade para este servico
seguem a especificacdo DAER-ES-D 04/91. Nas entradas de garagens, deve ser
feito o rebaixe do meio-fio, com acabamento inclinado, de forma que néo deixe
cantos de 90° no término do meio-fio.

O meio-fio sera medido em metros lineares executados no local.
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2.3.3. (SINAPI 94275) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM ‘
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O servico devera observar as mesmas condicdes técnicas e executivas
estabelecidas no item 2.3.2, utilizando-se guia de concreto pré-fabricado com
dimensfes de 100 cm de comprimento, 15 cm de base inferior, 13 cm de base
superior e 20 cm de altura.

2.4. RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO

2.4.1. (SINAPI 100575) REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM
MOTONIVELADORA. AF_09/2024

O servico compreende a regularizacéo, o nivelamento e a conformacéo
da superficie com motoniveladora, atendendo as cotas, declividades e condicdes
determinadas pela fiscalizacéo.

2.4.2. (COMPOSIGAO CP11) ESPALHAMENTO, AQUISIGAO E
EXECUGAO DE SAIBRO
Compreende o© fornecimento, fransporte, espalhamento, regularizacéo,
umedecimento e compactacéio do saibro, conforme a espessura e a area
autorizadas.

2.4.3. (SINAPI 92402) EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 16 FACES, DE 22 X 11 CM, ESPESSURA
DE 6 CM. AF_10/2022

Deverdo ser utilizados blocos de concreto intertravados de 16 faces, com
dimensdes de 22 x 11 cm, espessura de 6 cm e resisténcia minima & compresséo
de 35 MPa.

Apos a execucdo e a aprovacdo dos servicos de preparo da base e da
sub-base, devera ser iniciada a execucéo do pavimento intertravado.

A camada de assentamento sera executada mediante o lancamento e o
espalhamento de p6 de pedra, formando camada com espessura de 5 cm.
Deverdo ser executadas mestras paralelas a contencéo principal, devidamente
niveladas, observando-se a espessura definida no projeto ou pela fiscalizagéo.

O material da camada de assentamento devera ser regularizado com
régua metalica.

Concluida a camada de assentamento, devera ser iniciada a execucéo da
camada de revestimento, compreendendo:

a) marcac@o do assentamento por meio de linhas-guia ao longo da frente
de servico;

b) assentamento das pecas de concreto conforme o padréo definido no
projeto ou pela fiscalizacéo;

c) execucdo dos ajustes e arremates, com utilizacéo de blocos cortados
por serra de disco diamantado;
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d) espalhamento do material granular destinado ao rejuntamento;

e) varricdo da superficie, permitindo a penetracéo do material nas juntas
dos blocos;

f) compactacdo da superficie, proporcionando o correto acomodamento
das pecas na camada de assentamento; e

g) retirada do excesso de material apds a compactacéo.

2.4.4. (SINAPI 92404) EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 16 FACES, DE 22 X 11 CM, ESPESSURA
DE 8 CM. AF_10/2022

Deverdo ser utilizados blocos de concreto intertravados de 16 faces, com
dimensdes de 22 x 11 cm, espessura de 8 cm e resisténcia minima & compresséo
de 35 MPa.

Apds a execucdo e a aprovacdo dos servicos de preparo da base e da
sub-base, devera ser iniciada a execucéo do pavimento intertravado.

A camada de assentamento sera executada mediante o langcamento e o
espalhamento de po de pedra, formando camada com espessura de 5 cm.

Deverdo ser executadas mestras paralelas a contencdo principal,
devidamente niveladas, observando-se a espessura definida no projeto ou pela
fiscalizacdo. O material da camada de assentamento devera ser regularizado
com régua metalica.

Concluida a camada de assentamento, devera ser iniciada a execucéo da
camada de revestimento, compreendendo:

a) marcacaoc do assentamento por meio de linhas-guia ao longe da frente
de servico;

b) assentamento das pecas de concreto conforme o padréo definido no
projeto ou pela fiscalizacéo;

c) execucdo dos ajustes e arremates, com utilizacéo de blocos cortados
por serra de disco diamantado;

d) espalhamento do material granular destinado ao rejuntamento;

e) varricdo da superficie, permitindo a penetracao do material nas juntas
dos blocos;

f) compactacdo da superficie, proporcionando o correto acomodamento
das pecas na camada de assentamento; e

g) retirada do excesso de material apés a compactacéo.

2.4.5. (SINAPI 101869) REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS. AF_12/2020

O servico compreende a retirada cuidadosa, preparacéo e regularizacédo
da base, reassentamento, rejuntamento e compactagéo dos blocos existentes.
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2.4.6. (COMPOSICAO CP07) CAPINA, VARRICAO, REMOGCAO DE \
DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO
Compreende a limpeza mecanizada da superficie, incluindo capina com
rocadeira, varricdo com minicarregadeira, remocéo de detritos e preparacéo da
area.

2.4.7. (COMPOSICAO CP08) EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO
COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

A emulsé@o devera ser aplicada uniformemente sobre superficie limpa e
preparada, utilizando equipamento apropriado.

2.4.8. (COMPOSICGAO CP06) EXECUCAO DE TAPA-BURACO COM
CONCRETO ASFALTICO

Compreende o corte do pavimento, remocédo do material deteriorado,
limpeza, pintura de ligag&o, aplicacéo e compactacéo do concreto asfaltico, com
espessura meédia de 5 cm e utilizagdo de caminhao térmico.

2.4.9. (SICRO 5914649) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MISTURA BETUMINOSA A QUENTE

Compreende a carga da mistura na usina e a descarga no equipamento
ou na frente de trabalho.

2.4.10. (SICRO 5914612) TRANSFPORTE DE MISTURA BETUMINOSA
A QUENTE EM CAMINHAO TERMICO

O transporte devera manter a mistura em temperatura adequada até sua
aplicacéo.

CONTROLE TECNOLOGICO DOS BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS

Os blocos de concreto intertravados empregados na execucédo deverdo
possuir resisténcia minima a compressao de 35 MPa e atender as exigéncias da
ABNT NBR 9781 ou de norma tecnica que venha a substitui-la.

Antes da utilizac&@o dos blocos, a Detentora da Ata ou contratada devera
apresentar a fiscalizacdo laudo de ensaio de resisténcia a compresséo,
identificando o fabricante, o lote de fabricacfo, as caracteristicas das pecas e os
resultados obtidos.

O laudo devera ser emitido por laboratério competente e acompanhado
da respectiva ART do responsavel técnico pelo ensaio, quando aplicavel.

A fiscalizacdo podera coletar amostras e encaminha-las para ensaio a
qualquer momento durante a execucdo, para comparagdo com os laudos
apresentados.

Os blocos ou lotes que nédo atenderem as especificacdes seréo rejeitados
e deverdo ser retirados e substituidos pela contratada, sem qualquer custo
adicional ao Municipio.

RUA JOAD NEVES, 194 — CENTRO

CEP: 95595000 / CIDREIRA — RIO GRANDE DO SUL 22

g
X
2
2
g
g
£
2
g
%
:
E
g
g
£
&
g
£
8
&
8
%
3
8
g
-
B
k=
2
8

Assinado por 1 pessoa: SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA

=

Assinado por 1 pessoa: GILBERTO DA COSTA SILVA

111

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/0BD8-2469-602F-E029 e informe o c6digo 0BD8-2469-602F-E029

O



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Cidreira ?

A apresentacéo e a aprovacao dos documentos de controle tecnolégico )
constituirdo condicdo para utilizagdo, medicdo, recebimento e pagamento dos
respectivos servicos.

A mesma exigéncia de controle tecnologico sera aplicavel aos blocos de
concreto intertravados previstos no item 1.10.3, destinados as recomposicdes de
pavimento relacionadas aos servicos de drenagem.

3. LOTE 03 - PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS

Este lote compreende os servicos de topografia, preparagdo e
regularizacdo das areas, movimentacao e transporte de materiais, execucao de
meio-fio, execucdo e reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas e
demais servicos correlatos previstos na Planilha Orcamentaria.

3.1. TOPOGRAFIA

3.1.1. (COMPOSIGAO CP10) SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGO, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

Devera ser executado servico topografico por profissional habilitado,
abrangendo locacdo, niveis, greides, alinhamentos, secdes transversais e
demais elementos necessdrios & execucdo do pavimenio com pedras
poliédricas.

3.2. SERVICOS PRELIMINARES

3.2.1. (SINAPI 98525) LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES. AF_03/2024

Compreende a limpeza mecanizada da area, a remocdo da camada
vegetal, da vegetacéo e das pequenas arvores com diametro de tronco inferior
a 0,20 m, utilizando trator de esteiras.

3.2.2. (SINAPI 100577) REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO
SUBLEITO. AF_09/2024

Compreende a regularizacé&o, o nivelamento e a compactacdo do subleito
predominantemente arenoso.

3.2.3. (SINAPI 101124) ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE
PRIMEIRA CATEGORIA. AF_07/2020

Compreende a escavacgéo horizontal com trator de esteiras, incluindo
carga e descarga do material.

3.2.4. (COMPOSICAO CP03) REMOGAO MECANIZADA DE MEIO-FIO
SEM REAPROVEITAMENTO

Compreende a remog&o mecanizada, carga, transporte e destinacéo do
meio-fio retirado, sem reaproveitamento.
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3.2.5. (SINAPI 100977) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS \
E MATERIAIS GRANULARES. AF_02/2026

Compreende a carga mecanizada, as manobras e a descarga dos
materiais.

3.2.6. (SINAPI 95875) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, DMT DE ATE 30 KM. AF_02/2026

Compreende o transporte dos materiais em via urbana pavimentada,
conforme a distancia autorizada.

3.3. MEIO-FIO

3.3.1. (SINAPI 94277) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O meio-fio, também denominado guia, sera confeccionado em concreto
simples, com resisténcia minima a compressao de 20 MPa e secéo trapezoidal,
nas dimensdes de 80 cm de comprimento, 8 cm de base inferior, 8 cm de base
superior e 25 cm de altura.

A guia serd assentada na forma convencional, de modo que sua altura
livre néo ultrapasse a superficie final do pavimento em pedras poliédricas,
devendo obedecer as normas técnicas aplicaveis e as orientacBes da
fiscalizagao.

Serao abertas valas conforme as dimensdes das guias, respeitando-se a
forma, o alinhamento, as cotas e os niveis definidos para a intervencéo.

Apés o assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3, com acabamento limpo e alisado.

Os parametros, os materiais e as toleréncias de aceitabilidade para este
servico dever@o observar a especificacdo DAER-ES-D 04/91. Nas entradas de
garagens, devera ser realizado o rebaixamento do meio-fio, com acabamento
inclinado, de modo a evitar cantos de 90° no término da guia.

O meio-fio serda medidc em metros lineares efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizacéo.

3.3.2. (SINAPI 94273) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O meio-fio, também denominado guia, sera confeccionado em concreto
simples, com resisténcia minima & compresséao de 20 MPa e secéo trapezoidal,
nas dimensdes de 100 cm de comprimento, 15 cm de base inferior, 13 cm de
base superior e 30 cm de altura.
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A guia sera assentada na forma convencional, de modo que sua altura )
livre ndio ultrapasse a superficie final do pavimento em pedras poliédricas,
devendo obedecer as normas técnicas aplicaveis e as orientacées da
fiscalizac&o.

Seréo abertas valas conforme as dimensdes das guias, respeitando-se a
forma, o alinhamento, as cotas e os niveis definidos para a intervencéo.

Apos o assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3, com acabamento limpo e alisado.

Os parametros, os materiais e as toleréncias de aceitabilidade para este
servico deverdo observar a especificacdo DAER-ES-D 04/91.

Nas entradas de garagens, devera ser realizado o rebaixamento do meio-
fio, com acabamento inclinado, de modo a evitar cantos de 20° no término da
guia.

O meio-fio serd medide em metros lineares efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizacéo.

3.3.3. (SINAPI 94275) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O servico devera observar as mesmas condicdes técnicas e executivas
estabelecidas no item 3.3.2, utilizando-se guia de concreto pré-fabricado com
dimensdes de 100 cm de comprimento, 15 cm de base inferior, 13 cm de base
superior e 20 cm de altura.

3.4. CALCAMENTO

3.4.1. (SINAPI 101170) EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS
POLIEDRICAS, COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA. AF_05/2020

A superficie devera ser previamente regularizada e compactada,
atendendo &s cotas, ao alinhamento, ac abaulamento e as declividades definidos
pela fiscalizacao.

As pedras deverdo ser distribuidas ao longo da area de execucdo,
formando leiras que permitam a organizacdo e a selecao das pecas.

O assentamento sera orientado por linhas e cordéis de referéncia,
observando-se o alinhamento transversal e longitudinal, a secdo da pista, as
cotas e as condi¢des de drenagem.

As pedras deverdo ser assentadas individualmente sobre a camada de
acomodagde, de forma firme, estavel e com juntas reduzidas e uniformes.

Apos o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com pé de
pedra e a compactacdo mecanizada, garantindo o travamento, a estabilidade e
o acabamento da superficie.

Todos os materiais, méo de obra, equipamentos e demais recursos
necessarios estardo incluidos no servico, conforme a composicdo da Planilha
Orgamentaria.
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3.4.2. (SICRO 5915321) TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

O transporte das pedras poliédricas devera ser realizado em caminhdo
basculante de 14 m® em rodovia pavimentada.
A medic8io observara a guantidade efetivamente transportada e a distéancia
média de transporte indicada na Planilha Orcamentaria.

3.4.3. (COMPOSIGAO CP04) REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM
PEDRAS POLIEDRICAS, COM REJUNTAMENTO E COMPACTAGAO, SEM
FORNECIMENTO DE MATERIAL

O servico compreende a retirada cuidadosa das pedras existentes, sua
selecdo e armazenamento provisério, a preparacéo e regularizagéo da base, o
reassentamento das pecas, o rejuntamento com pé de pedra e a compactacéo
mecanizada.

N&o esta incluido o fornecimento de navas pedras poliédricas, devendo
ser reaproveitado o material existente na area da intervencao.

A contratada sera responsavel pela mao de obra, pelos equipamentos,
pelas ferramentas e pelos materiais complementares necessarios & completa
execucéo do servico.

Cidreira, na data da assinatura digital.

Silvio Luiz Minella de Almeida
Engenheiro Civil CREA: RS 222189
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Proc. Administrativo 55- 316/2026

De: ErikG.-SF-C
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/07/2026 as 13:08:22

Setores envolvidos:

GP, SA-L, SF, SF-C, PG, PG-PL, SO, SO-AQ, SO-E, PC

Concorréncia - Manutencao de Vias.

Em PDF - Orgamento, BDI e encargos sociais.

Erik Genro
Departamento de Compras

Cidreira - RS

Anexos:

BDI_Manutencao_de_vias.pdf
Orcamento_Manutencao_de_vias.pdf
QUADRO_DE_ENCARGOS_SOCIAIS_assinado_assinado_1_.pdf
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A % Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
No OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 |0 |SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAD DO LOTE
MANUTENCAQO VIARIA / LOTE UNICO
Conforme legislac&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o 1SS 100,00%
Saobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
%
Itens Siglas
g Adotado
Administragdo Central AC 401%
Seguro e Garantia SG 0.40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impastos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneraco) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 22,00%

- Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula
8D = (1I+AC+ S+ R+ G)*(1 + DE)*(1+1L) 1
(1-CP-I155-CRFPB)

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Descneracdo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracdo do orgcamento foi SEM

Observacgdes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

terca-feira, 28 de julho de 2026

Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Responsavel Técnico
CREAICAU: XXOXXXKX
ART/RRT: XXXXXXX

PMv3.07
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A % Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
No OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 |0 |SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAD DO LOTE
MANUTENCAQO VIARIA / LOTE UNICO
Conforme legislac&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o 1SS 100,00%
Saobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Mateniais e Equipamentos (aquisicdo indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
%
Itens Siglas
g Adotado
Administragdo Central AC 1,15%
Seguro e Garantia SG 0,55%
Risco R 0,80%
Despesas Financeiras DF 0,65%
Lucro L 4,06%
Tributos (impastos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneraco) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 15,00%

- Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula
8D = (1I+AC+ S+ R+ G)*(1 + DE)*(1+1L) 1
(1-CP-I155-CRFPB)

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Descneracdo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracdo do orgcamento foi SEM

Observacgdes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

terca-feira, 28 de julho de 2026

Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Responsavel Técnico
CREAICAU: XXOXXXKX
ART/RRT: XXXXXXX

PMv3.07

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
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CAIXA

SINAPI — Calculos e Pardmetros

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL

VIGENCIA APARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % Yo
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
AZ | SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93% MEo incide 17,93% Mo incide
Feriados 4,24% N3o incide 4,24% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
132 Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
BS |Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% MEo incide 1,55% NZo incide
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99% 10,51% 7,99%
B10  Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,00% 17,70% 47,00% 17,70%
T T
€1 |Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61% 3,43% 2,61%
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11% 2,77% 2,11%
c5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 11,26% 8,56% 11,26% 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,97% 17,30% 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,28% 3,26% 17,71% 6,82%
TOTAL(A+B+C+D) 83,34% 46,32% 112,77% 69,88%
Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET
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PLANILHA BDI

Quadro de Composicao do BDI

CAI{A

Grau de Sigilo

#PUBLICO |
‘N“ OPERAGAO N® TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR |
0 0 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE |
MANUTENCAO VIARIA / LOTE UNICO |
[Conforme legislac o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00% |
[Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%): 3.00% |
\ BDI 1 |
TIPO DE OBRA
ConstrugSio de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacfio de vias urbanas
%o
Itens Siglas
9 Adotado
Administragd@o Central AC 4.01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Trbutos (ISS, vanavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12 546 de 14/12/2011 - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracdo (Féormula Acordao TCU) BDI PAD 22,00%

— Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula
BDI = (1+AC+ 5+ R+ G)*(1 + DF)*{1+1) _2
(1-CP-IS5-CRPB)

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Descneracdo, e que esta € a altemnativa mais adequada para a Administracdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacdes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

terca-feira, 28 de julho de 2026

Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Responsavel Técnico
CREAICAU: XXXXKKX
ART/IRRT: XOXXXKKX

PMv3.07

1/2
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A % Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
No OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 |0 |SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAD DO LOTE
MANUTENCAQO VIARIA / LOTE UNICO
Conforme legislac&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o 1SS 100,00%
Saobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Mateniais e Equipamentos (aquisicdo indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
%
Itens Siglas
g Adotado
Administragdo Central AC 1,15%
Seguro e Garantia SG 0,55%
Risco R 0,80%
Despesas Financeiras DF 0,65%
Lucro L 4,06%
Tributos (impastos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneraco) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 15,00%

- Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula
8D = (1I+AC+ S+ R+ G)*(1 + DE)*(1+1L) 1
(1-CP-I155-CRFPB)

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Descneracdo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracdo do orgcamento foi SEM

Observacgdes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

terca-feira, 28 de julho de 2026

Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Responsavel Técnico
CREAICAU: XXOXXXKX
ART/RRT: XXXXXXX

PMv3.07

212

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps:/icidreira. 1doc.com briverificacao/FCD 1-6D88-67 D6-340A e informe o cddigo FCD1-6D89-67D6-340A

Assinado por 1 pessoa: SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA

O

Assinado por 1 pessoa: GILBERTO DA COSTA SILVA

122

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/OBD8-2469-602F-E029 e informe o cédigo 0BD8-2469-602F-E029



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

VERIFICAGAQ DAS
ASSINATURAS

Cadigo para verificacao: FCD1-6D89-67D6-340A
Este documento foil assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

"  SILVIO LUIZ MINELLA DE ALMEIDA (CPF 155200 XXX-18) em 29/07/2026 16:08:17 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificag&o por meio do link:

https://cidreira. 1doc.com _br/verificacao/FCD1-6D89-67D6-340A

PLANILHA ORCAMENTARIA
|

CAIXA N -
Orgamento Base para Lickago - (SELECIONAR) FPUBLICD

memo |Em\.‘4m.’w |AFELIDO DO EMPREENDIMENTD: |

bl | SECRETARLA MUNICIPAL DE DERAS E SANEAMENTD pLTERCAD VIARIA

LOCALIDADE $MaF DWTA BASE [DESCRICAD DO LOTE: sasaciPi0 f uF | BOH1 | = | BIN3 |
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CA'R‘A PO - PLANILHA OR GAMENTARIA G ce 2080
Orgamentn Base para Liciaglo - (SELECIOMAR) SPUBLICD

I-mnpmn;m: |»wﬂm;w |APELING DO EMPREENDMENTD |

a |SECRETARIA MUNICPAL DE CERAS E SANEAMENTD s TENCAD VUL

LOCALINADE HMEF DWTA BALE DESCRICED DO LOTE BLBACIFO | UF | BOH EDN2 | BON3 |

PoRTO ALECEE masmeess Lo oo | PREFEITURA MUNISIPAL DS CIDRERA 45008 opo%

FECIRED

[CARC.A, MATVOERA £ DESCARLA DE BOLLE & MATESIAS CRANLLARES
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I_mnpmn |»Trxmv PROPONENTE | TOMADOR | AFELID0 DO EMPREENDIMENTO |
o |SECRETARIA MUMICIPAL DE OSRAS E SANEAMENTD nanUTENCAD VIARIA
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ANEXO II
MODELOS DE DECLARACOES
CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL

CREDENCIADO

Nome: RG

Endereco: CEP: Fone:
N° da Identidade: CPF:

EMPRESA CREDENCIADORA:
Nome: CNPJ/MF: Inscr. Estadual:

Através deste instrumento de credenciamento, a empresa acima descrita, nomeia o0 CREDENCIADO
acima qualificado, para seu representante na licitagdo, modalidade PREGAO ELETRONICO
013/2026, promovida pelo Municipio de Cidreira/RS, conferindo-lhe todos os poderes necessarios para
a pratica dos atos licitatorios previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, podendo o mesmo tudo assinar ¢
requerer, em especial, protestar, ingressar com recursos, receber notificagdes, abdicar de direitos i}
assinar Ata de Registro de Precos e aditivos (facultativo) loriundos deste certame licitatorio.

Local: de de 2026.

Empresa Credenciadora
Ass. Representante Legal

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIA DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123 DE 2006 ou CERTIDAO DA JUCERGS

A Empresa , inscrita no CNPJ sob n° , por intermédio de seu representante legal,
Sr. , portador(a) da Carteira de Identidade n° ¢ do CPF n° e do seu
contador, Sr. , portador do CRC n° /_, DECLARA, para fins de participagdo no

PREGAO ELETRONICO 013/2026, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, ¢ beneficiaria da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4o do art. 3° da
Lei Complementar n°® 123/2006.
, de de 2026.

Representante Legal

IA

TSTIRY

Contador da Empresa com carimbo do CRC

SICVA
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MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

A empresa XXXXX, inscrita no CNPJ sob n® XXXXX, estabelecida na rua: XXXXX, n°® XXX, Bairro
XXXXX, Municipio de XXXXX, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) XXXXX,
DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal n® 14.133/2021, sob as penalidades cabiveis,
responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaragdo, que:

a) Atende aos requisitos de HABILITACAO, e respondera pela veracidade das
informacgoes prestadas, na forma da lei e, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua
HABILITACAO, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

b) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

¢) Suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de
entrega das propostas;

d) tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes necessarias ao cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacdo, da Ata de Registro de Pregos e das contratagdes dela decorrentes;

e) Nao utiliza m3o de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, atendendo ao disposto na Lei Federal n°
14.133/2021 € no art. 7°, inciso XXXIII, da CF/88;

f) Nio foi declarada inidonea para licitar ou contratar com qualquer Orgdo da Administragio
Publica direta ou indireta da Unido, dos Estados, dos Municipios da Federagdo, ou punida com
suspensao ou impedido do direito de licitar e contratar com o Municipio;

g) Nao possui em seu quadro de funciondrios ou societario, com poder de gestdo, decisdao ou
responsabilidade técnica, servidor publico do Executivo ou do Legislativo Municipal de Cidreira/RS, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

h) Nao se enquadra em nenhuma das hipoteses de impedimento previstas no art. 14, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Cidade, XX de XXXXX de 202X.

ASSINATURA DO RESPONSAVEL LEGAL
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ANEXO III —
MODELO DE PROPOSTA POR PERCENTUAL DE DESCONTO
PREGAO ELETRONICO N° 013/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
Razao Social:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:
Representante legal:
A empresa acima identificada apresenta sua proposta para o Pregdo Eletronico n°® 013/2026, mediante
oferta dos seguintes percentuais de desconto:

LOTE DESCRICAO VLR PERCENTUAL DE
, REFERENCIAL DESCONTO
1 24129 - SERVICOS DE DRENAGEM PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. Prestacio de R$13.916.216,10

servigos de drenagem para manutengdo de vias publicas no Municipio de Cidreira/RS, compreendendo
servigos de topografia, movimentagdo de terra, fornecimento e aplicagdo de materiais granulares,
disponibiliza¢do de horas-maquina, fornecimento e instalagdo de tubulacdes, execugdo de caixas, pocos de
visita, drenos, recomposigdes, recuperagdo de pavimentos, servigos especiais e demais atividades
correlatas necessarias a implanta¢do, manutengao, recuperacdo e adequagdo dos sistemas de drenagem
pluvial, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, veiculos, méo de obra, transporte,
insumos ¢ demais recursos necessarios a execucdo, conforme Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo,
Composi¢des de Custos, BDI, Termo de Referéncia e demais anexos técnicos do processo.

2 24130 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS PARA | R$4.984.471,00
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. Prestagio de servigos de pavimentagdo com blocos de concreto
intertravados para manutengdo de vias publicas no Municipio de Cidreira/RS, compreendendo servigos de
topografia, servigos preliminares, preparagao, regularizagdo e compactagio das superficies, movimentagao
e transporte de materiais, execugdo de meio-fio, execugdo e reassentamento de pavimentos com blocos de
concreto intertravados, recomposi¢des e demais servigos correlatos, com fornecimento de materiais,
equipamentos, ferramentas, veiculos, mao de obra, transporte, insumos e demais recursos necessarios a
execugdo, conforme Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo, Composi¢des de Custos, BDI, Termo de
Referéncia e demais anexos técnicos do processo.

3 24131 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS POLIEDRICAS PARA MANUTENCAO DE| R$1.299.580,00
VIAS PUBLICAS. Prestagdo de servigos de pavimentagio com pedras poliédricas para manutengdo de
vias publicas no Municipio de Cidreira/RS, compreendendo servigos de topografia, servigos preliminares,
preparagéo, regularizagdo e compactagéo do subleito, movimentagéo e transporte de materiais, execugdo de
meio-fio, execugdo e reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas, calgamento e demais servigos
correlatos, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, veiculos, mao de obra, transporte,
insumos ¢ demais recursos necessarios a execucdo, conforme Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo,
Composi¢des de Custos, BDI, Termo de Referéncia e demais anexos técnicos do processo.

O percentual de desconto ofertado sera aplicado de forma linear, uniforme e obrigatdria sobre
todos os precos unitarios constantes na Planilha Orcamentaria referencial do respectivo lote.

A licitante declara que o percentual ofertado contempla todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucao integral do objeto e que ndo promoverd redistribuicdo, compensacdo ou
alteracdo isolada dos precos unitarios.

Validade da proposta: no minimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessdo publica.
Local e data.

Assinatura e identificacdo do representante legal
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ANEXO IV
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N.° 013/2026
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS xx/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC N.° 316/2026
ATA DE REGISTRO DE PRECOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O EXECUTIVO MUNICIPAL E
A EMPRESA ......

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS, que se encontra de acordo com o
disposto na Lei Federal n® 14.133/2021, que conjuntamente com as condi¢des adiante estipuladas regem
o relacionamento obrigacional entre o Municipio de Cidreira, pessoa juridica de direito publico, com
sede na Rua Jodao Neves, 194 bairro Centro, inscrito no CNPJ N.° 90.256.686/0001-79, representado
neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. GILBERTO DA COSTA SILVA, em pleno exercicio de
seu mandato e fungdes, residente e domiciliado nesta cidade, CPF 994.297.990-53 ¢ a(s) empresa(s)
......... , CNPJ N.°........, com sede a..........na cidade de ............../...., neste ato representada
pelo Sr ...... , CPF/RG ..... , (especificar a fun¢do na empresa) , que passa(m) a ser simplesmente
denominada de DETENTORA DA ATA, para futura e eventual execu¢do dos servicos que compdem
0 objeto descrito na Clausula Primeira deste instrumento:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 A presente Ata de Registro de Precos tem por objeto o registro de pregos para futura e
eventual contratacdo de empresa ou empresas especializadas na execugdo de servigos comuns de
engenharia destinados a manutengao de vias publicas no Municipio de Cidreira/RS, organizados nos
seguintes lotes:

a) Lote 01 — Drenagem;

b) Lote 02 — Pavimenta¢do com Blocos de Concreto Intertravados;

¢) Lote 03 — Pavimenta¢ao com Pedras Poliédricas.
1.2 A execu¢do compreenderd o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas,
veiculos, mao de obra, transporte, mobilizagdo, logistica, insumos, sinalizagao, controle tecnoldgico
e demais recursos necessarios, conforme o Edital e seus anexos técnicos.

C~LAUSULA SEGUNDA: DOS PRECOS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E DA
DOTACAO ORCAMENTARIA
2.1 O percentual de desconto registrado para cada lote serd aquele constante da proposta final da
DETENTORA DA ATA, devendo ser aplicado de forma linear, uniforme e obrigatoria sobre todos
0s precos unitarios constantes na Planilha Or¢amentaria Referencial Oficial (SINAPI — BDI) do
respectivo lote.
2.1.1 Os precos unitarios registrados corresponderdo aos precos unitarios da Planilha
Orgamentaria referencial apds a aplicacdo do percentual de desconto vencedor.
2.1.2 Os pregos unitarios resultantes serdo utilizados nas Ordens de Servigo, no controle dos
saldos, nas medicdes, no recebimento e nos pagamentos.

a) lote 01 — Percentual registrado: %.
b)lote 02 — Percentual registrado: %.
¢)lote 03 — Percentual registrado: %.
2.2 As despesas das contratacdes decorrentes desta Ata correrdo, inicialmente, a conta das

seguintes dotagdes CR 470 — Servicos e CR 469 — Material de Consumo informadas pela Secretaria
Municipal de Obras:
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CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado tanto em prazo quanto em quantitativos desde que comprovada a
vantajosidade dos precos registrados e observadas as condigdes previstas, conforme art. 84 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

3.2 Conforme art. 83, da Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracdo ndo esta obrigada a realizar
contratacdo por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitagdo especifica para o pretendido,
desde que motivadamente, assegurando-se, todavia, a preferéncia de contratacdo aos registrados, no
caso de igualdade de condigdes.

CLAUSULA QUARTA: DO CADASTRO RESERVA
4.1 Apods a homologacdo da licitagdo, serd incluido na Ata de Registro de Pregos, na forma de
anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem ofertar percentual de desconto igual ao do adjudicatario,
observada a classifica¢do na licitacdo; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

4.2 Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na Ata de Registro de Pregos.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do
certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem ofertar
percentual de desconto igual ao do adjudicatirio antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta
original.

4.3 A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

a) Quando o licitante vencedor ndo assinar a Ata de Registro de Preg¢os no prazo e nas condigdes
estabelecidos; ou

b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou da Ata de Registro de Precgos,
nas hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/2023.

4.4 Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitarem ofertar percentual de desconto igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nas condigdes propostas pelo primeiro classificado, a
Administragao podera:

a) Convocar os licitantes que mantiverem sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtengao de percentual de desconto superior ao originalmente ofertado, ainda
que inferior ao percentual de desconto do adjudicatério; ou

b) Adjudicar e firmar a Ata de Registro de Pregos nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagdo de condi¢do mais
vantajosa.

CLAUSULA QUINTA: DAS CONTRATACOES DECORRENTES DA ATA
5.1 As contratagdes decorrentes desta Ata de Registro de Precos serdo formalizadas por meio de <
instrumento contratual ou por outro instrumento hébil, conforme o caso, observado o disposto na Lei &
Federal n° 14.133/2021.
5.2 Para a contratag@o dos itens registrados nesta Ata de Registro de Precos, podera ser dispensada a

celebracdo de contrato com o licitante registrado, desde que preenchidos os requisitos do art. 95, incisos
Iell, e § 1° da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO
6.1 Somente serdo pagos os servigos efetivamente autorizados, executados, medidos, conferidos
e aceitos pela fiscalizagdo, nao sendo admitido pagamento por quantitativos nao executados,
servicos em desconformidade, itens ndo autorizados ou valores unitarios diferentes daqueles
resultantes da aplicacdo do percentual de desconto registrado.
6.2 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos apds a apresentagdo da Nota
Fiscal devidamente atestada e o recebimento definitivo dos servi¢os, conforme as condigdes <

ssinado por 1 pessoa: GILBERTO DA COSTA SIL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/OBD8-2469-602F-E029 e informe o cédigo 0BD8-2469-602F-E029

[



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Administracio

estabelecidas na Ata de Registro de Precos e demais anexos.

6.2.1 Os pagamentos realizados pelo Municipio posteriormente aos prazos estabelecidos neste
instrumento serdo acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao més e corregdo
monetaria, quando cabivel.

6.2.2 A correcdo monetdria se dara pelo indice IPCA.

6.2.3 A DETENTORA DA ATA devera apresentar a documentacdo de medi¢ao correspondente
ao periodo ou servigo executado, contendo, no minimo:

a) identificacado dos itens executados;

b) quantitativos medidos;

¢) unidades de medida;

d) locais de execucao;

e) identificagdo das respectivas Ordens de Servico;

f) memoria de medicao;

g) registros fotograficos e demais documentos comprobatorios;

h) atestacdo da fiscalizagdo municipal.

6.2.4 A apresentagdo dos documentos de comprovacgdo podera ser exigida como condi¢do para o
recebimento provisorio, o recebimento definitivo, o ateste da Nota Fiscal ou Fatura e o pagamento.
6.3 O recebimento dos servigos ocorrera da seguinte forma:

a) recebimento provisorio: realizado pela fiscalizacdo apds a verificacdo inicial dos servigos
executados, da documentacdo apresentada e da compatibilidade com a Ordem de Servigo, a Planilha
Orcamentaria referencial, o percentual de desconto registrado e o Memorial Descritivo;

b) recebimento definitivo: realizado apos a conferéncia técnica pela fiscalizagado, a validagao
dos quantitativos medidos, a comprovac¢do da execugdo conforme as especificagdes técnicas e o
saneamento das pendéncias eventualmente apontadas.

6.4 A Administragdo poderd recusar, total ou parcialmente, os servicos que estejam em
desacordo com as especificagdes, quantidades, condi¢cdes de qualidade, documentagdo ou demais
exigéncias do Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, da Planilha Or¢camentaria ou dos
demais anexos técnicos.

6.4.1 Em caso de recusa ou desconformidade, a DETENTORA DA ATA devera providenciar a
corre¢do, a complementacdo, o reparo ou o refazimento no prazo fixado pela fiscalizagdo, sem 6nus
adicional ao Municipio.

6.4.2 A correcdo, a complementacdo, o reparo ou o refazimento devera incluir, quando aplicavel,
transporte, retirada, reinstalagdo, mao de obra, materiais, equipamentos, sinalizacdo e demais
despesas necessarias.

6.4.3 A recusa do servigo nao gera direito a pagamento, indenizagdo, reembolso ou qualquer
acréscimo em favor da DETENTORA DA ATA quando decorrer de falha, erro, desconformidade
ou descumprimento das condigdes exigidas.

6.4.4 Enquanto ndo forem sanadas as desconformidades identificadas, o servigo poderd ndo ser
recebido definitivamente e a Nota Fiscal ou Fatura podera nao ser atestada para fins de pagamento
da parcela correspondente.

6.5 DO REAJUSTE, DA REPACTUACAO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO

6.5.1 Os pregos registrados e os pregos das contratacdes decorrentes da Ata de Registro de Pregos

observardo, quando aplicaveis, os mecanismos de reajuste, repactuacdo e restabelecimento do

equilibrio econdomico-financeiro previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente nos arts.

92, §§ 3° e 4°, 124, inciso II, alinea “d”, e 135, de acordo com a natureza do fato gerador, o regime

de execucdo e as caracteristicas da contratagao.

6.5.2 Os precos poderdao ser reajustados apos o interregno minimo de 01 (um) ano mediante

aplicagdo da variagdo acumulada do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, ou

de indice oficial que venha a substitui-lo.

6.5.3 Os reajustes subsequentes observardo o interregno minimo de 01 (um) ano, contado da data

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

6.5.4 O equilibrio econdmico-financeiro inicial da contratagdo podera ser restabelecido, para mais
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ou para menos, mediante acordo entre as partes, quando ocorrer caso de for¢a maior, caso fortuito,
fato do principe ou fato superveniente imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
que inviabilize a execucdo da contratagdo tal como originalmente pactuada, respeitada a reparti¢ao
objetiva dos riscos estabelecida no instrumento de contratagao.

6.5.5 O pedido de reajuste, repactuagdo, quando cabivel, ou restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro devera ser formalizado pela DETENTORA DA ATA mediante
requerimento fundamentado, acompanhado de memoria de calculo e dos documentos necessarios a
comprovagao do direito alegado.

6.5.6 O deferimento do pedido dependera de anélise técnica, contabil e juridica, quando cabivel, e
de decisao fundamentada da Administragdo, nao implicando alteragdo ou reclassificagdo automatica
da DETENTORA DA ATA ou dos integrantes do cadastro de reserva.

CLAUSULA SETIMA: DA EXECUCAO DO OBJETO
7.1 Constitui objeto da presente licitagdo o Registro de Precos para futura e eventual
contratacdo de empresa ou empresas especializadas na execu¢ao de servicos comuns de engenharia
destinados a manuten¢do de vias publicas para Municipio de Cidreira/RS.

7.2 Os servigos serdo organizados em trés lotes:

a) Lote 01 — Drenagem: servigos relacionados a implantagdo, manutencdo, recuperacao e
adequagdo dos sistemas de drenagem pluvial, abrangendo topografia, movimentagdo de terra,
materiais granulares, horas-maquina, tubulacdes, caixas, pogos de visita, drenos, recomposicdes,
recuperagdo de pavimentos e demais atividades correlatas.

b) Lote 02 — Pavimenta¢ao com Blocos de Concreto Intertravados: servicos relacionados a
preparacao e regularizacdo das superficies, execucdo e reassentamento de pavimentos com blocos
de concreto intertravados, execucao de meio-fio, recomposi¢des € demais atividades correlatas.

¢) Lote 03 — Pavimentacdo com Pedras Poliédricas: servicos relacionados a preparagdo e
regularizacdo das superficies, execucdo e reassentamento de pavimentos com pedras poliédricas,
execuc¢do de meio-fio, transporte de materiais e demais atividades correlatas.

7.3 O objeto abrange o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, veiculos,
ferramentas, transporte, insumos, mobilizacdo, sinalizag¢do, controle tecnoldgico e demais recursos
necessarios a execuc¢do dos servigos do lote adjudicado.

7.4 O objeto possui natureza de servigo comum de engenharia, com padrdes de desempenho,
qualidade, execuc¢do, medicdo e aceitabilidade objetivamente definidos no Memorial Descritivo, na
Planilha Or¢amentaria, nas Composigdes de Custos, no BDI e nos demais anexos técnicos.

7.5 O julgamento sera realizado pelo critério de maior desconto por lote, incidente sobre a
Planilha Or¢amentaria Referencial Oficial (SINAPI — BDI) elaborada pela Administragao.

7.6 A execugdo ocorrera sob demanda, sendo medidos e pagos somente 0s servicos
efetivamente autorizados, executados, conferidos e aceitos pela fiscalizagao.

CLAUSULA OITAVA: DAS CONDICOES DE EXECUCAO E DOS REQUISITOS
TECNICOS E AMBIENTAIS APOS A FORMALIZACAO DA CONTRATACAO
8.1 ApOs a assinatura da Ata de Registro de Precos e a emissdo da Ordem de Servico,
acompanhada da respectiva Nota de Empenho ou de outro instrumento de formaliza¢do da despesa,
a DETENTORA DA ATA tera o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para mobilizar equipe,
equipamentos, ferramentas, materiais e demais recursos necessarios para inicio da execucdo,
conforme a programag¢ao do Municipio e o acompanhamento da fiscalizagao.
8.1.1 A DETENTORA DA ATA deverd indicar preposto ou responsavel pelo atendimento a
Administragdo, com nome, cargo/funcao, telefone, e-mail e demais meios de contato, mantendo tais
dados atualizados durante toda a vigéncia da Ata e dos instrumentos dela decorrentes.
8.1.2 Serdo consideradas validas as comunicacdes encaminhadas ao e-mail oficial informado pela
DETENTORA DA ATA, sem prejuizo da utilizagdo de outros meios formais admitidos pela
Administragao.
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8.2.1 Apods a formalizagdo da contratagdo, a DETENTORA DA ATA deverd observar os
requisitos técnicos e ambientais aplicaveis, apresentar a documentagdao exigida e manter as
condi¢cdes necessarias a adequada execugdo dos servigos, conforme disposto nas alineas abaixo:

a) A DETENTORA DA ATA devera manter responsavel técnico da area de Engenharia
Civil, legalmente habilitado, durante a execucdo dos servicos, providenciando as ARTSs
correspondentes as atividades efetivamente executadas.

b) Quando a empresa ou o profissional indicado possuir registro originario de outro Estado,
devera ser apresentado o visto ou registro secundario perante o CREA/RS antes da formaliza¢ao da
contratacdo ou do inicio da execugdo, conforme aplicavel.

¢) O responsavel técnico indicado na habilitagdo deverd permanecer vinculado a execugao
dos servicos, e eventual substitui¢do dependerd de prévia comunicagdo a Administracdo e da
apresentacao da documentagdo do novo profissional, que devera possuir habilitagdo e capacidade
técnica compativeis ou superiores as exigidas.

d) Antes do inicio dos servigos topograficos, a DETENTORA DA ATA deverd indicar
profissional legalmente habilitado, comprovando o vinculo ou a disponibilidade e apresentando a
responsabilidade técnica aplicavel.

e) Antes da realizagdo de ensaios de solos, pavimentagdo ou controle tecnoldgico, a
DETENTORA DA ATA devera indicar profissional, empresa ou laboratdrio tecnicamente
habilitado, acompanhado dos registros, certificados, credenciamentos ¢ documentos de
responsabilidade técnica aplicaveis.

f) A DETENTORA DA ATA devera manter diario de obra ou caderno de campo,
relatorios, levantamentos, registros fotograficos, medicdes e demais documentos necessarios a
comprovagdo da execucao.

g) Antes do inicio dos servigos, quando aplicavel, devera ser apresentado Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdao Civil — PGRCC, acompanhado da respectiva ART ou
documento equivalente.

h) Quando a jazida, instalagdo de britagem, unidade de beneficiamento, usina ou fonte
fornecedora pertencer a terceiro, a contratada deverd comprovar sua disponibilidade antes da
utilizacdo dos materiais, mediante declaracdo ou instrumento emitido pelo proprietario ou
representante legal, admitida assinatura digital ou outra forma legalmente valida.

i) Antes da utilizagdo de brita, areia, saibro, agregados, mistura asfaltica ou outros materiais
provenientes de atividade sujeita a licenciamento, a DETENTORA DA ATA devera apresentar a
fiscalizacdo a Licenga de Operagdo vigente da jazida, instalacdo de britagem, unidade de extracao,
beneficiamento, usina ou fonte fornecedora correspondente, admitida, quando legalmente cabivel, a
licenga anteriormente vigente acompanhada do comprovante de pedido de renovagao protocolado
tempestivamente perante o 6rgao ambiental competente.

j) Quando os materiais forem provenientes de atividade de extragdo mineral sujeita a titulo,
registro ou autorizagdo especifica, deverd ser apresentada a documentacdo minerdria vigente
emitida pelo 6rgao federal competente.

k) Antes da primeira destinagdo dos residuos, ou sempre que houver alteragdo da unidade
receptora, a contratada devera apresentar a licenga ambiental valida da empresa, central, unidade de %
triagem, reciclagem, tratamento ou area responsavel pelo recebimento e destinagdo final, 2
juntamente com os comprovantes de transporte e destinagao

1) Quando a Ordem de Servigo contemplar limpeza de canal de drenagem pluvial urbana em ©
extensao superior a 500 m, o inicio da atividade ficara condicionado a obtengdo prévia da licenga
ambiental municipal pertinente e a autorizacdo formal da Administragao.

m) Quando a atividade estiver sujeita ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, deverd ser apresentado
Certificado de Regularidade valido emitido pelo IBAMA antes do inicio da respectiva atividade.

n) Para os servicos que utilizem blocos intertravados de concreto ou blocos permeéveis ou
drenantes, a DETENTORA DA ATA devera apresentar, antes da utiliza¢ao, laudo de ensaio de
resisténcia a compressao, comprovando resisténcia minima de 35 MPa e atendimento a ABNT NBR
9781 ou norma que venha a substitui-la, cuja apresentagdo e aprovacao constituirdo condigdo para az,
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0) O laudo devera identificar o fabricante, o lote de fabricacdo, as pegas ensaiadas e os
resultados obtidos, acompanhado da ART do responsavel técnico pelo ensaio, quando aplicavel.

p) A fiscalizagdo podera coletar amostras e encaminhd-las para ensaio durante a execugao,
os materiais que nao atenderem as especificacdes serdo rejeitados e substituidos pela
DETENTORA DA ATA, sem 6nus adicional ao Municipio.

8.3 DO CAMINHAO ESPARGIDOR
8.3.1 Quando os servigos envolverem caminhao espargidor, a DETENTORA DA ATA devera
apresentar, antes da utilizacdo do equipamento:

a) certificado de licenciamento anual regular do veiculo;

b) certificado de inspecdo do caminhdo e do tanque emitido pelo INMETRO ou por
organismo competente, quando aplicavel,

¢) licenga ou autorizagdo ambiental relacionada ao equipamento ou a atividade, quando
legalmente exigivel;

d) Plano de Acao Emergencial — PAE e respectiva ART, quando exigidos pela legislagdo,
pela licenca ambiental ou pelo 6rgdo competente;

e) comprovagdo da disponibilidade do equipamento, caso pertenca a terceiro, mediante
documento emitido pelo proprietario ou representante legal.

8.4 DA EXECUCAO DOS SERVICOS POR LOTE
8.4.1 Os servigos serdo executados de acordo com o lote e com a Ordem de Servigo emitida:

a) Lote 01 — Drenagem: topografia, movimentagdo de terra, materiais granulares, horas-
maquina, tubulagdes, caixas, pocos de visita, drenos, recomposicdes, recuperagao de pavimentos e
servicos especiais relacionados aos sistemas de drenagem pluvial;

b) Lote 02 — Pavimentagdao com Blocos de Concreto Intertravados: topografia, servigos
preliminares, preparagdo e regularizagdo das superficies, execucdo e reassentamento de pavimentos
intertravados, meio-fio, recomposi¢des € servigos correlatos;

¢) Lote 03 — Pavimentacdo com Pedras Poliédricas: topografia, servigos preliminares,
preparagdo e regularizagdao das superficies, execugdo e reassentamento de pavimentos com pedras
poliédricas, meio-fio, transporte de materiais e demais servigos correlatos.

8.5 DA FORMA, DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO

8.5.1 A execucdo deverd ocorrer nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Obras no
momento da solicitagdo, conforme Ordem de Servico, Nota de Empenho ou instrumento
equivalente.

8.5.2 O local de execugao sera informado em cada demanda, de acordo com a necessidade
administrativa e com os servicos autorizados pela Administragao.

8.5.3 A execugdo devera ser previamente alinhada com a Secretaria Municipal de Obras ou com a
fiscalizacdo designada, especialmente quando envolver interferéncia em vias publicas, necessidade
de sinalizacdo, movimenta¢ao de maquinas, escavacdes, drenagem, recomposicdao de pavimento ou
organizag¢do de frente de trabalho.

8.5.4 Servicos executados fora do local indicado, sem autoriza¢dao, em desacordo com a Ordem de
Servigo ou sem possibilidade de conferéncia poderao ser recusados pela Administragao.

8.6 DA EXECUCAO PARCELADA, FRACIONADA OU POR DEMANDA

8.6.1 A Administracdo podera solicitar os servigos de forma parcelada, fracionada ou por
demanda, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras, observados os quantitativos
autorizados, os saldos registrados e as condi¢des previstas nos documentos técnicos do processo.
8.6.2 As execugoes poderdo ocorrer em diferentes vias, bairros, trechos ou pontos do Municipio
de Cidreira/RS, conforme necessidade identificada pela Administracao.

8.6.3 A DETENTORA DA ATA devera atender as solicitagdes nos quantitativos, locais e
condi¢des indicados pela Administragcdo, ndo podendo condicionar o atendimento a concentracao
dos servigos em um utnico local, salvo impossibilidade técnica devidamente justificada e aceita pela 3
fiscalizacao. <
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8.6.4 A execugdo podera ocorrer em etapas, sendo devido pagamento apenas pelos servigos
efetivamente solicitados, executados, medidos, recebidos e aceitos pela fiscalizagao.

8.7 DAS NORMAS TECNICAS E DA SEGURANCA DO TRABALHO

8.7.1 A execucdo dos servicos deverd atender as normas técnicas aplicaveis, especialmente as
normas da ABNT e demais normas correlatas, bem como as especificagdes executivas, parametros
de aceitabilidade, tolerancias, métodos de medi¢ao e condigdes técnicas estabelecidas no Memorial
Descritivo atualizado.

8.7.2 Todos os trabalhadores envolvidos deverao utilizar os Equipamentos de Protecdo Individual —
EPIs exigidos, observando-se as normas de seguranca do trabalho aplicaveis, especialmente a NR-
18 e a NR-6, quando pertinentes a execucdo dos servigos.

8.8 DA SUBCONTRATACAO

8.8.1 Serd admitida a subcontratacdo parcial de servicos acessorios, complementares ou
especializados, desde que previamente autorizada pelo Municipio e sem afastar a responsabilidade
integral da DETENTORA DA ATA pela execugdo do objeto.

8.8.2 Nao serda admitida a subcontratagdo integral do objeto, nem a transferéncia da
responsabilidade principal pela execugao dos servigos contratados.

8.8.3 A DETENTORA DA ATA permanecera responsavel perante o Municipio pela qualidade,
segurancga, regularidade técnica, cumprimento dos prazos, corre¢do de falhas e por eventuais danos,
atrasos ou descumprimentos praticados.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DO MUNICIiPIO
9.1 O Municipio devera emitir Ordem de Servico contendo, no minimo, a identifica¢do do lote,
os itens solicitados, os quantitativos estimados, o local da intervencao, o prazo de execucdo e as
orientacdes técnicas necessdrias, acompanhada da respectiva Nota de Empenho ou de outro
instrumento de formalizacao da despesa.

9.2 A Administragdo deverd acompanhar o controle da Ata de Registro de Precos, os saldos
registrados, as Ordens de Servigo emitidas, as medi¢des realizadas e a efetiva necessidade de cada
demanda.

9.2.1 A gestdo ¢ a fiscalizagdo da Ata de Registro de Precos e das contratagdes dela decorrentes
serdo exercidas pelos servidores formalmente designados por portaria ou ato administrativo
competente, cabendo-lhes acompanhar a emissdo das Ordens de Servigco, conferir a execucao,
analisar medig¢des, verificar registros de obra, atestar notas fiscais, registrar ocorréncias e solicitar as
corre¢des necessarias.

9.3 O recebimento dos servigos ocorrerd da seguinte forma:

a) recebimento provisorio: realizado pela fiscalizacao apds a verificagdo inicial dos servigos
executados, da documentacdo apresentada e da compatibilidade com a Planilha Or¢amentéria
referencial, o percentual de desconto registrado, a Ordem de Servico e 0 Memorial Descritivo;

b) recebimento definitivo: realizado apds a conferéncia técnica da fiscalizagdo, a validacao
dos quantitativos, a confirmacdo da conformidade dos servicos € o saneamento das pendéncias
eventualmente apontadas.

9.4 A Administragdo poderd recusar, total ou parcialmente, os servicos que estejam em
desacordo com as especificagdes, quantidades, condi¢cdes de qualidade, documentagdo ou demais
exigéncias do Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, da Planilha Or¢camentaria ou dos
demais anexos técnicos.

9.5 A Administragdo podera notificar a DETENTORA DA ATA para correcdo,
complementacdo, reparo ou refazimento dos servigos executados com falhas, vicios,
desconformidades ou irregularidades, fixando prazo para regularizacao.

9.6 O Municipio devera efetuar o pagamento a DETENTORA DA ATA conforme o valor
correspondente aos servigos efetivamente executados, medidos, conferidos e aceitos pela
fiscalizagdo, observados os prazos e as condi¢des estabelecidos no Termo de Referéncia, na Ata e
no instrumento de contratagdo correspondente.
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CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
DETENTORA DA ATA
10.1 Devera executar os servigos conforme o Memorial Descritivo atualizado, a Planilha
Orcamentaria, as Composi¢des de Custos, o BDI e demais anexos técnicos do processo, atendendo
as normas técnicas aplicaveis, especialmente ABNT e correlatas, as boas praticas de engenharia, as
normas de seguranga do trabalho e aos critérios de aceitabilidade definidos pelo Municipio.
10.2 Deverd cumprir todas as obrigacdes constantes neste Edital e demais anexos técnicos e em
sua proposta, assumindo integralmente os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto.
10.3 Devera executar integralmente os servigos, as suas expensas € sob sua responsabilidade,
incluindo o fornecimento de materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, mao de obra,
transporte, mobilizacdo, desmobilizacdo, sinalizagdo, EPIs e demais recursos necessarios,
considerando os pregos propostos completos e suficientes para abranger todos os custos diretos e
indiretos incidentes sobre a execug¢do, tais como encargos previdencidrios, fiscais, comerciais,
trabalhistas, tributarios, tarifas, fretes, seguros, transporte de material e pessoal, responsabilidade
civil e demais despesas necessarias ao cumprimento do objeto, ndo sendo admitida reivindicagao de
pagamento adicional por custos que deveriam ter sido previstos na proposta.
10.4 Deverd indenizar terceiros e a Administragdo por prejuizos ou danos decorrentes de dolo,
culpa, impericia, imprudéncia ou negligéncia durante a execucao dos servicos.
10.5 Deverd observar as normas técnicas, ambientais, trabalhistas e de seguranca aplicaveis, bem
como as orienta¢des da fiscalizagdo municipal.
10.6 Devera manter todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas durante a vigéncia
da Ata de Registro de Precos e das contratagdes dela decorrentes.
10.7 Devera manter responsavel técnico habilitado, com registro regular no conselho profissional
competente, providenciando a ART/RRT pertinente aos servigos executados, quando exigivel, bem
como indicar preposto, representante ou responsavel pelo atendimento 8 Administragdo, com nome,
cargo ou funcao, telefone, e-mail e demais meios de contato, devendo manter atualizados, durante
toda a vigéncia da contratacdo, os dados de contato, do preposto, do responsavel pelo atendimento e
do responsavel técnico, sendo consideradas validas as comunicagdes encaminhadas ao e-mail oficial
informado, sem prejuizo da utilizacdo de outros meios formais admitidos pela Administragao.
10.8 Devera realizar, sob sua responsabilidade e as suas expensas, a segregacao, O
acondicionamento, o transporte e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados
durante a execucao dos servicos, observando o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil — PGRCC, quando aplicavel, e mantendo os respectivos comprovantes de transporte,
destinacdo e demais documentos pertinentes para apresentagdo a fiscalizagao municipal sempre que
solicitado.
10.9 Devera adotar medidas de preveng¢do e controle de processos erosivos, assoreamento,
contaminagdo do solo e das 4guas, geracdo excessiva de poeira, ruidos, residuos, vazamentos de
combustiveis e Oleos, carreamento de sedimentos e demais impactos ambientais decorrentes da
execucao dos servigos, bem como promover a adequada sinalizagdo, o isolamento e a organizacao
das frentes de trabalho, observando as medidas de seguranga ambiental e operacional previstas no
Parecer Técnico Ambiental que integra o processo.
10.10 Devera manter registros formais de execucdo, tais como didrio de obra, relatorios,
levantamentos, registros fotograficos, medi¢des e demais documentos solicitados pela fiscalizagdo,
de modo a permitir o acompanhamento técnico e administrativo dos servigos.
10.11 Devera responsabilizar-se pela qualidade e conformidade técnica dos servigos executados e
reparar, corrigir, remover, refazer, substituir ou complementar, as suas expensas, 0S S€rvigos
recusados ou executados com vicios, falhas, defeitos, desconformidades ou irregularidades, no
prazo fixado pela fiscalizagcdo, podendo ser determinada corre¢ao imediata quando a irregularidade
comprometer a seguranga, a circulagao, o patrimonio publico ou a continuidade da intervengdo, sem
qualquer 6nus adicional ao Municipio.
10.12 Utilizar somente brita, areia, agregados, mistura asfaltica e demais materiais provenientes de
fontes regularmente licenciadas, quando a atividade estiver sujeita a licenciamento.
10.13 Apresentar a fiscalizagdo, antes da utilizacdo dos materiais, a Licenca de Operagdo vigente
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da respectiva fonte fornecedora ou a licenga anteriormente vigente acompanhada do comprovante
de pedido de renovagdo protocolado tempestivamente perante o Orgdo ambiental competente,
observado o prazo legal aplicavel, quando legalmente cabivel.

10.14 Destinar os residuos exclusivamente a empresa ou unidade receptora ambientalmente
licenciada, apresentando a licenga valida e os comprovantes de transporte, recebimento e destinagao
final.

10.15 Nao iniciar limpeza de canal de drenagem pluvial urbana em extensdo superior a 500 m sem
licenga ambiental municipal e autoriza¢ao formal da Administragao.

10.16 Apresentar, antes da utilizacdo dos blocos intertravados, os laudos de resisténcia a
compressao e respectivas responsabilidades técnicas.

10.17 Disponibilizar profissional habilitado para topografia e profissional, empresa ou laboratdrio
habilitado para ensaios de solos, pavimentagdo e controle tecnoldgico, quando as respectivas
atividades forem executadas.

10.18 Comunicar previamente eventual substituigdo do responsavel técnico ou de outro
profissional indicado, apresentando substituto com habilitagdo e capacidade técnica compativeis ou
superiores.

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA: INFRACOES E  SANCOES
ADMINISTRATIVAS
11.1 A DETENTORA DA ATA sera responsabilizada administrativamente, nos termos do art.
155 da Lei Federal n® 14.133/2021, com dolo ou culpa.

a) der causa a inexecugdo parcial da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos dela
decorrentes;

b) der causa a inexecucdo parcial da Ata de Registro de Pregos ou dos instrumentos dela
decorrentes que cause grave dano a Administra¢ao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total da Ata de Registro de Pregos ou dos instrumentos dela
decorrentes;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo assinar a Ata de Registro de Pregos ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos
dela decorrentes;

i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execu¢ao da Ata de Registro de Precos ou
dos instrumentos dela decorrentes;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013;

11.2  Com fulcro no art. 156 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracdo podera,
apo6s regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar a DETENTORA DA ATA
as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)
do valor do objeto licitado ou registrado;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6'2,
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11.3  Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢)As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d)Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle;
11.4 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 11.2 da presente Ata de Registro de
Precos poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.
11.5 A aplicagdo de multa de mora nao impedird que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova o cancelamento da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos dela
decorrentes com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 11.2 da
presente Ata de Registro de Precos.
11.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragio a DETENTORA DA ATA, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
11.7 A aplicag¢do das sangdes previstas no item 11.2 da presente Ata de Registro de Precos ndo
exclui, em hipotese alguma, a obriga¢do de reparacdo integral do dano causado a Administracdao
Publica.
11.8 Na aplicacdo da sancdo prevista no item 11.2, alinea “b”, da presente Ata de Registro de
Precos, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
sua intimacao.
11.9  Para aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 11.2 da presente Ata de
Registro de Pregos o licitante, adjudicatario ou DETENTORA DA ATA serd intimado para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimag¢do, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.
11.10 Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante, adjudicatirio ou DETENTORA DA ATA
poderé apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.
11.11 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.
11.12 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
11.13 E admitida a reabilitagdo do licitante, adjudicatdrio ou DETENTORA DA ATA perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) Reparagdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) Pagamento da multa;

¢) Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaragao de inidoneidade;

d) Cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste item e na legislacdo aplicavel.
11.14 A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “1” do item 11.1 da presente Ata de
Registro de Pregos exigird, como condi¢do de reabilitacio do licitante, adjudicatario ou
DETENTORA DA ATA, a implantagdo ou aperfeigoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOS ENCARGOS
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12.1 Todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, tributdrios, seguros,
fretes, transporte e demais custos decorrentes da execucao do objeto da presente Ata de Registro de
Precos serdo de responsabilidade exclusiva da DETENTORA DA ATA, sem qualquer Onus
adicional ao Municipio.

12.2 A inadimpléncia da DETENTORA DA ATA quanto aos encargos referidos no item
anterior ndo transfere ao Municipio a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto da contratacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA FISCALIZACAO
13.1 Cabe aos servidores listados abaixo proceder a fiscalizagdo rotineira dos servigos
executados.
13.2 Conforme determinagdo da Secretaria de Obras foram designados:

a) GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: DANIEL RIBEIRO NUNES

b) FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: SILVIO LUIZ MINELLA DE
ALMEIDA

¢) SUPLENTE DE FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: PAULO
FERNANDO KAPPEL
13.3 A Ata de Registro de Pregos e os instrumentos dela decorrentes deverdo ser executados
fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas pactuadas, com a Lei Federal n® 14.133/2021 e
com as condi¢des estabelecidas no processo administrativo.
13.4 Cabera ao gestor ¢ ao fiscal acompanhar a emissdo das Ordens de Servigo, conferir a
execucao dos servicos, verificar os registros de obra, analisar medic¢des, atestar documentos fiscais,
registrar ocorréncias, comunicar falhas ou irregularidades e solicitar as corre¢des necessarias a
adequada execugdo do objeto.
13.5 Em caso de impedimento, paralisagdo, suspensdo ou necessidade de adequagdo da execugdo
por motivo devidamente justificado, o cronograma ou a programagdo dos servigos poderd ser
ajustado pelo periodo correspondente, desde que observado o interesse publico, a justificativa
técnica e a autorizagdo da Administragao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA
ATA DE REGISTRO DE PRECOS
14.1 Nos termos do art. 138 da Lei Federal n® 14.133/2021, a extingdo da Ata de Registro de
Pregos podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de
resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

¢) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial;
14.2 A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo
ser precedidas de autorizagio escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo S
no respectivo processo;
14.3 Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado serd
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) devolucao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execug¢do desta Ata de Registro de Pregos até a data de
extingao;

¢) pagamento do custo da desmobilizacao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR
15.1 Serdo considerados casos fortuitos ou de forca maior, para efeito de cancelamento da Ata de
Registro de Pregos ou de ndo aplicagdo de sangdes, os inadimplementos decorrentes das situagdes a @
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a) greve geral;

b) calamidade publica;

¢) interrup¢ao dos meios de transporte;

d) condigdes meteorologicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no paragrafo unico do art. 393, do Cédigo Civil Brasileiro (Lei
n° 10.406/2002);
15.2  Os casos acima enumerados deverdo ser satisfatoriamente justificados pela DETENTORA DA
ATA.
15.3 Sempre que ocorrerem as situagdes elencadas, o fato deverd ser comunicado formalmente a
Administragdo Municipal, ao gestor ¢ a fiscaliza¢do no prazo de até 24 horas apos a ocorréncia.
15.3.1 Caso nao seja cumprido este prazo, o inicio da ocorréncia sera considerado como tendo sido 24
horas antes da data de solicitagdo de enquadramento da ocorréncia como caso fortuito ou de for¢a maior.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS PRIVILEGIOS DO MUNICIiPIO
16.1 A DETENTORA DA ATA reconhece que o Contratante compareceu neste negocio como
agente de interesse publico, motivo pelo qual admite que quaisquer duvidas na interposicao desta Ata de
Registro de Pregos sejam dirimidas em favor do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS CONDICOES DE HABILITACAO
17.1 A DETENTORA DA ATA ¢ obrigada a manter durante toda a execugdo desta Ata de Registro
de Precgos, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagio e
qualificacdo exigidas no Processo Licitatorio que deu origem.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: CASOS OMISSOS
18.1 Os casos omissos no presente instrumento serdo resolvidos em conformidade com a Lei Federal
n°® 14.133/2021 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA NONA: DO FORO
19.1  As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Tramandai, para a composi¢ao de qualquer
lide resultante desta Ata de Registro de Precos, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que
possa ser.
19.2  E, por estarem assim, acordados e contratados, assinam eletronicamente o presente instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA: DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1 A presente Ata de Registro de Precos somente terd eficacia apds a publicagdo do respectivo
extrato junto ao meio oficial de divulgagao do Municipio.
20.2 Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Precos o Edital, o Termo de Referéncia, o
Estudo Técnico Preliminar, o Memorial Descritivo, a Planilha Or¢camentaria, as Composic¢des de Custos,
o BDI e a proposta da DETENTORA DA ATA, devendo tais documentos ser observados e
interpretados de forma conjunta e harmonica.
20.3  Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Precos, e por estarem acordados e
compromissados, assinam o presente instrumento, o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio de
Cidreira, e o representante legal, ja qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata.

Cidreira, .......... de ..ooooovvnnnnnn. 2026.
GILBERTO DA COSTA SILVA
Prefeito Municipal

DETENTORA DA ATA
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