

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul			Reforma da sede do CRQ- RS		DATA	jul/26
RUA BERNARDO PIRES, 128 -			OBRA		DATA-	
END.	SANTANA, PORTO ALEGRE/RS	Área	2548,14	BASE		mai/26
PRAZO DE EXECUÇÃO		150 dias	PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL			210 dias
BDI						
Itens				Siglas	% Adotado	
Seguro e garantia				SG	0,80%	
Risco				R	0,85%	
Despesas Financeiras				DF	1,09%	
Administração Central				AC	3,45%	
Lucro				L	6,16%	
Tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%)				CP	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)				ISS	3,00%	
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)				CPRB	4,50%	
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)				BDI PAD	20,83%	
BDI COM desoneração				BDI DES	26,94%	

BDI DIFERENCIADO							
Itens				Siglas	% Adotado		
Seguro e garantia				SG	0,50%		
Risco				R	0,83%		
Despesas Financeiras				DF	0,85%		
Administração Central				AC	3,45%		
Lucro				L	5,11%		
Tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%)				CP	3,65%		
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)				ISS	0,00%		
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)				CPRB	4,50%		
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)				BDI PAD	15,28%		
BDI COM desoneração				BDI DES	20,93%		

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Daniela Accorinte Lopes
CAU A113812-0