

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul

OBRA	Reforma da sede do CRQ- RS
LOCAL	RUA BERNARDO PIRES, 128 - SANTANA, PORTO ALEGRE/RS
ÁREA	2548,14 M²
VALOR TOTAL	R\$ 2.828.715,77
BDI DE REFERÊNCIA	26,94%
SINAPI DESONERADO	mai/26
PRAZO DE EXECUÇÃO	150 dias
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	210 dias
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%

	ITEM	VALOR	%
1.	Serviços Iniciais	R\$ 89.360,80	3,16%
2.	Arquitetura	R\$ 1.547.012,97	54,69%
3.	Elétrico convencional	R\$ 533.887,90	18,87%
4.	Elétrica estabilizada	R\$ 120.132,99	4,25%
5.	Rede GPON e cabeamento estruturado	R\$ 174.386,67	6,16%
6.	Sonorização	R\$ 125.010,58	4,42%
7.	Preventivo	R\$ 23.390,71	0,83%
8.	Serviços finais	R\$ 49.639,35	1,75%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 165.893,81	5,86%
	TOTAL	R\$ 2.828.715,77	

BDI DE REFERENCIA

26,94%

SINAPI RS DESONERADO

mai/26

TOTAL

R\$

2.828.715,77

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Daniela Accorinte Lopes

CAU A113812-0