

P.O.

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS COM PARALELEPÍPEDO/BLOCOS																						
OBRA:		Serviço de pavimentação em blocos intertravados de concreto ou paralelepípedo														BDI						
LOCAL:		Santa Cruz do Sul /RS – Diversos Locais														BDI		20,65%				
DATA:		10/07/26																				
Lote	Item	CATSER/ CATMAT	Código GRP	Banco	Descrição de Serviço	Unid.	Qtd.	Preços Unitários sem BDI (R\$)			Preços Totais sem BDI (R\$)			BDI	Preços Unitários com BDI (R\$)			Preços Totais com BDI (R\$)				
								Mão de Obra	Materiais/ equip.	Total	Mão de Obra	Materiais/ equip.	Total		Mão de Obra	Materiais/ equip.	Total	Mão de Obra	Materiais/equip	Total		
1	1	1422	46747	COMP01	ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, COM REJUNTAMENTO	m²	10.000	R\$ 12,33	R\$ 4,56	R\$ 16,89	R\$ 123.300,00	R\$ 45.600,00	R\$ 168.900,00	20,65%	R\$ 14,87	R\$ 5,50	R\$ 20,37	R\$ 148.700,00	R\$ 55.000,00	R\$ 203.700,00		
1	2	1422	46746	COMP02	ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, COM REJUNTAMENTO	m²	24.000	R\$ 9,81	R\$ 3,62	R\$ 13,43	R\$ 235.440,00	R\$ 86.880,00	R\$ 322.320,00	20,65%	R\$ 11,83	R\$ 4,36	R\$ 16,19	R\$ 283.920,00	R\$ 104.640,00	R\$ 388.560,00		
1	3	18376	46742	COMP03	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	m	7.500	R\$ 11,61	R\$ 4,01	R\$ 15,62	R\$ 87.075,00	R\$ 30.075,00	R\$ 117.150,00	20,65%	R\$ 14,00	R\$ 4,83	R\$ 18,83	R\$ 105.000,00	R\$ 36.225,00	R\$ 141.225,00		
1	4	332564	46743	COMP04	REJUNTAMENTO DE SARJETA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m	7.500	R\$ 1,99	R\$ 0,65	R\$ 2,64	R\$ 14.925,00	R\$ 4.875,00	R\$ 19.800,00	20,65%	R\$ 2,40	R\$ 0,78	R\$ 3,18	R\$ 18.000,00	R\$ 5.850,00	R\$ 23.850,00		
1	5	1422	51857	COMP05	COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO – PLACA VIBRATÓRIA	m²	34.000	R\$ 2,00	R\$ 1,24	R\$ 3,24	R\$ 68.000,00	R\$ 42.160,00	R\$ 110.160,00	20,65%	R\$ 2,41	R\$ 1,49	R\$ 3,90	R\$ 81.940,00	R\$ 50.660,00	R\$ 132.600,00		
1	6	1899	46741	COMP06	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS EM MEDIA 1,10X1,20X1,20	Unid.	150	R\$ 690,84	R\$ 236,12	R\$ 926,96	R\$ 103.626,00	R\$ 35.418,00	R\$ 139.044,00	20,65%	R\$ 833,49	R\$ 284,87	R\$ 1.118,36	R\$ 125.023,50	R\$ 42.730,50	R\$ 167.754,00		
								TOTAL:			R\$ 632.366,00	R\$ 245.008,00	R\$ 877.374,00				TOTAL:			R\$ 762.583,50	R\$ 295.105,50	R\$ 1.057.689,00
FONTES: SINAPI 05/26 NÃO DESONERADO																						
Obs.: Considerando a natureza do serviço, visto que o mesmo será executado em vias com trânsito, e que devem ter continuidade para garantir o fluxo de trânsito e boa trafegabilidade, justifica-se a união dos itens em único lote para manter a integridade e a compatibilidade na solução oferecida, de modo que não afete a qualidade e resistência dos serviços executados.																						

Santa Cruz do Sul, 10 de julho de 2026.

Larissa Caroline Vogt
Engenheira Civil
CREA RS242501

Francisco Carlos Smidt
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura