ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Este ETP, vem para atender uma exigéncia da Lei n°® 14.133, no seu art. 6°, incisos
XX, Xl e XII.

OBJETO: Pavimentagao Asfaltica em CBUQ sobre paralelepipedo na Rua Joao
Busnello e Rua Venceslau Bittencurt — Bairro Ouro Verde - Bento

Gongalves/RS.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A execucao da obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ sobre paralelepipedo
no circuito da Rua Jodo Busnello e Rua Venceslau Bittencurt- Bairro Ouro Verde,
Bento Gongalves/RS, é essencial para melhorar a infraestrutura local, garantindo
maior mobilidade, seguranga viaria e acesso adequado aos servigos basicos. A
intervencdo contribui diretamente para o desenvolvimento socioecondémico da
regido, reduz o isolamento de comunidades, favorece o transporte de pessoas e
mercadorias, estimula atividades econémicas e resulta em valorizagao imobiliaria.

Diante disso, a contratacdo mostra-se necessaria para assegurar condigbes
adequadas de circulagdo, seguranca viaria, desenvolvimento urbano sustentavel e
atendimento as demandas da populacao local e do fluxo de veiculos e pedestres
que utilizam a via.

Considerando que se trata de servico frequentemente contratado pelo
Municipio, executado por meio de técnicas construtivas amplamente conhecidas e
consolidadas, com materiais, equipamentos e mao de obra padronizados e
disponiveis no mercado, além de possuir especificacdes objetivas e definidas por
normas técnicas vigentes, conclui-se que a presente contratagdo se enquadra como
obra de natureza comum. A execucdo nao demanda solugdes inovadoras ou de
elevada complexidade técnica, ndo requer atuacdo multidisciplinar especializada

além das areas normalmente envolvidas em obras de pavimentagcdo e possui
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métodos executivos amplamente difundidos no setor da construcao civil, permitindo
a adequada definicdo do objeto e a selegdo da proposta mais vantajosa para a

Administragao.

2. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE
CONTRATAGOES ANUAL

Esta obra esta prevista para ser custeada com recursos proprios do Municipio,
devendo a Secretaria de Obras, em conjunto com a Secretaria de Financgas,

designar as dotagdes orgamentarias para a obra.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A empresa devera ser registrada em seu respectivo Conselho Regional bem
como seu responsavel técnico. A empresa deve conter em seu objeto social a
atividade compativel ao objeto da licitagdo, ou seja, execugdo de obras de
infraestrutura urbana e viaria, especialmente Pavimentacdo em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, bem como dispor de equipamentos
especificos para tal fim.

Regqistro no Conselho Regional: A empresa contratada deve estar devidamente

registrada no Conselho Regional correspondente a sua area de atuacdo. Esse
registro € uma indicagdo de que a empresa atende aos requisitos e normas
estabelecidos pelo conselho, garantindo a competéncia técnica e legalidade das
atividades desenvolvidas.

Responsavel Técnico: A empresa deve ter um profissional designado como

responsavel técnico, registrado no respectivo Conselho Regional. Esse profissional
€ crucial para garantir a qualidade técnica e o cumprimento das normas durante a
execucao do projeto de pavimentagdo. O responsavel técnico deve possuir

atestados de capacidade técnica compativel com obras de caracteristicas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

semelhantes, comprovando experiéncia na execug¢ao de servigos de infraestrutura
viaria e de pavimentagdo em CBUQ.

Equipamentos Especificos: A empresa deve dispor dos equipamentos necessarios

para a execugao dos servigos de pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado
a Quente. A posse desses equipamentos é crucial para a eficiéncia e qualidade do
processo de pavimentagao.

Esses requisitos visam garantir que a empresa contratada tenha a competéncia
técnica, legalidade e capacidade operacional necessarias para realizar a
pavimentacdo de acordo com as normas e padrdes estabelecidos. Além disso,
asseguram que a empresa esta devidamente qualificada para atender as exigéncias
especificas do projeto em questédo. Essa clareza nos requisitos € essencial para o

sucesso da licitagdo e a execugado bem-sucedida do projeto de pavimentagéo.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

As estimativas das quantidades, para os diversos tipos de servigos estédo
abordadas na planilha orgamentaria, memorial descritivo e nas pranchas dos
projetos. Nesses documentos estdo: quantidades, projeto de drenagem, projeto de
pavimentacgao, projeto de sinalizagéo, descricdo das areas a serem pavimentadas,
area total a ser pavimentada, metragem quadrada ou outra unidade de medida
apropriada, quantidade total de material necessario para atender a obra, dentre

outros.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de precos para esta contratacéo foi realizado com base nas
tabelas oficiais de referéncia, especialmente SINAPI e SICRO, complementado por
consultas a precos praticados no mercado regional. Eventuais custos de

deslocamento e logistica foram ponderados na analise de mercado.
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A estimativa de custos contempla a verificagdo das alternativas disponiveis,
avaliagcao de parametros técnicos e econémicos e comparagao de composi¢oes de
precos para servigos de pavimentagdo em CBUQ sobre paralelepipedo. Essa etapa
€ essencial para garantir que a solu¢ao adotada seja tecnicamente adequada, viavel
financeiramente e compativel com as praticas do setor.

A planilha orgamentaria da obra foi elaborada com base nos valores da tabela
SINAPI/SICRO, complementada por referéncias da Agéncia Nacional do Petréleo
(ANP) para insumos derivados de petréleo, assegurando maior precisdo e

alinhamento com os precos atualizados do mercado.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Baseado nos projetos e tabelas de referéncia SINAPI e SICRO, estimasse o
valor para o objeto conforme planilha orgamentaria, podendo ser contratado um

valor a menor devido ao processo licitatorio.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

As especificagdes técnicas da obra estdo detalhadas no memorial descritivo,
contemplando todos 0s servigos necessarios a execugao de pavimentacgao asfaltica
em CBUQ sobre paralelepipedo. A solugao proposta busca assegurar melhoria
significativa na trafegabilidade da via, maior seguranga aos usuarios e atendimento
as demandas urbanas da populacédo local. A execucdo da obra contribui para
organizar e disciplinar o fluxo de veiculos, reduzindo riscos, aprimorando a
mobilidade e fortalecendo as politicas publicas de infraestrutura viaria adotadas pela
Administragao.

Considerando a Lei 14.133, a presente contratacdo adotara o regime de
execucao de empreitada por preco global, tendo em vista a eficiéncia na gestéo
contratual, bem como o fato de ser possivel estimar, com adequado nivel de

precisao, as especificacdes e quantitativos do servico, que nao esta atrelado a um
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alto nivel de complexidade para sua execuc¢ao. O prazo de vigéncia do contrato sera
de 60 dias, podendo ser prorrogado por interesse das partes e desde que atendidas

as exigéncias que forem contratualmente estabelecidas.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A presente obra ndo sera parcelada, sendo realizada por meio de uma unica
licitagdo, no regime de empreitada por prego global. O parcelamento poderia gerar
dificuldades de articulagdo entre diferentes contratados, aumentar riscos de
incompatibilidades técnicas e comprometer a eficiéncia da execugéo.

Dessa forma, a contratagdo unificada assegura melhor planejamento,
padronizagdo dos materiais e métodos construtivos, maior controle da

Administracao e otimizagao dos recursos publicos.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Com a execugdo dos servigos espera-se alcangar maior economicidade e
otimizacdo dos recursos publicos, uma vez que a intervengdo reduzira
significativamente os custos de manutengao da via. A obra também contribuira para
aumentar a eficiéncia operacional do Municipio, permitindo que recursos antes
destinados a reparos constantes sejam realocados para outras demandas urbanas.

Além disso, a melhoria da infraestrutura proporcionara maior mobilidade e
seguranga no trafego local, beneficiando diretamente moradores, usuarios da via,
empresas, comercios e servigos instalados na regido. O resultado esperado inclui
melhor fluidez de circulagédo, reducéo das patologias existentes no pavimento,
aumento da vida util da infraestrutura viaria e melhoria das condi¢gbées de conforto e
seguranga, reforcando o papel da obra como instrumento de desenvolvimento

urbano e econdmico do Municipio.
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10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO

De maneira geral, ndo ha providéncias adicionais a serem adotadas pela
Administracao, visto que a pavimentagcdo de vias municipais ja existentes nao é
passivel de Licenciamento Ambiental. A atividade ndo se enquadra como atividade
sujeita ao referido licenciamento, em conformidade com o Decreto Municipal n°
10.819/2021, Resolucdo CONSEMA n° 372/2018 e Resolugdgo CONSEMA n°
424/2020.

Para a execugcdo dos servigos, serdo designados fiscais devidamente
capacitados, que acompanharao e assegurarao a plena conformidade e qualidade

da obra contratada.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O Municipio nao participara de nenhuma etapa da execucido dos servigos
contratados, exceto pela devida fiscalizagdo do contrato, conforme previsto na
legislacdo vigente. Nao se verifica a necessidade de contrata¢des correlatas para a
viabilizacdo da demanda imediata, uma vez que os levantamentos, estudos e
projetos necessarios ja foram previamente elaborados, assegurando as condigdes

técnicas adequadas para a execugao da obra.

12. DESCRIGAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A atividade de pavimentagéo ou recapeamento em vias municipais ja existentes
nao € passivel de licenciamento ambiental, conforme disposto no Decreto Municipal
n° 10.819/2021, art. 4°, paragrafo unico, o qual remete a Resolugdo CONSEMA n°
372/2018, posteriormente substituida pela Resolugdo CONSEMA n°® 424/2020.

Embora a atividade seja dispensada de licenciamento ambiental especifico,
durante a execucdo dos servigcos deverdo ser adotadas medidas destinadas a
minimizagdo dos impactos ambientais, incluindo o controle de poeira, o

gerenciamento adequado dos residuos da construgdo civil, a protecdo dos
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dispositivos de drenagem existentes e a recuperacdo de areas eventualmente
afetadas pelas intervencoes.

A empresa contratada devera possuir Licenga de Operagao compativel com sua
atividade especifica, emitida pelo 6rgao ambiental competente, devendo cumprir
integralmente todos os condicionantes e exigéncias nela estabelecidos durante a
execucgao da obra, de forma a garantir a adogao de boas praticas ambientais e a

mitigagao dos impactos decorrentes dos servigos executados.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA CONTRATAGAO

Apds uma analise criteriosa e aprofundada, concluimos que a contratagcdo em
questao esta, de fato, adequada para atender a necessidade especifica para a qual
foi planejada. Os principais fundamentos que respaldam esse posicionamento sdo
0s seguintes: as empresas postulantes irdo demonstrar pleno entendimento dos
requisitos estabelecidos no escopo do projeto, evidenciando sua capacidade
técnica para atender as demandas especificas; a contratada deve possuir histérico
s6lido e comprovado de competéncia técnica na execugao de projetos similares,
essas experiéncias anteriores refletem um alto padrdo de desempenho e entrega
de resultados satisfatorios; a analise rapida de custos versus beneficios demonstrou
que a contratacdo apresenta uma relagao custo-eficacia favoravel, considerando o

valor agregado ao atendimento da necessidade em questao.

14. JUSTIFICATIVA PELO NAO-PREENCHIMENTO DOS ITENS NAO
OBRIGATORIOS

Todos os itens abordados neste Estudo Técnico Preliminar foram preenchidos.

Bento Gongalves, 12 de agosto de 2026.
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