

DETALHAMENTO DE COMPOSIÇÃO E COTAÇÕES USADAS

OBJETO:	EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA, E REFORMA DA DRENAGEM PLUVIAL							
INTERVENÇÃO	EMEI FERNANDO RAMOS, ESTRADA DO PICADÃO – DISTRITO DE QUITÉRIA – SÃO JERÔNIMO-RS							
Planilha de Referência 05-2026 (Planilha Caixa)								
Composição	CM - 258	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 3 (TRÊS) MESES	%	8023,26	8620,44		8.023,26	8.620,44
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	814,08	877,68	6	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6977,28	7494,72	96	72,68	78,07
SINAPI	88255	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	231,9	248,04	6	38,65	41,34
Composição	CM - 095	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	515,95	520,43		515,95	520,43
COTAÇÃO	SINAPI SP 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	400	400	1	400,00	400,00
Composição	CM - 028	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1,88	1,99		1,88	1,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88	1,99	0,08	23,48	24,83

Assinantes



ISADORA VIANA FRANKEN

Assinou em 13/07/2026 às 13:19:36 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.385.960-**.

Eu, ISADORA VIANA FRANKEN, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

XL8-2K2-LXQ-KZ0